

Dodatok č. 4 k zmluve
o prevádzkovaní č. 43/01/31631/18

Zmluvné strany:

GEOREAL, a.s.

so sídlom: Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín
zastúpená: Ing. Marta Szabó – predseda predstavenstva
IČO: 36 242 624
DIČ: 2020195298
registrácia v OR: OS Trnava, Odd.: Sa, vl. č. 10519/T
IBAN: SK85 6500 0000 0000 2030 3252
tel./fax/e-mail: 031 5623622 / 031 5602341 / mail@georeal.sk
(ďalej ako „vlastník“)

a

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpená:

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

osoba oprávnená vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Ladislav Sebő, vedúci a riaditeľ OZ Dunajská Streda, Kračanská
cesta č. 1233, PSČ 929 01

IČO: 36550949
IČ DPH: SK 2020154609
registrácia v OR: OS Nitra, Odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
BIC: SUBASKBX
tel./fax/e-mail: 031/7737302, spravca.ds@zsvs.sk
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

V zmysle Čl. VII., bodu 2 Zmluvy č. 43/01/31631/18 zo dňa 31.05.2018 (ďalej len „zmluva“), uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode nasledovný Dodatok č. 4 k predmetnej zmluve:

čl. 1. Predmet dodatku

Čl. I. bod 1. zmluvy sa dopĺňa o nasledovné:

Predmetom prevádzkovania je aj Vodovod a splašková kanalizácia 1. etapa- 2. časť, ktoré boli vybudované v rámci stavby „GEOREAL II LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA G81-131 GEOREAL II“ – časť na pozemkoch p. č. 1888/426, 1888/299, 1888/402 v k. ú. Dunajská Streda, p. č. 1013/169, 1013/203, 1013/279, 1013/280 v k. ú. Malé Blahovo v Dunajskej Strede v roku 2021 (kolaudované rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2022/003921-005 Seb zo dňa 08.02.2022 vydaným OÚ - OSZP Dunajská Streda).

Čl. I., bod 3. zmluvy sa dopĺňa o nasledovné:

- GEOREAL II LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA G81-131 GEOREAL II v Dunajskej Strede:

- Vodovod:
 - Rad „C“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 378,0 m
 - Rad „C1“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 154,0 m
 - Rad „C1.1“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 124,0 m
 - Rad „C1.1.1“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 85,0 m
 - Rad „C1.2“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 125,0 m
 - Rad „C2“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 33,0 m
 - Rad „C3“ HDPE PE 100 RC DN 110 mm, dĺžka 104,0 m
 - Podzemný hydrant 12 ks
 - Vodovodné uzávery DN 80 mm 13 ks a DN 100 mm 13 ks
- Verejná kanalizácia:
 - Stoka „C“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 182,0 m
 - Stoka „D“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 100,0 m
 - Stoka „D1“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 160,0 m
 - Stoka „D2“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 100,0 m
 - Stoka „D2.1“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 22,0 m
 - Stoka „E“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 209,0 m
 - Stoka „E1“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 6,0 m
 - Stoka „E2“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 127,0 m
 - Stoka „E3“ PP PRAGMA ID12 DN 300 mm, dĺžka 87,0 m
 - Kanalizačné šachty 30 ks
 - Výtlak V1 HDPE PE 100 DN 110 mm, dĺžka 102,0 m
 - Kanalizačná prečerpávacía stanica KPČS1 s kalovými čerpadlami KONTROLL typu KD 80.8.3.6HE a KONTROLL typu AKC -20.434

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento „Dodatok č. 4 k zmluve č. 43/01/31631/18“ je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre vlastníka a 3 pre prevádzkovateľa a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Šamoríne dňa 30. 11. 2022

Za vlastníka:

.....
Ing. Mar Szal
predseda predstavenstva
GEOREAL s.

V Nitre dňa 30. 11. 2022

Za prevádzkovateľa:

.....
PhDr. Ľudmila Klein
predstavenstva

ZAPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
KAPITÁLOVÝ ÚČET
11.11.2022

.....
Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva