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Zmluva o dielo £. 2562/2022/OPA
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného 

projektu na stavbu: „Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KR1VÁNSKA-JEIŠOVÝ HÁJIK"

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov

{ďalej v texte len „zmluva")

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Ing. árch. Martin Pavelek,

e-mail: martin.paveiek@banskabvstrica.sk 
tel.: -t-421 48 4330 441

vo veciach technických: Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.,
e-mail: lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

tel.: +42148 4330 460 
ČSOB, a. s., Banská Bystrica 
4016795432/7500 
CEKOSKBX
SK 7775000000004016795432 
00 313 271 
2020451587 
SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná :
Telefón:
Fax: 
e- mail:
Osoby oprávnené na rokovanie

RUDBECKIA, s.r.o.
Svätoplukovo 449,95116 Svätoplukovo 
Ing. Júlia Straňáková

vo veciach zmluvy: 
vo veciach technických 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná:

Milan Straňák,
Ing. Júlia Straňáková

44 290 357
2022649761
SK2022649761
v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka 22744/N, odd. Sro

(ďalej v texte len „zhotoviteľ")

Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní"), na obstaranie zákazky: „Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu „Zelené 
sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK"(ďalej v texte len „Dokumentácia").
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Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
s odbornou starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
stanovených v článku II. body 2.1 - 2.7 tejto zmluvy, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov 
na stavbu „Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK":
1.1.1 polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia v rozsahu podľa článku II. 

bod 2.1 tejto zmluvy

1.1.2 hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 
tejto zmluvy

1.1.3 urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy

1.1.4 dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) v rozsahu podľa článku II. bod 2.4 tejto 
zmluvy

1.1.5 dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) v podrobnosti realizačného projektu 
v rozsahu podľa článku II. bod 2.5 tejto zmluvy

1.1.6 inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.6 tejto zmluvy

1.1.7 odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku II. bod 2.7 tejto zmluvy 

(ďalej v texte len „predmet plnenia" alebo „dielo")

1.2 Stavba bude realizovaná na objednávateľom vymedzenom území/lokalite, ktorá je zobrazená v Zadaní. 
V Zadaní sú súčasne vymedzené informácie o projekte, požiadavky objednávateľa pre vypracovanie diela 
a ďalšie podklady v časti Prílohy ako výstupy z prípravných fáz projektu. Zadanie ako Príloha č. 1 tejto 
zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Objednávateľ súčasne poskytne online prístup v rámci portálu na 
svojom webovom sídle, kde bude určené vymedzenie lokality so zobrazením konkrétnych parciel 
a možnosťou rozlíšenia na nasledovnom odkaze: https://mapv.banskabvstrica.sk/mapa/uzemnv-plan- 
2020/?c=-416283.65%3A-1225777.8&z=5&n=120de-a89f2f7746b7cdcl82c507&lb=of-2021-
8&lv=pc%2Cpe&lbo=0.87&lvo=

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník:
71332000-4
71351000-3
71000000-8
71222000-0
71240000-2
71247000-1
71300000-1

Geotechnické inžinierske služby 
Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby 
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 
Architektonické služby pre vonkajšie oblasti 
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 
Dohľad nad stavebný prácami 
Inžinierske služby

Článok II.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenía/dielo v zmysle Zadania, ktoré 
ako Príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť v nasledovnom rozsahu :

2.1 Polohopisné a vvškopisné geodetické zameranie

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné geodetické 
zameranie dotknutého územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov
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- zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v areáli a okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich 
existencie u správcov
- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície
- zamerať spevnené plochy - výšky na spevhehých plochách
- obrysy spevnených plôch (obrubníky, dlažba, zatrávňovacie tvárnice, asfajtové plochy atď...)
- objekty (budovy, rozvádzacie skrine, stožiare osvetlenia ako aj dopravných stavieb apod., 
zastávka MHD, múriky, terénne úpravy> oporné múriky, mobiliára podbbné)
- zameranie spracovať v triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S- 
JTSK. Formát 2D zamerania, dgn
- počet vyhotovení polohopisného a výškopisného zamerania 3 ks v tlačenej podobe
- záverečnú správu z geodetického zamerania (grafické a textové prílohy) dodať v digitálnej 
forme na ČD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, 
dxfapod.)
- zameranie zelene, drevín nie je potrebné

2.2 Hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd 
dotknutého územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- overenje schopnosti horninového prostredia v dostatočnej miere absorbovať vody 
z povrchového odtoku
- preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov predmetnej lokality
- zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia
- zhodnotenie možnosti ovplyvnenia kvality podzemných vôd v predmetnom území
- počet vyhotovení hydrogeologického posúdenia 3 ks v tlačenej podobe
- záverečnú správu z hydrogeologického posúdenia (grafické a textové prílohy) dodať 
v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, 
dwg, dgn, dxf a pod.)

2.3 Urbanisticko-kraiinárska štúdiá

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať urbanisticko-krajinársku štúdiu dotknutého územia, kde.bude 
Umiestnená stavba. Zhotoviteľ pred odovzdaním urbanisticko-krajinárskej štúdie, najneskôr v termíne 3 
kalendárne týždne pred stanoveným termínom odovzdania v zmysle článku IV. bod.4.1.3 tejto zmluvy, 
odprezentuje na jednom verejnom stretnutí vypracovanú urbanisticko-krajinársku štúdiu (mimo 
pravidelných kontrolných porád stanovených v zmysle článku X. tejto zmluvy) vedeniu mesta, 
pracovníkom mestského úradu, odborníkom na danú problematiku, lídrom a verejnosti predmetnej 
lokality, za účelom dosiahnutia požadovaného výsledku á odstránenia prípadných budúcich 
nedorozumení pri spracovaní ďalších stupňov PD. Verejné stretnutie s uvedením miesta a času konania 
je povinný zvolať objednávateľ po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný 
osobne sa zúčastniť plánovaného stretnutia. Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby zapracovať 

požiadavky oprávnených osôb - objednávateľa, ktoré .vyplynú z predmetného verejného stretnutia do 
urbaništicko-kŕajittárskéj štúdie.

Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinárskej štúdie:
- sprievodná správa
- širšie vzťahy s väzbami na okolie
- schéma konceptu zeleno-modrej infraštruktúry (predpokladaný plán výrubov a dosadieb)
- dopravno-prevádzková schéma
- komplexný návrh
- základné materiálové riešenie
- plošné a priestorové bilancie, kapacity
- predpokladané lehoty prípravy, realizácie stavby a predpokladanej doby realizácie stavby
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- priestorové zobrazenie z úrovne chodca (rozsah podľa vlastného uváženia v počte min. 4 
priestorové zobrazenia)

Zhotoviteľ vypracuje a dodá urbanisticko-krajinársku štúdiu v štyroch (4) vyhotoveniach, v tlačenej 
podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Jedno vyhotovenie 
urbanisticko-krajinárskej štúdie predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte 
pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.4 Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) - spracovanie 
projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že DÚR bude podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia stavby. DÚR je potrebné spracovať v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:
- sprievodná správa
- širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je 
predmetom rozhodnutia a jeho začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská Bystrica
- súčasný stav územia s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane fotodokumentácie)
- komplexný návrh v rozsahu nasledovných okruhov:
- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové záhony, komunitné záhrady a pod.)
- systémy na zber a zadržiavanie dažďovej vody
- komunikačné a spevnené plochy (zapracovať projekt cyklotrasy, lokalizovať územnú rezervu 
na budovanie hromadnej garáže)
- detské ihriská a športové plochy
- drobná architektúra a mobiliár (vrátane umeleckých diel)
- verejné osvetlenie
- prípojky inžinierskych sietí (vrátane kamerového systému)
- ľubovoľné priestorové zobrazenie navrhovaného riešenia

I
Zhotoviteľ vypracuje a dodá DÚR v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a paré 3- 
6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 
zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DÚR predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme 
na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu

Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) s 
podrobnosťou realizačného projektu v rozsahu tejto zmluvy, Prílohy č.l a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 
2021-2022, v súlade s východiskovou dokumentáciou, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 
zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych 
predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho 
predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, 
príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Stavebného zákona.
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Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa
- širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia a jeho 
začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská Bystrica
- súčasný stav územia s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane fotodokumentácie)
- komplexný návrh v rozsahu nasledovných okruhov:

koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové záhony, komunitné záhrady a pod.) 
systémy na zber a zadržiavanie dažďovej vody
kpmunikáčné a spevnené plochy (zapracovať projekt cyklotrasy, lokalizovať územnú
rezervu nä budovanie hromadnej garáže)
detské ihriská a športové plochy
drobná architektúra a mobiliár (vrátane umeleckých diel)
verejné osvetlenie
prípojky inžinierskych sietí (vrátane kamerového systému)

- plán ošetrenia stromov (plán následnej údržby zelené)
- architektonický detail (detaily drobnej architektúry, mobiliáru prípadne iných prvkov)
- stavebné detaily (rozkreslené náročnejšie časti stavieb)
- výkaz výmer, materiálov a prác

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť objektovú skladbu a dohodnúť ju pred dokončením DSP s 
objednávateľom.

DSP v podrobnosti ŔP musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozičné- 
prevádžkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek 
verejných záujmov. Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov 
a organizácií do spracovávanej dokumentácie dp takej podrobnosti; aby poskytla podklad na prípravu 
a uskutočnenie stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou 
spracovaného projektu stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet 
stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej |en rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa 
stavby. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú 
oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovo. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, 
kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Súčasťou DSP 
v rozsahu RP bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Päré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a paré 3- 
6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 
zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ aj v digitálnéj forme 
na CD, resp, DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.6 Inžinierska činnosť pre DÚR a DSP (ďalej v texte len „IČ pre DSP"):

Zhotoviteľ zabezpečí a dodá pre objednávateľa inžiniersku činnosť na účely vypracovania projektovej 
dokumentácie pre DÚR a DSP tak, že zabezpečí kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov 
a organizácii a správcov sietí, ako aj vyjadrenia dotknutých podnikov o existencii trás podzemných 
vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového 
prenosu potrebných pre zabezpečenie vydania stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej 
len „stavebný zákon"). Do inžinierskej činnosti sú zahrnuté aj príslušné správne poplatky, ktoré bude 
uhrádzať zhotoviteľ ak bude potrebné ich uhradiť; pričom tieto správne poplatky sú v plnom rozsahu 
zahrnuté v cene.
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Zhotoviteľ zabezpečí preverenie existencie inžinierskych sietí v danej lokalite na pozemkoch uvedených 
na vymedzenom území/lokalite, definovanej v Zadaní, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.7 Odborný autorsky dohľad:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorsky dohľad (ďalej len „OAD") 
v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2021-2022; v rozpise bude uvedený maximálny počet 
šesťdesiat (60) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby: „Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA- 
JELŠOVÝ HÁJIK (ďalej v texte len „stavba") a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy 
objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od 
zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.
2.7.1 Zhotoviteľ preukáže počet hodín výkonu OAD zápisom v stavebnom denníku, účasťou na 

kontrolných dňoch a účasťou na preberacom konaní.
2.7.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä v podaní 
vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu zmluvy 
bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do 
piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ 
povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu vopred 
objednávateľom.

2.7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa pokynov 
objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, technickými normami 
a súvisiacimi predpismi. Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností (UNIKA 2021-2022) a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov.

2.7.4 Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený 

vykonávať OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred 
písomne schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD 
písomne informovať najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD 
poverenou osobou. Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD 
poverenou osobou, čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností

b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 
stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 
alebo právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,

c) v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 
materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 
dokumentácie zhotoviteľa stavby,

d) na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri 
výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované 
v súhrne príslušnou dokumentáciou,

e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom 
objednávateľom,

f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením podmienok stavebného 
povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,
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g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby 
dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať ša k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti s Dokumentáciou,
i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou 

a vydaným stavebným povolením),
j) ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať 

technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riéšeriie formou 

zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,
k) zúčastňovať ša kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,
l) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej častj objednávateľom v termíne 

určenom objednávateľom,
m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a mm určeným osobám 

všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.
2.7.5. Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených hodín OAD 
a účasťou na kontrolných dňoch. P'očet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný ä odsúhlasený 
v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu päťdesiat (50) hodín. Cena za výkon OAD sa určí ako 
súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom ä písomné odsúhlasených objednäVateľom podľä tohto 
bodu zmluvý a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 zmluvy; pričom mäxiŕriaľna výška 
odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 50 hodín OAD určenú podľa tejto vety, a to ani v prípade 
poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 50 hodín, ak sä zmluvné strany písomne nedohodli inak. 
Potrebu naviac hodín ha výkonanié OAD sú zmluvné strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, najmä v prípade, äk z dôvodov, za 
ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde k predĺženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby. -

2.7.6. Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín vykonaného OAD zhotoviteľovi.

Cláriok III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejtp zmluvy akej odbornú činnosť v rozsahu podľa § 45 
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 
výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Ma šplhénie-ppyinriošti podľa 
predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu 
plnenia podľa tejto zmluvý, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené 
s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo 
odbornú spôsobilosť, a tó pô celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ preukáže odbornú spôsobilosť na vypracovanie :
3.1.1. polohopisného a výškopisného geodetického zamerania -vybrané geodetické a kaftbgrafické 
činnosti podľa § 6 písm. a) až e) zákona IMŔ SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov.
3.1.2. hydrogeologického posúdenia - vykonávanie geologických prác podľa § 9 pds. 4 zákona č. 
569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu 
3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú 
zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska alebo 
vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť Dokumentáciu 
uvedenú v článku II. bod 2.4 a 2.5 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie

7



vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii.
3.5 V prípade, že po podaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia, 

príslušný stavebný úrad vyzve objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich 
súhlasných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil 
svoju zmluvnú povinnosť v zmysle článku II. bod 2.6 tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti 
objednávateľa a v lehote ním stanovenej, je zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia 
dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí 
chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude vyhotovený preberací protokol.

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania Dokumentácie podľa článku II. tejto zmluvy oproti 
dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí 
príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela 
objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú 
mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej 
Dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu 
tejto zmluvy potrebné.

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. § 46 
Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovanej 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a rovnako za realizovateľnosť stavby podľa 
zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek 

kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

Článok IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia 
v nasledovných termínoch:

4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia podľa bodu 2.1 zmluvy:
do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.2 Hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd na riešenom území podľa bodu 2.2 zmluvy:
do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.3 Urbanisticko-krajinárska štúdia podľa bodu 2.3 zmluvy:
do 12 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.4 Dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa bodu 2.4 zmluvy:
do 10 kalendárnych týždňov odo dňa schválenia urbanisticko-krajinárskej štúdie 
Objednávateľom

4.1.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa bodu 2.5 
zmluvy:

do 10 kalendárnych týždňov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

4.1.6 Inžinierska činnosť pre DÚR a DSP podľa bodu 2.6 zmluvy:
v lehote podľa bodu 4.1.4. a 4.1.5. tohto článku

4.1.7 Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.7 zmluvy:
odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, následne počas realizácie stavby, až do 
prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa stavby

4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je sídlo objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí 
predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 a 4.1.6 a osobitne za vykonanie OAD 
podľa bodu 4.1., ods.4.1.7 budú vyhotovené preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia
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oboch zmluvných strán (ďalej v texte len „preberací protokol"). Preberacie protokoly budú tvoriť prílohu 
faktúr vystavených zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje 
objednávateľa o pripravenosti diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe 
čoho objednávateľ oznámi zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany 
záväzný.

4.3 V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje 
o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom 
protokole, s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak 
nebude lehota na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude 
zmluvnými stranami spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vády diela 
vytknuté objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa 
považuje za prevzaté podpisom preberacieho protokolu žo strany objednávateľa a v prípade, ak sú 
v preberacom protokole vytknuté akékoľvek vädý alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného 
preberacieho protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného 
preberacieho protokolu nie je dotknutý nárok zhotoviteľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné 
nedostatky diela alebo jeho časti. Objednávateľ hie jé povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať 
a podpísať preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť 
vykazuje vády, ktoré spôsobujú nepoužiteľnqsť alebo nefúnkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel-

4.4 Miesto realizácie výkonu odborného autórského dohľadu je stavba „Zelené sídliskä/lokalita 
MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK". Výkon činností potvrdí zástupca objednávateľa v súlade 
s ČUL, bod 2.7.6. tejto zmluvy.

4.5 Nebezpečenstvo škody na Dokumentácii znáša pq celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 
škody na Dokumentácii a vlastnícke právo k dielu prechádza ha objednávateľa momentom prevzatia diela 
od zhotoviteľa v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti) poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú 
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie 
Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení.predmetnej zmluvy; žiadosť bude zaslaná objednávateľovi 
v elektronickej podobe, a to ermailom na e-mäiloyú adresu objednávateľa: 
lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk

5.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poškytnutím súčinnosti podľa ods. 5.1, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti 
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčiňhósť viazané.

Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/Í996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. ž. o cenách v 
znení neskorších predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá na sumu celkom vo výške 141 600 Eur (slovom : stoštyridsatjeden tisíc šesťsto Eur). Predmet 
plnenia pozostáva z nasledovných položiek :
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Cena v EUR Cena v EUR
Názov časti

(bez DPH)
DPH

(s DPH)

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bod 2.1 - 2.3 
tejto zmluvy

47 200,00 9 440,00 56 640,00

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bod 2.4 a 2.6 
tejto zmluvy

28 000,00 5 600,00 33 600,00

3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bod 2.5 a 2.6 
tejto zmluvy

41 300,00 8 260,00 49 560,00

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bod 2.7 tejto 
zmluvy. Odborný autorský dohľad 
v rozsahu 50 hodín ( stanovený pri 
hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 
50 € bez DPH/hodina)

1 500,00 300,00 1 800,00

SPOLU : 118 000,00 23 600,00 141 600,00

6.3 Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH 
počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude zvýšená, bude upravená na základ dane a sadzbu 
DPH.

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na 
základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom; Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2., bude 
uhradená samostatne podľa bodu 6.2., ods. 1, 2, a 3, po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí 
objednávateľom. Cena za výkon OAD podľa položky č. 4 bude uhradená po jeho vykonaní a potvrdení 
v zmysle ČUL, bod 2.7.6 zmluvy; zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní 
odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle článku IV. bod 4.3 tejto zmluvy;

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú 
adresu objednávateľa: podatelna(5)banskabystrica.sk. Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej 
riadneho doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa 
riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento 
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.6. zmluvy.

Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť Dokumentáciou, Prílohou č. 2 
a Prílohou č.3 sadzobníka UNIKA 2021-2022, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií 
a účastníkov stavebného konania. V Dokumentácii nie je možné uvádzať obchodné mená a technické 
špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod..
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7.2 Zhotoviteľ je povinný:
a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

vypracovanie Dokumentácie (alebo jéj časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho 
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskôr dô 3 pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá 
dôvod podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou 
riadne a včas

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 
boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami 
a platnými právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku y trvaní šesťdesiat mesiacov (60) 
mesiacov; záručná doba začne plynúť od prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle 
článku IV, bod 4.3 tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody há objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vadä stane 
zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu Ďokumentáeié ( alebo 
jej časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne 
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré bôli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa záväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách (reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,
bj označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady,

(ďalej y texte leh ,,reklamáGÍá").
7.8 Zhptoy|teľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo 

dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: v zložitého a/alebo 

náročného procesu odstránenia vady a pod.j, zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať, a to prostredníctvom eléktŕoničkéj pošty; é-máilôm na adresy poverených 
zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je vtákom prípade zároveň 
povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktorý hie je pre 
objednávateľa záväzný. Ó odstránení vadý jé zhotoviteľpovinný óbjedhäváteľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v odseku 
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnéný:

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo . .
c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie (alebo 

jej časti);

Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči 
zhotoviteľovi ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 
činnosťou (ďalej v texte len ,poistná zmluva") a to do výšky poistného krytia najmenej 200 000,00 EUR 
(slovom: dvestotisíc euro).

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle ods. 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 
poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej

11



/

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 
7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok VIII.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II. ods.
2.1 až 2.7 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň 
omeškania s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. ods.
7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň omeškania 
s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. bod
6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2 
a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej 
pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku 
zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného 
súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu 
vykonaného zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto 
zmluvy, ktorú je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm.
d) zákona o verejnom obstarávaní.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči 
objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 
5a ods.l zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy

9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;

9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch
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ak:
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.7, článku III. bod 3.1. až 3.5, článku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1. 
až 4.1.7., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo y článku X, bod 10.1., 
10.2,10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní ani do 10 dní 
od doručenia písomného upozprnénia objednávateľa zhotoviteľovi;

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku VI. ods. 6,7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude na 
majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude 
zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného kónaniá, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov.

9.2.5 Odstúpenie ód zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva ä povinnosti zmluvných strán vyplývajúce ž tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, práyo na 
zmluvnú pokutu, atď.), akp aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných 
ustanovení, ktoré ha základe prejavu yple zmluvných Strán a|ebo z dôvodu ich právnej ppváhy 
zostávajú v platnosti aj pp skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú ha strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 
svoje zmluvné ppyinnoStj; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust- § 355 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, jé zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného 
vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotoviteľ 
v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
9.2.6.1 zmluvné strany sá dohodli, že zhotoviteľ jé oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť

zaplatením odstupného aj ý prípadé, äk vykonal a odovzdal objédhávätéľóvi časť diela, 
za ktoré mu bola žp strany objednávateľa zaplaténá alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 téjto zmluvy; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
odstupné yó výšké 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 
a neodovždanéj časti predmetu plneniá/diela; ; : .

9.2.6.2 k zrušeniu prédrrfetrjéj zmluvy podľa ods. 9-2,6 dôjde len v prípade, ak budú súčäsne
splnené nasledovné podmienky: :

ä) zhotoviteľ písomne oznámi Pbjédnávateľóvi, že využíva Svoje právo ha zrušenie 
zmluvy ra - - .

b) zhotoviteľ zäpíätí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
9.2.6.3 pre vylúčénie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa óds: 9.2.6 

dôjde len v prípade kumulátívneho splnenia podmienok uvedených v ods: 9.2.6.2 tohto 

článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmliivy, 
a to v rozsahu najmenej raz mesačne, za účelom umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou 
diela. Objédnávateľ si vyhradzuje právo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo termínu uvedeného 
v predchádzajúcej vete v prípade, ak to bude potrebné pre určenie ďalšieho postupu zhotoviteľa pri 
spracovaní diela.

10.2 Zhotoviteľje povinný zvolať prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskôr do pätnástich (15) pracovných 
dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a náslédne v intervaloch podľa bodu 10.1. tohto 
článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť Dokumentácie tak, aby bolo možné vecne
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a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na Dokumentácii; každé ďalšie 
zasadnutie kontrolnej porady sa bude konať spravidla v prvý týždeň príslušného kalendárneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach kontrolnej porady sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.

10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie kontrolnej porady písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady 
s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady. V prípade nedodržania lehoty podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa kontrolnej porady zúčastniť, čo sa 
nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ v odôvodnených 
prípadoch nemôže kontrolnej porady zúčastniť v oznámenom termíne, informuje o tejto skutočnosti 
zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľje povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný termín. Pre prípad 
zvolania zasadnutia kontrolnej porady objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ 
pozve zhotoviteľa na zasadnutie prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred 
uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady.

10.5 Zhotoviteľje povinný na každom zasadnutí kontrolnej porady predložiť objednávateľovi rozpracovanosť 
diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľje povinný na každom 
zasadnutí kontrolnej porady informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovaní s príslušnými 
orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými 
podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími 
účastníkmi územného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 
objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie 
Objednávateľom podľa tohto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ je 
oprávnený v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať 
zhotoviteľovi pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú 
tvoriť súčasť podkladovej časti Dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 
akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, 
ceny diela, termínov realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 
orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom 
plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí 
byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 
žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 
písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do 48 hodín od obdržania požiadavky od 
objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o predmete 
zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy

Článok XI.
LICENCIA

ll.lZmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (a jej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom 
ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

11.2Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 
používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane 
úpravy diela (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho 
rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, 
sprístupňovanie a spracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia 
diela pri výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na
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webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo 
objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie (alebo jej časti) treťou osobou 
alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Dokumentácie (alebo jej časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dokumentácii ako 
celku ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia, 
uvedenej v článku VI. bod 6i2 tejto zmluvy

11.5Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením 
licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.

11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jéhp realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 
predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
Udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jého použitie v rozsahu rovnakom ako je Uvedené v tomto článku

r.-qi. znjiluvy.jtak, aby licenciu (sublicenciu) bo| oprávnený udeljť objednávateľovi a/alebo previesť ju na
'1 objednávateľa v súlade s tquto zmluvou.
11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 

Udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XÍI.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b) 
kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu 
kontaktnej adresy. :

12.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. 
Písomnosť sa považuje zä doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa 
o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát 
je neznámy, alebo s inpu poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo 
doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou ša zásielka doručuje na e-.mailové adresy uvedené v záhlaví
tejto zmluvy a za doručenú sa považujé okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty. 
V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou 
poštou považuje za doručénú dňom jej odpšíania. '

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa spravuje 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia kolíznych noriem.

13.2Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu učinenú v listinnej podobe ä dohodu v celom rozsahu.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 
súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, 
ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť 
takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

13.6Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor
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nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu 
v Slovenskej republike.

13.7Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 
zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne.

13.8Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.l: Zadanie vrátane prílohy Zadania - výstupy projektu.
13.10 V prípade akéhokoľvek výslovného rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a jej Prílohami je 

rozhodujúce, čo je uvedené v zmluve.

V ./............ V Banskej Bystrici dňa......................

Za zhotoviteľ?:*-*?r Za objednávateľa :

D

Ing. Júlia Straňáková 
konateľka, s.r.o.

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica
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A. Informácia o projekte

Zelené sídliská / cieľ projektu:
Projekt Zelené sídliská je zameraný na komplexnú revitalizáciu obytných vnútroblokov a sídliskových priestorov 
v rôznych častiach mesta, s dôrazom na rozvoj a podporu zelenej a modrej infraštruktúry. Jejedným z mnohých 
zámerov mesta, ktoré majú za cieľ uvádzať do praxe opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami. 
Environmentálna dimenzia verejných priestorov sa stáva neustále dôležitejšou, pretože je potrebné vytvárať 
klimaticky odolné priestory v štruktúre mesta.

Hlavnými cieľmi je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliskových štruktúr mesta Banská Bystrica formou 
regenerácie vnútroblokov, zvýšenie ekojogickej stability a odolnosti mestskej krajiny v dobe klimatických rizík 
prostredníctvom adaptačných opatrení, budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.
Pláh revitalizácie by sa maľtýkať integrovania végeťáde do systému parkovania a vôbec miestnych komunikácií, 
navýšenia objemu vzraštlej - krovinovej a vzrastlej zelene, vytvorenia systému a prvkov pre zadržiavanie 
dažďovej vodý ä jéj Opätovného využitia, zriaďovania vodných plôch, zvyšovania komplexnej pobytovej úrovne 
a atraktivity miesta, zvyšovania kvality ovzdušia s ohľadom na objektívne (meratéľné) ukazovatele.

Prioritou revitalizácie je ekologický aspekt ako súčasť optimálne nastaveného systému fungovania lokality v rámci 
organizmu mesta. Zároveň je samozrejmosťou zohľadnenie a podporenie mestdtvornýčh zložiek prostredia a to 
aj ž dlhodobého hľadiska vývoja sídliškóvých štruktúr.

B. Informácia o lokalite

Lokalita Maeurská - Krivánska - Jelšový háiik / stručný opis lokality a iei potenciál:
Lokalita s výmerou 11,8 ha nie je typickým v/nútroblokovým priestorom obytnej zástavby, ale je to kombinácia 
obytnej štruktúry s prírodným prvkom. Jelšový hájik jé ojedinelým príkladom prírodnej plochy zelene, ktorú tvorí 
pozostatok prírodného porastu doliny Rudlovského potoka (pôvodne potoka Jelšovíe). Výstavbou sídliska došlo 
k postupnej devastácii a likvidácii brehových porastov a tiež k prekrytiu veľkej časti potoka. Z botanického 
i krajinárskeho hľadiska patrí Jélšôyý, hájik medzi najcennejšie zelené lokality vnútromestského 
prostredia. V prírodnom íesnom spoločenstve boli vykonané parkové úpravy - vybudované chodníky, 
odpočívadlá, v dolnej časti párku aj fontána, dnes úž nefunkčná.
Najdôležitejšou úlohou je zachovať, prípadne zvýšiť prietok vody v potoku, aby nedošlo k póstupnému vysychaniu 
tejto vzácnej lókality. Vúžemíje pptfébné vykpnať podŕóbný dendrologický prieskum s návrhmi ošetrenia drevín 
od arboristu. Gieľom je zachovať prírodný charakter prieštoru. pôjde hlavné o obnovu zničených povrchov 
chodníkov, výmenu mpbiliáŕu, pprävu (prípadne dbplnenje) osvetlenia. Zaujímavým oživením by mohlo byť 
doplnenie prírodného interaktívneho chodníka s témou podľa výberu obyvateľov. . ::
Špecifickým potenciálom tejto lokality jé významná parková zložka vrátane Rudlpýškého potoka ä sklon 
a modelácia terénu. Mesto počíta s vyhlásením Jelšového hájika za chránený krajinný prvok:
Vymedzenie lokality š možnosťou zobrazenia informácií o parcelných číslach je prístupné online v. rámci portálu 
na webovom sídle objednävatéfá cez odkáž:
https;//mapv.banskabvstrica.sk/mapa/uzemnv-plan-2020/?c=-416283.65%3A-1225777.8&z=5&n=120de-
a89f2f7746b7cdcl82c507&lb=of-2021-8&lv=pc%2Cpe&lbo=0.87&lvo=
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Bilancie územia:
celé záujmové územie 118 301 m2
areály (vrátane budov) 3 047 m2
budovy 7 595 m2
riešené územie (bez areálov a budov) 107 659 m2
"■Jelšový hájik 19 200 m2
"riešené územie (bez areálov, Jel.h., budov) 88 459 m2
spevnené plochy 26 672 m2
plochy zelene 80 987 m2
bytové jednotky 
parkovacie kapacity

z toho stojiská (oficiálne) 
stojiská (neoficiálne)

= 1082 + 48 zariadenie Komuce 
= 988 
= 807 
= 181

Obr. 1: Vymedzenie záujmového územia
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C. Požiadavky na návrh revitalizácie

Autor návrhu navrhne optimálne riešenie revitalizácie priestoru s ohľadom na dodané podklady, so zohľadnením 
výstupov z participatívnych stretnutí a výstupov z konzultácií s odbornými útvarmi mesta a externými 
organizáciami, a pa základe osobnej odbornosti a predstavy o budúcej podobe lokality. Výsledný návrh bude 
rešpektovať priestorové a technické limity a na základe záujmov obyvateľov a vlastného autorského vstupu 
poskytne predstavu o ideálnej podobe lokality. Predpokladá sa etapovitá revitalizácia obytného prostredia. 
Súčasťou návrhu môžu byť ideovo riešené aj areály (Obr. 1 - vyznačené súvislou červenou čiarou - materské a 
základné školy, charita, súkromné oplotené pozemky...), neskôr môžu byť podkladom pre ďalšie projekty alebo 
ako podklad nä rokovanie s majiteľmi pozemkov a budov. Tieto areály nebudú predmetom nasledovnej zákazky 
(vrátane všetkých stupňov projektovej prípravy) a tiež nebudú súčasťou PHZ.
Zásadnou požiadavkou je maximalizáciä zachovania existujúcej vzrastlej zeíene, vegetačných plôch a prípadná 
náhrada spevnených plôch Vegetačnými a vpdópriépustnými materiálmi.
Podmienkou pre účasť v súťaži je spolupráca s krajinným architektom v súťažnom tíme.

Urbanizmus
- väzby a kapacity, súvislosti z územnoplánovacej dokumentácie a územnóplánpvacích podkladov 
Zákládhým princípom pre návrh je logické previazanie sokolím — nä základe hmotovo-priestorových 
(kompôzičňých) a funkčno-prévádzkových daností priestoru a potenciálu. Pri navrhovaní je potrebné tiež 
uvažovať š vnútornou organizáciou v takzvaných „mikropriesťProch", só striedaním ročných období a s denným 
cyklom pri návrhu slnečných - ohrievaných, a zatienených ochladzovaných miestach, vyhľadávaných v rôznych 
časových úsekoch. Vytvárať v prostredí „úkryty"/ ostrovy chránené pred letným prehrievaním, alebo aj pred 
veterným počasím v prechodných obdobiach.
Špecifikom lokality je kombinácia klasického obytného prósťrediá sídliska s prírodným prvkom - Jelšovým 
hájikom a športovými plochami. Jelšovým hájikom preteká Rudlóvský potok (v minulosti potok Jelšovie). V rámci 
lokality ša nachádza multifuhkčhé komunitné centrum a predajňa potravín. Podľa územnoplánovacej 
dokumentácie je celým riešeným územím zo severu nä juh navrhnutá trasa účelovej cyklotrasy ä parkovacie 
objekty v dvoch polohách.

Architektúra
Súčasťou návrhu je drobná architektúra a mobifiär. ktoré je nevyhnutné riešiť systematicky. Nakoľko mesto 
Banská Bystrica nemá vypracovaný manuál verejných priestorov, je žiaduce využiť túto príležitosť a riešiť 
jednotne celú lokalitu. Pri výbere (ä návrhu) prvkov mobiljáru klásť dôraz na kvalitu matériálu - mechanická 
odoiridšť, färbóstáiósť, odblpbšť voči vändálizmu, estetické hodnoty a nääčasbvósť dizajnu. Medzi základné 
súčasti radíme lavičky a koše; Dôležité jé uplatňovať premýslene detaily prvkov mbbijíärú (okolie stromov, 
obrubníky, madlä zábradlí, a ďalšie). Pridanou hodnotou môže byť pŕékŕytie stretávacieho / komunitného 
priestoru, ktoré významne prispieva k ochladzovaniu verejných priestranstiev (inveštičné riákiady na stavbu 
uvádzať samostatne).
Umenie vo verejnom priéštbŕe ie dlhodobo zanedbávanou témou, ktorá'však tňá-sVojé op&dstatheŕtžé ä úlohu 
v mestskom prostredí. Pôsobí äko akcent, môže byť miestom stretávania, povznáša kultúru bývania. V obytnom 
prostredí môže mať svoje špecifiká. V návrhu je možné vytypovať miesto/-a pre výtvarné dielo vb verejnom 
priestore'. Óbšäh - myšlienka diela by mája byť diskutovaná tiež verejne s obyvateľmi, umeleckou bbčou 
a zástupcami mesta. Samotný návrh výtvarného diela nie je predmetom tohto návrhu, havýšenie 
predpbkládaných investičných nákladov je potrebné uviesť samostatne.'
Osvetlenie riešiť formou možného doplnenia (prípadne aj parkového typu - zohľadniť vplyv insolácie ha 
prostredie). Pri bytových domoch a tiež objektoch občianskeho vybavenia jé možné navrhnúť cvklostoianv. 
Mesto plánuje postupné nahrádzanie kontajnerových stojísk na odpad pblozapustenými kontajnermi. V čase 
prípravy tohto zadania nie je pripravený projekt polozapustených kontajnerov na sídlisku Rudlová-Sásová. 
Komerčná občianska vybavenosť je zabezpečená v existujúcich (okolitých) objektoch. Z pohľadu architektúry 
nemá lokalita špeciálny pozoruhodný objekt. Jedná sa klasickú sídliskovú štruktúru ž 80-tich rokov minulého 
storočia, ktorá pozostáva zo šesť až osempodlažných doskových bytových domov a dvoch dvanásťpodlažných 
vežových domov. Prostredie dopĺňa prízemný objekt občianskej vybavenosti (predajňa potravín).
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Prvky modrozelenej infraštruktúrv
Pri návrhu jednotlivých prvkov modrozelenej infraštruktúry je potrebné nastaviť systém princípov a štandardov 
ochrany a údržby zelene, ktorý bude slúžiť k správnej povýsadbovej starostlivosti, údržbe drevín, plôch zelene 
a ostatných navrhovaných prvkov.

Zeleň riešiť ako integrálnu zložku prostredia - kompozičnú, estetickú, ekologickú a ekostabilizačnú. Na voľných 
plochách preferovať v návrhoch dlhoveké, listnaté stromy, kultivary s bohatou prirodzenou korunou v dospelosti. 
Druhové zloženie a kultivary jednotlivých druhov drevín voliť tak aby okrem klimatického a hydrologického 
efektu mali aj pozitívny vplyv na biodiverzitu (napr. hniezdenie vtáctva). Navrhovať miestne druhy, komponovať 
vzrastlú zeleň v kombinácií s krovitou zeleňou a na adekvátnych miestach členiť a organizovať priestor. Navrhovať 
lúčne porasty ako kombináciu zmeny režimu kosenia (mozaikovité, etapovité kosenie) a výsevu semien vhodných 
druhov kvitnúcich bylín. Druhové zloženie vysievaných bylín voliť tak, aby porast mal aj pozitívny vplyv na 
biodiverzitu, predovšetkým z pohľadu ochrany opeľovačov a ďalších druhov hmyzu. Okrem zelených trávnatých 
plôch navrhovať kvetinové časti (najmä trvalkových záhonov) a ďalšie vodopriepustné plochy z prírodných 
materiálov (napr. dopadové plochy detských ihrísk...). Biodiverzitu a odolnosť v dobe klimatických zmien podporiť 
(ak je to možné) návrhmi na zachytávanie zrážkovej vody v podzemných zberných nádobách (s následným 
využitím takto zachytenej vody), ako aj návrhom dažďových záhrad, vsakovacích záhonov, odvodnením 
spevnených plôch predovšetkým do zelene. Do návrhu zapojiť aj ďalšie prvky zelenej a modrej infraštruktúry, ako 
sú predzáhradky, komunitné záhrady, kvetinové záhony, ovocné sady a pod. Pri návrhu použiť Prílohu zadania č. 
4- dendrologický prieskum. Pri návrhu vegetácie je potrebné navrhnúť aj systém následnej starostlivosti a údržby 
(napr. systém kosenia, starostlivosť o dreviny, záhony a podobne), ktorý by zohľadnil aj záujem miestnej 
komunity prebrať starostlivosť o vybrané segmenty zelene (napr. predzáhradky). Starostlivosť bude prebiehať 
v spolupráci a pod dohľadom správcu zelene (ZAeRES).
Úlohou spracovateľa štúdie a projektovej dokumentácie je zabezpečiť hydrogeologický prieskum danej lokality 
v nadväznosti na navrhované vodné prvky a zachytávanie vody v území.
Špecifikom lokality je ojedinelý biotop Jelšový hájik s vodným tokom, ktorý okrem vzácnej zelene poskytuje 
prírodné prostredie pre rôzne druhy vtákov, ktoré je možné pozorovať priamo v ich prirodzenom prostredí. 
Okrem toho je to aj sklon a modelácia terénu nielen v hájiku, ale v rámci celej lokality, ktorá umožňuje tvorivejší 
prístup pri navrhovaní a prácu s terénom.

Doprava
Miestne obslužné komunikácie zostávajú bez organizačno-prevádzkovej zmeny, je možné navrhnúť materiálové 
úpravy priľahlých koridorov (chodníky, deliace pásy, parkovacie a odstavné miesta, pohotovostné parkovacie 
plochy).
Súčasťou bilancií územia sú predbežné a orientačné informácie o kapacitách parkovania obytného územia. 
Podrobnejšie údaje budú súčasťou PUM-u (Plánu udržateľnej mobility mesta - obstaraný v priebehu roka 2022 
v troch etapách). V priebehu príprav obstarávania prebehne dotazníkový prieskum o návykoch a potrebách 
obyvateľov na parkovanie. Výstupy z dotazníkov budú poskytnuté ako Príloha zadania č. 5. V rámci rekonštrukcie 
a návrhu nových parkovacích miest je žiadané v čo najväčšej miere vytvárať vodopriepustné plochy.
V zmysle Územného plánu mesta sa v lokalite navrhujú parkoviská resp. hromadné garáže. Úlohou autora nie je 
návrh samotného objektu, ale efektívne umožnenie jeho výstavby v ďalšej etape - rozumie sa tým v 1. etape 
lokalizovať územnú rezervu a navrhnúť také úpravy sídliskového priestoru, ktoré nebudú výrazne brániť realizácií 
stavby (napríklad umiestnenie vodného prvku, retenčnej nádrže, výsadba vzrastlej zelene, umiestnenie 
komunitného prvku ku ktorému si obyvatelia pravdepodobne vytvoria osobné puto, ihrisko, a pod.). Súčasťou 
tohto ideového riešenia by malo byť miesto dopravného napojenia, základné približné rozmery a kapacity 
objektu). Pozícia parkovacích domov podľa územného plánuje orientačná, nie je nevyhnutné ju prevziať - úlohou 
je nájsť optimálne miesto (miesta) pre hromadnú garáž; realizácia nie je súčasťou tohto projektu ale výhľadovou 
ďalšou etapou komplexnej revitalizácie lokality.
Navrhovaná cvklotrasa podľa územného plánu zatiaľ nie je vyprojektovaná, v projekte je možné odôvodniť 
a navrhnúť úpravu jej trasy, prípadne navrhnúť jej šírkové pomery a materiálové prevedenie.
Súčasťou návrhu budú pešie trasy - aktuálny stav a možné rozšírenie, úprava, zmena materiálovej bázy, 
doplnenie trás a prepojení (pri dopĺňaní nových trás minimalizovať spevnené plochy zaberajúce zeleň). Návrh má 
byť logický (praktický a zároveň podporujúci obytný - rekreačný charakter prostredia), efektívny z pohľadu 
ekológie a ekonomiky. Ťažiskom návrhu budú tiež pobytové plochy nadväzujúce na vyššie uvedené zložky 
prostredia.
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Pri návrhu je potrebné rešpektovať súčasné trasovanie inžinierskych sietí vrátane ochranných a bezpečnostných 
pásiem. V odôvodnených prípadoch (s ohľadom na ekonomiku realizácie) je možné navrhnúť určité úpravy. 
Geodetické zameranie z roku 1997 je dostupné ako Príloha zadania č.8 vo vektoroch, s neoverenými sieťami. 
Domeranie a overenie pozícií sietí bude úlohou spracovateľa štúdie a projektovej dokumentácie.

D. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

A) Zabezpečenie polohopisného a výškopisného geodetického zamerania riešeného územia a obstaranie 
hydrogeologického posúdenia vsakovanja vôd

Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie
- na vypracovanie polohopisného a výškopisného geodetického zamerania je potrebná odborná 

spôsobilosť vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 
215/1995 Z. z. o geodézji a kartografii v znení neskorších predpisov

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov
- zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v areáli a okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich 

existencie u správcov
- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície
- zamerať spevnené plochy - výšky na spevnených plochách
- obrysy spevnených plôch (obrubníky, dlažba, zatrávňóyäcie tvárnice, asfaltové plochy atď...) 
-objekty (budovy, ŕozvádzacie skrine, stožiare osvetlenia ako aj dopravných stavieb apod., zastávka

MHD, múriky, terénne úpravy, oporné múriky, móbiliáŕ a pôdobné)
- zameranie spracovať y triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK. 

Formát 2D zamerania, dgn
- záverečnú správu z geodetického zamerania (grafické a textové prílohy) dodať v digitálnej 

forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf ápod.)
- zameranie zelene, drevín nie je potrebné

Hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd
- na vypracovanie hydrogeologického posúdenia je potrebná odborná spôsobilosť na 

vykonávanie geologických prác podľa § 9 dds. 4 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon) y znení neskorších predpisov

- overenie schopnosti horninového prostredia v dostatočnej miere absorbovať vody 
z povrchového odtoku

- preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov predmetnej lokality 
^ zhodnóténiésämočistiádeh schopností pôdy a horhinôveho prostredia.:
- zhodnOtenié možnosti ovplyvnenia kvality podzemných vôd v predmetnom území 

záverečnú správu z hydrogeologického posúdenia (grafické a textové prílohy) dodať v digitálnej 
forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, 
dxf a pod.)

B) Spracovanie urbanistjčko-krájinárskej štúdie a jej odprezentovänie _
Pred odovzdaním urbanisticko-krajinárskej štúdie, najneskôr v termíne 3 kalendárne týždne pred 
stanoveným termínom odovzdania projektant, ódprezentuje na jednom verejnom stretnutí 
vypracovanú urbanisticko-krajinársku štúdiu vedeniu mesta, pracovníkom mestského- úradu, 
odborníkom na danú problematiku, lídrom a verejnosti predmetnej lokality, za účelom dosiahnutia 
požadovaného výsledku a odstránenia prípadných budúcich nedorozumení pri spracovaní ďalších 
stupňov PD. Projektant je následne povinný v prípade potreby zapracovať požiadavky oprávnených 
osôb, ktoré vyplynú z predmetného verejného stretnutia do urbanisticko-krajinárskej štúdie:

Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinárskej štúdie:

- sprievodná správa
- širšie vzťahy s väzbami na okolie
- schéma konceptu zeleno-modrej infraštruktúry (predpokladaný plán výrubov a dosadieb)
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- dopravno-prevádzková schéma
- komplexný návrh
- základné materiálové riešenie
- plošné a priestorové bilancie, kapacity
- predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby
- priestorové zobrazenie z úrovne chodca (rozsah podľa vlastného uváženia v počte min. 4
priestorové zobrazenia)

urbanisticko-krajinársku štúdiu vypracovať a dodať v štyroch (4) vyhotoveniach, v tlačenej 
podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Jedno vyhotovenie 
urbanisticko-krajinárskej štúdie predložiť aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf 
aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

C) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) - spracovanie 
projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že DÚR bude podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia stavby. DÚR je potrebné spracovať v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: 

sprievodná správa
širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je 
predmetom rozhodnutia a jeho začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská Bystrica 
súčasný stav územia s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane fotodokumentácie) 
komplexný návrh v rozsahu nasledovných okruhov:
koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové záhony, komunitné záhrady a pod.) 
systémy na zber a zadržiavanie dažďovej vody
komunikačné a spevnené plochy (zapracovať projekt cyklotrasy, lokalizovať územnú rezervu na
budovanie hromadnej garáže)
detské ihriská a športové plochy
drobná architektúra a mobiliár (vrátane umeleckých diel)
verejné osvetlenie
prípojky inžinierskych sietí (vrátane kamerového systému) 
ľubovoľné priestorové zobrazenie navrhovaného riešenia
vypracovať a dodať DÚR v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) 
a paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť 
vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predložiť aj 
v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, 
xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

D) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) s podrobnosťou 
realizačného projektu. DSP je potrebné spracovať s podrobnosťou realizačného projektu. Prílohy č.l 
a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2021-2022, v súlade s východiskovou dokumentáciou, v súlade 
s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami 
príslušných orgánov. Vypracovanú DSP odovzdať oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Stavebného 
zákona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu:
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sprievodná správa 
súhrnná technická správa
širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia a jeho 
začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská Bystrica
súčasný stav územia s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane fotodokumentácie) 
komplexný návrh v rozsahu nasledovných okruhov:

koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové záhony, komunitné záhrady a pod.) 
systémy na zber a zadržiavanie dažďovej vody
komunikačné a spevnené plochy (zapracovať projekt cyklotrasy, lokalizovať územnú 
rezervu na budovanie hromadnej garáže) 
detské ihriská ä športové plochy
drobná architektúra a mobiliár (vrátané umeleckých diel) 
verejné osvetlenie
prípojky inžinierskych sietí (vrátane kamerového systému) 

plán ošetrenia stromov (pláň následnej údržby zelene)
architektonický detail (detaily drobnej architektúry, mobiliáru prípadne iných prvkov) 
stavebné detaily (rozkreslené náročnejšie časti stavieb) 
výkaz, výmer materiálov ä prác
vypracovať a dodať DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) 
a paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť 
vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predložiť aj 
v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doč, docx, xls, 
xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

DSP v podrobnosti RP musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, 
konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. 
Projektant je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií dp spracovávanej 
dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu a uskutočnenie stavby a umožnila 
spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhrnný 
rozppčet s rekapituláciou nákladov a polpžkoyý rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet) 
a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej 
skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovo. Každá 
položka musí obsahovať poradové číslo, kód; podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, 
náklady spolu. Súčasťou DSP v rozsahu RP bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

E) Inžinierska činnosť pre DÚR a DSŔ počas spracovávania projektovej dokumentácie až do vydania 
právoplatného stavebného povolenia

zabezpečiť a dodať ihžiriiefsku činnosť ha účely vypracovania projektovej dokumentácie 
(zabezpečiť kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácii a správcov sietí, ako 
aj vyjadrenia dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných 
vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu potrebných pre 
zabezpečenie vydania stavebného povolenia podľa zákona č. 50/Í976 Zb. - ďalej len „stavebný 
zákon").

F) Výkon odborného autorského dohľadu v maximálnom počte 50 hodín
vykonať odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD") v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 
2021-2022. Vykonávať OAD odo dňa odovzdania staveniska zhotoViteľovi stavby a počas 
realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy mesto Banská Bystrica na základe písomného 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu bez vád a nedorobkov.
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E. VÝSTUPY Z PARTICIPATÍVNYCH STRETNUTÍ

Mesto Banská Bystrica použilo v projekte Zelené sídliská metódu participácie odbornej a laickej verejnosti. Ide 
o metódu zapojenia širokej verejnosti do procesu plánovania verejných priestorov. Zapojenie širokej verejnosti 
a kľúčových aktérov malo za cieľ vytvoriť priestor na diskusiu, výmenu názorov a hľadanie spoločných 
inovatívnych riešení, ako aj vytvorenie relevantného podkladu pre rozhodovací proces mesta o budúcnosti 
daných lokalít. V lokalite prebehlo aj 3. stretnutie - odborníkov na podporu modrozelenej infraštruktúry 
prostredníctvom „soft-opatrení" a miestnych lídrov. Cieľom bolo identifikovať rýchle zelené (zeleň) a modré 
(voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít či odborníkov.
V lokalite Magurská - Krivánska - Jelšový hájik sa konali tri kolá verejných stretnutí:

1. stretnutie 22.9.2021 v severnej časti lokality - nad Jelšovým hájikom (za účasti cca 20 miestnych 
obyvateľov)
2. stretnutie 26.10.2021 v ZŠ Sitnianska (za účasti cca 20 miestnych obyvateľov)
3. stretnutie 11.4.2022 priamo v lokalite
Príloha zadania č.l - Lokalitný program - časť participácia
Príloha zadania č.2 - Lokalitný program - časť participácia - pripomienky obyvateľov

Podnety obyvateľov z 1. a 2. participatívneho stretnutia:
zelené prvky - rieši architekt
sivé prvky - strategická zložka, s ktorou architekt počíta do budúcna, ale sám ju nerieši a nenavrhuje 
prvky mimo riešeného územia (bez výplne) - doplňujúca informácia o požiadavkách na územie 
(mapa s väčším rozlíšením tvorí Prílohu zadania č.3 - Mapa k Lokalitnému programu - časť participácia)

Obr. 2: Mapový výstup participatívnych stretnutí
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Požiadavky na projektanta:
(základnbu podmienkou je krajinný architekt v projekčnom tíme; projekt bude vo fáze štúdie qdprezentovaný 
verejnosti)
Nasledovné požiadavky boli zozbierané a prediskutované na participatívnych stretnutiach s verejnosťou.
1. Analýza, návrh na doplnenie a rekonštrukcia chodníkov (peší)

- prepojiť chodníky v rámci lokality „Chodník, ktorý spája", prípadne s tematickou náplňou (viacero 
menších - vedľajších trás)

- navrhnúť bezbariérové trasy pre imobilných, pohybovo a inak zdravotne znevýhodnených (seniorov)
a mamičky š kočíkmi

- chodníky riešiť z priepustných prírode blízkych materiálov (napr. mlatové povrchy)
2. Analýza, doplnenie a zjednotenie navrhovaných a existujúcich prvkov mobiliáŕu (parkové lavičky, vonkajšie 

odpadkové koše, koše na psie exkrementy alebo akýkoľvek iný mestský mobiliár)
3. Navrhnúť a vhodne umiestniť kvetinové záhony a skaíky
4. Analyzovať a podľa potreby doplniť komplexnú ponuku multifunkčných športových a detských ihrísk, pre čo 

najširšiu ponuku možných športových aktivít s rôznym vekovým zohľadnením
5. Navrhnúť možnosti eliminácie nadmerného hluku z blízkych prevádzok pohostinstiev
6. Navrhnúť možnosti zvýšenia bezpečnosti revitalizovanéhp prostredia
7. Vytypovať priestor na bezpečné zimné sánkovanie a nä svahovú terénnu šmykľavku
8. Zvážiť možnosti umiestnenia navrhovaných prvkov z dotazníku a prvého kola verejných stretnutí:

- frisbee plocha
- miesto pre jogu+ tai-chi + chi-kung
- priestor pre remeselný trh/ výstavu/ swap/ garážový výpredaj stolný tenis a malé futbalové ihrisko

F. VÝSTUPY Z KONZULTÁCIÍ

Odpovede na otázky sú doplnené zo strany odborných útvarov mesta a externých organizácií (Príloha zadania č. 
7)-
Strategické
1. Zabezpečiť vyhlásenie Jelšového hájika za park - chránený krajinný prvok; overiť možnosť vytvorenia 

pozície správcu parku; overiť možnosť organizovania brigád s účasťou obyvateľov? (Mesto + ŠOP SR); 
overiť možnosť rozšírénia Jelšového hájika smerom na sever; zvýšiť úroveň údržby a starostlivosti o vodný 
tok; navrhnúť ŕevitalizáciu vodného prameňa (Mesto + ŠOPR + vodohospodári); navrhnúť informačné 
tabule a ich rozmiestnenie, vytvoriť náučný chpdník> navrhnúť vhodné osvetlenie, určiť materiálovú bázu - 
prírodnú, navrhnúť a Umiestniť vedecké á náučné prvky, vytvoriť ukážku využitia „eko energie", zriadiť wi- 
fi pripojenie (SAŽP + krajinný ekológ)

2. Parkovanie riešiť v hromadných krytých objektoch (verejnosť prejavila nespokojnosť s veľkým počtom áut 
a s rezervačnými tabuľami) (parkovacia politika mesta)

3. Navrhnúť rekonštrukciu cestných komunikácií
4. Vytvorenie zelených striech a fasád na objektoch/ odvádzanie dažďovej vody zo striech - MŠ (manuál na 

zelené strechy, zadržiavanie dažďovej vody)
5. Overiť možnosti organizovania stretnutí s účelom upratovania verejných priestorov (mesto, študenti, 

aktivační pracovníci, väzni...?)

Konzultačné
1) Overiť možnosti zadržiavania vody a jej opätovného využitia, umiestnenie dažďových záhrad a ďalších 

vodných prvkov (krajinný inžinier, vodohospodár)
2) Navrhnúť výsadbu domácich drevín (aj ovocných) - zvoliť vhodné umiestnenie a druhové zloženie; 

ochrana, údržba a orež stromov (ZAaRES/dendrológ)
3) Navrhnúť vhodné umiestnenie lúčnych ekosystémov (krajinný inžinier, vodohospodár)
4) Navrhnúť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v priestore (úprava prostredia, kamery, iné) (mesto + polícia)
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G. PRÍLOHY

Príloha zadania č.l - Lokalitný program - časť participácia
Príloha zadania č.2 - Lokalitný program - časť participácia - pripomienky obyvateľov 
Príloha zadania č.3 - Mapa k Lokalitnému programu - časť participácia 
Príloha zadania č.4 - Dendrologický prieskum
Príloha zadania č.5 - Výsledky dotazníkového prieskumu Parkovanie na sídliskách 
Príloha zadania č.6 - Záznam z prechádzky v lokalite
Príloha zadania č.7 - Súhrn odpovedí na strategické a konzultačné podnety obyvateľov 
Príloha zadania č.8 - Zameranie z roku 1997
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