Zmluva o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno:
Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

IC DPH

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

Udaj o zéapise:

/dalej len ,,zhotovitel/

CL L.

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno

00 306 525

2021035731

Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 2851 212

info@komarno.sk

G.Z. Bau, s.r.o.

Komaromi Kacza 24, 945 01 Komarno
Ing. Gejza Zsidek — konatel spolo¢nosti
Ing. Gejza Zsidek — konatel spolo¢nosti
46 512 667

SK2023407111

Tatra banka, a.s.

SK71 1100 0000 0029 4102 8071

+421 905 367 674

gzbau@gzbau.sk

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka €islo: 30714/N

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je vysledok verejného

obstaravania v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“) na
predmet obstaravania ,,ZvyS$ovanie energetickej Géinnosti budovy MS Mieru v Komarne,
ktorého oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zverejnené vo Vestniku €. 231/2022
zo dna 26.10.2022, pod znackou 45061 - WYP.

CL

PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je rekonstrukcia objektu MS Mieru, ktora pozostava zo zateplenia

obvodového plasta, zateplenia sokla, vymeny odkvapového chodnika po obvode budovy

MS, kompletnej vymeny stresnej konstrukcie vratane stre$nej krytiny, vymeny stre$nej &asti

bleskozvodu.

2.2. Dielo sa bude realizovat v sulade scenovou ponukou
predlozenou zhotovitefom, ktoré urCuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o

dielo), projektovou dokumentaciou ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie cenove;j

ponuky na predmet zmluvy.

(naceneny vykaz vymer)



2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju véfu dohodnut’ podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo
objednavatelovi riadne a v€as. Su€astou diela je dodavka a montaz v3etkych veci, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotovitefa ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii
diela (sucCastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost’ a
uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna,
technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych
skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie
listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema Ziadne otézky Ci pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoCny Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' zan
dohodnutu cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

cLm
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukonéenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutonost, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.



4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1
5.2

CL IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukoncéenia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 268.898,32 EUR
sadzba 20 % DPH 53.779,66 EUR
zmluvna cena vratane DPH 322.677,98 EUR

(slovom tristodvadsatdvatisicSest'stosedemdesiatsedem eur devatdesiatosem centov)

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe & 1 — vykaz vymer v zavislosti od
technickych podmienok a skutoéného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. €l. Il. tejto zmluvy,
len do vy3ky ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktord sa povazuje za cenu
maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie asucasne suhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, ze
v pripade, ak dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podfa bodu 4.2 tohto clanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po vykonanej Uprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitefa, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatfiovat néroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvy3enia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny urené podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozZit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

CLv
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zéloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
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5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela - povereny zastupca
Mesta Komarno. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitefovi na prepracovanie.
Objednavatefl si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela,
vo fakturacii so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury v pripade, ze faktura nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, ze faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynuat dfiom nasledujucim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vsetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

~ CL VI
CAS PLNENIA
Termin realizacie diela:

Zahajenie prac: do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukoncenie prac:  do 100 pracovnych od protokolarneho prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, vSak v zavislosti od pocasia a vhodnych
aplikacnych parametrov (teplota, dazd, vihkost a pod.).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je predizenie
Casu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat ulozenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikdty pouzitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa az do €asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerudit prace na diele v pripade zasahu vy$5ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vyS$3ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutonenie
archeologického prieskumu, za¢atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerudit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruSeni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
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6.9

7.1.

711

7.2.

7.21

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podfa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poc€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skuto€nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich oséb zabezpefenych alebo poverenych objednavatefom

v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatef je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
najneskér do 10 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, objektivne v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplikaénych parametrov (feplota, dazd, vihkost a pod.).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel poruduje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatefl
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel ur€i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat' realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
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7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osbéb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu
os6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. ZabezpecCi vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poCas vykonavania diela aje
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su
vysledkom jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skudkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zdkon, zakon o BOZP, vyhla8ku o bezpelnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel berie na vedomie, ze prace sa budu vykonavat za plnej prevadzky materskej
Skoly. Z toho dbvodu bude nevyhnutné prijat a vykonat potrebné opatrenia na
zabezpedenie bezpednosti deti, personalu ako aj tretich oséb v MS po celu dobu
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoslo k poSkodeniu inzZinierskych
sieti, ktoré boli vytyCené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za
ich funkénost poCas doby vykonavania prac. V opaénom pripade zndSa zhotovitel vSetky
naklady spojené s ich opatovnym sfunk&nenim. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté
pripadné podzemné inzinierske siete. Pri pracach vich blizkosti je potrebné sa riadit
pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, €o zhotovitel berie na vedomie a nema vodi
tomu Ziadne vyhrady.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

9.3

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuSkach pouZitych materiélov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy
- zapisy o kontrole €innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvysSnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Gl IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty deri ome8kania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo
riadne a vcas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj za¢aty defi omeSkania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaruénej dobe vlehote do 2 pracovnych dni od prijatia
reklamacie,

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty def omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote urenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi ome8kania za porusenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitela
vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omes$kania objednavatelfa s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.



9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu 3kody, ktora mu vznikla
v doésledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vy8ku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto zmluvy, najma vykonat dielo
véas.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoc€itat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objedndvatefa. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit' objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voci objednavatelovi, ato
v plnom rozsahu tychto narokov €i sankcii.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. ZaruCna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruc€nej lehoty spbsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroverni listovou zasielkou.

10.7.  Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizka
bude uréend objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

10.8. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel po€as zaruCnej doby odo dfa odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

10.9. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.



12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Zhotovitel je povinny tieto ndklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;.

L xi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za v8etky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na objednavatefa protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

~ CLXxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdévodu meskania, ak je vdZne ohrozeny termin ukon€enia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dbévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predloZil ponuku a ktoru objednavatel prijal,

g) zdévodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespina podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatefl pinit,



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda uc€innost diom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

Cc) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat v8etky potrebné opatrenia za UuCelom zabranenia 8kody hroziacej
objednavatelovi v suvislosti s ukon€enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon€enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni  od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

Cl. XIvV
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa
zmluvné strany dohodli, ze po€as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace do¢asné vyrovnavacie
opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych znevyhodnenych vrstiev obyvatelstva (tzv.
socialny aspekt verejného obstaravania).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu sucinnost
spocivajucu v predloZzeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spinaji. Splnenie
predpokladov uchadzacmi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim prislusného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzada do evidencie dlhodobo
nezamestnanych.

Zamestnanim podla bodu 14.2 tejto zmluvy sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na
dobu urcitu, pracovnej zmluvy na dobu neur€iti alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzaom o zamestnanie.
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14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

V pripade ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25,00 EUR za kazdy
den omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podfa tohto &lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢&lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatefla je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

] _ CLXv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su ur¢ené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva & 75485/3036/0RaZP/2022 nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami. Nadobudnutie ucinnosti tejto zmluvy je podmienené vydanim
rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky o poskytnuti podpory
formou dotacie z Environmentalneho fondu, ucel dotacie ZvySovanie energetickej
ucinnosti budovy MS Mieru v Komarne a su¢asného splnenia vSetkych podmienok
objednavatefom k &erpaniu poskytnutych finanénych prostriedkov z Environmentalneho
fondu.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’ kontrolu zhotovitela, a to v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas
piatich rokov po skonCeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZzenie dokladov
v ramci realizicie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny na
poziadanie takéto doklady predloZit objednavatelovi. Zhotovitel umozni organom SSD a
nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohfadu.

Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost zhotovitela strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost,
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

b) pravo Ziadatela/prijimatela bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi ziadatefom/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela neumozfuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfla
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitefné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuji, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoruc€ne podpisuju.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha &. 1 - naceneny vykaz vymer ,Zvy$ovanie energetickej uéinnosti budovy MS
Mieru v Komarne*

V Komarne, dria 07.12.2022 V Komarne, dria 07.12.2022

za objednavatela za zhotovitela

Mesto Komarno zastipené G.Z.Bau, s.r.o.
Mgr. Béla Keszegh Ing. Gejza Zsidek
primator mesta konatel spoloCnosti
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