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Zmluva o prevádzkovom overovaní systému návestidiel 

č. zmluvy overovateľa 03/22 -  EE – O 460 

 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien (ďalej len „zmluva“) medzi 

 

Overovateľom:   Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie:                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  

    Oddiel: Po, Vložka č. 312/B  

Štatutárny orgán:   Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

Osoba oprávnená  

podpísať zmluvu:    Bc. Milan Kubiček, námestník generálneho riaditeľa pre 

prevádzku 

 

IČO:    31364501 

IČ DPH:    SK2020480121 

DIČ:    2020480121 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s.  

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

SWIFT/BIC:  SUBASKBX 

(ďalej len „overovateľ“) 

 

Žiadateľom: ECS ENGINEERING, s.r.o.  
Sídlo organizácie: Gagarinova 30, 018 51 Nová Dubnica 

Zápis:                                                   Obchodný register Okresného súdu Trenčín,  

Oddiel: Sro, vložka 3049/R 

Štatutárny orgán:  Ing. Dušan Čupka, konateľ 

   Ing. Ľuboš Brejčák, konateľ 

  

Osoby oprávnené na podpis zmluvy:   Ing. Ľuboš Brejčák 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach  

zmluvných:    Ing. Ľuboš Brejčák 

IČO:                                                     31630154 

IČ DPH:    SK2020437650 

DIČ:    2020437650 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK44 7500 0000 0000 8432 6883 

SWIFT:                  CEKOSKBX 

(ďalej len „žiadateľ“) 

 

(spoločne tiež „zmluvné strany“) 
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Článok I.  

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je odskúšanie a vykonanie prevádzkového overovania (ďalej 

„skúška“ alebo „prevádzkové overovanie“) systému návestidiel pre elektrickú prevádzku 

s občasnou platnosťou (ďalej aj ako „overované zariadenie“). Jedná sa o prototyp 

doposiaľ neaplikovaný pozostávajúci z určeného počtu návestidiel v otočnom 

vyhotovení, ktorých stav bude monitorovaný a riadený zo zariadenia pre miestne / 

diaľkové ovládanie komponentov železničnej infraštruktúry – terminálu diaľkového 

riadenia (TDR). Monitoring a riadenie stavov návestí bude uskutočnený miestne 

zo stanovišťa obsluhy TDR, ako aj diaľkovo z prislúchajúceho riadiaceho strediska 

elektrotechniky (RSE). Nadstavba programového vybavenia zariadenia TDR 

umožňujúca monitoring a ovládanie predmetných návestidiel, vrátane prenosových ciest 

zabezpečujúcich komunikáciu medzi jednotlivými návestidlami a zariadením TDR je 

neoddeliteľnou súčasťou overovaného zariadenia. 

1.2 Žiadateľ sa zaväzuje dodať a namontovať overované zariadenie v prevádzkyschopnom 

stave overovateľovi v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. 

1.3 Overovateľ bude priebežne pozorovať a skúšať funkcionalitu počas  prevádzkového 

overovania overovaného zariadenia. 

1.4 Účelom skúšky je overenie schopnosti a spoľahlivosti overovaného zariadenia ako 

prototypu novo uvádzaného systému, ktorý umožňuje monitorovať a riadiť stav návestí 

pre elektrickú prevádzku vo vybratom objekte z riadiaceho stanovišťa. Uvedenie systému 

do prevádzky umožní radikálne skrátiť časy potrebné pre začatie / ukončenie výluky 

trakčného vedenia dopravne, v ktorej bude systém nasadený. Dnešná prax spočíva 

v nutnosti manuálneho rozmiestňovania / demontáže návestidiel č. 139 „Pripravte sa na 

stiahnutie zberača“, č. 140 „Stiahnite zberač“ a č. 141 „Zdvihnite zberač“ (predpis ŽSR 

Z1 „Pravidlá železničnej prevádzky“) v oboch smeroch jazdy vlakov. Uvedené činnosti 

sú spojené s prekonávaním značných vzdialeností spojených s veľkými časovými 

stratami. Nasadením „systému návestidiel“ budú tieto činnosti nahradené jednoduchou 

sekvenciou povelov zadaných miestne na stanovišti obsluhy TDR, variantne diaľkovo 

elektrodispečerom zo stanovišťa RSE. 

1.5 Pre potreby skúšky vo vybratom objekte jednokoľajnej trate budú uskutočnené 

nasledovné zmeny: 

 Inštalácia návestí pre elektrickú prevádzku v otočnom vyhotovení na oboch 

koľajových zhlaviach v počte 6 ks, variantne v prípade obojstranného 

vyhotovenia návestí č. 140 a 141 v počte 4 ks. Návesti budú vo vyhotovení 

napájania pomocou fotovoltaického panelu v kombinácii s batériou, 

komunikovať so zariadením TDR budú cestou GSM. 

 Rozšírenie funkcionality a konfigurácie existujúceho zariadenia TDR ohľadne 

spoľahlivej schopnosti monitoringu stavov návestí a ich riadenia. 

 Rozšírenie konfigurácie existujúceho nadradeného riadiaceho systému 

dispečerského RSY-D na prislúchajúcom stanovišti RSE ohľadne spoľahlivej 

schopnosti monitoringu stavov návestí a ich riadenia vybratého objektu. 
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Článok II.  

Miesto, druh a rozsah výkonu 

 

2.1 Overované zariadenie bude inštalované v  železničnej stanici Veľké Kozmálovce 

a priľahlých traťových úsekoch v počte: 

 6 ks návestí (variantne 4 ks v prípade obojstranného vyhotovenia návestí č. 140 

a 141) na trakčných podperách: 

smer od Levice   návesť č.139 na TP 11 (7,576 km) 

    návesť č.140 a 141 na TP 1 ( 8,174km) 

smer od Kozárovce návesť č.139 na TP 43 (10,023 km) 

    návesť č.140 a 141 na TP 53 ( 9,400km) 

 

 Rozšírená funkcionalita a konfigurácia existujúceho zariadenia TDR v objekte 

Veľké Kozmálovce. 

 Rozšírená konfigurácia existujúceho nadradeného riadiaceho systému 

dispečerského RSY-D inštalovaného na RSE Zvolen – sústava S1. 

 

 

  

2.2 Žiadateľ za zaväzuje dodať, inštalovať a pripojiť overované zariadenie do troch mesiacov 

po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Presný deň, čas montáže ako aj súvisiace 

podmienky si žiadateľ vopred dohodne s overovateľom. Namontovanie overovaného 

zariadenia za účelom jeho prevádzkového overenia overovateľ žiadateľovi potvrdí 

písomne. 

2.3 Prevádzkové overovanie overovaného zariadenia je spojené so zaškolením určených 

zamestnancov overovateľa zo strany žiadateľa za účelom výkonu prevádzkového 

overovania počas skúšky. Overovateľ určí zoznam školených zamestnancov a zabezpečí 

ich účasť na školení. Žiadateľ zabezpečí ich zaškolenie v potrebnom rozsahu tak, aby boli 

schopní kvalifikovane obsluhovať overované zariadenie. Zaškolenie zamestnancov 

overovateľa sa uskutoční na náklady žiadateľa. O vykonaní riadneho zaškolenia 

zamestnancov overovateľa bude spísaný písomný protokol vyhotovený v dvoch 

vyhotoveniach (pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení) a podpísaný oboma 

zmluvnými stranami tejto zmluvy. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové overovanie v podmienkach ŽSR bude 

vykonávané v zmysle „Metodického pokynu generálneho riaditeľa k vykonávaniu 

prevádzkového overovania konštrukcií, konštrukčných prvkov, zariadení, aplikácií 

a technológií“, variant č. 1.1. „Demontáž predmetu PO po ukončení PO“. Overované 

zariadenie prevádzkového overovania bude po ukončení PO zdemontované, bez ohľadu 

na výsledok prevádzkového overovania. 

 

 

Článok III.  

Spôsobilosť a označenie použitých materiálov 

 

3.1 Overovateľ berie na vedomie, že systém návestidiel aj so svojimi komponentami 

(návestidlami s občasnou platnosťou) v otočnom vyhotovení je prototyp zariadenia, ktoré 

doposiaľ nebolo aplikované v podmienkach ŽSR a podľa dostupných informácií ani 

u susedných manažérov infraštruktúry. 
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3.2 Žiadateľ sa zaväzuje v návestidlách aplikovať návesti v parametroch požadovanými 

predpisom ŽSR Z1, podľa článkov 376, 381, 382, 383 „Pravidlá železničnej prevádzky“ 

a technickou normou železníc TNŽ 34 2605, článok 89. 

3.3 Žiadateľ, zároveň aj zhotoviteľ dnes inštalovaných zariadení TDR (Veľké Kozmálovce) 

a RSY-D (RSE Zvolen, sústava 1) garantuje, že rozšírenie funkcionality a konfigurácie 

predmetných zariadení nebude mať žiadny negatívny vplyv na funkcionalitu využívanú 

v dnešnom rozsahu. 

 

   

 

Článok IV.  

Náklady na skúšku a ďalšie podmienky prevádzkového overovania 

 

4.1 Všetky náklady spojené s overovaním  systému znáša žiadateľ, vrátane nákladov 

zabezpečenia potrebných výluk, zaistenia pracoviska pre potreby montážnych prác, a 

pod.  

4.2 Overovateľ umožní žiadateľovi montáž / demontáž zariadenia. Overovateľ zabezpečí 

zaistenie výluky potrebné k montáži / demontáži overovaného zariadenia, ak budú 

nevyhnutné a potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov overovateľa, všetko na 

náklady žiadateľa. 

4.3 Žiadateľ zabezpečí potrebné pracovné prostriedky a mechanizáciu na vlastné náklady. 

4.4 Náklady vzniknuté odstraňovaním porúch overovaného zariadenia, ako aj škody 

vzniknuté jeho poškodením alebo zničením znáša žiadateľ v plnom rozsahu. Prípadné 

poškodenie overovaného zariadenia, alebo jeho zničenie nebude žiadateľ účtovať 

overovateľovi. 

4.5 Za prípadné škody spôsobené chybou overovaného zariadenia, alebo jeho poruchou počas 

prevádzkového overovania zodpovedá v plnom rozsahu žiadateľ v zmysle tejto zmluvy 

a rovnako aj za všetky spôsobené škody, ktoré vzniknú overovateľovi preukázaným 

zavinením zo strany žiadateľa. 

 

Článok V.  

Trvanie skúšky 

 

5.1 Prevádzkové overovanie (vlastný zber dát) bude realizované v trvaní šiestich mesiacov 

od dátumu namontovania overovaného systému. 

5.2 V prípade nepredvídaných okolností si overovateľ so žiadateľom môžu dohodnúť 

predĺženie doby overenia maximálne  o jeden mesiac. Predĺžiť prevádzkové overovanie 

je možné raz bez potreby uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.  

5.3 Overovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové overovanie ukončiť aj v lehote kratšej ako 

je uvedené v bode 5.1 tejto zmluvy v prípade zistení závažných skutočností jednoznačne 

deklarujúcich neúspešnosť prevádzkového overovania overovaného zariadenia, resp. 

zistení ohrozenia bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry z titulu vplyvu 

overovaného zariadenia. O takomto rozhodnutí overovateľ vyrozumie žiadateľa písomne 

bez zbytočného odkladu a účinky predčasného ukončenia prevádzkového overovania 

nastanú dňom odoslania oznámenia o predčasnom ukončení prevádzkového overovania 

žiadateľovi. 

5.4 V prípade ukončenia prevádzkového overovania podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy je 

žiadateľ povinný do 2 dní od písomného oznámenia overovateľa o predčasnom ukončení 

prevádzkového overovania na svoje náklady demontovať overované zariadenie a uviesť 

dotknuté zariadenia do pôvodného stavu. V prípade ak žiadateľ v lehote podľa 
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predchádzajúcej vety nevykoná demontáž overovaného zariadenia, má overovateľ právo 

demontovať overované zariadenie na náklady žiadateľa. 

 

 

Článok VI.  

Stupeň zabezpečenia skúšky 

 

6.1 V prípade poruchy alebo nespoľahlivej funkcie, ktorá vznikne v priebehu prevádzkového 

overovania, bude ihneď informovaný zodpovedný zástupca žiadateľa, ktorý je povinný 

zabezpečiť prípadnú opravu overovaného zariadenia alebo jeho demontáž a uvedenie 

dotknutých zariadení do pôvodného stavu. 

6.2 V prípade, že žiadateľ rozhodne o výmene overovaných zariadení za nové, začne plynúť 

nová doba prevádzkového overovania, na ktorú sa vzťahujú všetky ustanovenia tejto 

zmluvy. 

6.3 Najneskôr v lehote jeden mesiac po uplynutí doby zberu dát a demontáži overovaného 

zariadenia vypracuje overovateľ správu o priebehu prevádzkového overovania. 

  

 

Článok VII.  

Priebeh skúšky (požiadavka účasti dodávateľa na skúšaní) 

 

7.1 Za žiadateľa bude zodpovedná osoba:  

Mgr. Juraj Štefánik, ECS ENGINEERING, s.r.o., Drevárska 1, Poprad 058 01 

Tel.: 0903 923 574, Mail: juraj.stefanik@ecs-online.sk 

                      

Za overovateľa bude poverená osoba (a jej kontaktné údaje) stanovená dodatočne e-

mailom zaslaným žiadateľovi v lehote nie viac ako 10 kalendárnych dní od účinnosti 

zmluvy. Primerane sa predchádzajúca veta použije aj pre prípad zmeny poverenej osoby 

za overovateľa. 

 

7.2 Počas prevádzkového overovania bude overovateľ vykonávať odborné prehliadky 

overovaného zariadenia. Konkrétne termíny odborných prehliadok budú vopred 

dohodnuté so žiadateľom. V prípade, že k dohode o termíne nedôjde, určí termín 

overovateľ jednostranne a oznámi ho žiadateľovi. 

7.3 V prípade poruchy nahlásenej overovateľom mimo dohodnutých termínov odborných 

prehliadok alebo skúšok žiadateľ tieto odstráni do 2 pracovných dní, alebo na žiadosť 

overovateľa najneskôr do 24 hodín od nahlásenia overovateľa, ak sa v konkrétnom 

prípade s overovateľom nedohodne na inej lehote. Ak charakter poruchy, alebo jej 

odstránenie vyžaduje dodanie náhradného dielu s dlhšou lehotou dodania, prerokuje 

žiadateľ možnosť iného termínu odstránenia poruchy s poverenou osobou overovateľa. 

7.4 Prevádzkové poruchy na overovanom zariadení nahlási overovateľ telefonicky, faxom, 

elektronicky (emailom), alebo písomne na adresu žiadateľa uvedenú v bode 7.1, uvedie 

charakter, prípadne príčinu poruchy. Určí termín odstránenia poruchy, pričom prizve 

povereného pracovníka žiadateľa.  

7.5 Overovateľ nebude vykonávať údržbu ani opravu overovaného zariadenia.  

7.6 V prípade poruchy na overovanom zariadení, ktorá nebude v určenej lehote odstránená 

žiadateľom, si overovateľ vyhradzuje právo na demontáž overovaného zariadenia na 

náklady žiadateľa. 
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VIII.  

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ berie na 

vedomie skutočnosť, že overovateľ túto zmluvu pred nadobudnutím jej účinnosti, 

zverejní v zmysle právnych predpisov SR. 

8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania overovacej prevádzky.  

8.3 Zmluva zaniká obojstranným podpísaním správy o vyhodnotení overovacej prevádzky. 

Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, túto zmluvu možno 

ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo postupom podľa bodu 5.3 tejto 

zmluvy. 

8.4 Presné termíny plánovaných činností budú emailom alebo telefonicky dojednané vopred 

s určeným zástupcom overovateľa. 

8.5 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov 

k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží overovateľ 

a jedno žiadateľ. 

8.7 Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách  súvisiacich s 

touto zmluvou. 

8.8 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR). 

Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Prípadné spory z tejto zmluvy 

budú strany riešiť prednostne spoločným rokovaním, v prípade, že nedôjde k vyriešeniu 

sporu, môžu strany požiadať o rozhodnutie príslušný súd SR. 

8.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

8.10 Žiadateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 

znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej 

stránke overovateľa. 

 

 

        V Bratislave dňa                                                      V Bratislave dňa  

 

 

 

 

            ECS ENGINEERING, s.r.o.                 Železnice Slovenskej republiky 
 

 

 

 

 

       Ing. Ľuboš Brejčák                                   Bc. Milan Kubiček 

                           konateľ                                                   námestník generálneho riaditeľa  

                                                                                                     pre prevádzku   


