
NÁJOMNÁ ZMLUVA
a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

č. 94/6353/NZ-2022
uzatvorená podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

Prenaiimateľ:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Martinská 49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
štátny podnik
36 022 047
2020066213
SK 200066213

Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 427/B

adresa na doručovanie písomností:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

(ďalej len „prenajímateľ“ /„budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare, alebo 
aj ako „SVP, š. p.“)

a

Nájomca:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:
Názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Zastúpený: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: SSC nie je platiteľom DPH
Korešpondenčná adresa: Investičná výstavba a správa ciest Košice,

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
Osoba oprávnená na uzatváranie zmlúv: Ing. Roman Šplíchal, riaditeľ IVSC Košice - poverený

riadením
Osoba oprávnená na uzatváranie zmlúv so záväzkom SSC do 5 000,00 € :

Ing. Gabriela Mareková, námestník úseku investičnej 
prípravy SSC IVSC Košice na základe poverenia 
č. SSC/8688/2020/6341/36763 zo dňa 13.11.2020

Bakové spojenie :
IBAN:

(ďalej len „nájomca“ / „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu 
s prenajímateľom / budúcim povinným z vecného bremena ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia 
stavby „I/68-042 Sabinov most“ (ďalej ako „stavba“) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania 
uvedenej stavby.



(1) Prenajímateľ je na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov správcom 
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným 
úradom Sabinov, v registri katastrálneho odboru takto:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

LV Register
KN Číslo parcely Druh pozemku Výmera v m1 2 3 Por. č. v 

časti B LV
Spoluvlast.

podiel
1018 KNC 5225/3 Vodná plocha 8614 1 1/1

(ďalej aj ako „pozemok“)

Časť A: Nájomná zmluva 
Článok II.

Predmet nájmu

(1) Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby -  cesty „I/68-042 Sabinov mosť. 
Od vydania rozhodnutia o umiestnení uvedenej líniovej stavby (územné rozhodnutie) bolo upustené 
na základe stanoviska mesta Sabinov pod č. 26367/2019-764/Va zo dňa 04.11.2019.

(2) Predmetom nájmu je časť pozemku vymedzeného v článku I. ods. (1) tejto zmluvy odčlenená úradne 
neovereným geometrickým plánom č. 35849894-003/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOsys s.r.o., 
Redezová 25/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35849894, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, 
takto:

LV č. Register KN Parcela č. K pare. č. KN-C Dočasný záber/m2
1018 KNC 5225/3 5225/A 63

(ďalej ako „predmet nájmu“)

Článok III.
Účel zmluvy

Táto nájomná zmluva sa uzatvára za účelom realizácie líniovej stavby - cesty „I/68-042 Sabinov most“, ktorej 
je nájomca investorom a budúcim stavebníkom.

Článok IV.
Doba nájmu

(1) Nájomná zmluva na predmet nájmu sa uzatvára na dobu určitú, na dobu výstavby. Doba nájmu predmetu 
nájmu začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby. 
Predpokladaná dĺžka nájmu je jeden rok.

(2) Nájom začína plynúť odo dňa, ktorý je uvedený ako deň zriadenia staveniska v oznámení zaslanom 
prenajímateľovi zo strany nájomcu, pričom nájomca zašle prenajímateľovi oznámenie pred zriadením 
staveniska. Na základe dohody zmluvných strán deň zriadenia staveniska ako záväzný deň začatia plynutia 
nájmu podľa tejto zmluvy je najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v opačnom 
prípade táto zmluva stráca platnosť a účinnosť. Odo dňa stanoveného v oznámení ako deň zriadenia 
staveniska má nájomca právo vstúpiť na predmet nájmu a začať užívať predmet nájmu pre účely realizácie 
stavby a súvisiace účely v plnom rozsahu. Oznámenie o začatí plynutia je zároveň výzvou na vystavenie 
faktúry podľa článku V. ods. (1) za predmet nájmu na celé obdobie nájmu vopred.

(3) Nájom končí dňom uvedenia pozemkov do pôvodného stavu a ich následným protokolárnym odovzdaním 
prenajímateľovi, najneskôr do kolaudácie stavby alebo dňom, kedy bude stavba daná do predčasného 
užívania. Nájomca oznámi prenajímateľovi úmysel ukončiť nájomný vzťah osobitným listom v dostatočnom 
predstihu, najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní vopred.



(1) Zmluvné strany sa dohodli na výške ročného nájomného za 1 m1 2 3 4 5 6 tak, ako je stanovené v Znaleckom 
posudku č. 30/2020 ktorý dňa 30.11.2020 vyhotovil Ing. Stanislav Szóllôssy, Tomášikova č. 19, Košice, 
znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, ev. č. znalca 
914199, takto:

Článok V.
Nájomné a spôsob jeho platenia

p.č.
KN-C

dočasný
záber/m2 čas nájmu

ročné
nájomné za 1 

m2 v€

nájomné 
za celý DZ 

v €

vlastnícky
podiel

Nájomné za čas 
nájmu za vl. 
podiel v €

5225/A 63 12
mesiacov 2,018 127,13 1/1 127,13

(2) Dohodnuté nájomné za predmet nájmu s ohľadom na čas nájmu a s ohľadom na spoluvlastnícky podiel 
prenajímateľa je 127,13 € (slovom: stodvadsaťsedem eur a trinásť centov).

(3) Nájomné dohodnuté v ods. 1. tohto článku tejto zmluvy je v zmysle § 38 odsek 3 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

(4) Nájomné bude uhradené na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Lehota splatnosti faktúry bude 30 
dní od doručenia jej písomného vyhotovenia nájomcovi do sídla spoločnosti. Nájomca vyzve prenajímateľa 
na vystavenie faktúry doporučene listom, v ktorom bude presne vyčíslené nájomné.

(5) Nájomca sa zaväzuje spolu s nájomným podľa odseku 4. tohto článku tejto zmluvy uhradiť aj náklady 
spojené s návrhom zmluvy vo výške 12,00 Eur (slovo: dvanásť eur) vrátane DPH.

(6) V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje, nájomca vráti takúto faktúru prenajímateľovi spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry 
zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry 
nájomcovi.

Článok VI.
Zánik nájomného vzťahu

(1) Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa môže skončiť:
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu,
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy,
c) odstúpením od tejto zmluvy.

(2) Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak nájomca nevyužíva 
predmet nájmu na dohodnutý účel.

(3) Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak:
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin;
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel.

(4) Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomne doručená výpoveď druhou zmluvnou stranou.

Článok VII.
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve

(1) Nájomca je povinný predmet nájmu užívať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby uvedenej v článku 
II. ods. (1) tejto zmluvy.

(2) Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi predmet nájmu v stave spôsobilom na pôvodné 
užívanie na základe písomného preberacieho protokolu.

(3) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a v prípade hrozby 
vzniku škody tejto škode zabrániť. Ak by sa preukázalo, že vznikla škoda na prenajatom majetku, je povinný 
odstrániť škodu na vlastné náklady, predovšetkým uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu, ak by to 
nebolo dobre možné alebo účelné uhradí nájomca vzniknutú škodu vo forme peňažnej náhrady.

(4) Nájomca zodpovedá za škody spôsobené výstavbou prenajímateľovi alebo treťou osobou v súvislosti 
s výstavbou.

(5) Nájomca je povinný pri využívaní predmetu nájmu dodržiavať a rešpektovať všetky požiadavky 
a pripomienky prenajímateľa k technickému riešeniu uvedenej stavby v súlade so všetkými jeho 
vyjadreniami k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „I/68-042 Sabinov most“.

(6) Nájomca sa zaväzuje vykonávať na predmete nájmu činnosti súvisiace s realizáciou stavby /terénne úpravy 
a stavebné práce/ výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami prenajímateľa



pod č. CS SVP OZ KE 4341/2019/2 zo dňa 04.11.2019 a pod č. CS SVP OZ KE 3601/2022/2 zo dna 
27.06.2022, ktorých fotokópie tvoria neoddeliteľné Prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy, prípadne ďalšími písomnými 
stanoviskami, ktoré budú vydané prenajímateľom, právoplatnými povoleniami, právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými prenajímateľom v priebehu 
výstavby.

(7) Nájomca je povinný k začatiu a prevzatiu stavebných prác, ako aj ku všetkým prácam na stavebných 
objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov, 
k výrubom brehových porastov, ako aj pri zásahoch do stávajúcich objektov v správe prenajímateľa 
prizvať pracovníka prenajímateľa, jeho miestne príslušnej organizačnej zložky (Povodie Hornádu, 
odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice -  mestská časť Sever).

(8) Prenajímateľ upozorňuje nájomcu, že v zmysle ustanovenia § 49 zákona 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

a) pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného 
toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu 
vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m 
od vzdušnej a návodnej päty hrádze,
b) správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 
užívaním vodných tokov.

(9) Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v teréne 
a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom na parcelu/y 
a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 roka a/alebo dočasného záberu 
na dobu výstavby bude riešená písomným číslovaným dodatkom k tejto zmluve.

(10) Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto zmluvy 
zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie. Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými 
prácami, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatom pozemku, ako 
aj s uskutočnením iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby 
definovanej v tejto zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia.

(11 )Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku II. ods. (1) tejto zmluvy, 
dokladom k pozemku uvedenému v Článku II. ods. (2). tejto zmluvy ako iné právo podľa § 58, odsek 2 a § 
139, odsek 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.

(12)Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnosti, ktoré je predmetom 
tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, že 
údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé.

Časť B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena:

Článok VIII.
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

(1) Touto zmluvou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje, že na základe písomnej výzvy budúceho 
oprávneného z vecného bremena doručenej budúcemu povinnému z vecného bremena v lehote uvedenej 
v článku XI. ods. (2) tejto zmluvy, uzavrie s budúcim oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení 
vecného bremena.

(2) Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena 
in personám -  práva trvalého umiestnenia stavby: I/68-042 Sabinov most a práva vstupu, prechodu 
a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby vodného toku a to k zaťaženej časti pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov zapísanému 
na LV č. 1018 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom.

Článok IX.
Výška jednorazovej náhrady 1

(1) Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená znaleckým posudkom 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností zabezpečeným 
budúcim oprávneným z vecného bremena na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie vecného 
bremena bude budúcemu povinnému z vecného bremena uhradená na základe faktúry vystavenej budúcim



povinným z vecného bremena po doručení rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra 
nehnuteľností príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom, do sídla budúceho povinného 
z vecného bremena. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia jej písomného 
vyhotovenia budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

Článok X.
Doba trvania vecného bremena

Vecné bremeno podľa budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadené na dobu neurčitú.

Článok XI.
Ostatné ustanovenia ku zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Za účelom skutočného zamerania umiestnenia stavby: 1/68-042 Sabinov most, bude po jej realizácii 
vyhotovený porealizačný geometrický plán, vyhotovenie porealizačného geometrického plánu zabezpečí 
na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. V prípade, že na základe porealizačného 
zamerania stavby v teréne sa zistí, že táto sa nenachádza na pozemku uvedenom v článku II. ods. 2 tejto 
zmluvy, táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni 
overenia porealizačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 
Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje doručiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
najneskôr do 90 pracovných dní odo dňa úradného overenia porealizačného geometrického plánu výzvu 
na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spolu s príslušným počtom vyhotovení zmluvy o zriadení 
vecného bremena. Prenajímateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 90 pracovných dní od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadení vecného bremena svojím podpisom na 
zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená.
Budúci oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať 
skutočnosť, že budúci povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej nehnuteľnosti 
vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace so správou majetku štátu. Budúci 
oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, že stavbu bude realizovať v súlade s písomnými 
stanoviskami a vyjadreniami budúceho povinného z vecného bremena a v súlade s platnými povoleniami.
V prípade, že sa vyhlásenie budúceho oprávneného z vecného bremena podľa predchádzajúcej vety 
preukáže ako nepravdivé:
- budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré 

vzniknú v dôsledku realizácie stavby v rozpore s písomnými stanoviskami a vyjadreniami budúceho 
povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,

- budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek 
škodu na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane budúcemu oprávnenému 
z vecného bremena v súvislosti s činnosťou budúceho povinného z vecného bremena vykonávanou 
na zaťaženej nehnuteľnosti.

V prípade podstatného porušenia povinností budúceho oprávneného z vecného bremena vyplývajúcich 
z tejto zmluvy má budúci povinný z vecného bremena právo na náhradu škody, ktorá mu týmto podstatným 
porušením povinnosti vznikne.
Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok XII.
Spoločné záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné na území Slovenskej republiky.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným 
číslovaným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu 
s určením jedného (1) vyhotovenia pre prenajímateľa a dvoch (2) vyhotovení pre nájomcu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.



(6) Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé 
a správne.

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe 
ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, 
vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.

Zoznam príloh:
1. Príloha č. 1: Geometrický plán 35849894-003/2019 -  fotokópia
2. Príloha č. 2: Technické stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 4341/2019/2 zo dňa 04.11.2019 -fotokópia
3. Príloha č. 2: Technické stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 3601/2022/2 zo dňa 27.06.2022 -  fotokópia
4. Príloha č. 3: Znalecký posudok č. 30/2020 -  fotokópia
5. Príloha č. 4: Poverenie č. SSC/8688/2020/6341/36763 zo dňa 13. 11. 2020 -  overená fotokópia

V Bratislave, dňa V Košiciach, dňa

Prenajímateľ: Nájomca:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
štátny podnik Investičná výstavba a správa ciest Košice

JUDr. Ing. Jozef KRŠKA
generálny riaditeľ

ng. Gabriela MAREKOVÁ
námestník Úseku investičnej prípravy 

SSC IVSC Košice na základe poverenia č. 
SSC/8688/2020/6341/36763 zo dňa 13.11.2020
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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhotovíte!5 Kraj Okres Obec

y  s  s.r.o .
geodetická kancelária 

Rezedová 25/B

Prešovský Sabin ov Sabinov

územie Sabin ov g *  35849894-003/2019 Ä *  Sabinov 9-7/43

821 01 Bratislava 

IČO: 35 849 894 GEOMETRICKÝ PLÁN na M P V stavby: 1/68-042 Sabinov m ost -  
dočasný záber,

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil
Meno

Dňa Meno Dňa Meno: Dňa: i Číslo:
2 $.9,2019 r

Nové hranice boli v prírode označené 

neboli označené
Náležitosťami a presnosťou zodpovedá prepisom Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 

Z.z o geodézii a kartografii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č
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SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice

EXPEDO VANÉ
1

---------- —

0 6 -11- 2019 . 

_  _______

c
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 
Panenská 13 
811 03 Bratislava

e

e

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice
293/19-KRM 1169.00 CS SVP OZ KE 4.11.2019

4341/2019/2 - ~ “ 1

Vec
Sabinov - 1/68 -  042 Sabinov most
-  stanovisko k PD pre stavebné povolenie

Vašim listom č. 293/19-K RM 1169.00 zo dňa 13.9.2019, ktorý nám bol doručený dňa 16.9.2019, nás 
žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stavby „1/68 -  042 Sabinov most“, pre účely 
stavebného povolenia a realizácie stavby.

PD bola spracovaná firmou Basler a Hofmann v septembri 2019, zodpovedný projektant
- — >71LI)__ _ íl.

Stavba je rozčlenená na nasieaujuce sutvcune uojekty:
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty 1/68 
SO 201-00 Mostný objekt 
SO 501-00 Preložka verejnej kanalizácie 
SO 502-00 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie 
SO 601-00 Preložka oznamovacieho vedenia ST 
SO 801-00 Preložka STL plynovodu 

SO 201 -  Mostný obiekt
Mostný objekt č.042 sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia Sabinov. Prevádza cestu I. triedy 

č.68 ponad Drienický potok v meste Sabinov. Okrem popisovanej prekážky sa v tomto území nachádza viacero 
podzemných i nadzemných inžinierskych sieti.
Búracie práce

Demolácia jestvujúceho a výstavba nového mostného objektu bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej 
etape bude odstránená časť mostnej konštrukcie na vtokovej strane a následné vybudovanie novej konštrukcie. 
V druhej etape sa zdemoluje časť mostnej konštrukcie na výtokovej strane a vybuduje sa nová nosná 
konštrukcia.
Novy stav

Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoľová konštrukcia z predpätých tyčových prefabrikátov tvaru 
obráteného T výšky 0,4m a dĺžky 1 lm. Celková dĺžka mosta je  13,75m s dĺžkou premostenia 10,10m. Priečny 
sklon na moste je  strechovitý 2,50%. Prevádzaná komunikácia sa nachádza v smerovom oblúku. Spodná 
stavba mosta je  tvorená krajnými oporami č.l a 2. Založenie opôr je  navrhnuté hĺbkové na veľkopriemerových 
pilótach priemeru 600 mm.
Odvodnenie

Vzhľadom na krátku dĺžku inosta je  odvodnenie mosta navrhnuté bez odvodňovačov. V priečnom 
smere má vozovka na moste strechovitý sklon. Na vtokovej strane steká voda z mosta popri obrubníku do 
prídlažby v krajnici cesty a následne do cestných vpustov. Na výtokovej strane steká voda popri obrubníku 
a spevnených plochách za rímsami do sklzov a následne do vsakovacích jám.

Podnik jc zapísaný v Obe) rodnom registri Identifikačné údaje Bankové spojenie: Úsek: Telofôn fax
Okresného súdu Banské Bystrica IČO 36022047 všeobecná úverové banka a s riaditeľa OZ 055/600 81 41 055/633 35 60
oodiel PS. vložka tis lo  713/S DIČ 2020060213 I8AN SKÔ8 0200 0000 0020 6000 6050

3i1!I 055/600 81 43
lč  DPH SK 2020066213 B1C SUBASKBX okonomického námestníka 055/600 81 44

dispečing 055/633 81 72 055/033 62 47

----- 1---------  ^ spojovateľka 055/600 81 11

Email
nadilel ozke@svp sV 
ozk® tprv@svp e* 
ozko on@svp sk 
oz kedispedng@svp.pfc

mailto:kedispednjj@svp.sk


Opevnenie svahov
Opevnenie svahov pri oporách na vtokovej strane medzi schodiskami a krídlami opôr a na výtokovej strane 
0,5m od mosta bude opevnený lomovým kameňom. Pri oporách sa zriadia obslužné schody šírky 0,8m s 
obrubníkmi šírky 0,1 m až po dno upraveného koryta potoka z betónu C25/30 XC2,XF1 ,XA1 (SK) vystužené 
kari sieťami. Výška schodu je 200mm a šírka nášľapnej plochy je 250mm.
Spevnené plochy

Oblasť za rímsami na výtokovej strane mosta bude spevnená lomovým kameňom ukladaného do 
betónu a lemovanej obrubníkom dĺžky lm za krídlami. Kvalita kameňa a výplňového betónu medzi kameňom 
musí odpovedať potrebám pre dané vlastnosti prostredia. Spevnená plocha je v sklone a na konci výškovo 
nadväzuje na povrch nespevnenej komunikácie.
Úprava konta

Koryto Drienického potoka bolo už v minulosti upravované. Pred začatím prác na novej úprave koryta 
v oblasti mosta je potrebné jestvujúce koryto v miestach kde začína a končí nová úprava očistiť od vegetácie 
a nánosov. Nová úprava koryta sa napojí na jestvujúcu úpravu. Definitívna úprava koryta je navrhnutá na 
Qioo=50m3/s, čo pre miestne hydraulické pomery znamená výšku hladiny 1,3m, s výškovým presahom 0,5m 
nad Qioo. Úprava koryta je navrhnutá na úseku 4m pred mostom, pod mostom a 4m za mostom. Úprava 
pozostáva z koryta lichobežníkového tvaru s kynetou šírky 6,5m a svahmi v sklone 1:1,25 (približne ako 
jestvujúce koryto). Pozdĺžny sklon dna na upravenom úseku je 2%. Spevnenie je navrhnute z dlažby z 
lomového kameňa hr. 300 mm do podkladového betónu hr. 150 mm. Päty svahov z prefabrikátov 500x500mm. 
Na výtokovej strane je opevnenie koryta potoka ukončené celoprofilovým stabilizačným prahom s ukončením 
0,75 m od brehových čiar Drienického potoka z betónu C25/30 s povrchom z kamennej dlažby. Šírka prahu je 
0,8 m, výška prahu 1,0 m. Za stabilizačným prahom na dĺžke cca 2,0 m bude dno a svahy opatrené nahádzkou 
z lomového kameňa váhy od 200-500kg s vyklinovaním, ktorým sa napojí upravené koryto na jestvujúce. 
Koniec nahádzky bude ukončený pružným stabilizačným prahom 0,8 x 0,8 m z lomového kameňa. Počas 
úpravy koryta bude potok dočasne prevedený rúrami 2xDN 1000 s celkovou prietočnou kapacitou 6m3/s. Práce 
na úprave koryta je nutné realizovať mimo období s veľkým úhrnom zrážok.
SO 501-00 Preložka vereinei kanalizácie

Prekládka celkovej dĺžky 35,93m sa navrhuje realizovať z plnostenného polypropylénového 
kanalizačného potrubia DN 300 (315x11,4 mm) SN 10.

Podchod pod Drienickým potokom potok (križovanie pred začiatkom úpravy toku podľa situácie, vo 
vzdialenosti cca 7,0 m nad mostným objektom) bude zrealizovaný pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 
v dĺžke 23,5 m. Rozmery štartovacej a montážnej jamy predpokladané pre účel tohoto projektu Štartovacia 
jama 7x2,5 m a montážna jama 2x2 m. Paženie a vybavenie jám je závislé od použitej technológie pretlaku a 
bude upresnené vo výrobno-technickej dokumentácii zhotoviteľa.
SO 502-00 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie 
Existujúci stav

Existujúce odvodnenie vozovky v Sabinove v blízkosti mostného objektu č.042 v úseku pred 
podnikom EKOSV1P riešené vpustami, zaústenými do existujúcej dažďovej kanalizácie DN 300 (predpoklad 
PVC) vedenou v chodníku popri štátnej ceste 1/68 do Drienického potoka. V úseku pred penziónom Begálka 
je odvodnenie vozovky zaústené cez uličné vpusty do verejnej kanalizácie DN 300 - ŽB.
Navrhované riešenie

Na základe požiadavky Slovenskej správy ciest - IVSC Košice bude ponechaný existujúci systém 
odvodnenia, ktorý bude prečistený, opravený a doplnený o nevyhnutné súčasti v dĺžke 45,17 m. 
Rekonštrukcia výustného objektu.

Pred budovaním mostných opôr je  potrebné zrealizovať preloženie výustnej časti existujúcej dažďovej 
kanalizácie a výustného objektu v úseku dí cca 10 m mimo budovaný základ piliera. V rámci obj. 201-00 sa 
osadí do pilieru chránička a po dokončení budovania piliera sa zrealizuje výustný objekt v zmysle prílohy 7 
Výustný objekt.
SO 601-00 Preložka oznamovacieho vedenia ST 
Jestvujúci stav

Jestvujúce podzemné káble TCEPKPFLE sú v súbehu a zároveň križujú trasu pod mostom. V danom 
úseku podzemné káble sú v blízkosti mosta na viacerých miestach spojkované. Z predchádzajúcich dôvodov 
bude potrebné časť káblového vedenia, vrátane príslušenstva zdemontovať a nahradiť novým vedením. 
Oznamovacie vedenie je v správe Slovák Telekom.
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Pod profilom Dríenického potoka bude kábel uložený tiež do rúry HDPE 110/100 v ryhe 650x1700 
mm, s prekrytím oranžovou fóliou PE. Výkop ryhy je  potrebné realizovať až po hrubej úprave profilu potoka 
a to v dvoch častiach - do polovice a odpolovice, pričom v každej etape bude tok potoka odrazený pomocnou 
ryhou na opačnej strane. Na začiatku a na konci preložky bude nový kábel na pôvodné káble pripojený 
spojkami XAGA 550. Na prekladanom kábli sa vykonajú predpísané merania. Navrhovaná dĺžka preložky 
nového kábla je 70 m.
SO 801-00 Preložka STL plynovodu

Ponad Drienický potok je oceľový plynovod DN 80 vedený ako samonosný bez podpier. Plynovod je 
katódovo chránený. Vzhľadom na rozľahlosť rekonštrukcie mosta a lokalizáciu STL plynovodu je riešený 
návrh na jeho prekládku. Podchod pod Drienický potok (križovanie v začiatku úpravy toku podľa situácie, vo 
vzdialenosti cca 4,4 m od mostného objektu) bude prevedený technológiou riadeného vŕtania HDD. Na 
plynovode pre riadený pretlak, ktorý sa bude realizovať mimo výkopu je potrebné pred vtiahnutím do 
chráničky urobiť čiastkovú tlakovú skúšku za účasti oprávnenej právnickej osoby (OPO) a prevádzkovateľa. 
Až po úspešnej skúške je možné plynovod zatiahnúť do zeme. Prevedenie riadeného vŕtania bude v rádiuse 
R=35 m. Dĺžka riadeného vŕtania (začiatok - koniec vŕtania) je cca 32,8 m. Krytie potrubia STL plynovodu 
PE d 90 v chráničke PE d 160 pod dnom potoka bude min. 1,5 m. Uhol kríženia bude 90°. Výhodou tohto 
spôsobu v porovnaní s rozkopávkovým riešením je  vo vysokej stabilite uloženého potrubia, vylučujúcej jeho 
vyplávanie. Technológia horizontálneho riadeného vŕtania HDD je progresívnou bezvýkopovou technológiou 
najmä pri prekonávaní vodných tokov.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej žiadosti nasledujúce

s t a n o v i s k o :

Jednotlivé stavebné objekty budú križovať vodný tok Drienický potok v rkm cca 0,470 (HCP 4-32­
04-060), ktorý je v záujmovom území upraveným drobným vodným tokom v správe SVP, š.p., OZ Košice.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodného toku a protipovodňovej 
ochrany s predloženou PD stavby „1/68 -  042 Sabinov most “ súhlasíme za dodržania nasledovných 
podmienok:

1. Zdôrazňujeme, že predmetná úprava koryta Drienického potoka sa chápe ako ochrana mostného objektu. 
Vzhľadom na túto skutočnosť SVP, š.p., OZ Košice neprevezme do svojej správy predmetnú úpravu pod 
mostným objektom, vymedzenú stabilizačnými prahmi na začiatku a konci úpravy toku. Údržbu 
predmetnej úpravy bude vykonávať investor resp. jej vlastník.

2. Navrhovaný celoprofilový stabilizačný prah na konci úpravy toku (na výtokovej strane) žiadame zriadiť aj 
na začiatku úpravy (na vtoku, v zmysle výkresu č. 35, SO 201). Technický návrh úpravy koryta 
Drienického potoka v mieste mostného objektu žiadame plynulé napojiť na jestvujúcu úpravu vodného 
toku.

3. Upozorňujeme, že ak budovaním SO 601-00 križujúceho koryto Drienického potoka dôjde k narušeniu 
jestvujúcej úpravy toku, túto žiadame vrátiť do pôvodného stavu.

4. Štartovaciu a koncovú jamu v mieste križovania potrubia s vodným tokom Drienický potok, žiadame 
zriadiť min. 6m od brehovej čiary vodného toku Drienický potok, v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 
o vodách v znení neskorších predpisov.

5. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25t, vzhľadom na tonáž stavebných 
mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Chráničku 
žiadame ukončiť podľa možnosti min. 6m od brehovej čiary toku na oboch stranách.

6. V prípade budovania nového výustného objektu (v rámci prekládky jestvujúceho vyústenia) požadujeme 
dodržať uhol vyústenia do vodného toku max. 60° (prúdnica -  os potrubia).

7. Detaily jednotlivých križovaní vodného toku Drienický potok a vyústenia dažďových vôd s uvedením rkm
križovaní a vyústenia do toku, žiadame písomne odsúhlasiť s našou Správou povodia Hornádu a Bodvy 
v Košiciach, kontaktná osoba ;šte pred zahájením stavebných prác.
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8. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu 
podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku 
ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj 
havarijnému technikovi -

9. Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho 
pobrežných pozemkoch.

10. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 
povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom 
výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona 5.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác 
počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.

11. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu
a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba . .  ninimálne 14 dní vopred,
z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky 
počas realizácie stavby.

12. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné 
a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby a jednotlivých križovaní Drienického potoka 
s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu 
žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

Z majetkovoprávneho hľadiska
Stavba „1/68 -  042 Sabinov most“ zasiahne pozemok p. č. KN-C 5226 a KN-C 5252/3, ktorý je evidovaný 

na LV č. 1018 v k. ú. Sabinov a je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice. Pre potreby stavebného 
konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za 
účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného 
povolenia uzatvoriť na zasiahnuté pozemky počas doby výstavby nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení 
zmluvy o vecnom bremene na vyššie uvedených pozemkoch, vo výmere vyplývajúcej z porealizačného 
zamerania.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú 
vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku 
a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby 
neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody 
spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy 
1 x PD

Na vedomie 
41 000
49 210 (136, HCP 4-32-04)

1/

Ing. Stai.«~«». i / u u r o t k a  
technicko-prevádzkový námestník
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Váš list/zo dňa Naše číslo
SSC 2241/2022/6351/15473 CS SVP OZ KE 3601/2022/2

Slovenská správa dest 
Investičná výstavba a správa ciest 
Kasárenské námestie 4 
040 01 Košice

Vybavuje/linka Košice
27.06.2022

Vec
1/68 -  042 Sabinov most

- stanovisko k zmene technického riešenia

Vašim listom č. SSC 2241/2022/6351/15473 zo dňa 05.05.2022, zaevidovaným pod č. CZ 13195/2022 
dňa 26.05.2022, nás žiadate o stanovisko k zmene technického riešenia stavby „1/68-042 Sabinov most“ pre 
účely stavebného konania.

K predmetnej stavbe sme sa vyjadrili v  stanovisku č. CS SVP OZ KE 4341 /2019/2 zo dňa 04.11.2019 
pre účely stavebného povolenia a realizácie stavby.

Projektová dokumentácia (PD) bola vypracovaná v apríli 2022 v  stupni „dokumentácia pre stavebné 
povolenie, ktorý vyhovuje dokumentácie na ponuku“ a je bez zásahu do jestvujúcej verejnej kanalizácie, ako 
aj STL plynárenského zariadenia. Zmenu PD vykonal ] í.

Pôvodná PD bola vypracovaná firmou Basler a Hofinann v septembri 2019, v stupni „dokumentácia 
na stavebné povolenie a realizáciu stavby“.

Vypracovanie zmeny PD bolo potrebné z dôvodu nesúhlasu vlastníkov parcely registra C-KN 
č. 2103/54 na ľavej strane cesty s pôvodne navrhovaným umiestnením preložiek verejnej kanalizácie a STL 
plynovodného potrubia na uvedenú parcelu. V súčasnosti je STL plynovodné potrubie vedené v chráničke na 
ľavej vtokovej strane mosta -  ako vzdušné, viditeľné nad potokom. Tieto preložky v zmene PD nie sú 
navrhované.

V predloženej PD je navrhovaná úprava hlbinného zakladania mostného objektu „SO 201-00“. 
Vzdialenosti medzi vŕtanými pilótami u opôr sa zjednotili na rovnakú hodnotu 1,30m (pôvodne 1,5m aj 1,3m). 
Týmto sa dosiahlo, že navrhované stavebné práce pre realizáciu hlbinného zakladania (vŕtaných pilot) 
nezasahujú do ochranného pásma STL plynovodu (lm ) ani do bezpečnostného pásma STL plynovodu (2m), 
Zároveň zmenšenie vzdialenosti pilót pod vozovkovou časťou mosta najviac zaťaženou cestnou dopravou je 
vhodné aj zo statického hľadiska. Časť opory na okraji pod verejným chodníkom pre peších, nezaťažená 
cestnou dopravou, bude založená na kombinácii hlbinného základu (vŕtaná pilota) a plošného základu. 
Existujúca verejná kanalizácia je vedená na okraji opory č.2 (ľavý okraj opory). Počas stavebných prác bude 
potrebné ručným výkopom overiť výškové vedenie kanalizácie.

Zmena PD nemení základné parametre pôvodného návrhu mostného objektu „SO 201-00“ zo 
septembra 2019 (dĺžka premostenia, dĺžka rozpätia, dĺžka mosta, šírkové usporiadanie mosta, výškové 
usporiadanie mosta, druh nosnej konštrukcie, zakladanie mosta, počet a dĺžky pilot, tvar opôr, príslušenstvo 
mosta), úprava potoka, riešenie objektov „SO 101-00, 502-00 a 601-00“ a pod.

Objektová skladba PD ie nasledovná:
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty 1/68
SO 201-00 Prestavba mosta
SO 502-00 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie
SO 601-00 Preložka oznamovacieho kábla

r

Podnik je  z&plsaný v Obchodnom registri kíenliflkaené údaje: Bankové spojenia: Úsek. Telefón; F®t:
Okresná!© eúdu Benská Bystrica IČO 35022CC7 VSeobecná úverové banka, e s. rladíteíe OZ 055/300 B 141 055/633 35 80
Wftíäei P I, vložke Cblo 713/S 010 2020058213 IBAN: SK6S Q2C0 0000 0029 6009 8058 technického Rámastnfke 055/S30 81 43

lč  DPH SK 2020086213 BIC: SUBASKBX ekonomického námesfinlte 056/000 81 M

riedite!, ozfce@svp.ek
ceteJpn@ evp.ek
ozte.sn@evp.sk

spojovateľka
055/833 81 72 
055/800 81 11

055/633 S2 47

mailto:riEdrtBLo2ke@svp.Eli
mailto:ceteJpn@evp.ek
mailto:0zfc9.et@evp.sk


Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímanie k predloženej žiadosti nasledujúce

s t a n o v i s k o :

Jednotlivé stavebné objekty budú križovať vodný tok Drienický potok (ID č. 4-32-04-868) v  cca rkm 
0,470, ktorý je v predmetnom úseku upraveným drobným vodným tokom v správe našej organizácie SVP, š.p., 
Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 
ochrany k navrhovanej zmene technického riešenia stavby „1/68-042 Sabinov most“ pre účely stavebného 
konania nemáme zásadné pripomienky.

Zároveň potvrdzujeme platnosť nášho stanoviska č. CS SVP OZ KE 4341/2019/2 zo dňa 04.11.2019, 
pričom podmienky uvedené v citovanom stanovisku ostávajú v plnom rozsahu naďalej v platnosti.

Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom, ako aj odsúhlasenie jednotlivých detailov 
križovaní Drienického potoka a vyústenia dažďových vôd do toku žiadame vopred písomne odsúhlasiť so 
zástupcom operatívneho správcu vodného toku, kontaktná osoba e-mail adresa:

1 * min. 14 kalendárnych dni vopred.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov sú 
vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku 
a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby 
neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody 
spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy: 
1 x CD

Na vedomie:
41 000
49 210(136, HCP 4-32-04)
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Ing. Mjj'ŕoš 0íba
technicko-prevadzkový námestník
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Znalec: Ing. Stanislav Szóllóssy, Tomášikova č. 19, Košice, tel. 0918 612 897
znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností
Evidenčné číslo znalca: 914199

Zadávateľ: SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice, IČO: 00 33 28

Čísi© spisu (objednávky): Písomná objednávka č. SSC/83/2020/6353/0-1095 zo dňa 13.11.2020
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ZNALECKÝ POSUDOK
číslo  3 0 /2 0 2 0

v© veci: stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu za dočasné užívanie pozemkov v zmysle:

* geometrického plánu č. 35849894-003/2019, katastrálne územie: Sabinov, Okres: Sabinov, Kraj: 
Prešovský,

za účelom uzatvorenia nájomných zmlúv za dočasný záber dotknutých pozemkov v úseku líniovej stavby: 
„1/68-042 Sabinov most", respektíve ako podklad pre návrh vyvlastňovacej náhrady v prípadných konaniach 
o vyvlastnenie -obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom.

Počet listov 44 (z toho 29 príloh) 
Počet odovzdaných vyhotovení: 2



Tna\ec: Ing. Stanislav Szóllôssv___________________________________________________ číslo znaleckého posudku: 30/2020

Územný plán obce Sabinov /výrez/ Poloha ohodnocovaných pozemkov -  plochy výroby a skladov

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Na listoch vlastníctva č.5323, č.2214, č.1018, č.3218, k.ú.: Sabinov, nie sú evidované žiadne závady spojené s 
využívaním ohodnocovaného pozemku /viď  výpisy z LV v prílohovej časti ZP/.
Cez dotknuté pozemky a pozdĺž pozemkov sú vedené inžinierske siete (elektrické a oznamovacie vedenie, 
vodovod, kanalizácia dažďová a splašková a plynovod) s ich ochrannými pásmami.
Z vyššie spomenutého znalec uvažuje s uplatnením koeficientu redukujúcich faktorov „kr"=0,95.

2.1.1.1 Identifikácia pozemku: v zmysle geometrického plánu č.35849894-003/2019 k.ú. Sabinov

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu

výmera (m 2]
Podiel Výmera [m 2]

2103/A zastavané plochy a nádvoria 1 1,00 1/1 1,00
2103/B zastavané plochy a nádvoria 28 28,00 1/1 28,00
1428/A zastavané plochy a nádvoria 13 13,00 1/1 13,00
5225/A vodná plocha 63 63,00 1/1 63,00
211/A zastavané plochy a nádvoria 139 139,00 1/1 139,00
Spolu
výmera 244,00

Obec: Sabinov
Východisková hodnota: 1/H MJ = 9,96 € /m 2

Označenie a názov
Hodnotenie

Hodnota
koeficientu koeficientu

ks
koeficient všeobecnej 3. priemyslové oblasti miest do 50 000 obyvateľov 0,95

situácie
Kv

koeficient intenzity 2. inžinierske stavby 0,90
využitia

kp
koeficient dopravných

3. pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy 0,90
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číslo znaleckého posudku: 30/2020gglpc: Ina. Stanislav Szôllóssv

vzťahov

kr
koeficient funkčného 

využitia územia
k,

koeficient technickej 
jnfraštruktúry pozemku 

kz
koeficient povyšujúcich 

faktorov

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady 
(priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a technické 
vybavenie

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 
verejných sietí)

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené 
v zvýšenej východiskovej hodnote

1,00

1,50

2,90

kí
koeficient redukujúcich 7. ochranné pásmo 

faktorov
0,95

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

Jednotková hodnota pozemku 

Všeobecná hodnota pozemku

kPD = 0,95 * 0,90 * 0,90 * 1,00 * 1,50 * 2,90 * 
0,95
VŠHmj = VHmj * kPD = 9,96 € /m 2 * 3,1800 

VŠHpo2 = M * VŠHm, = 244,00 m2 * 31,67 €/m 2

3,1800

31,67 € /m 2 

7 727,48 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

, Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [€]

parcela č. 2103/A 31,67
parcela č. 2103/B 886,76
parcela č. 1428/A 411,71
parcela č. 5225/A 1 995,21
parcela č. 211/A 4 402,13
Spolu 7 727,48

3. NÁJOM POZEMKOV

3.1 NÁJOM POZEMKOV VÝPOČTOM

VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY ROČNÉHO NÁJMU ZA POZEMOK

Všeobecnú hodnotu ročného nájmu pozemku vypočítame podľa vzťahu:

VŠH NP = VŠHPmj
(l + k)n.k

(l+k)" -1
■kN [€/m 2,rokj

kde:
VŠHpmj-  všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m \rok] 
k -  úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
ku -  koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde N vyjadruje

náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách). 
n -  obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v intervale 15 - 40 rokov, v závislosti od

ekonomických, polohových o fyzických faktorov.
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Tnnlec: Ina. Stanislav Szôllóssv číslo znaleckého posudku: 30/2020

priemerná úroková miera pre obdobie v roku 2019-2020:
Úroková miera -  úrok vyjadrený ako percentá z požičiavaného kapitálu (istiny). Najčastejšie sa úrokové 
sadzby vyjadrujú ako počet percent za jeden rok. Pri stanovení všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok sa 
používa rozpätie obmedzené dole základnou úrokovou sadzbou ECB a hore úrokovými sadzbami 
z termínovaných vkladov v peňažných ústavoch. Podľa štatistických údajov zverejnených Národnou bankou 
Slovenska bola vo výške: - 0,66% p.a. -  priemer za obdobie 11/2019-10/2020, s výpovednou lehotou 1 rok,

Daň z príjmu a obdobie návratnosti:
Daň z príjmu v čase ku ktorému sa pozemok ohodnocuje je pre FO: 19% až 25% a PO: 21%. Obdobie 
predpokladanej návratnosti investície je spravidla v intervale 15 - 40 rokov. Podmienkou je, aby bolo určené 
v závislosti od ekonomických, polohových a fyzických faktorov hodnotenej nehnuteľnosti.
Spodná hranica odporúčaného intervalu sa odporúča použiť pri pozemkoch s vysokým predpokladaným 
nájmom, najmä pri pozemkoch v dobrej polohe spravidla v centre sídla a s dobrými fyzickými faktormi, ako 
je veľkosť, tvar pozemku, využiteľnosť pozemku, možnosť napojenia na inžinierske siete, prístup na 
pozemok, možnosť zástavby viacpodlažnými budovami podľa platného územného plánu a podobne. Naopak, 
horná hranica návratnosti sa použije pri pozemkoch s nízkym alebo žiadnym predpokladom návratnosti 
investície, pozemky umiestnené v nevhodnej polohe a to v sídle aj mimo neho -  spravidla pri pozemkoch 
v odľahlých nie však v rekreačných oblastiach a pri pozemkoch s nevhodnými fyzickými faktormi, napríklad 
s obmedzeným alebo žiadnym pripojením na technickú infraštruktúru územia, pri pozemkoch nevhodného 
tvaru, bez možnosti zástavby a podobne.
Obdobie predpokladanej návratnosti za užívanie pozemku je uvažované vzhľadom aj na spôsob využitia 
hodnoteného pozemku v dĺžke 20 rokov.

3.1.1 Identifikácia pozemku: v zmysle geometrického plánu č.35849894-003/2019 k.ú. Sabinov

VŠH m2 pozemku polohovou diferenciáciou: 31,670 €
Obdobie predpokladanej návratnosti investície: 20 rokov
Úroková miera: 0,66 %
Daň z príjmu: 19%
Koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie: 1,19
Počet MJ pozemku: 244,00 m2

Nájom za rok na m2

Nájom za rok spolu:

VSHNPMJ = VSH POZMJ
(1 + k)n * k 
(1 + k)n -1

(1 + 0,0066)20 * 0,0066 

_ ( l  + 0,0066)2 0 - l  _

VŠHnp  = M * VŠHn p m j  = 244,00 m2 * 2,018 C/m2/rok = 492,39 €/rok

VŠHn p m j  = 31,670 ’ * 1,19 = 2,018 C/m2/rok



číslo znaleckého posudku: 30/2020| gglec: Ina. Stanislav Szôllóssv

||I. ZÁVER

1. Ú LO H A  ZN A LC A :
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu za dočasné užívanie pozemkov v zmysle:

e geometrického plánu č. 35849894-003/2019 katastrálne územie: Sabinov, Okres: Sabinov, Kraj. 
Prešovský,

23 účelom uzatvorenia nájomných zmlúv za dočasný záber dotknutých pozemkov v úseku líniovej stavby: 
;;l/68-042 Sabinov most", respektíve ako podklad pre návrh vyvlastňovacej náhrady v prípadných konaniach 
o vyvlastnenie -obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom.

2. R EK A PITU LÁ C IA  VŠEOBECNEJ H O D N O T Y  N Á J M U

Názov Nájom/MJ [€/rok] Nájom [€/rok]
Pozemky

pozemky k.ú. Sabinov -v zmysle geometrického
2,018 492,39

plánu č.35849894-003/2019
Spolu 492,39

Zaokrúhlene 490,00

Slovom: Štyristodevätdesiat Eur/rok

Je možné skonštatovať, že stanovená všeobecná hodnota je  znaleckým odhadom  najpravdepodobnejšej 
ceny nájmu za dočasné užívanie pozem ku ku dňu ohodnotenia  v danom  mieste a čase, ktorú by bolo 
možné dosiahnuť na trhu  v podm ienkach voľnej súťaže, pri poctivej dohode, keď nájomca aj p ren a jím ateľ  
budú konať s patričnou inform ovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom , že cena nie je ovplyvnená  
neprim eranou pohnútkou, obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným  pojm om  je  trhová  
hodnota.

Všeobecná hodnota (VŠH) - je vrátane dane z pridanej hodnoty.

V Košiciach dňa 30.11.2020 ‘ng. Stanislav Szóllóssy

ľ
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Znalec: Ing, Stanislav Szóllóssv číslo znaleckého posudku: 30/2020

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a 
odhad hodnoty nehnuteľností pod evidenčným číslom znalca 914199.

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 30/2020

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

H Podpis znalca Ingr Stanislav Szoliňsw

f k
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SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám l  0-10 01 Košice

Ing. Štefan U N G R A D Y  
r i a d i t e ľ

V Košiciach, dňa 13. novembra 2020 
Číslo: SSC/8688/2020/6341/36763

Ing. Štefan Ungrady, podľa pracovnej zmluvy číslo SSC : 1210/2359/2020, zo dňa 
22.10.2020 riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice, v súlade s rozsahom podpisového 
práva určeným mi generálnou riaditeľkou Slovenskej správy
ciest písomným rozhodnutím č. 10337/2020/0001/35866, zo dňa 26. októbra 2020

delegujem  časť  svojho p od p isovéh o  práva

v zmysle článku IV. vyššie citovaného rozhodnutia, s účinnosťou  od 1. decem bra 2020

a to nasledovne:

, nám estn íčk e úseku investičn ej prípravy  
Investičnej výstavb y  a sp rávy  ciest K ošice,

ČI.  I

S cieľom zabezpečiť plynulú a kvalitnú činnosť 1VSC Košice, ste v rámci delegovanej 
časti podpisového práva oprávnená v mene riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Košice

1. Podpisovať zmluvy . dohody a dodatky (ďalej len „ zmluvy “), ktorými sa zabezpečuje 
majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavieb , a to kúpne zmluvy, 
zmluvy' o prevode správy majetku štátu, zmluvy o prevode vlastníctva, zmluvy o vecnom 
bremene, nájomné zmluvy, zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ako aj ostatné právne 
úkony -  návrhy na vyvlastnenie -  ktorými sa nadobúda vlastnícke právo štátu a správa 
SSC, resp. budúce vlastnícke právo štátu a budúca správa SSC, a kde hodnota 
nadobúdaného majetku neprekročí' 5.000,00 €.

2. Podpisovať zmluvy , ktorými sa zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavieb 
v prevádzke , za podmienky, že ide o stavby v správe 1VSC Košice a hodnota nadobú­
daného majetku neprekročí 5.000,00 €.

3. Podpisovať rozhodnutia o zmene počas výstavby v rozsahu a podľa platnej Smernice 
o zmenách počas výstavby ak ide o stavby ciest I. triedy (na prechodnú dobu tiež ciest 
II. a III. triedy) v oblasti investičnej prípravy.
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4. Podpisovať dokumenty, ktorými sa uplatňuje zodpovednosť za vady - reklamácie - 
stavieb ciest I. triedy a údržby ciest 1. triedy v rozsahu investičnej prípravy.

5. Podpisovať bežnú korešpondenciu s občanmi, právnickými osobami a fyzickými 
osobami oprávnenými podnikať, ak sa ňou zabezpečujú alebo priamo plnia 
úlohy IVSC Košice v oblasti investičnej prípravy ciest 1. triedy , v prípade 
potreby tiež ciest II. a III. triedy.

6. Podpisovať rozhodnutia o nariadeni práce nadčas, nočnej práce a práce v dňoch 
pracovného pokoja, týkajúce sa zamestnancov úseku investičnej prípravy IVSC Košice.

7. Podpisovať žiadosti výpisov z listov vlastníctva, z obchodného registra, zo 
živnostenského registra , zisťovanie trvalého alebo prechodného pobytu občanov, 
informácie o fýzických osobách a právnických osobách, ak sa týkajú súdneho 
prípadne správneho konania,

8. Podpisovať súhlas na použitie motorového vozidla na pracovné cesty, v rozsahu podľa 
smernice o osobnej autodoprave.

9. Podpisovať preberanie tovarov, prác, služieb a iných činností súvisiacich s investičnou 
prípravou ciest I. triedy.

-  2  -

ČI. II

Pri uplatňovaní delegovanej časti podpisového práva ste povinná k vlastnoručnému 
podpisu čitateľne uvádzať titul, meno, priezvisko, funkciu a údaj o tom, že 
ide o podpisovanie podľa rozhodnutia riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest 
Košice identifikovaného číslom a dátumom tohto rozhodnutia,

ČI. III.

1. Podpisové právo podľa tohto rozhodnutia o delegovaní časti podpisového práva 
Vám patrí po dobu výkonu funkcie námestníčky úseku investičnej prípravy IVSC 
Košice, pokiaľ nebude predtým riaditeľom Investičnej výstavby a správy ciest Košice 
zrušené, zmenené alebo doplnené.

2. Týmto rozhodnutím ste oprávnená zmluvným a ostatným partnerom Slovenskej 
správy ciest preukazovať rozsah svojho delegovaného podpisového práva v predtým 
uvedených oblastiach. Ako zamestnanec Slovenskej správy ciest ste povinná konať 
v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti pozemných komunikácií vo 
vlastníctve štátu , najmä cestným zákonom v platnom znení, zákonom o správe 
majetku štátu v platnom znení, stavebným zákonom v platnom znení, zákonom o 
verejných prácach v platnom znení, zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení 
a vnútornými organizačnými normami Slovenskej správy ciest.

.  / .



3. Uplatnením delegovaného podpisového práva podľa tohto rozhodnutia 
zaväzujete Slovenskú správu ciest. Tým však nie je dotknutá Vaša osobná 
zodpovednosť riaditeľovi Investičnej výstavby a správy ciest Košice, za prípadné 
škody spôsobené v dôsledku prekročenia delegovaného podpisového práva podľa tohto 
rozhodnutia.

ČI. IV.

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté Vaše práva, povinnosti a zodpovednosť podľa 
organizačného poriadku Slovenskej správy ciest a na základe neho vydaných 
ostatných vnútorných organizačných noriem Slovenskej správy ciest, pracovnej 
zmluvy, jej dodatkov a opisu pracovných činností.

ČI. V.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie riaditeľa IVSC KE č.SSC/8156/2019/6341/28721, 
zo dňa 5. augusta 2019, ktorým Vám bola zverená časť podpisového práva Ing, Jozefom 
Fabianom.

Ing. St^ían U n grád y 
riaďfeľ IVSC Košice

Vážená pani

námestníčka úseku investičnej prípravy 
Investičnej výstavby a správy ciest 
K o š i c e

/

Prevzala dňa: ------------------------ ----------
podpis

Do osobného spisu založené dňa:

podpis


