ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v silade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clanok
Zmluvné strany

Objednavatel : Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov

Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO: 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastapeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generainy riaditef

Ing. Maria Miscikova, MBA, ekonomicky riaditef

MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
Statna prispevkova organizécia zriadenéa zriadovacou listinou MZ SR, zo dfia 14.06.1991, pod ¢&.
1970/1991 - A/XI -1

Bankové spojenie : Pefiazny ustav

Cislo IBAN:

BIC (SWIFT kéd):

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel” UNIRES - Bau s.r.o.
Sidlo : Vodarenska 2,040 01 KoSice
ICO: 46 447 890
DIC: 2023457304
IC DPH : SK2023457304
Zastipeny : Ing. Ivan Storinsky
Zapisany v obchodnom registri : Okresného stdu Kosice 1., oddiel Sro, viozka €.29202/V.
Bankové spojenie :
tislo uctu :

¢islo IBAN:

(dalej len ,zhotovitel”)

zmluvné strany sa niz§ie uvedeného diia dohodli, Ze uzatvaraju tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva®) za uéelom Stavebnych uprav PEDOPSYCHIATRIE - IV. NP Psychiatricka
nemocnica FNsP J. A. Reimana PreSov za nasledujticich podmienok:
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Clanok II
Predmet zmluvy a rozsah pinenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitefa podla zmluvy je ,Stavebné dupravy
PEDOPSYCHIATRIE - IV. NP Psychiatricka nemocnica FNsP J. A. Reimana PreSov“
v stilade s projektovou dokumentéciou a polozkovym rozpoctom predlozenym zhotovitefom
v procese verejného obstaravania, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo®, resp.
.prace’). Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavézuje zhotovit dielo vo viasthom mene a na
viastni zodpovednost a nebezpetenstvo vsulade stouto zmiuvou, podla pokynov
objednavatela a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za spolutiasti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace
a dodavky prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmiuve a zaplatit cenu za vykonanie diela,
to véetko podra nizsie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré st v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju viastnosti uréené
platnymi STN, splfiaju aj poziadavky na mechanick( pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, ochranu proti hluku, tsporu energie, aby boli po celu dobu Zivotnosti spésobilé na
uZivanie na G&el, na ktory su uréené. Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materialy, dodavky
a zariadenia s nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuiju
platnym predpisom a technickym normam.

Clanok I
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v&as, pritom za v€asné vykonanie diela sa povazuje
vykonanie diela v stulade s harmonogramom vykonania diela, najneskér v lehote 6 mesiacov
odo dia odovzdania staveniska. Zhotovitel v suéinnosti s objednavatefom, najneskdr do
desiatich dni od G&innosti zmluvy, vypracuje harmonogram vykonania diela (dalej len
~harmonogram*), aviak vZdy pri dodrZani leh6t uvedenych v tejto zmiuve.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi priestory v celku (dalej len ,stavenisko®). Zhotovitel je
oboznameny so stavom staveniska, a berie na vedomie tu skutonost, Ze v budove pod
poschodim, na ktorom je stavenisko, je v pinej prevadzke nepretrZite poskytovana zdravotna
starostlivost.

Objednavatel odovzda stavenisko do 20 dni odo diia G¢innosti zmiuvy. Zhotovitel je povinny
v tejto lehote stavenisko prijat.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska sa objednéavatel zavézuje
upravit terminy realizacie diela o pocet dni omeskania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak déjde k omeskaniu v dosiedku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podfa pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajicich sa objednavatefa, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel objednavatefa a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitefa,

c) okolnosti, za ktoré nie je moZné robit zhotovitefa zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit,
napr. neotakavané prirodné a iné javy, ktorych stuperi je vy$si, ako je obvykly v danom
ro¢nom obdobi a v danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia.
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Zhotovitef sa zavazuje objednavatelovi, Ze pri zhotovovani diela bude postupovat tak, aby
doslo &o k najmensiemu obmedzeniu objednavatela pri poskytovani zdravotnej starostlivosti.
Zhotovitel musi re§pektovat, Ze objednavatel je zdravotnicke zariadenie, v ktorom sa
poskytuje zdravotna starostlivost, preto vykondvanie jednotlivych prac musi zodpovedat
minimalizacii akychkofvek rusivych vplyvov pri realizacii diela aké mozno od zhotovitela
spravodlivo pozadovat. Objednavatel poukazuje, Ze zhotovitel musi pri realizacii
minimalizovat akékolvek rusenia, preto nesmie nad mieru primerani pomerom vykonavat
stavbu tak, ze by rusil poskytovanie zdravotnej starostlivosti najma nadmemym hiukom,
prachom, popoléekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnymi a tekutymi odpadmi,
svetlom, tienenim a vibraciami.

Clanok IV
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu pinenia podfa &l. Il tejto zmluvy je dojednana v stlade so zakonom NR
SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, a vyhl. MF SR &. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonéva zakon o cenach v zneni neskorsich.

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe €. 1 tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktor je mozné menit
iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmiuve, za podmienok
obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsuhlaseni rozsahu a ceny prac
objednavatefom pred ich realiz&ciou a to vylugne iba v pripade objednavatelom odsuhiasenej
a odévodnenej potreby realizacie va&sieho alebo mensieho rozsahu prac oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v sitazi. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo kon3trukcii, ktore
budi mat vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatela. Zmenu projektovej dokumentécie je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
vopred odsuhlasit s poverenym zastupcom objednévatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia § 546 aZ 549 obchodného zakonnika sa tymto vylu€ujd.

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi, 2e prace vykonané na diele budd fakturované ako
opakované plnenie po vykonanych Eastiach diela, ktoré bude s intervalom dvoch kalendarnych
mesiacov za prace vykonané za toto obdobie.

Ceny prac naviac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpotte, budu ocenené podfa cennika
CENEKON 2018. Naviac objednavatefom poZadované prace a dodavky, ktorych polozky su
obsiahnuté v rozpodte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocCte.

Cena za dielo bude objednavatelom zaplatena z pefiaznych prostriedkov poskytnutych zo
&tatneho rozpottu bezhotovostnym bankovym prevodom pefiaznych prostriedkov na ucet
zhotovitefa $pecifikovany v zahlavi tejto zmiuvy. Cena za dielo alebo jej ¢ast sa povaZuje za
zaplatenu diiom pripisania pefiaznych prostriedkov na ucet zhotovitefa.

Uhrada za jednotlivé opakované pinenia Casti diela sa bude realizovat na zaklade faktary
vystavenej zhotovitefom podfa &lanku IV. Od. 4.4 tejto zmluvy a po podpise Ciastkového
stpisu vykonanych prac podfa ods. 6.7 €l. VI tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dni odo diia
dorucenia faktary.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v stlade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 zak. €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach nezaplatit zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukézania
spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej dasti.
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Objednavatel ma pravo vratit zhotovitefovi na opravu alebo doplinenie fakturu, ktora nema
vietky nalezitosti dafiového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnute
prilohy, pritom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut od
doruéenia riadne opravenej, resp. dopinenej faktlry objednavatefovi.

Pefazny zavézok bude spineny pripisanim Ciastky na G&et zhotovitefa.

Zhotovitel doru&i faktaru na adresu: FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov. Faktara
bude nasledne objednavatelom prekontrolovana po formélnej a obsahovej stranke.

Zhotovitel je opravneny postapit pohfadavky, ktoré vznikli s pinenim tejto zmluvy, na tretie
osoby len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny udelit pisomny sthlas len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
Ministerstva zdravotnictva SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupenie pohladavok vykonané bez predchadzajicich vyssie
uvedenych pisomnych suhlasov je neplatné.

Zmluvné strany sa zaroveli dohodli, Ze v pripade porudenia zavézku zhotovitefa
zabezpe&eného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty ako aj na nahradu pripadne sposobenej $kody v pinej jej vyske, teda nezavisle od
zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta a urok z omeskania v zmysle tejto zmluvy, su splatné do 60 dni od ich
vy&islenia a doru&enia faktiry na ich Ghradu zmluvnej strane, ktora ma povinnost zmluvnu
pokutu alebo Urok z omeskania zaplatit, a to na zaklade faktiry vystavenej dotknutou
(opravnenou) zmiuvnou stranou, ak sa nedohodni zmiuvné strany pisomne inak.

Clanok V
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.

Objednavatel umozni zhotovitefovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konétrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, za dodrZiavanie bezpe&nosti pri
praci a poZiarnu ochranu pogas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit vietok
vzniknuty odpad podfa zékona &.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zéakonov, ktory je vysledkom jeho &innosti a to v lehote najneskér pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znegistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju ¢innost.

Zhotovite! zodpoveda za vznik pripadnych 3kdd na majetku objednévatela a na inych
prevadzkach v budove spdsobenych zhotovitefom. Zhotovitel tymto sfubuje, Ze odskodni
akékolvek 3kody ktoré vzniknti objednévatelovi alebo inym prevadzkam v budove v suvislosti
s vykonanim diela.

Objednavate! vyhlasuje, Ze na stavenisku bude vykonévat pocas celej doby realizacie diela
trvaly stavebny dozor. Objednévatel poveruje stavebnym dozorom
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Pripadné neskorsie zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni. Osobami
objednévatela zodpovednymi za komunikaciu so zhotovitefom a s opravnenim vstupu na
stavenisko, objednavatel poveruje stavebny dozor a technicko — prevadzkového namestnika
objednavatela.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje stavbyvediceho

odborne sposobilého podfa zak. & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Na tento
Ggel sa zavazuje zhotovitel pri prevzati staveniska predloZit képiu dokladu o odbornej
sposobilosti stavbyveduiceho. Pripadné neskorSie zmeny oznami zhotovitel objednavatelovi
do 3 pracovnych dni.

Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, vseobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zéapisov adohéd medzi objednavatefom
a zhotovitefom.

V priebehu realizacie diela budl pouzité materialy, ktoré splfiaju vlastnosti dané ustanovenim
§ 47 zak. & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a st doloZzené dokladmi oich kvalite vsulade so zak. &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom a i¢innom zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat predZasne zrealizované a ukon&ené dielo.

Podmienkou prevzatia celého diela objednavatefom je predioZenie dokladov podfa ods. 6.6
tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 4 dni vopred pripravenost
predmet plnenia odovzdat aprevziat. Na zaklade navrhu zhotovitefa objednévatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni &asovy program prehliadky
a odovzdania diela. Objednévatef je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonane.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatefovi

odovzdat tieto doklady :

a) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii (zak. &. 264/1999 Z.2.).

c) revizne spravy, prvé uradné skasky

d) navody na pouzivanie technologickych zariadeni

e) doklady, licencie a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade
so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Zhotovite! je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim opakovaného pinenia &asti
diela predioZit stavebnému dozoru objednavatefa stpis vykonanych prac zodpovedajuci
dvojmesatnému obdobiu na odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela najneskér do 15
pracovnych dni od doruéenia takéhoto supisu vykonanych prac odsuhlasi vykonané prace. Ak
m& supis vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatela vréti zhotovitefovi supis
vykonanych prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov.

A2 na zaklade odsuhlaseného supisu celkovo vykonanych prac mdéze dojst k odovzdaniu
a prevzatiu celého diela, o &om zmluvné strany spiSu zépis o odovzdani a prevzati diela.
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V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel ho prebera. Zapis musi obsahovat aj posudenie diela po kvalitativnej
a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati diela
zastupcami zmluvnych stran sa povazuje dodavka diela za spinend.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené v &l. Il tejto zmluvy bez véad
anedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo véeobecne zavéaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti rozpoétu. Dielo ako celok sa povaZuje za
spinené odovzdanim a odstranenim poslednej vady a nedorobku. Objednavatel je opravneny
odmietnut prevzatie diela iba v pripade, Ze toto ma vady a nedorobky braniace jeho riadnemu
uZivaniu, o uvedie v odovzdavajucom a preberajicom zépise. V pripade drobnych vad
a nedorobkov sa tieto uvedu v prisiusnom zapise k dielu, spolu s terminom, v ktorom je
zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit.

Zhotovitel vyzve zastupcu objednéavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré
budu v priebehu dalsej realizacie prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi a to 3 pracovné
dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu,
na ktord bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na néaklady a nebezpecenstvo
objednavatela vo vykonavani diela pokragovat. Pripadné naklady dodatoéného odkrytia
takychto prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, Ze zakryvané prace boli vykonané vadne,
naklady odkrytia znasa zhotovitel.

Clanok VIl
Subdodavky

Zhotovitel vykonava dielo samostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatela. Zhotovitel ma pravo na zmenu, resp. doplnenie nového subdodavatela vo
vztahu k pineniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel pinenia zo zmluvy vopred odsthlasenému
subdodavatelovi, za plnenie podra tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby pinenie vykonaval
sam.

Zhotovitef garantuje spésobilost subdodavatefov pre pinenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodavatelov zhotovitefa, ktory predioZil zhotovitel do &asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vietkych zndmych subdodavateloch v zmysle § 41 zékona o verejnom
obstaréavani, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo diia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak ma zhotovitel v Umysle zadavat urgity podiel pinenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v &ase po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak mdze urobit iba s predchadzajicim
pisomnym sthlasom objednavatela. Zamer realizécie predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednéavatefovi najneskor 5
pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diu, v ktorom zhotovitel planuje zadat urgity
podiel plnenia zo zmluvy tomuto subdodavatefovi, a to s uvedenim udajov o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatefa moze dojst len po odsuthiaseni objednavatefom. Zhotovitel je
povinny najneskér 5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane
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zmena subdodavatefa, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikatnych Gdajov pévodného aj nového subdodavatela, (daje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodavateflov).

Objednéavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od obdfzania pisomnej
Ziadosti zhotovitela, &i s pouZitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
sthlas s pouzitim subdodavatela bezddvodne odmietnut. Ak sa objednévatel k Ziadosti
zhotovitela nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to, Ze objednavatel s pouZitim
subdodavatela suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e)
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorich predpisov a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona &. 315/2016 Z. z., ktorym
vznikla povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne spinené
povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona C.
315/2016 Z. z.

Za Ucelom preukéazania spinenia povinnosti v zmysle prechadzajlceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel povinny kedykolvek na vyzvu objednavatela bezodkladne, najneskér vak
do 3 pracovnych dni, predioZit objednavatefovi vSetky zmluvy so subdodavatelmi
identifikovanymi v Prilohe & 2 Zmluvy, resp. nasledne dopinenymi/ zmenenymi postupom
podra odseku 7.6 tohto &lanku zmiuvy a zaroveri predlozit zoznam vetkych subdodavatefov v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢&. 315/2016 Z. z., ktori napliaji definiéné znaky
partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto Zmluvy. Za tpinost a pravdivost
poskytnutych tdajov nesie pinG zodpovednost zhotovitel.

V pripade, ak zhotovitel poru$i povinnost v zmysle odseku 7.8 tohto &lanku zmluvy, a teda
bude tato zmluva plnena (resp. budu na jej pineni participovat) subdodavatelmi, ktori si riadne
nesplnili svoju zakonnu povinnost zapisu (resp. jeho udrZiavania) do registra partnerov
verejného sektora, mé objednavatel pravo na zmluvni pokutu od zhotovitel vo vy$ke 5.000,- €
(slovom piéittisic eur).

V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti v zmysle bodu 7.9 tohto &lanku
zmluvy, ma objednéavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € (slovom pétsto eur), a to
za kazdy aj zataty defi omeSkania.

Clanok VIl
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel prebera vietky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené
s predmetom zmluvy na viastni zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN
avieobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ru¢i za to, Ze prace, ktoré vykonaval
zodpovedaju kvalite podfa tejto zmluvy, normam, a Ze tato kvalitu maju aj v Ease preberacieho
konania a pocas zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na zrealizované stavebné préce diela, bude trvat
5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka zagina plynit odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
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Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prislusnom protokole o odovzdani
a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ktoré objednavate!l zisti v zaru¢nej lehote
a ktoré v&as pisomne reklamuije.

Zhotovite! sa zavazuje zatat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto&ného
odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela avady odstranit
bezplatne na svoje néklady v&o najkratSom technicky moZnom Case za suginnosti
objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko — pracovisko. V pripade neodstranenia
reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na odstranenie, vznika objednavatelovi
pravo G&tovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy defi omeskania
s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoétu, ktoré nevyzaduijt objednavanie novych druhov materialov alebo
poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zaklade poZiadania a upresnenia objednavatela za
predpokladu, Ze to objednavatel vykona s dostatoénym ¢asovym predstihom a za predpokladu,
ak realizacia tychto odchylok neovplyvni koneény termin realizacie diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na diele, pokial vznikli v stivislosti
s jeho pracami po&as realizacie predmetu diela aZ do protokolu o odovzdani a prevzati diela
objednavatelovi.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatefa, strany vzajomne
odsuthlasia rozpracovanost a vykonaju finanéné vyrovnanie podfa preukdzanych nakladov.
Zmluvné strany potom dohodnl nové terminy realizacie diela. VSetky terminy vyplyvajuce
z tohto ustanovenia je potrebné objednéavatefom ihned pisomne nahlésit zhotovitefovi, na
kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane zhotovitela.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je =zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednévatela a spinenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmiuve. Po
dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo zmluvné
strany sa budu snazit tento vyrie$it hlavne mimostdnou cestou a predloZia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnlG do 10 pracovnych dni od
predlozenia.

Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeskanie s odovzdanim diela mdZe objednavatel poZzadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyéke 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania bbjednévatel’a so splnenim pefaZného zavazku moze zhotovitel

poZadovat urok z omeskania vzmysle prisluSnych ustanoveni zékona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik®).
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Zmluvné sankcie musia byt stranami vyictované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani objednavate!
nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu $kody vzmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Ak narok na nahradu $kody vznikol poruSenim tej zmluvnej
povinnosti, ktora je zabezpetena zmluvnou pokutou, narok na nahradu $kody je poskodena
strana opravnena pozZadovat kumulativne popri zmluvnej pokute a nezapoditatelne so
zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavédzuje objednévatefovi, Ze v pripade, ak objednavatel odstipi od zmluvy
z dévodov uvedenych v zakone alebo vtejto zmiuve, zaplati objednavatelovi za poruenie
svojich povinnosti zmiuvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Clanok XI
Vys$sia moc

Ak v dosledku pripadov vy$§§ej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel povinny
okamzite oznamit objednavatefovi vyslednu situdciu ohfadne moZnosti zhotovenia diela.
V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Upravu zmluvnych vztahov k terminovej &asti,
formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy§§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani
prekonat po podpisani zmluvy aktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobylajné
udalosti, ako napr. vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziiujice
montaZ, alebo iné katastrofy, §trajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou
a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy88ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druh( stranu o upravu zmluvy
najneskdr do 14 dni od vzniku pripadu vy$3ej moci vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy38iu moc pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odstdpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

Za $kody spdsobené v désledku vy$Sej moci zhotovitel nezodpoveda.

Clanok XII
Odstuapenie od zmluvy

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmiuvnou stranou vyplyvajucich zo zmluvy o dielo
ma druha strana pravo odstupit od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy, pokial objednavatel neposkytuje spolupracu ani na
opakovant vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne narokované a dojednané.
Zhotovitefovi patri Ghrada za skutoéne vykonané prace ku driu odstupenia od zmluvy a tiez za
dal$ie Giéelne vynalozené naklady v suvislosti s predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny tiez odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebude vykonavat prace v
stilade s harmonogramom podfa ¢l. lll ods. 3.1 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
odstapit od zmluvy, ak zhotovitef neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v élanku 3 odsek
3.3 tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaju diiom doru&enia ozndmenia o odstupeni,
ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost odstipenia s poskytnutim
primeranej 10 diiovej lehoty na zacatie prac.
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Objednavatel méze odstupit od zmluvy so zhotovitefom, ktory nebol v Case uzavretia zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora v sulade s § 19 ods. 3 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplineni niektorych zakonov.

Objednavatel méZe odstipit od zmluvy so zhotovitefom, v pripade ak subdodévatel, ktorého
vyuZiva pri vykonévani diela nebol v &ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora. To plati
rovnako v pripadoch, v ktorych ddjde k zmene subdodavatela v priebehu realizacie diela.
Uvedené sa tyka subdodavatefa, ktory spifia podmienky v zmysle bodu 7.8 zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy aj v pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré su
uvedené v &lanku IV ods. 4.4 tejto zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmiluvy, ak zhotovitel po prevzati staveniska nezatne
vykonavat dielo do jedného mesiaca od jeho prevzatia alebo ak v uz zaatych pracach
nepokracuje viac ako dva mesiace.

Clanok Xl
Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpedit
dodrziavanie a dodrZiavat zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci a ochrany pred
poZiarmi v stlade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskor$ich predpisov, zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a
od nich sa odvijajucich predpisov, ako i ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit svojich
zamestnancov prislunymi OOPP a zabezpetit ich pouzivanie. Minimalne 1 def pred prvym
vstupom na pracovisko objednavatela zabezpeéit v spolupraci s objednéavatefom vykon
vstupnej instruktaze BOZP prisluSnych zamestnancov na podmienky objednavatela na
oddeleni BOZP objednavatefa.

Zhotovitel je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial tato udalost vznikla &innostou
zhotovitela v areali objednavatefa aj objednavatelovi, s ciefom zabezpelenia objektivneho
vysetrenia.

Zamestnanci zhotovitela st povinni na pracovisku objednavatefla dodrziavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budd riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi a
zhotovitel prebera zodpovednost za porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit oznafenie na pracovnych odevoch vietkych svojich
zamestnancov pohybuijlcich sa v aredli objednavatela nazvom svojej firmy tak, aby toto
oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do aredlu objednavatela je zhotovitel povinny predloZit
na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, s uvedenim mena a
priezviska, datumom narodenia, ¢. OP, bydliska, dobou pobytu a zoznam SPZ vozidiel, pre
ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vyjazd z arealu objednavatefa. Tieto zoznamy je zhotovitel
povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze re$pektuje nizSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych napojov,
porusenia zakazu fajéenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov zamestnancom
zhotovitela, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednavatela.

Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad 0,15 mg/l:
- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta vo&i zhotovitelovi vo vyske
664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit' sa dychovej skiiske sa budu posudzovat ako zavaZné poruSenie
pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajiceho odseku.

Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouzitia omamnych prostriedkov
sa postupuje podrfa ods. 13.7 tohto &lanku.

Porusenie zékazu fajéenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny — fajéenie v
priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta vogi zhotovitefovi vo vyske 332 EUR.

Pri zavaznom poru$eni pracovnej discipliny — fajcenie a pouzivanie otvoreného ohfia na
miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru alebo vybuchu
uvedenych v pozZiarnom $§tatite sa uplatni zmluvna pokuta voti zhotovitelfovi vo vySke 664
EUR.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitefa v oblasti ochrany zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitefom tento odpad
podra katalégu odpadov do prislu$nej kategérie a uréi spésob zhromazdovania a manipulécie
s odpadom podfa internych riadiacich dokumentov objednavatela, pri€om zhotovitel sa
zavazuje reSpektovat pokyny objednavatela vo veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s
nim a dodrziavat aj dal$ie nariadenia objednéavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia
vyplyvajluce z jeho environmentalnej politiky a systému environmentéalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi viastnou &innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do areélu
objednavatefa a pouzil pri realizacii prac podia tejto zmluvy vznikni odpady, vystupuje
zhotovitel ako pévodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat' v sulade s
platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast ochrany Zivotného
prostredia a znasat vietky ddsledky vyplyvajtice z porusenia povinnosti uloZenych pravnymi
predpismi.

Priebezne poéas vykonavania prac podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad, ktory
vznikol v désledku jeho &innosti na svoje naklady zlikvidovat (bez vytvarania medziskladok) a
odovzdat’ objednavatelovi doklady o jeho likvidécii.

Pogas vykonu prac podfa tejto zmiuvy a po ich ukonéeni je objednavatel opravneny za tcasti
zhotovitela vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky svoje €innosti podfa tejto zmluvy v silade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vy$Sie
uvedenych pravnych predpisov bez zbytotného odkladu oznamit vedicemu pracovnikovi
objednavatefa.
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Zhotovitel prehlasuje, ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatefa, ktora
tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy vyhradne
materidly, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie doloZil objednavatefovi platné
potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizanych $acht
a dazdovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zo strany zhotovitela na tuseku
nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢&lanku zmluvy je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitelf sa zavazuje pouzivat pri realizacii vietkych svojich Cinnosti len motorové vozidia
s platnymi skigkami technickej a emisnej sposobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitefa v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpedit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
tinnosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny zabezpelit, aby
zamestnanci zhotovitefa prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli sposobili a opravneni
vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac vetky potrebné
povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu sposobent objednavatelovi pri
zhotovovani diela porusenim akejkolvek pravnej povinnosti vyplyvajucej zo zakona alebo z
ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na tpravu prav a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku
$kody sa vztahuju ustanovenia § 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
zneni neskordich predpisov.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZzaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uginnost
nadobtida vsulade s § 47a ods. 1 zaékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe kinformacidam v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmiuvou.

Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Rozpocget stavby

Priloha &. 2 - Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov
Priloha &. 3 - Politika kvality a environmentu

Zmenu alebo doplnenie zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou odislovaného
pisomného dodatku k zmiuve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany budu pripadné dodatky k tejto zmluve uzatvarat v stilade so zakonom &.
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343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Uvedené sa
netyka zmeny kontaktnych os6b, ktoré méze prisludnd zmluvna strana zmenit svojim
jednostrannym rozhodnutim, doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

16.6  Pokiafl nie je v zmluve dohodnuté inak, vzéjomné vztahy zmiuvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.7 Zmluva odielo je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, ztoho jedno vyhotovenie pre
objednavatela a jedno vyhotovenie pre zhotovitefa.

16.8 Zmluvné strany potvrdzuju, 2e obsah zmluvy si pregitali obsahu porozumeli, nedosio
v &asovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, diia ...........cccuu.. V Kosiciach, dii@ ...........cccoeevveeeeennns
FNsP J.A.Reimana PreSov UNIRES - Bau s.r.o.
Ing. Maria Mis¢ikova, MBA Ing. Ivan Storinsky
ekonomicky riaditef konatefl
obiednavatef zhotovitef
FNsP J.A.Reimana Pre$ov

MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH
generalny riaditef
objednéavatel
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