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Zmluva
o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Cislo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-001331-00

€ e
CL 1.
Zmluvné strany

1. Vlastnik VN a NN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Sidlo: Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditef
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankoveé spojenie:
IBAN:
BIC kod:

( dalej len ,viastnik”)

a

2. Ziadatef o prelozenie VN a NN vedeni:

Nazov: Narodna diafnicna spolognost, a.s.

Sidle: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Jan Duri§in — predseda predstavenstva a generalny riaditef
Ing. Ladislav Dudas, PhD. — podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolotnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratistava |, oddiel: Sa, vioZka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

|C DPH: QK 2N2102777R

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraji tuto zmiuvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 2. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

——
—
—
—
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1.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu preloZiek eiektroenergetickych
zariadeni a zavézok Ziadatela zabezpedit vykonanie preloZiek elektroenergetickych zariadeni za
podmienok a sposobom uvedenym v lejto zmluve prostrednictvom zhotovitefa stavby Metrostav a.s.,
Kozeluiska 2450/4, 180 00 Praha 8, Ceska republika - organizaéna zlozka Bratislava, Miynské nivy
68, 821 05 Bratislava

Predmetom preloZky su nasledovné stavebné objekty stavby ,Diafniény Privadzaé Lietavska La&ka —
Zilina il. etapa“:

50 613 - 00 Prelozka stoziarovej TS 4506 v km 4,805 32 059,67 €
S0 614 - 00 Pripojka VN pre stoZiarovi TS 4506 v km 4,805 23575,76 €
S0 615 - 00 PreloZky vedenia NN zo stoZiarovej TS 4506 10 348,00 €

PreloZku stavebného objektu uvedeného v €l. I1., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo¢nosti: Elektroenergetické montaze, s.r.o., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

¢l 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy st doklady, kioré je Ziadatel povinny predioZit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenske; republiky ako
prislusnym stavebnym tradom pod &. 21940/2015/C212- SCDPK/65077 2o dita 21.10.2015, pravoplatné
diia 27.11.2015. Zmena stavby je vydana Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym udradom pod & 05434/2018/SCDPK/01549 zo dita 10.1.2018, pravoplatné dna
16.02.2018.

Schvalena a platna projektova dokumenticia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,
spolo¢nostou “V'PROJEKT , Namestie L. Stara 18, 974 05 Banska Bystrica, zodpovedny projektant

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsthlasena obidvoma
zmiuvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi splfiat poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kdpia) o
vykonani odbornej skusky bude suastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat stavenisko v spolupraci so zodpovednym pracovnikom sekcie Projektovy manazment SSD,

a.s., pracovnikom prevadzky a udrzby SSD, a.s., zastupcom generdlneho zhotovitela stavby a
zastupcom zhotovitela preloziek objektov uvedenych v &l. il., bode 2 tejto zmiuvy,

b) Sledovat spdsob a postup uskutoditovania stavby, tak aby bola zarutend bezpe&nost a ochrana zdravia

pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,

¢) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZanie technickych poZiadaviek

d)
e)

5.

na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podrfa stavebného povolenia). Pokial ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatef Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskdr pred zacdatim realizécie prelozky.



—_—

ClL. Iv.
Miesto plnenia zmluvy

Miestom pinenia zmluvy je: miesto preloZky v ramci stavby ,Diafniény Privadza¢ Lietavska Lucka -
Zilina ll. etapa™ , k. u. Bytgica.

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit’ naklady vyvolanych Gprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunik&ciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VI
Termin pinenia

. Ziadatel zabezpeéi u zhotovitela vykonanie preloZky elektroenergetickych zariadenia v termine od

09/2018 do 12/2019

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu

viastnika. Tieto terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne & pracovnych dni pred
uskutofnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

CL. VI
Povinnosti Ziadatefa

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k

zjiednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na preloZku ktor vykona zhotovitel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v diZke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) preloZky vlastnikom. Zaruka zadina plynit odo dfia prevzatia vlasthikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstrénit
vady na preloZzke, ktoré vzniknt potas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dna pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady viasinikom. V opacnom pripade je vlastnik opravneny poZzadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy :

S0 613 - 00 PreloZka stoziarovej TS 4506 v km 4,805 32 059,67 €
SO 614 — 00 Pripojka VN pre stoZiarova TS 4506 v km 4,805 2357576 €
SO 615 — 00 Prelozky vedenia NN zo stozZiarove] TS 4506 10 349,00 €

prisiudného SO, na ktorom vznikla vada za kazdy denn omeskania s odstranenim zarucnej vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastofne dotknuty narok viastnika na nahradu 3kody. Pokial
zaru¢na vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tito
vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je
povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od dorugenia Ziadatel zaplati viastnikovi Ggelne vynaloZené
naklady, ktoré vznikii viastnikovi pri odstrafiovani vady.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri

pracach, ktoré budd zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a sposobu

postupu zhotovenia prelozky.

. Ziadatel je povinny informovat viastnika o v8etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky

odsuhlasené k vykonaniu preloZky.

. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIi., bod 2

naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatef povinny vysporiadat’ zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
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vynalozi viastnik nasledne na ukonZenie preruSenych prac na prefozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vylétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatef je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat' nasledovni dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudagné rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisiudné zamerania elekirického zariadenia
a podkladovej vektorovej G¢elovej mapy pre jednoznadnu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *. TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych kamponentov,

- prvi odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSD, a.s. (2x),

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prvi Oradna skasku,

— osvedCenu projektovii dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skiske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmlayv a képie listov viastnictva so Zapisom
vecneého bremena v prospech SSD, a.s., - extravildn — odovzdat do 1 roka , a intravitan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v sllade s glankom IX. Zmluvy.

- nasledne aj doklady v zmysle ¢l 1X, zmluvy,

Ci. Vil
Technicky dozor, povinnosti ZiadatePa

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatela EUTECH a.s., Moldavska cesta 10/B, 040 11 Kosice - veduci timu stavebnych
dozorov — zodpovedny pracovnik — Ing. FrantiSek Muchy — stavebny dozor s
odbornym zameranim na elektrotechnické zariadenia — Evidenéné &islo 05133,

2. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dnf druhej strane.

3. Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa zabezpeti stavebny dozor, ktory musi spifiat
poziadavky § 46 zakona €. 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové
stavby. OsvedEenie (kopia) o vykonani odbornej skusky stavebného dozoru bude viastnikovi predlozena
najneskér s pozvankou na odovzdanie staveniska.

a) Ziadatel zabezpe&i bud sam aiebo prostrednictvom dodavatela naplancvanie, vypinanie a zaistenie
napdjacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na odberatefov naplanovanie, pripojenie
pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na odberatefov zabezpe&i naplanovanie nasadenia
agregatorov elektrickej energie. Hranica pre rok 2018 je 180 000 KLM (kliento-mintt). V pripade
nedodrZania terminu vykonania preloZky podla &lanku V1., Ziadatel zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy SSD vznikia. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podla zmluvy vznikla SSD podfa Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi 236/2016
Z.z., ktorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu distriblicie elektriny, distribicie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhla$ka"), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatelom
vzmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy SSD uhradi $SSD sumu rovnajicu sa
vyplatenym kompenzagnym platbam odberatelom zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberatefom
za poruenie kvality podfa Vyhlasky.

b) Ziadatel zabezpeti bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa pre viastnika predioZenie projektovej
dokumentacie na realizaciu stavby vratane zmien pred zahajenim prac.

c) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpedi ugast viastnika vedenia —
SSD v zmysle Clanku VIil. ods. 1 zmluvy pri odovzdani staveniska objektov vo viastnictve SSD.



d) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeti sledovanie spdsobu
a postupu uskutoCitovania stavby, tak aby bola zarutena bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci
a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e) Ziadate! bud sam alebo prostrednictvom stavebno-technického dozoru zabezpedi sulad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZania technickych poziadaviek na vystavbu a zabezpegi
dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto&nenie stavby.

f) Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeéi u dodavatela prac
odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil.

g) Ziadate! bud sa&m alebo prostrednictvom stavebného dozoru zabezpeti za UCasti dodavatefa prac
odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

&L IX.
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podra
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov fretich os6b voci vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeé! na viastné naklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajicich sa mimo zastavaného uzemia obcl (extravilan), v k. 0. Bytéica a to do 12 mesiacov po
aradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene viastnika poda po uradnom overeni prisiusnych Porealizagnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vdeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prisludny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.

Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splinomocni Ziadatefa, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachédzajucich sa mimo zastavaného Gzemia obci (extravilan), v k. .
Bytgica vecné bremena formou zaznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného (zemia obce (extravilén) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.

Nakiady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpedi na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaneho elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajdcich sa v zastavanom tzemi obci (intravilan), v k. 0. Byttica a to do 24 mesiacov
odo dfia aradného overenia prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych pianov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena zmiluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t). vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa predizi, ak nastand objektivne dovody, pre ktoré nebude moZné
dodrZat’ pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi s najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajiceho deditského konania, bude vo viastnictvelv
sprave Slovenskeho pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo viastnik, resp.
spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to a napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takito zmluvu s viastnikom, resp.
spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavrief. V prislusnych zmluvéch o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel viozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecneho bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.
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a)

Geometrické plany budd vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty&i ako samotné elektroenergeticke
zariadenie (vedenie, podpemy bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona &€. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrZania terminu vykonania preloZky podrfa &. |1, 2iadatel zodpoveda za vietku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podfa zmluvy SSD vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSD podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z, ktorou sa ustanovujo Standardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len Vyhlaska®), povinnost' uhradit kompenzatné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhiasky,
Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSD, uhradi SSD sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzatnym
platbam odberatefom elektriny zo strany SSD, ktoré SSD vyplatila odberatefom elektriny za poru$enie
Standardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj v3etky naklady SSD spojené so zaslanim
kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

CL X.
Vy&s$ia moc

Za vy$siu moc s povaZované pripady, ktoré nie s zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd’

Cl1. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zékona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na preloZku elektroenergetického rozvodného
zanadenia je povinny uhradit' ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Preiozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na aZely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetick&ého
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek poc¢as vykonavania prelozky vykonaf
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podfa odsdhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienck na jej vykonanie podrfa tejto zmluvy

je viastnik opravneny odstipit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektove] dokumentacie
odsthlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela aZiadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi G¢elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej &asti preloZky na zaklade viastnikom
vystavenej faktiry v lehote 30 dni odo dita jej pisomného dorudenia Ziadatefovi. Ugelne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priame;
sQvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v €l Il., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho Udrzbu na
vlastneé naklady, pricom zna$a nebezpecenstvo vzniku $kody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich osob.

Gl xu.
Odstuapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie preloZky, ak zhotovitel preloZky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podfa tejto zmluvy.



Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmiuve nebudu dolozené doklady v zmysie &l. lil., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

C1. Xl
Zavereéné ustanovenia

Tate zmluvu je moZné menit' alebo dopihat len pisomnaymi dodatkami so shlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmiuva nadobuida platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobdda G&innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysie § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a dopineni niektorych zaékonov (zakon o slobode
informacit} v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

VSetky spory budu zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia pristuSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov. Zmluvné strany sa v stlade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskoriich predpisov.

Zmluvne strany vyhlasujl, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne urdita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva obsahuje 7 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

21 SEP 2018
V Ziline, dia ...... 1.1, ~10- 2018 V Bratislave, dia ...........
Za viastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska distribucna, a.s. Narodna dialména spolognost’, as.
Mgr. Ing. Marek Strpka Ing. Jan vurisin
generainy riaditel predseda predstavenstva a
generalny riaditel

Narodna dialni¢na spwotnost, a.s.
Ing. Ladisiav Dudas, PhD.
podpredseda predstavenstva



