Zmluva o dielo é. ............
uzavretd podla §536 a nasl. zakona &. 513/91 Zb.
/Obchodného zdkonnika/

1. Objednévatel’ : Univerzita Komenského v Bratislave (d’alej len ,,UK*)

Sidlo: Safarikovo ném. &. 6, 818 06 Bratisl
Zastiipena: prof. RNDr. Karol Micieta, PhD., rektor
ICO: 00 397 865

DIC: 202 084 5332

IC DPH: SK 202 084 5332

Farmaceuticka fakulta UK v Bratislave

Sidlo: Odbojarov 10, 832 32 Bratislava
Zastipena: prof. PharmDr. Pavel Muéaji, PhD.
Bankové spojenie: Stitna pokladnica

Cislo tétu: SK84 8180 0000 0070 0008 3012

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: ITES VRANOV,s. r. o.

Cemernianska 137
093 03 Vranov nad Topl'ou, Slovensk4 republika

Zastupeny: Ing. Michal Fedor, p. Slavomir Fedor - konatel’ spoloé¢nosti
Povereny zastupca pre zmluvné rokovanie: Ing. Michal Fedor, p. Slavomir Fedor
Povereny zastupca pre technické rokovania: Ing. Marta Jonekova, Ing. Michal Fedor, Ing.

Jozef Balko
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s., Vranov nad Topl'ou
Cislo tétu: 0107890672/0900
ICO: 31680259
I1C DPH: SK2020527817
Tel.: 057 488 00 68, 44 621 39, 0903 968 926
Fax.: 057 44 220 97
E-mail: ites@ites.sk
&L 1 - Podklady na uzavretie zmluvy
1.1.  Cenové ponuka Zhotovitel'a zo dita 22. 11. 2018

2.1.

2.2.

€l. 2 - Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je doddvka a mont4Z laboratérneho nabytku vo farebnej
kombinacii a v zostave ako je uvedené v prilohe & 1 k tejto zmluve. Za predmet
zmluvy sa nepovaZuje privod médii a stavebné upravy suvisiace s umiestnenim a
napojenim predmetu zmluvy.

2.1.1. St¢astou predmetu zmluvy je:
2.1.1.1. Dodéavka a montaZ laboratérneho nabytku
2.1.1.2. Zabezpecenie dopravy predmetu zmluvy na miesto plnenia

Touto zmluvou sa Objednavatel’ zaviizuje predmet zmluvy v dohodnutom termine a
podla zéruénych podmienok prevziat a Zhotovitel’ sa zavéizuje predmet zmluvy
dodat’ v stlade s prilohou, ktora tvori neoddelitelnd sidast’ tejto zmluvy.



3.1

4.1

4.2.

43

4.4

¢l. 3 - Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy su priestory laboratérii na Katedre farmakognozie
a botaniky, Oddelenie botaniky a farmakoergazie Farmaceutickej fakulty UK
v Bratislave.

¢l 4 - Termin plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat dielo k prevzatiu najneskdr do 8 (osem) tyzdiov od
podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranam.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi priestory laboratérii pripravené k
mont4Zi najneskér 5 dni pred dohodnutym terminom odovzdania diela. Vzhladom na
rozsah diela alebo v pripade instal4cie diela na etapy je moZné dohodndt odovzdanie
priestorov aj v kratSom &asovom intervale.

42.1. Zhotovitel' prevezme k montazi iba priestory:

4.2.1.1. v ktorych st Gplne ukondené vietky prace HSV a PSV.

4.2.1.2 v ktorych su tplne ukonené rozvody médii podl'a schém a popisov, ktoré
Zhotovitel’ doru¢il Objednavatelovi

4.2.2 Kvbli technologickym postupom zhotovitel'a nesmie v miestnostiach, v ktorych
sa vykondva montaZ nabytku, klesnit teplota pod 17 °C.

423 Objednavatel’ je, na poziadanie opravneného pracovnika Zhotovitel'a, ktorym
je zvytajne veduci montérskej skupiny vykonavajicej montéZ diela, povinny
zabezpetit’ spustenie jednotlivych médii — voda, plyn, elektrické energia a iné,
tak aby zhotovitel? mohol vykonat odskuSanie tychto médii v suéinnosti s
jednotlivymi privodmi, ktoré Zhotovitel' instaloval. Pokial' tak Objednéavatel
neuéini, ZhotoviteI' nenesie zodpovednost za pripadné nezhody (napr.
netesnost na spojoch a iné) nakofko nemal moZznost odskudania. Vsetky
néklady spojené s dodatoénym odstranenim takto vzniknutych nezh6d znasa
Objednavatel’.

Oneskorenie terminu odovzdania priestorov zo strany Objednavatel'a podla ¢l. 4.2.
alebo nedodrzanie podmienok uvedenych v ¢l. 4.2. opraviiuje Zhotovitel'a na
prediZenie terminu odovzdania diela bez moZnosti uplatnenia sankcii zo strany
Objednavatela.

Ak doéjde k preruSeniu préc pofas montaZe nabytku pre okolnosti na strane
Objednévatel’a, opraviiuje toto Zhotovitel'a na prediZenie terminu odovzdania diela
bez moZnosti uplatnenia sankcii zo strany Objednévatel'a. Zhotovitel je v tomto
pripade oprédvneny poZadovat Ghradu preukdzanych dolozenych zvysenych nakladov
na zabezpetenie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel’ nebude mat’
pripravené média podla schém k laboratornemu nabytku typu ITES, ktoré mu
Zhotovite? doru¢i, ma Zhotovitel prévo odmietnut’ intalaciu nébytku a ten
naindtalovat’ az po priprave médii. Vetky ndklady spojené s neskorSou instalaciou
nesie Objednavatel. Zhotovitel mé privo odmietnut zhotovenie diela aj vtom
pripade, pokial’ priestory, v ktorych mé inStalacia diela prebiehat, vykazuju znaky
neukondenych prac — napr. nedokondené podlahy, obklady stien, stropy, medialne
rozvody a podobne. Pokial' sa pri preberani stavby preukaze, Ze tieto priestory nie sd
pripravené anie st v nich uplne ukon&ené stavebné prace, Zhotovitel md pravo
odmietnut’ realiziciu predmetu zmluvy bez moZnosti uplatnenia sankcii zo strany
objednavatel’a a to az do doby, kym nebudu vietky relevantné prace ukonCené. Cas



odovzdania diela sa nasledne prediZi o dobu, na ktorti bola indtaldcia diela preruSen4.

4.5  Zhotovitel je opravneny odovzdat dielo este pred dohodnutym terminom bez narokov
na finan¢né zvyhodnenie.

€. S - Cena
5.1.  Cena predmetu plnenia tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran v sume:
Laboratorny nabytok: € 12.497,00
Doprava: € 350,00
Instalécia: € 1.550,00
Celkom bez DPH: € 14.397,00
DPH 20%: € 2.879,40
CELKOM s DPH: € 17.276,40

5.2 Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi cenu vratane DPH uvedent v &I, 5.1 po riadnom
ukonceni diela a prevzati podl'a Protokolu o odovzdani diela.

5.3 Predmet zmluvy zostdva vlastnictvom zhotovitel'a a# do uplného zaplatenia ceny
podra ¢l. 5.1 a zhotovitel' nezmoctiuje objednévatela k nakladaniu s dielom a do
uplného zaplatenia ceny dohodnutej v tejto zmluve.

¢l 6 - Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel' ma pravo fakturovat' za predmet zmluvy podra ¢l. 2 cenu uvedenii v &l. 5.1 po
riadnom splneni vetkych jeho zavizkov vyplyvajticich z tejto zmluvy.

6.2 Podkladom pre zaplatenie ceny za predmet zmluvy bude faktira vystavena
zhotovitelom. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti uvedené v § 71 Zékona ¢&. 222/2004
Z.z. o DPH v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi
faktiru po odovzdani diela, ¢o bude zaznamenané na Protokole o odovzdani diela.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicich platobnych podmienkach:

Objednévatel’ uhradf zhotovitel'ovi sumu dohodnut v &lanku 5.1 nasledovne :
100 % po ukongeni diela do 30 dni na zéklade faktiry, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodli inak.

¢l. 7- NedodrZzanie zmluvnych ustanoveni

7.1 Ak zhotovitel' vlastnym zavinenim odovzda dielo po dohodnutom termine podrla ¢l.
4.1 tejto zmluvy, zaplati objednéavatelovi ekvivalent rovnajiici sa 0,05% z ceny diela
za kazdy defi omeskania.

7.2 Ak objedndvatel' bude v omeskani so zaplatenim faktiry podla &lanku 6.3 tejto
zmluvy, zaplati objednavatel' zhotovitelovi ekvivalent rovnajlici sa 0,05% z dlZnej
sumy za kazdy deri ome$kania.

7.3.  Pravo na odstiipenic od zmluvy a néhradu $kody podla &l. 8 tejto zmluvy tym nie je



dotknuté

¢l. 8 — Zodpovednost’ za $kody, garancie

8.1  Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ dielo v mnoZstve a kvalite podl'a dohodnutych
technickych podmienok s 24 mesa¢nou zéruénou lehotou.

82  Zhotovitel nezodpoveda za skody na predmete diela pocas jeho uskladnenia v
priestoroch objednavatel'a resp. uZivatela az do doby odovzdania predmetu diela
objednavatelovi.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené zaobchadzanim s predmetom diela v
rozpore s uzivatel'skymi podmienkami a nezodpoveda za vady spdsobené na diele
tret'ou osobou.

8.4, Zhotovitel pri prevzati diela odovzda objednavatel'ovi Protokol o odovzdani diela,
ktorého sicastou budu:

- Opréavnenia zhotovitel'a na vyrobu a montaz nabytku

- Opréavnenia pracovnika zhotovitel'a na montaz elektrickych zariadeni.

- UZvatelské podmienky, Zaru¢né podmienky

- Atesty, certifikaty, prehlasenie o zhode, vychodzie revizne spravy elektroinstalacie

8.  Zaruka sa nevzfahuje na primerané opotrebenie diela a na jeho umyslené poskodenie.

¢l. 9 - Odstipenie od zmluvy

9.1 Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel' pre okolnosti na jeho
strane nesplni svoj zavizok dodat’ predmet zmluvy ani do 30 dni od terminu plnenia
dohodnutého v tejto zmluve.

9.2 Ak objednévatel odstipi od zmluvy, s vynimkou odstiipenia podl'a bodu 9.1, ma
zhotovitel pravo pozadovat' od objednavatela ekvivalent rovnajuci sa sume 40 %
7 hodnoty diela, podla &lanku 5.1. tejto obojstranne podpisanej zmluvy.

9.3 'V pripade odstipenia od zmluvy zo strany zhotovitel'a pre okolnosti na jeho strane,
mé objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitela ekvivalent rovnaj uci sa sume 40%
z ceny diela podFa &lanku 5.1. tejto obojstranne podpisane] zmluvy.

9.4. Odstupenie od tejto zmluvy musi byt druhej strane doru¢ené pisomne a je uc¢inné diiom
doruéenia.

&L 10 - Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vycistenie objektu po skon¢eni montaze od obalov a
pomocnych materidlov, ako aj prebytoéného materialu, ktorych pdvodcom je zhotovitel.
Tieto je zhotovitel povinny ulozit mimo objektu objednavatela. V pripade, Ze
zhotovitel si tito povinnost nesplni, zabezpeti ju objednévatel vlastnymi
pracovnikmi, za &o je  opravneny urobit’ zraZku zo zmluvnej ceny diela vo vyske 1 %.

10.2 Zhotovitel je pri plneni predmetu diela povinny dodrZiavat’ zasady bezpetnosti prace,



ochrany zdravia a protipoZiarnej ochrany uplatiiované v objektoch objednévatePa

10.3 Skody preukézatePne sposobené zhotovitefom na majetku objednavateFa je zhotovitel
povinny urychlene odstrénif na svoje néklady, resp. nahradit objednévatelovi
dokladovant vzniknut’ skodu,

104 Na prévae vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zikonnika platného v SR v zneni zmien a dopinkov,

10.5 Zmeny alebo doplnky zmluvy je moZné vykonat' len na ziklade dohody zmluvnych
strén pisomnymi dodatkami k zmiuve,

10.6 Objednavatel umozni pristup pracovnikom zhotovitel'a do priestorov laboratérif potas
montaZe v ase od 6°° hod. do 20°° hod a to i potas sviatkov a vikendov.

10.7 Objednavatel na poZiadanie zhotovitePa poskytne referencie o diele realizovanom
zhotoviteFom.

108 Potas initalscie predmetu diela sa objednavateP zavéizuje uzamknif miestnosti,
v ktorych prebieha realizicia diela a spristupnit’ ich len opravnenym osobdm zo strany
zhotoviteFa a objednavatera.,

10.9  Zhotoviter je vyludnym vlastnikom diela a nezmociiuje objednavateFa k nakladaniu
s dielom aZ do momenty uUplného zaplatenia ceny diela podPa ¢&l, 5.1 tejto zmiuvy.
Uplné vlastnictvo k dielu prechadza na objednivatePa aZ dfiom Jeho tiplného
zaplatenia,

10.10 Tito zmluva je vyhotovens v 2 rovnopisoch s uréenim 1 vyhotovenia pre zhotovitePa
a | vyhotovenia pre objednsvatela.

10.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pretitali, porozumeli jej, Ze sa zhodyje s
ich pravou a slobodnou 2 vinou vélou a Ze nebola podpisand v tiesni a ani za inak

nevyhodnych podmienck.

V Bratislave, Vo Vranove nad To

Objednavater :
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Dodavatel: o
ITES Vranov, s. r. o.
Cemernianska 137

093 03 Vranov nad Topfou

Kontakt: ing. b
Tel: 0903/968 92
Fax:

E-mail: fedorm@ites.sk

chal Fedor

ICO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Kontakg T
doc. Ing. Miroslav Haban, PhD.
Telefén: 02/501 17 213, 0915 394 051

Qdberatel:

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceuticka fakulta

Oddelenie botaniky a farmakoergazie
Odbojarov 10

832 32 Bratislava

ICO: 00397865

IC DPH: SK 2020845332

/ nébytok na mieru po zamerani |

J.Cena bez
P. & Popis Rozmery (§/h/v)mm Ks DPH Cena/Spolu
Miestnost é. 131
1 Laboratérny digestor I. 1800 x 1000 x 2650 1 3 597,00 3 597,00
Rozmer vnitorného pracovného priestoru:($ x h x v) 1752 x 850 x 1200 - po naraz.dosku
Vyska pracovnej dosky od podlahy: 900 mm
Vyska zdvihu okna od podiahy: 1800 mm
Vyska digestora pri maximaine zdvihnutom okne: 2800 mm
Vnatorny korpus, . steny, Strop, je vyrobeny z kompaktného vysokotlakého
laminétu v zhode s EN 438, Tento kompakiny laminat sa vyznacuje vysokou
odolnostou voci chemikélidm, vode, oderu, UV Zjareniu a vysokym teplotam
Tento laminét je samozhasavy, potravinérsky nezé vadny.
V zostave a vybave:
1x pracovna doska z vysokotlakého laminétu so zvySenym prahom
1x vertikainy posuv Celnej clony s bezpecnostnym sklom,
Vv réme z komaxitovaného eloxovaného hiinika
1x samoéinna bezpeé&nostna poistka vertikaineho posuvu skia
1x vstavana spodna 2dverova skrinka, uzam., s policou - nevhodna na uskladnenie chemikalii
1x volné miesto pre viozen PP skrinku na chemikalie $.900mm
3x vytok studenej vody 11326.2
3x oviladaci ventil vitoku vody 18701.A
1x odpadova vanitka PP, oval, so sifonom 230 x 100mm
1x odpadové vanicka PP, oval, so sifénom 150 x 70mm
4x elektricka zasuvka 230 V typu LEGRAND/ 1x pradovy chréni¢ 16A
1x osvetlovacie teleso ted 2x 18W
1x elektricky vypina& osvetlenia typu LEGRAND
1x elektricky vypina& ventilatora typu LEGRAND, s kontrolkou
1x PVC hrdlo pr.250mm v.100mm
1x PVC redukcia pr.250/200mm
1x odsévacie potrubie pr.200mm
1a Skrinka na chemikalie , Neodsavana 900 x 500 x 500 1 750,00 750,00
2dvierkova, 2x PP vanitka v. 70mm na dne skrinky
nekovovy zamok, otvory vetracie na dvierkac
s predpripravou na odsévanie vzadu '
2  Laboratérny stél mokry jednostranny 6700 x 750 x 900 1 2 570,00 2 570,00
1x pracovna doska z vysokotlakého laminétu hr.16mm
1x SLV1i -900 skrinka 2dvierkovd, instalaéna
2x SLV1 -900 skrinka 2dvierkova, uzam.
1x kovové podstava "H" - pred radiator 8.900mm

2x SLV2 -900 skrinka 2dvierkova, hore zasuvka, uzam.



2x SLV3 -600 skrinka 4zasuvkova, uzam.
Vo vybave:
1x keramicka vylevka, so sifonom
s PP podlozkou na dne vylevky
1x zmie3avacia stojankové pakovéa batéria
1x kovové mriezka hlinikova, L = 1200mm

1x Pava obkiadova doska - na boZnicu digestora v. 350mm

3 Skrinka nastenna dvierkova
uzamykatelna, 1x polica

4 Skrifa 4dvierkova, uzamykatefna
hore posuvné sklo, dole plné dvierka otvéracie
4a Skrifiovy nadstavec, dvierkovy, uzamyk.
1x poloh. polica

5 Skrifa 4dvierkova, uzamykatefna
hore posuvné skio, dole piné dvierka otvaracie

Skrifiovy nadstavec, dvierkovy, uzamyk.
1x poloh. polica

6 Laboratérny stdl administrativny, podokenny
1x pracovna doska z postformingu hr.38mm
1x kovové podstava "H", bez chrbata
1x KO_SLV3 - 500 kontajner 4z4asuvkovy, uzam.
1x kovova mriezka hlinikova, L = 1200mm

7 Laboratérny stdl mokry jednostranny

445 x 445 x 265

11100.3

900 x 320 x 480 5 86,00 430,00
850 x 550 x 2020 1 238,00 238,00
850 x 550 x 500 1 92,00 92,00
900 x 550 x 2020 1 238,00 238,00
900 x 550 x 500 1 92,00 92,00
1850 x 700 x 800 1 382,00 382,00
6500 x 750 x 900 1 3910,00 3910,00

1x pracovna doska z vysokotiakého laminatu hr.16mm, skoseny predny pravy roh

1x SLV1i-900 skrinka 2dvierkova, instalacna

2x SLV1 -900 skrinka 2dvierkova, uzam.

2x SLV2 -900 skrinka 2dvierkova, hore zasuvka, uzam.

2x SLV3 -600 skrinka 4zasuvkova, uzam.

1x SLVR -700 skrinka rohova, 1dvierkova, uzam.
Medidlna nadstavba:

1x MS - medialny stlpik bez vybavy

2x MSE - mediainy stipik elektro:

1x MSE - mediainy stipik elektro:  vo vybave: 4x 230V

“vo vybave: 4x 230V / 1X pridovy ‘chrani¢ 16A—

v.800mm

spolu na stél: 12x 230V, 2x PCH

4x spojovacia polica - HPL 16, s kov.vystuhou §.1000mm
Vo vybave:

1x keramicka vylevka, so sifonom 445 x 445 x 265
s PP podioZkou na dne vylevky

1x zmiesavacia stojankové pakova batéria 11100.3

4x wytok studenej vody z prac.dosky 11080.2

2x odpadova vanicka polypropylénova, oval, so sifonom 230 x 100mm

8 Laboratérna stolicka Formex kozenka siva SA 3 1 198,00 198,00

Cena nabytku: 12 497,00
Montaz: 1 550,00
Doprava: 350,00
Spolu bez DPH: 14 397,00
PPH 20%: 2 879,40
Spolu s DPH: 17 276,40
Vsetky ceny si uvedené v EUR
Lehota dodania: do 31.12. 2018




lgruéné lehota:

24 mes!acovl

farebné prevedenie : sivo-zelené
Vypracoval: Ing. Michal Fedor








