

Zmluva č./SRŠ

o poskytnutí dotácie v roku 2018

uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zastúpené: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ dotácie:

Mesto Hnúšťa

v zastúpení: Mgr. Michal Bagačka, štatutárny orgán
sídlo: Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
IČO: 00318744
DIČ: 2021230156
peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
IBAN: SK06 5600 0000 0020 0329 1025

(ďalej len „prijímateľ“)

(pre „poskytovateľa“ a „prijímateľa“ ďalej v zmluve spolu len „zmluvné strany“)

Čl. 1

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi účelovo viazanú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“), a to za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. 2

Výška dotácie a účel jej použitia

1. Poskytovateľ poskytne v roku 2018 prijímateľovi finančnú dotáciu vo výške **108 682,00 €** (vrátane DPH)
slovom: stoosemtisícšesťstoosemdesiatdva eur
z toho: kapitálové výdavky 108 682,00 eur
bežné výdavky 0,00 eur

Účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Základnej škole Janka Francisciho Rimavského, Nábřeží Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa v zmysle Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa dotácie.

2. Prijímateľ prijíma dotáciu bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, vo všeobecnom usmernení pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018 (ďalej len „usmernenie“) a podľa predloženého rozpisu rozpočtu príjmov a výdavkov odsúhlaseného poskytovateľom (ďalej len „rozpočet“). Usmernenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a je záväzný. V rámci rozpočtu nie je možné presúvať prostriedky dotácie medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť na financovanie účelu dotácie aj finančné prostriedky z iných zdrojov. Podiel finančných prostriedkov z iných zdrojov je najmenej 10 % z poskytnutej dotácie.

Čl. 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet, ktorého majiteľom je prijímateľ, zriadený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „samostatný bankový účet“), najneskôr do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O poukázaní dotácie zašle poskytovateľ prijímateľovi písomné oznámenie.
2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na účel určený touto zmluvou podľa čl. 2 bod 1. Prijímateľ zodpovedá za účelné, hospodárne, účinné a efektívne použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.¹ Prijímateľ je povinný viesť účtovnú evidenciu na jedinečných analytických účtoch financovaných činností uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
3. V prípade rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými sa zmenia záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly poskytovateľa pre danú oblasť na rozpočtový rok 2018, bude dotácia poskytnutá v zmysle a rozsahu týchto zmien. O zmenách bude poskytovateľ písomne informovať prijímateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, ktoré boli uhradené v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
5. Za oprávnené použitie dotácie sa považuje bezhotovostný prevod finančných prostriedkov za účelom úhrady oprávnených nákladov na účel určený touto zmluvou. Za oprávnené použitie dotácie sa považuje aj hotovostná operácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených nákladov účelu určeného touto zmluvou v rozsahu podľa osobitného zákona.²
6. Oprávneným použitím dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu prijímateľa

¹ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

² Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

-
- a) na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním dotácie na samostatný bankový účet uhradil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na účel určený touto zmluvou, najviac však v sume určenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov,
- b) na účet inej osoby, ak táto je priamym realizátorom účelu určeného v zmluve, na ktorý bola dotácia poskytnutá (ďalej len „priamy realizátor“). V takomto prípade je prijímateľ povinný uzatvoriť s priamym realizátorom samostatnú zmluvu a určiť v nej podmienky a účel použitia verejných prostriedkov.
7. Dotáciu nie je možné použiť na
- a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) prijímateľa alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je priamym realizátorom, a ktorá je platiteľom DPH a má nárok na odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
- b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
- c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
- d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
- e) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným touto zmluvou,
- f) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi,
- g) bežné výdavky, pohonné hmoty,
- h) príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
- i) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
8. Prijímateľ sa zaväzuje, že vo všetkých oznámeniach, publikáciách a pri informovaní o svojej činnosti, na ktorú bola poskytnutá dotácia podľa čl. 2 tejto zmluvy a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že tieto činnosti boli financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
9. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 15. 01. 2021 predloží poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom. Vyúčtovanie musí obsahovať najmä
- a) vecné vyhodnotenie plnenia účelu,
- b) súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých prostriedkov,
- c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej čerpanie prostriedkov.
- Vyúčtovanie je možné doručiť aj elektronicky e-mailom na adresu srs-vyuctovanie@minedu.sk.
- Nepoužité prostriedky dotácie je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť najneskôr do 31.01.2021 na účet poskytovateľa č. SK68 8180 0000 0070 0006 3900, (VS 090). O vrátení nepoužitých prostriedkov dotácie je prijímateľ povinný poslať poskytovateľovi písomné oznámenie.
10. Prijímateľ umožní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu³ a zaväzuje sa byť súčinný pri vykonávaní kontrole. V prípade, že prijímateľ nebude súčinný pri vykonávaní kontrole, vznikne poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške od 300 eur do 2 000 eur. Výška pokuty bude závisieť od závažnosti porušenia zmluvnej povinnosti prijímateľa.

Čl. 4 Sankcie

³ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-
1. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinností zo strany prijímateľa podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. V prípade, ak prijímateľ poruší akúkoľvek z povinností podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 5

Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením od zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany prijímateľa podľa čl. 4 bod. 2 zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 1 až 4 tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade zániku zmluvy podľa bodu 2. písm. b) alebo c) tohto článku zmluvy je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy vrátiť poskytovateľovi nepoužité prostriedky na účet poskytovateľa č. SK19 8180 0000 0070 0006 3812. O vrátení nepoužitých prostriedkov je prijímateľ dotácie povinný poslať poskytovateľovi písomné oznámenie.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny na strane prijímateľa, najmä zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, samostatného bankového účtu a pod., je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť poskytovateľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu písomného dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyslovene neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 a Príloha č. 2.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane poskytovateľ a jedno vyhotovenie dostane prijímateľ.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Prílohy

Príloha č. 1 – Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018

Príloha č. 2 – Rozpočet

V Bratislave dňa 2018

V Bratislave dňa 2018

za poskytovateľa:

za prijímateľa:

.....
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

.....
Mgr. Michal Bagačka
štatutárny orgán

Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie predstavuje stručný slovný popis prínosu dotácie.

Finančné zúčtovanie predstavuje rozpis (prehľad) jednotlivých druhov výdavkov, na ktoré bola dotácia a spoluúčasť skutočne použitá – a to v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy.

V prípade zostatku finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie je potrebné tento vrátiť na účet MŠVVŠ SR a zároveň prijímateľ dotácie je povinný poslať písomné oznámenie o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov.

Prijímateľ dotácie môže finančné prostriedky čerpať len na realizáciu účelu určeného v zmluve a to z dotačného bankového účtu, ktorý je uvedený v zmluve. Pod čerpaním sa rozumejú bezhotovostné úhrady z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na schválený účel.

Jednotlivé položky vyúčtovania dotácie musia byť podložené kópiami účtovných dokladov (**faktúry**) vzťahujúcich sa na konkrétne výdavky - použitie dotácie, ako aj kópiami účtovných dokladov o ich zaplatení (**bankové výpisy**). Originály sú archivované u prijímateľa dotácie.

Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že je potrebné dodržať i termín použitia dotácie uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

K finančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu výpisu z účtu a to:

- príjem dotácie na účet prijímateľa.

Celkové vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť doložené písomným prehľadom jednotlivých výdavkov vzťahujúcich sa k čerpaniu dotácie podľa priloženej tabuľky k vyúčtovaniu finančnej dotácie, ktorá je súčasťou tohto usmernenia.

Vyúčtovanie finančnej dotácie

Názov projektu:

Strana č.:

Predkladatel':

[illegible]

Prílohy:

Kópie účtovných dokladov
(bankový výpis, faktúry)

V dňa

Vypracoval:

Podpis:

Schválil:

Podpis a pečiatka
prijímateľa dotácie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičňa Hnúšťa

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

2. 10. 2018

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 694,01	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	21 814,59	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	38 885,99	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	26 347,13	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	3 721,40					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	169,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		100 632,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				100 632,92			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 100 632,92				20 126,59			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				120 759,51			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie				0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Telocvičňa Hnúšťa	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia strechy	EČO	
		Miesto	Hnúšťa
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Ján Černák		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	03.10.2018		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	178,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 970,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 973,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	13 682,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 804,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	19 804,38
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 19 804,38	3 960,88
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 765,26
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičňa Hnúšťa

Názov objektu

Rekonštrukcia cvičebného priestoru

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 996,78	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11 566,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	31 289,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 489,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		57 342,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	57 342,86
24	DPH 20,00 % z 57 342,86	11 468,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	68 811,43

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičná Hnúšťa

Názov objektu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierských sietí

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	519,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	8 257,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	3 160,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	5 079,23	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		17 015,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				17 015,64
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 17 015,64				3 403,13
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 418,77
						E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
Zhotoviteľ						27 Kľzavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Telocvičňa Hnúšťa**

Názov objektu **Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies**

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	20,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	462,57	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 095,35	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 578,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 578,84
24	DPH 20,00 % z 2 578,84	515,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 094,61

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičňa Hnúšťa

Názov objektu

Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	3 721,40				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	169,80				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 891,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ										
Dátum a podpis				Pečiatka						
				D Celkové náklady						
				23 Súčet 7, 12, 19-22						3 891,20
				24 DPH 20,00 % z 3 891,20						778,24
				25 Cena s DPH (r. 23-24)						4 669,44
				E Prípochy a odpochy						
				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kľzavá doložka						0,00
				28 Zvýhodnenie + -						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvična Hnúšťa

JKSO

Názov objektu

Elektroinštalácia

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 721,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	169,80				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 891,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	3 891,20
						24		DPH 20,00 % z 3 891,20	778,24
						25		Cena s DPH (r. 23-24)	4 669,44
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
						26		Dodávky zadávateľa	0,00
						27		Kľzavá doložka	0,00
						28		Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Teleovčičia Hnúšťa
Elektroinštalácia

Objavateľ:
Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
M									
Práce a dodávky M									
21-M	Elektromontáže				3 721,400	169,800	3 891,200		0,021
1 210200118	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	20,000	8,490	0,000	169,800	169,800	0,00000	0,000
2 348140000100	Svietidlo interierové žiarivkové stropné 1x13W, IP20, EVG, mrezované	ks	20,000	186,070	3 721,400	0,000	3 721,400	0,00104	0,021
Celkom					3 721,400	169,800	3 891,200		0,021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičňa Hnúšťa

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	20,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	462,57	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 095,35	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 578,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 2 578,84			
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 2 578,84 515,77			
						25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 094,61			
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa 0,00			
						27 Kľzavá doložka 0,00			
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + - 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičná Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies

Objednávateľ: Spracoval: Ing. Ján Černák
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 10. 2018
Miesto: Hnúšťa

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV		0,000	20,916	20,916	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000	20,916	20,916	0,000
1	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,360	22,500	0,000	8,100	8,100	0,00000
2	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,360	5,800	0,000	2,088	2,088	0,00000
3	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,360	29,800	0,000	10,728	10,728	0,00000
PSV			Práce a dodávky PSV		462,570	2 095,352	2 557,922	0,004	0,004
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					462,570	2 095,352	2 557,922	0,004
4	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	12,000	13,580	0,000	162,960	162,960	0,00000
5	735414241	Konvektor pretlak 0,6MPa 1210mm	ks	10,000	210,000	410,270	1 689,730	2 100,000	0,00018
6	735414434	Montáž konvektora v.600mm š.1000-1400mm	ks	10,000	28,980	52,300	237,500	289,800	0,00022
7	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,181	28,520	0,000	5,162	5,162	0,00000
Celkom						462,570	2 116,268	2 578,838	0,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvičňa Hnúšťa

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierskych sietí

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	519,01	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 257,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 160,36	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 079,23	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 015,64	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				17 015,64			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 17 015,64				3 403,13			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 418,77			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičná Hnušťa
Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierskych sietí

Objednávateľ: Spracoval: Ing. Ján Černák
Zhotoviteľ: Dátum: 3. 10. 2018
Miesto: Hnušťa

Miesto: Hnúšťa										
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
4	611421011	Omietka vnútorných vap stropov rovných hrubá zatretá	m2	38,130	18,600	51,170	658,048	709,218	0,00324	0,124
5	611423113	Vnútoraná omietka vápcom strop štukové	m2	38,130	13,400	37,787	473,155	510,942	0,00230	0,088
6	612406851	Vnútoraný sanačný systém stien, hrubá	m2	79,200	42,980	263,498	3 140,518	3 404,016	0,01224	0,969
7	612406861	Vnútoraný sanačný systém stien, jemná	ks	79,200	29,300	166,558	2 154,002	2 320,560	0,00873	0,691
						519,013	8 102,671	8 621,684	1,872	
						519,013	6 425,723	6 944,736	1,872	
						0,000	551,760	551,760	0,000	
8 Rúrové vedenie										
8	871235004	Montáž kanalizačného potrubia z rur HDPE, napojenie na existujúcu kanalizáciu	m	66,000	8,360	0,000	551,760	551,760	0,00000	0,000
						0,000	1 125,188	1 125,188	0,000	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	978011161	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	38,130	4,520	0,000	172,348	172,348	0,00000	0,000
1	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	16,400	22,500	0,000	369,000	369,000	0,00000	0,000
3	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,400	5,800	0,000	95,120	95,120	0,00000	0,000
2	979089112	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sušiny, ostatný odpad O	t	16,400	29,800	0,000	488,720	488,720	0,00000	0,000
						0,000	1 125,188	1 125,188	0,000	
						3 160,362	5 233,591	8 393,953	3,924	
PSV										
Práce a dodávky PSV										
711										
Izolácie proti vode a vlhkosti										
10	711132021	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novová fólia, prvky sokel	m2	47,700	19,320	164,374	757,190	921,564	0,00055	0,026
						164,374	757,394	921,768	0,026	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičňa Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierskych sietí

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Hnúšťa

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
11	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	25,510	0,000	0,204	0,204	0,00000	0,000
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,000	0,000	0,000		0,000
12	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 125	ks	0,000	58,170	0,000	0,000	0,000	0,02530	0,000
13	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	ks	0,000	4,440	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				199,800	599,936	799,736		0,003
14	722171212	Potrubié vodov. z rurok PE rad str. tazke PE D 25/2,7	ks	32,000	18,560	0,000	593,920	593,920	0,00000	0,000
29	725841110	Montáž batérie sprchovej rozteč 150mm	ks	3,000	1,970	0,000	5,910	5,910	0,00000	0,000
30	551450002400	Batéria sprchová nástenná kohútiková Cubito, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	3,000	66,600	199,800	0,000	199,800	0,00112	0,003
15	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	15,120	0,000	0,106	0,106	0,00000	0,000
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				453,095	1 892,749	2 345,844		0,021
16	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	15,600	0,000	31,200	31,200	0,00000	0,000
17	725112300	Zachod misa z dituritu kompletná, štandardná kvalita	ks	2,000	163,660	20,192	307,128	327,320	0,00002	0,000
		1 * 2		2,000						
18	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	3,450	0,000	6,900	6,900	0,00000	0,000
19	725211602	Umývadlo keramické prip. na stenu bez krytu na sifon 550mm	ks	2,000	77,180	0,000	154,360	154,360	0,00000	0,000
20	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	3,000	207,430	63,063	559,227	622,290	0,00034	0,001
21	725244114	Montáž, zástena sprchová, jednokrídlová do výšky 2000mm	súb.	3,000	21,410	0,000	64,230	64,230	0,00000	0,000
23	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	8,000	2,140	0,000	17,120	17,120	0,00000	0,000
22	725820803	Demontáž batérie stenovej do 2 otvorov, do G3/4	súb.	3,000	2,040	0,000	6,120	6,120	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičňa Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierskych sietí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák

Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
24	725821400	Bateria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandard	ks	8,000	93,120	0,000	744,960	744,960	0,00000	0,000
25	551450000800	Batéria umývadlová, rozteč 150 mm, chróm, JIKA stojanková	ks	8,000	46,230	369,840	0,000	369,840	0,00250	0,020
28	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,086	17,490	0,000	1,504	1,504	0,00000	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				472,795	344,231	817,026		1,203
31	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	17,880	18,870	38,460	298,936	337,396	0,04462	0,798
32	597740001600	Dlaždice keramické COLOR TWO, kvxh 297x297x8 mm, farba biela, RAKO	m2	17,880	23,200	414,816	0,000	414,816	0,01800	0,322
33	771573810	Demontáž podlahy z dlaždíc keramických	m2	26,130	2,000	19,519	32,741	52,260	0,00320	0,084
34	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,898	13,980	0,000	12,554	12,554	0,00000	0,000
781		Obklady				1 784,006	1 233,641	3 017,647		2,636
37	781411810	Demontáž obkladov porov. kladených do malty	m2	48,000	2,340	15,552	96,768	112,320	0,00315	0,151
35	781446133	Montáž obkladov z keramických obkladov hrúbky ukladných do lepidla	m2	62,700	26,650	577,154	1 093,801	1 670,955	0,00413	0,259
36	597690000100	Obkladačky keramické	m2	62,700	19,000	1 191,300	0,000	1 191,300	0,03550	2,226
38	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,081	13,980	0,000	43,072	43,072	0,00000	0,000
784		Malby				86,292	405,640	491,932		0,034
39	784411302	Penetrácia vnútorných stien a stropov výšky nad 3,80 m	m2	90,930	2,050	12,457	173,950	186,407	0,00012	0,011
40	784451271	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	90,930	3,360	73,835	231,690	305,525	0,00025	0,023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Telocvičňa Hnúšťa**
 Názov objektu **Rekonštrukcia cvičebného priestoru**

JKSO

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 996,78	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 566,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	31 289,76	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 489,94	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		57 342,86	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				57 342,86			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 57 342,86				11 468,57			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				68 811,43			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Stavba: Telocvičná Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia cvičebného priestoru

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1		Zemné práce				8 996,779	11 566,378	20 563,157	154,793
1	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	35,750	6,790	0,000	844,993	844,993	0,000
2	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m ³	33,000	16,860	0,000	242,743	242,743	0,0000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	33,000	1,390	0,000	556,380	556,380	0,0000
2		Zakladanie				1 043,436	604,778	1 648,214	83,603
4	271511111	Vankúše zhutnené pod zámkovú dlažbu z kameniva drveného, frakcie 0-8 mm	m ³	8,780	46,210	280,328	125,396	405,724	2,06600
6	271511121	Vankúše zhutnené pod zámkovú dlažbu z hrubého drveného 16-63mm	m ³	15,840	43,090	419,206	263,340	682,546	2,06640
5	271531111	Vankúše zhutnené pod zámkovú dlažbu zo štrkopiesku fr.0-32mm	m ³	15,840	35,350	343,902	216,042	559,944	2,06640
5		Komunikácie				1 344,292	674,762	2 019,054	14,111
7	596211111	Položenie zámkovej dlažby po prekopoch, pre chodcov 60mm	m ²	53,400	14,250	86,188	674,762	760,950	0,08425
8	592460019300	Dlažba betónová zámková šedá bez fázy	m ²	53,400	23,560	1 258,104	0,000	1 258,104	0,18000
		52,8712871287129 * 1,01		53,400					
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 551,306	3 065,485	6 616,791	30,842
11	612466210	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m ²	192,930	3,260	142,382	486,570	628,952	0,00493
9	612421615	Vnútorá omietka stien vápennájadrová (hrubá), hr. 10 mm	m ²	154,800	11,320	1 116,572	635,764	1 752,336	0,01260

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičňa Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia cvičebného priestoru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák

Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
10	612421637	Vnútrná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	154,800	12,640	651,863	1 304,809	1 956,672	0,00546	0,845
12	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	192,930	7,080	951,531	414,413	1 365,944	0,00415	0,801
13	632435111	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	17,880	3,060	0,000	54,713	54,713	0,00000	0,000
14	111630000100	Penetrácie Siplast Primer	l	25,000	5,410	135,250	0,000	135,250	1,00000	25,000
15	628310001000	Pás asfaltový Elastobit PV TOP	m2	19,668	9,660	189,993	0,000	189,993	0,00425	0,084
16	628320000300	Pás asfaltový Glasbit G200 S40HYDROBIT V 60 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	19,668	7,560	148,690	0,000	148,690	0,00540	0,106
17	632450134	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, triedy CT-C20-F4, hr. 30 mm	m2	17,880	21,490	215,025	169,216	384,241	0,06180	1,105
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
18	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	55,000	6,020	213,235	117,865	331,100	0,09793	5,386
19	592170001400	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	55,000	6,490	356,950	0,000	356,950	0,01150	0,633
20	935113111	54,4554455445545 * 1,01		55,000						
21	592270000300	Osadenie odvodňovacieho polymet. zlabu s krycím roštom š. do 200mm	m	66,000	13,350	560,340	320,760	881,100	0,12725	8,399
		Rošt mriežkový NW 100, 1000/140/40/2, MV 31/9	ks	66,000	26,500	1 749,000	0,000	1 749,000	0,03100	2,046
		16,3366336633663 * 4,04		66,000						
22	941941031	Montáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	1,960	0,000	372,400	372,400	0,02572	4,887
23	941941191	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	1,010	178,220	13,680	191,900	0,00000	0,000
24	941941831	Demontáž ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	0,690	0,000	131,100	131,100	0,02572	4,887

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičná Hnušťa
Objekt: Rekonštrukcia cvičebného priestoru

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Hnušťa

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
25	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ² - 2,20000t	m ³	8,250	90,980	0,000	750,585	750,585	0,00000	0,000
26	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m ²	79,200	6,260	0,000	495,792	495,792	0,00000	0,000
27	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m ²	154,800	8,650	0,000	1 339,020	1 339,020	0,00000	0,000
37	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	36,380	22,500	0,000	818,550	818,550	0,00000	0,000
38	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,380	5,800	0,000	211,004	211,004	0,00000	0,000
39	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	36,380	29,800	0,000	1 084,124	1 084,124	0,00000	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,000	721,480	721,480		0,000
28	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	145,167	4,970	0,000	721,480	721,480	0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV								
775		Podlahy vlysové a parketové				31 289,764	5 489,939	36 779,703		0,349
29	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane list - 0,0150t	m ²	252,000	4,660	0,000	1 174,320	1 174,320	0,00000	0,000
30	775530040	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m ²	252,000	24,990	3 806,964	2 490,516	6 297,480	0,00087	0,219
31	61128414101225	Parkety veľkoplošné podlahové do telocvični s podkladovými náslapnými vrstvami, odpružená podlaha	m ²	252,000	106,580	26 858,160	0,000	26 858,160	0,00000	0,000
32	998775101	247,059 * 1,02		252,000						
		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	2,898	26,640	0,000	77,203	77,203	0,00000	0,000
784		Maľby				624,640	1 747,900	2 372,540		0,130

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičňa Hnúšťa
 Objekt: Rekonštrukcia cvičebného priestoru

Objednávateľ: Spracoval: Ing. Ján Čemák
 Zhotoviteľ: Dátum: 3. 10. 2018
 Miesto: Hnúšťa

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
33	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	102,000	2,050	86,394	122,706	209,100	0,00010	0,010
34	784451271	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	102,000	3,360	82,824	259,896	342,720	0,00025	0,026
35	784451272	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	363,000	4,240	346,302	1 192,818	1 539,120	0,00025	0,091
36	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	320,000	0,880	109,120	172,480	281,600	0,00001	0,003

Celkom 40 286,543 17 056,317 57 342,860 155,142

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Telocvična Hnúšťa

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia strechy

EČO

Miesto

Hnúšťa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Ing. Ján Černák

Rozpočet číslo

Dňa

03.10.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	178,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 970,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 973,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	13 682,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 804,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 804,38
24	DPH 20,00 % z 19 804,38	3 960,88
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 765,26

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičňa Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV										
Práce a dodávky HSV										
						178,220	1 970,261	2 148,481	9,774	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									9,774
1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	1,960	0,000	372,400	372,400	4,887	
2	941941191	Priplotok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	1,010	178,220	13,680	191,900	0,000	
3	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	190,000	0,690	0,000	131,100	131,100	4,887	
24	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	25,010	22,500	0,000	562,725	562,725	0,000	
25	979089112	Poplatok za skladovanie - uloženie a zneškodnenie drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	25,010	29,800	0,000	745,298	745,298	0,000	
26	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,010	5,800	0,000	145,058	145,058	0,000	
						3 973,292	13 682,603	17 655,895	1,129	
PSV										

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičná Hnúšťa

Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák

Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
22	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	302,400	6,340	0,000	1 917,216	1 917,216	0,00000	0,000
23	605140001700	Laty zo smrekú akost' I, prierez do 25 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,230	240,000	55,200	0,000	55,200	0,55000	0,127
764 Konštrukcie klampiarske										
6	764311201	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabuľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	302,400	34,580	3 136,190	7 320,802	10 456,992	0,00035	0,106
7	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	302,400	3,650	0,000	1 103,760	1 103,760	0,00000	0,000
8	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	42,000	0,600	0,000	25,200	25,200	0,00000	0,000
28	764331230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	42,000	5,340	50,316	173,964	224,280	0,00023	0,010
9	764352223	Klampa PZ plech žlabový polkruhove pododkvapné	m	42,000	7,670	90,930	231,210	322,140	0,00183	0,077
10	764352800	Demontáž žlabov pododkvapných polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	42,000	0,600	0,000	25,200	25,200	0,00000	0,000
11	764352916	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	42,000	1,430	22,428	37,632	60,060	0,00094	0,039
12	764359223	Montáž Kotlík žlabový PZ, priemer 125 mm	ks	4,000	7,030	18,024	10,096	28,120	0,00021	0,001
29	553440005200	Kotlík žlabový OMV LINDAB Rainline Elite rozmer 125 mm	ks	4,000	2,160	8,640	0,000	8,640	0,00020	0,001
13	764391230	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	24,000	8,760	55,632	154,608	210,240	0,00013	0,003
14	764393220	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	21,000	5,210	23,436	85,974	109,410	0,00014	0,003
27	764454203	Klampa PZ rury kruhové d120	m	22,000	9,420	0,000	207,240	207,240	0,00000	0,000
16	764454220	Montáž odpadových rúr PZ horné kolenoD120	m	4,000	3,290	3,440	9,720	13,160	0,00010	0,000
30	553440004500	Koleno rozmer 120 mm horné koleno pz	ks	4,000	6,300	25,200	0,000	25,200	0,00025	0,001
17	021534333	Montáž folie, paropriepustná folia	m	302,400	3,260	0,000	985,824	985,824	0,00000	0,000
31	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	0,710	0,000	15,620	15,620	0,00000	0,000
						3 434,236	10 507,251	13 941,487	0,241	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Telocvičná Hnúšťa
Objekt: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Hnúšťa

Spracoval: Ing. Ján Černák
Dátum: 3. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
18	764458852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	4,000	0,840	0,000	3,360	3,360	0,00000	0,000
19	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,510	46,630	0,000	117,041	117,041	0,00000	0,000

Celkom

4 151,512 15 652,864 19 804,376 10,902

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Telocvičná Hnušťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Hnušťa

Spracoval:

Dátum:

Ing. Ján Černák
2. 10. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
008	Telocvičná Hnušťa								
008-1	Rekonštrukcia strechy	100 632,92	20 126,59	120 759,51	0,00	100 632,92	0,00	0,00	0,00
008-2	Rekonštrukcia cvičebného priestoru	19 804,38	3 960,88	23 765,26	0,00	19 804,38	0,00	0,00	0,00
008-3	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a inžinierskych sietí	57 342,86	11 468,57	68 811,43	0,00	57 342,86	0,00	0,00	0,00
008-4	Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies	17 015,64	3 403,13	20 418,77	0,00	17 015,64	0,00	0,00	0,00
008-5	Elektroinštalácia	2 578,84	515,77	3 094,61	0,00	2 578,84	0,00	0,00	0,00
		3 891,20	778,24	4 669,44	0,00	3 891,20	0,00	0,00	0,00
Celkom		100 632,92	20 126,59	120 759,51	0,00	100 632,92	0,00	0,00	0,00