| Zmluva o dielo
. ,,féf\-'{amj;}: atvorena v zmysle prisludnych ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v

;}* G% zneni neskorsich predpisov
2 (dalej iba ,zmluva")
,ziy £
\w Cislo zmluvy:
OBJEDNAVATEL: Najvy38i kontrolny trad Slovenskej republiky
Sidlo: Priemyselna 2, 824 73 Bratislava 26
ICO: 30844878
DIC: 2020815665
IC DPH: Nie je platitefom DPH
Zastipeny: Ing. Karol Mitrik, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
$r?vna forma: Statna rozpodtova organizacia
el.:

{dalej len ,objednavatel”)

a

ZHOTOVITEL: KONE s.r.0.

Sidlo: Galvaniho 7/b, 821 04 Bratislava

Zastdpeny: Ing. Martin Slatinka, obchodny riaditel KONE na zaklade pinej moci

ICO: 31359884

DIC: 2020336417

IC DPH: SK2020336417

Bankoveé spoj.. Citibank Slovakia, a.s., pobocka Bratislava

Cislo Uétu: SK 98 8130 0000 0020 0096 0000

Zapisany: v Obchodnom registri vedenom Okresnym siidom Bratislava 1, oddiel Sro, vioZka

¢. 5894/8
{dalej len ,Zhotovitel)

(dalej ,Objednavatel a Zhotovitel™, spolu ako ,zmluvné strany™}

Ucel zmluvy

Uelom uzatvorenia tejto zmluvy je s odbomou starostlivostou a na zodpovednost Zhotovitela riadne vykonat
vymenu dvoch pdvodnych osobnych vytahov, nachédzajicich sa v budove NajvySSieho kontrolného Gradu
Slovenskej republiky na Priemyselnej ulici 2, Bratislava, za dva nove osobné vytahy pri dodrzani vsetkych
suvisiacich platnych a i€innych zakonov, vyhlasok, technickych a bezpeénostnych noriem, podmienok tejto zmluvy
a sicasne podla rozsahu a obsahu projektovej dokumentacie.

_ Clanok |
Uvodné ustanovenia

1.1 Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné sirany ako vysledok verejného obstaravania podfa § 117 zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zadavanie
zakazky snizkou hodnotou snazvom ,Vymena vytahov vbudove Najvy3Sieho kontroiného (radu SR na
Priemyselnej 2, Bratislava" uskutoénene] verejnym obstaravatefom, ktorym je Objednavatel.



1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa osobnou obhliadkou oboznamil so sOCasnym technickym stavom vytahov,
stavebnymi priestormi, v ktorych ma byt dielo realizované, Ze sii mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnemu vykenaniu diela, riadne sa eboznamil so vietkou dokumentaciou Specifikujucou
poZiadavky na vykonanie diela a ze disponuje a pocas trvania tejto Zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajlcich bude
disponovat takymi technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a organizaénymi kapacitami a odbomymi znalostami,
ktoré sO potrebné k riadnemu a vcasnemu vykonaniu diela pri dodrZani vysokej trovne kvality prac slvisiacich
s vykonanim diela.

1.3 Zhotovitel je v silade s § 4 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri parinerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinny byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora aspofi po dobu trvania tejto zmluvy.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela s odbomou starostiivostou a na viastni zodpovednost, riadne
avcas pre Objednavatela vykonat dielo ,Vymena vytahov v budove NajvySSieho kontrolného dradu SR na
Priemyselnej 2, Bratislava“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutych v tejto zmluve (dalej tiez ,dielo”).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo naraz ako jeden celok, vo viastnom mene, na vlastné naklady a na
viastné nebezpecenstvo a zodpovednost, v rozsahu a v silade s projektovou dokumentaciou ,Vymena vytahov
vbudove Najvy3Sieho kontrolného dradu SR na Priemyselnej 2, Bratislava“, vypracovanou autorizovanym
stavebnym inZinierom Ing. Arch. Danou Zongorovou spracovanou vdatume 10.07.2018, odsihlasenou
Zhotovitefom a projektovou dokumentaciou Zhotovitefa, odsihlasenou Objednavatelom (dalej len ,projektova
dokumentacia“), technickou Specifikaciou, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, touto zmluvou, svojou ponukou
predloZzenou vo verejnom obstaravani a v sulade so vietkymi sGvisiacimi pravnymi predpismi a technickymi
normami, ktoré sl v ¢ase realizicie diela platné na 4zemi Slovenskej republiky, ako aj v stlade s internymi
predpismi Objednévatela, s ktorymi bol riadne oboznameny, tak aby dielo spifialo v3etky poZiadavky pravnych
predpisov a technickych noriem a bolo riadne a s prislusnymi normami uvedené do prevadzky a uZivania.

2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a véas dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho riadne vykonanie cenu
diela podfa ¢lanku VI tejto zmluvy a spdsobom podfa lanku VI tejto zmluvy.

24 Dielom sa podra tejto zmluvy rozumie kompletna vymena dvoch osobnych vytahov - dodavka na KIig,
nachadzajlcich sa v budove NKU SR, Priemyseina 2, Bratislava, pozostavajlica z demontaze povodnych vytahov
-vratane vietkych ich komponentov, odvoz a ekologicka likvidacia demontovanych pévodnych vytahov, vratane
vSetkych ich komponentov, vyroby a montaze komplexnej dodavky dvoch novych osobnych vytahov, vratane
vietkych ukonéovacich stavebnych prac-prifom komplexnéd dodavka predmetu zakazky zahfia najma: dovoz
novych technologickych zariadent, instalaciu a montaz vytahov do pdvodnych vytahovych $acht, montaz novych
vytahovych kabin, Sachtovych a vytahovych dvier, novych vytahovych strojov, vratane zhotovenia novych
elektrorozvadzadov, novej elektroinitalacie, noveho osvetlenia vytahovych $acht, nevyhnutnych a pozadovanych
stavebnych, montaznych, maliarskych a murarskych prac ako napriklad: demontaz velkoformatového dreveného
obkladu stien okolo Sachtovych dveri, s jeho spatnou montaZzou, murarskej vyspravky po vymene Sachtovych
a vytahovych dveri, malba vytahovej Sachty, vietky stavebné prace slvisiace s vimenou vyfahov, tzn. dodavka
.na kiué* podrfa projektovej dokumentacie, technicke] Specifikacie diela, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

2.5 Sicastou diela je aj technicka dokumentacia, ktora bude na zaklade poZiadavky objednavatefa zhotovitelom
spracovana v jednom originaly v slovenskom jazyku.
Clanok Il

Spdsob vykonania diela

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vSetky stavebné, montaZne prace a dielo realizovat v rozsahu a v sulade s projektovou
dokumentaciou diela dodanou Objednavatelom, projektovou dokumentaciou Zhotovitela a prislu$nou odbornou



technickou dokumentaciou k danému druhu vytahu tak, aby bol dodrzany logicky a technologicky sled prac, vo
vézbe na charakter staveniska a jeho vazby na okolie.
3.2 Zhotovitel sa zavazuie vykonat dielo nasledovnym spésobom v sulade s projektovou dokumentaciou:
- vykonat stavebnu pripravu za Géelom zahéjenia prac na diele,
- zrealizovat demontaz vietkych &asti stavajicich osobnych vytahov,
- zrealizovaf montaz novych vytahov a siivisiacich stavebnych prac.
3.2.1 V ramci vykonania diela/stavby sa Zhotovitel zavézuie riadne vykonat najma tieto prace:
- prevzatie staveniska a vybudovanie zariadenia staveniska;
- demontaz dveri, vytahovych kabin vratane vodiacich zariadeni, a elektrorozvodov, demontaz
strojovne vytahov;
- montaz leSenia, kontrola omietok, v pripade potreby oticenie resp. vyspravenie omietok;
- nakladanie a odvoz odpadov;
- realizacia malieb a naterov vytahovej Sachty;
- zahajenie montaze vytahu a strojovne - montaz mechanickych sOéasti a vodiaceho zariadenia;
- funkéna skaska vodiaceho zariadenia na docasnej plosine - inSpekéna jazda;
- mont&z ovladacich panelov a naprogramovanie vytahu;
- montazna skiska s predpisanou zatazou;
- Oradné skaska TUV,
- dokoncenie a finalne zapojenie a spojazdnenie vytahov;
- odovzdanie vytahov, .
- vyCistenie priestorov stavby (Cistenie priebezne poéas realizacie diela),
- potrebné skusky funkénosti a bezpeénosti novych vytahov,
- vykonat vietky ukony za uéelom ukoncenia prac ,na kIUE* na diele.
Uvedené cinnosti predstavujil iba ramcové rozdelenie, vietky montaZne a stavebné prace si urcené a
Specifikované v projektovej dokumentacii Objednavatela, projektovej dokumentéacii Zhotovitela a odbornej
technickej dokumentacii k danému druhu vytahu, ktorého montaz sa ma zrealizovat,

Clanok v
Miesto vykonania diela

Miesto realizacie diela je v budove Najvyssieho kontrolného Uradu SR na Priemyselnej 2, 824 73 Bratislava.

Cléanok V
Lehoty plnenia zavazkov

5.1 Zaiatok pinenia predmetu zmluvy podfa bodu 2.1 lanku Il je dany dfiom nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy,
ktorym je defi nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky.

5.2 Zhotovitel sa zavdzuje dielo zhotovit a odovzdat Objednavatefovi, tj. vykonat najneskdr do 31.8.2019.
Zhotovitel sa zavazuje a vyhlasuje, Ze prevezme stavenisko pri nastupe na montaz. Zhotovitel sa zavézuje vykonat
samotni demontaz a montaZ 2 ks osobnych vytahov v mesiacoch jul a august 2018,

5.3 Za termin dodania 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp. 2 osobnych vytahov sa podla tejto
zmluvy povazuje def ispesného podpisania Zapisnice o dodani 2 ks osobnych vytahov, $pecifikovanych v prilohe
¢.1 tejto zmluvy, projektovej dokumentacii na miesto vykonania diela bez vad a nedorobkov (dalej aj ako
.Zapisnica®) poverenymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.4 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim Objednavatelovi. Za
termin ukoncenia diela sa podla tejto zmluvy povazuje der dspesného preberacieho konania, t. j. deii podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov (dalej aj ako ,Protokol” alebo ,Preberaci protokol”)
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, po montazi 2ks vytahov, odstraneni zariadenia staveniska,
montaznych ploch a vykonani dprav poskytnutych priestorov do pévadného stavu,



5.5 Ak Zhotovitel pripravi riadne dokoncené dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat v skorSom termine ponikanom Zhotovitefom; o termine odovzdania je Zhotovitel povinny
informovat Objednavatela v termine podla bodu 9.30 Elanku IX tejto zmluvy.

5.6 Zhotovitel je opravneny realizovat dielo len v rozmedzi nasledovnych éasovych Usekov:
- pondelok az nedefa v éase od 7,00 hod. do 20.00 hod.

Pripadné zmeny zadiatku a konca casovych lisekov, v ktorych je Zhotovitef opravneny realizovat dielo, musia byt
vopred (v primeranej lehote v zavislosti od povahy a charakteru zmeny) prerokované medzi Zhotovitefom a
Objednavatelom a pisomne odsihlasené Objednavatelom.

5.7 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat Ciastkové terminy vykonavania diela uréené
v Harmonograme postupu prac, ktory tvori prilohu £.3.

Clanok VI
Zmluvna cena

6.1 Zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy podfa &lanku Il tejto zmluvy (dalej len ,cena za dielo*) je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena za dielo vo vySke 102.000 Eur s DPH (slovom: stodvatisic
eur s DPH), 85.000 Eur bez DPH (slovom: osemdesiatpittisic eur bez DPH),

6.2 Cena za dielo je dohodnuta ako pevna a konecna. Cenu za dielo nie je mozné menit. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit spinenie vietkych svojich povinnosti stvisiacich s realizaciou tohto diela a vyplyvajlcich z tejto zmluvy
na vlastné naklady, nebezpecenstvo a zodpovednost, pricom vSetky naklady, vydavky, dodavky a prace
Zhotovitela potrebné na riadne vykonanie a odovzdanie diela si zahmuté v dohodnutej cene za dielo, uvedenej v
bode 6.1 tohto Clanku.

6.3 Cena za dielo je ramcovo Specifikovana v polozkovom rozpoéte diela, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy a je
jej neoddelitelnou sicastou.

6.4 Cena za dielo uvedena v bode 6.1 zahiia v3etky naklady a vydavky Zhotovitefa potrebné na dodrZanie
zmiuvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrfa tejto zmluvy, a to najma:
a) projekene riesenie technickymi parametrami vytahov uvedené v technickych norméach a predpisoch
platnych na tizemi Slovenskej republiky v ¢ase realizacie ¢innosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy, normach

a technickych podmienkach uvedenych v projektovej a technickej dokumentacii diela,

b) Einnosti a prace potrebné na vykonanie diela v zmysle clanku Il tejto zmluvy, vratane dalsich nakladov
ako s najma:

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie doéasnych objektov zariadenia staveniska,
montaznych ploch, uvedenie do poZadovaného stavu trvalych objektov stavby, ktoré budl pocas
vystavby vyuzivané pre potreby zariadenia staveniska,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiamu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady, sivisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na poistenie podfa bodu 9.17 lanku I1X tejto zmluvy,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie a likvidaciu stavebného odpadu a vyblranych stavebnych
materilov, :

- naklady na dopravu zamestnancov Zhotovitela a dovozu stavebnych materialov,

- naklady, spojene s obmedzenym priestorom staveniska,

- dalSie nevyhnutné naklady, preukazatelne sivisiace s riadnym vykonanim diela, vratane nakladov na
odstranenie vad a nedorobkov,

- naklady na odstranenie vad v ramei zaruénej doby,

- naklady na vykonanie vietkych dkonov za ucelom ukonéenia prac ,na klié” na diele.



6.5 DPH bude iétovana v aktualnej sadzbe podla vieobecne zavdznych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.
Faktdry vystavené slovenskym platitefom dane uhradi Objednavatel vratane dane z pridanej hodnoty.

6.6 Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom stane Zhotovitel platitefom DPH,
zmluvna cena sa nezvysi o prisluni DPH.

Clanok Vil
Platobné podmienky

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat' objednavatelovi cenu za dielo Giastkovo, ato
nasledovne:

7.1.1  prva Giastkovd faktiru vo vyske 60 % z ceny za dielo uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy, t;
61.200 eur s DPH, vystavi Zhotovitel po dodani 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp.
osobnych vytahov na miesto vykonania diela a po podpisani prisluSnej zapisnice o ich dodani na miesto
vykonania diela,

7.1.2  konecnu faktiru vo vySke 40 % z ceny za dielo uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, tj 40.800 eur
s DPH vystavi Zhotovitel po riadne avéas vykonanom a dodanom diele, po podpise Protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, po UOplnom odstraneni zariadenia staveniska,
montaznych ploch a vykonani dprav poskytnutych priestorov do povodného stavu.

7.2 Lehota splatnosti faktur je 30 dni ode diia ich dorugenia Objednavatelovi. Objednavatel uhradi fakturovani
sumu bankovym prevodom na bankovy ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, Fakfurovana suma sa
povazuje za uhradeni diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového (étu Objednavatela v prospech bankového
étu Zhotovitefa.

7.3 Neoddeliteinou sucastou faktiry podfa bodu 7.1.1 tohto élanku zmluvy bude oboma zmiuvnymi stranami
podpisana zapisnica o dodani 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp. osobnych vytahov na miesto
vykonania diela a dodaci list. Neoddelitelnou sicastou faktiry podra bodu 7.1.2 tohto €lanku zmluvy bude choma
zmluvnymi stranami podpisany Preberaci protokol. Okrem toho musia tieto faktury obsahovat Cislo tejto zmluvy
Objednavatela resp. dodatku k tejto zmluve. Faktura musi obsahovat nalezitosti podra zakona €. 222/2004 Z. z. 0
DPH v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v platnom zneni.

7.4 V pripade, Ze faktdra bude obsahovat nespravne alebo neupiné tdaje, Objednavatel ma pravo vratit ju na
doplinenie, alebo na prepracovanie Zhotovitefovi. Zhotovitel tito faktiru podfa charakteru nedostatkov bud opravi,
alebo vystavi novi faktiru. U tejto opravenej (novej) faktiry vyznaéi novil 30 diiovi lehotu splatnosti a doruéi ju
Objednavatelovi.

7.5 V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela alebo
Zhotovitela budi v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmiuve, Zhotovitefovi uhradené riadne vykonane
a prevzaté, opodstatnené a preukazané prace a dodavky, opodstatnene a preukazatelne vynalozené naklady ku
diu doruéenia oznamenia o zruseni alebo odstipeni od zmluvy.

7.6 Ak budi vodi Objednavatelovi uplatnené pokuty a/alebo sankcie z titulu porusenia povinnosti Zhotovitefa
sivisiacich s vykonanim diela, je Zhotovitel opravneny fakturovat iba cenu diela poniZend o vysku tychto pokut
afalebo sankcii.

Clanok VIII
Kvalitativne podmienky, zaruéna doba a zodpovednost' za vady
8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na zhotovenie predmetu zmluvy podra Glanku [l pouZije iba zariadenia,
technolagiu, vyrobky a materialy, ktoré zodpovedaju prisluSnym platnym technickym normam a majl platny
certifikat akosti, vydany resp. overeny Statnou skusobriou.



8.2 Zhotovitel zodpoveda za komplexnost, Uplnost a kvalitu diela vykonaného podra projekiovej dokumentacie,
technickej Specifikacie, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a podfa podmienok tejto zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze dielo bude mat vlastnosti uréené v tejtc zmluve a stvisiacej legislative, vratane prisluSnych technickych
noriem a bezpeénosinych predpisov platnych v éase realizacie diela. Komplexnost, dpinost a kvalitu preberaného
diela si Objednavatel preveri pri preberani diela, co potvrdi jeho opravneny zastupca podpisom na Protokole.

8.3  Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady a nedorobky diela vzniknuté po jeho odovzdani a prevzati
Objednavatelom, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré ma dielo
pocas trvania zaruénej doby. Zaruéna doba, na dielo je 60 mesiacov a zaéina plynat odo dita podpisania Protokolu
opravnenymi a spinomocnenymi osobami Objednavatela a Zhotovitela.

Na vietky dodavané diely, materialy, siciastky a vyrobky, ako sucast diela, poskytuje Zhotovitel rovnako zaruku
v dizke trvania 60 mesiacov odo diia podpisania Protokolu opravnenymi a spinomocnenymi osobami za
Objednavatela a Zhotovitela a v pripade poskytovania dlhsej zarucnej doby samotnymi vyrobcami alebo
subdodavatefmi, tak v tejto dihsej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze po dobu trvania zarucnej doby zabezpeci riadne a bezplatné odstranenie vietkych
nedostatkov/porich, na ktoré sa vztahuje zaruka, ako su napr.: odstranenie beznych prevadzkovych porich,
odstranenie porich vadsieho rozsahu, planované opravy {napr.. odstranenie zavad na zaklade vysledkov
vykonanej odbomej prehliadky alebo odbornej skusky); a taktieZ zabezpedi riadnu a bezplatnd dodavku a
vymenu vSetkych nahradnych dielov, materialov, sOciastok a vyrobkov, Odstranenim vad sa rozumie okrem
iného aj bezplatny vykon cinnosti potrebnych na uvedenie diela do bezvadného stavu a riadnej prevadzky.
Zaruka sa nevztahuje na tie diely, materialy, suciastky alebo vyrobky, ktoré podliehaju prirodzenému opotrebeniu
(napr. Ziarovky v svietidlach).

8.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo s vadami a/alebo nedorobkami a nepodpisat Protokol
aZ do uplného odstranenia vad a/alebo nedorobkov. Tieto budu zaznamenané v Supise zistenych vad a
nedorobkov (dalej ako ,Stpis") spolu s uvedenim terminu ich odstranenia. Zhotovitel sa zavéazuje bezodplatne,
na vlastné naklady a zodpovednost vady a/alebo nedorobky diela odstranit bezodkladne, najneskdr v terminoch
uréenych v Stpise, ich odstranenie je podmienkou podpisania Protokolu.

8.5 Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady a nedorobky (Ci uz vecné alebo pravne), ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania Objednavatelovi, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatefom, ak Zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
pisomne upozomil a Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

86 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, funkcnosti, rozsahu afalebo parametroch diela, stanovenych v
projektove] dokumentacii, technickej dokumentacii k dielu (vytahu) a v tejto zmluve, resp. jej dodatkoch, vo
vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach platnych v Slovenskej republike. Za vady diela
sa povazujl aj chybajice alebo neuplné doklady kioré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatefovi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préaca oproti projektu stavby, vratane pripadnych dohdd a/alebo dodatkov
k tejto zmiuve,

8.7 Oznamenie vad (rekiamacia) musi byt vykonané len pisomne. Musi obsahovat oznadenie vady, miesto,
kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavajl sa;

a) zjavné vady, t]. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel zistil pri preberani diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Sipise, s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie,

b) skryté vady, tj. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do § pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny pisomne, bezodkladne na reklamaciu reagovat, najneskor vsak do 5
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnit s Objednavatefom a podla okolnosti aj s projektantom, spdsob a
primerant lehotu odstranenia vady. Pokial' sa Zhotovitel v lehote 5 pracovnych dni po obdrZani reklamacie
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie Objednavatela.



8.8 Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstréanit bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatefom. V pripade ak
havarijny stav vznikol v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej €innosti resp.
opomenutim, je Zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na viastné naklady.

8.9 Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. Obchodného
zakonnika. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vetky nevyhnuiné opatrenia a Ukony, aby sa
zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili, resp.
eliminovali jej nasledky.

Clanok IX
Prava a povinnosti zmluvnych
stran

9.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbomou starostlivostou riadne a véas, a to na svoje naklady a na
viastné nebezpecenstvo a zodpovednost, podla projektovej dokumentacie dodanej Objednavatelom, podfa
podmienok tejto zmiuvy a suvisiacej legislativy, vratane prisiusnych technickych noriem a bezpeénostnych
predpisov platnych v &ase realizacie diela. Zhotovitel sa zavazuje riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatefla,
zapismi a dohodami spinomocnenych a opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a dalimi prisludnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a (zemnej
samospravy. ;

9.2 Na poskytovanie niektorych pineni, ktoré tvoria sicast poskytovanych plneni pre Objednavatefa, ma
Zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy. Tym nie je
dotknuta zodpovednost Zhotovitefa za pinenie zmluvy v silade s § 41 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani a
Zhotovitef je povinny vykonat pinenia vyplyvajice z tejto zmluvy na svoju zodpovednost, v dohodnutom Case a v
dohodnutej kvalite. Zoznam subdodavatelov s ich identifikaénymi Odajmi v zmysle § 41 ods. 3 zakona o vergjnom
obstaravani v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) 1CO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) predmet a podiel pinenia zo zmluvy v percentualnom
vyjadreni , ako aj udaje o osobe opravnene] konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia, predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskar pri podpise tejto zmluvy.

9.3 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit kontaktnej osobe Objednavatela akikolvek zmenu tdajov o
subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene dozvedel. Ak déjde pocas plnenia predmetu zmluvy podfa
¢lanku Il tejto zmluvy k zmene subdodavatelov oproti prediozenému zoznamu podfa bodu 9.2 tohto Glanku zmluvy,
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi novy zoznam s uvedenou zmenou subdodavatela, spolu s
uvedenim ich identifikaénych Udajov podfa bodu 9.2 tohto élanku bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, najneskar viak v def, ktory predchadza diu, v ktorom subdodavatel zacne pinit predmet zmluvy. Pri
vybere subdodavatelov musi Zhotovitel postupovat tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie plnenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

94 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pozadoval vykonanie zmeny subdodavatela/ov, ak zisti Ze
dany/i subdodavatelfia nevykonavaji prace, dodavky s odbomou starostlivostou v sllade s projektovou
dokumentaciu, technologickymi postupmi a platnymi normami STN a EN a v silade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny a zavéazuje sa na zaklade vy3sie uvedenych skutocnosti vykonat zmenu subdodavatelafov a
nasledne postupovat v zmysle bodu 9.2 a 9.3 tohto &lanku. Splnomocnenou a opravnenou osobou za
Objednavatela na vykon stavebného dozoru je Ing. Boris Kristin kontakt 0903 435 860 Spinomocnenou a
opravnenou osobou za Zhotovitefa na vykon stavebnych &innosti - stavbyveddcije.........c...oeeevereeereinennen. kontakt:

9.5 Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR, ak porusil alebo riadne a Gplne
nevykonal povinnost uvedent v bode 9.2 alebo 9.3 tohto élanku predloZit pisomné oznamenie o zmene alalebo
doplneni subdodavatela a/alebo ak vykonal ich zmenu bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatela.
Porusenie povinnosti podra bodu 9.2 a/alebo 9.3 tohto &lanku sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy.

96 Zoznam subdodavatelov a cestné vyhlasenie podfa bodov 9.2 a 9.3 musia byt predloZené v originalnom
vyhotoveni s uvedenim datumu, mena, priezviska a funkcie opravnenej osoby, ktora tieto dokumenty podpisala.



9.7 Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom afalebo tretou osobou tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade tejto zmiuvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbomnu starostlivost pri
vybere subdodavatefa afalebo tretej osoby ako aj za vysledok ¢innosti/pinenia vykonanej/ivykonaného na zaklade
Zmluvy o prisludnej subdodavke.

9.8 Zhotovitel nie je opravneny nahradit osobu alebo vykonat zmenu osoby, ktorou preukazoval spinenie
technickej alebo odbomej spdsobilosti, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa. Pisomna
poZiadavka Zhotovitefa na takito zmenu musi byt doruéenad Objednavatefovi v dostatoSnom ¢asovom predstihu
(minimalne 3 pracovné dni vopred) a musi spliiat podmienky § 34 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Pokial
Zhotovitel nespini podmienky uvedené v tomto odseku, Objednavatef nie je povinny sOhlasit s nahradenim tejto
osoby.

8.9 Objednavatel ma povinnost poskytnif Zhotovitefovi siginnost, ktord mdze Zhotovitel opravnene pozadovat
na to, aby mohol riadne pinit predmet zmluvy v zmysle €l. Il tejto zmluvy,

9.10 Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa vykonat dielo v silade splatnou legislativou, na poZadovanej
profesionalnej a kvalitativnej urovni stavebno-montaZnych prac, pri dodrZani parametrov projektu; Stavebného
zakona a s nim suvisiacich vyhlasok a dalsich predpisov; platnych STN a EU noriem, technologickych postupov,
technickej resp. technologicke] dokumentacie inStalovanych vytahov, vietkych vieobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu platnych v ¢ase realizacie diefa, pravnych, prevadzkovych a bezpednostnych predpisov
platnych v ¢ase realizacie diela.

9.11 Zhotovitel predioZi Objednavatelovi platneé cerlifikaty, resp. iné ddkazy, ktoré su rovnocenné opatreniam na
zabezpecenie kvality, environmentaineho riadenia a na zabezpetenie systému bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, pre €innosti siivisiace s vykonanim diela. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa, v procese realizacie diela,
dodat a pouzit iba materialy, vyrobky a zariadenia v originainom vyhotoveni a platne certifikované.

9.12 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil so sicasnym technickym
stavom osobnych vytahov (predmetom tejto zmluvy), Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a Ze disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zavazkov znej
vyplyvajucich bude disponovat takymi kapacitami a odbormymi znalostami, ktoré si potrebné k riadnemu a
vCasnému vykonaniu diela a jeho odovzdaniu do riadnej prevadzky a uzivania Objednavatefovi. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma a zavazuje sa, Ze v ¢ase trvania zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajlcich bude mat vytvorené
technické, kvalifikacné, personalne a organizacné predpokiady na dodrZanie vysokej kvality prac stvisiacich s
riadnym vykonanim diela.

9.13 Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v sOlade s prislusnymi zakonmi, vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom.

9.14 Zhotovitel je povinny zabezpeCil a zrealizoval na stavenisku také bezpednostné opatrenia, ktoré zaistia
organizacnym a technickym sposobom bezpeény vykon €innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénii
prevadzku rozlicnych zariadeni a mechanizmov z ddvodu hroziaceho nebezpedenstva vyskytujuceho sa nielen pri
bezne vykonavanych pracach, ale najma pri pracach zaradenych do skupiny prac s osobitnych nebezpecenstvom;
ide najma o prace vo vySkach (moZnost padu z vysky, padu materialu a pod.). Pri dodrZiavani bezpeénostnych
opatreni je Zhotovitel povinny riadit sa najmé zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR €,
14712013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbommej spasobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, nariadenim viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na
stavenisko, vyhlaSky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a kiorou sa
ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia a nariadenim viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeCnostného a zdravotného oznaCenia pri praci.



9.15 Zhotovitel je povinny predioZit, najneskor pri podpise tejto zmluvy, platny doklad preukazujici trvanie
odbomej spdsobilosti stavbyvediceho podfa zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architekioch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov vo fotokdpii nie starsi ako ti mesiace, alebo
iny ekvivalentny doklad preukazujici tito skutocnost podla pravnych predpisov platnych v krajine sidla
Zhotovitela. Za cely priebeh stavby, za odbomné a véasné vyhotovenie diela podra tejto zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici Zhotovitela. Zhotovitel zabezpeéi, Ze stavbyvediici alebo jeho
zastupca sa denne zdrzuje na stavbe po cell dobu jej realizicie diela a Zhotovitel musi Ich poverenie alebo
vymenu pisomne oznamif Objednavatelovi. Zhotovitefl je povinny kedykolvek na Ziadost Objednavatela vymenit
najneskor do 3 kalendarnych dni od poZiadania osobu stavbyveduceho, ak ma Objednavatel k dinnosti
namietaného stavbyvediceho opodstatnené vyhrady.

9.16 Pokial by, ktorakolvek z osdb u ktorej sa vyzaduje odboma sposobilost, resp. akakolvek ina poziadavka
stanovena platnymi pravnymi predpismi, stratila, resp. by jej bola pozastavena spdsobilost na vykon odbornej
cinnosti, Zhotovitel a/alebo Objednavatel, v zavislosti od druhu vykonavanej Einnosti, obratom zabezpeti jej
nahradenie inou osobou spifiajiicou pravnymi predpismi pozadované podmienky na riadny vykon odbome;
¢innosti. O takejto skutognosti sa budl zmluvné strany obratom informovat a siiéasne vykonaju vSetky dkony na
vykonanie zmeny pozadovanej platnou legislativou.

9.17 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr pri podpise tejto zmluvy predloZit Objednavatefovi overend kopiu platnej
poistnej zmluvy poistovne o platnosti a trvani poistenia zodpovednosti za Skody vogi Objednavatelovi a tretim
subjektom na Zivote, zdravi a majetku spdsobeni pri plneni predmetu zmluvy minimalne na obdobie realizacie
celého predmetu zmluvy s poistnym krytim vo vyske 5 000 000, eur (dalej len ,poistna zmluva™). Ak doklad o
uzatvoreni a trvani poistenia Zhotovite! nepredioZi, Objednavatel nie je povinny uzatvorit so Zhotovitelom tito
zmluvu; Zhotovite! je povinny mat na viastné naklady uzatvorené platné poistenie o zodpovednosti za Skodu
sposobend prevadzkovou cinnostou pocas celej doby trvania zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajlcich. Skutoénosti
uvedené v tomto bode Zholovitel preukdze hodnovemym spdsobom pred podpisom zmluvy a nasledne za
prislusné poistne obdobie na vyzvanie Objednavatefa bezodkladne.

9.18 Zhotovitel predloZi minimalne do troch (3) pracovnych dni pred zahajenim prac poverenému zamestnancovi
Objednavatela menny zoznam zamestnancov, ktori budd vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia
povolenia vstupu do budovy Objednavatela. Menny zoznam bude obsahovat nasledovné identifikaéné udaje:
meno a priezvisko a islo OP.

9.19 Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je Objednavatel
opravneny poZadovat od Zhotovitela, aby na vlastné naklady bezodkladne odstranil vady a nedorobky vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak Zhotovitel diela tak neucini ani v
primeranej lehote, kton) mu Objednavatel dal na odstranenie vad a nedorobkov dochadza k porudeniu zmiuvy a
Objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto zmluvy; Skody spdsobené takymto postupom a zodpovednost
Z toho plynucu znasa v plnom rozsahu Zhotovitel diela. V takomto pripade méa Objednavatel pravo uskutodnit
realizaciu diela prostrednictvom tretej osoby.

9.20 V pripade zmeny v osobe stavebného dozoru u Objednavatela alebo stavbyvediceho zo strany Zhotovitela
a ostatnych opravnenych osdb podra tejto zmluvy, oznamia si tuto skutoénost zmluvné strany navzajom pisomne
vopred, resp. ihned' po vykonanej zmene.

9.21 Zhotovitel je povinny odo diia protokolameho prevzatia staveniska viest prostrednictvom opravnenej osoby,
vsilade s § 28 vyhiasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajil niektoré ustanovenia stavebného zakona
(§ 46d stavebného zakona) stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do stavebnéeho dennika sa povereni
zastupcovia zmluvnych stran zavadzuju zapisovat okrem naleZitosti, ktoré stanovuje tato vyhlaska a ostatné
slivisiace pravne predpisy, vSetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie predmetu zmluvy podrfa Elanku Il tejto
zmluvy. Zapis je povereny zastupca Zhotovitela povinny zaznamenat v defi, ked boli prace vykonané, len
vynimoéne, pokial to z objektivnych dévedov nie je moZné, v nasledujuci pracovny defi. V priebehu pracovného
¢asu bude stavebny dennik trvale pristupny poverenym zastupcom zmluvnych stran. Povinnost Zhotovitela viest
stavebny dennik sa konéi diiom podpisu Protokelu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



9.22 Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovaf obsah stavebného dennika a k zapisom Zhotovitefa
pripojit svoje stanovisko do 3 pracovnych dni od zapisu, pokial nepoZiadajl o dlhsiu lehotu.

9.23 Stavebny dozor Objednavatela a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyvediici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost stavby a jej okolia, Zivot alebo zdravie
o0s6b pracujiicich na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody.

8.24 Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie za nedodrzanie podmienok zo strany Zhotovitela
stanovenych Statnymi povolujicimi organmi v prislusnym povoleniach, znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu a
zavazuje sa ich riadne uhradit.

9.25 Podas realizacie diela je Zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom & mechanizmami vyhradne
tak, aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku v sprave Objednavatela a nechrozil Zivot a
zdravie zamestnancov Objednavatela a ostatnych osob pritomnych na stavbe, stavenisku a jeho okoli.
Zodpovednost za vietku Skodu pocas realizacie diela a prac na stavbe a jej okoli znasa Zhotovitel v pinom
rozsahu.

9.26 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci viastnych zamestnancov, pracovnikov
subdodavatefov a akychkolvek dalSich tretich osdb a za dodrZiavanie predpisov poZiamej ochrany pocas
realizacie diela. Zodpovednost za vSetku Skodu afalebo ujmu spésobent nedodrzanim predmetnych predpisov
znaSa Zhotovitel v plnom rozsahu.

9.27 Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit Cistotu a poriadok na stavenisku podas realizacie diela a denne
odstranovat na vlastné naklady odpady, ktoré sa vysledkom jeho Ginnosti, pricom je povinny dodrZiavat povinnosti
uloZene pravnou Upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel v
stvislosti s realizaciou predmetu zmluvy spini vSetky povinnosti aj za Objednavatela vyplyvajlice mu zo zakona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vratane pripadnej povinnosti na Ghradu
uloZzenych pokit.

9.28 Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch diela, ktoré sa uskutocnia najmenej raz za dva tyzdne pocas realizacie diela.

9.29 Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni pred protokolamym odovzdanim diela ako celku odovzdat
Objednavateiovi nasledovné doklady:
- vietky zarucne listy,
- stavebny dennik; tym nie je dotknuty jeho zavazok vyplyvajlci z bodu 9.21 tohto Elanku,
- potvrdenie, ako nalozil s odpadom v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
- vietky potrebné doklady, dokumentaciu k riadnemu uZivaniu diela a to najméd projekt
skutofného vyhotovenia diela, spravy o vykonani odbomych prehliadok a skiSok, dradnej
skusky vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedCenia akosti a
komplexnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vsetkych odpadov, ako
aj daldiu dodavatelski dokumentaciu na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
nevyhnutni k zabezpeéeniu uZivania riadne dokonceného diela Objednavatelom. Bez tychto
naleZitosti Objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

9.30 Zhotovitel je povinny pisomne aspoi pat {5} pracovnych dni vopred oznamit Objednavatefovi termin
ukonéenia prac, resp. def protokolarneho odovzdania diela Objednavatelovi. Protokolameho odovzdania a
prevzatia diela sa zi€astnia spinomocneni zastupcovia Objednavatefa a Zhotovitela a stavebny dozor.
Objednavatel je povinny prevziat riadne vykonané dielo bez zjavnych vad a nedorobkov, o ¢om je spisany
Protokol.

9.31 Zhotovitel je povinny uvolnit a vypratat stavenisko najneskér ku diu protokolameho odovzdania diela
Objednavatelovi.



9.32 Zavazok zhotovit dielo bude spineny riadnym odovzdanim diela bez vad a nedorobkov Zhotovitelom a jeho
riadnym prevzatim Objednavatelom odo diia podpisania Protokolu,

9.33 Kazda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spbsobenu druhej strane porusenim zavézkového vztahu, ako
aj poruSenim povinnosti ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

9.34 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom je Uspesnost vykonania komplexnych skisok
predpisanych platnymi normami a projektom diela. Ak si uvedené skasky nedspesné z viny Zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady. Zhotovitefl sa zavazuje preukazat, Ze
dielo bolo pred odovzdanim Objednavatelovi riadne dokoncené a boli vykonané vietky skusky preukazujiice
kvalitu, funkénost, bezpecnost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych v projektovej dokumentacii.

9.35 V pripade odstipenia Zhotovitela alebo Objednavatela od tejto zmluvy v etape zhotovovania diela je
Zhotovitel povinny odovzdat nedokoncené dielo spolu so vSetkymi prislusnymi dokladmi podra tohto &lanku
tykajlce sa vietkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstipenia niektorou zo zmluvnych stran od tejto zmluvy.
O odovzdani a prevzati diela spiSu strany zapis, v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom
zapisu bude aj vyhlasenie Objednavatela, ktori Cast diela prebera a ak nie z akych dévodov. V pripade, ak
Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam Objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokongeného diela, Objednavatel po tretej takejto vyzve pisomne oznami Zhotovitefovi, Ze za defi odovzdania
a prevzatia diela povazuje def dorucenia druhej vyzvy Objednavatefa Zhotovitefovi na odovzdanie a prevzatie
nedokongeného diela v rozsahu prac ukoncenych a cdsuhlasenych stavebnym dozorom ku diiu odstilpenia
niektorych 2o zmluvnych stran od tejto zmluvy.

9.36 Znhotovitel podpisom tejto zmluvy sucasne vyslovuje sihlas s Pravidlami Objednévatela pre pohyb osdb
Zhotovitela podieflajicich sa na pineni predmetu, Gcelu a ciefa zmluvy, s ktorymi bol riadne oboznameny; zavézuje
sa nimi riadit a je si vedomy ddsledkov vyplyvajlcich z ich nedodrzania.

9.37 Zhotovitel je povinny najneskor v def podpisu Protokolu predloZit Objednavatelovi harmonogram servisnych
ginnosti v zmysle technickych poZiadaviek vyrobcu za Géelom spinenia zaruénych padmienok.

9.38 Zhotovitel je na svoje naklady povinny vykonat zaskolenie Objednavatefom uréeného dozorcu vytahov na
manipulaciu a prevadzkovanie vytahov, a to v silade s pravidiami a metodikou vyrobcu prisluénych zariadeni, ktoré
sd stéastou diela. Zhotovitel sa zavézuje vykonat' zaskolenie podra tohto bodu v termine pisomne odsiihlasenom
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran; ak sa zmluvné strany na termine za$kolenia nedohodni, termin urdgi
objednavatel.

Clanok X
Zmluvné pokuty, zakonné sankcie a nahrada $kody

10.1 V pripade, ak zhotovitel nedodrZi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo v termine uvedenom
v €lanku V bod 5.2 tejto zmluvy nevykona a neodovzda objednavatefovi dielo ako celok, potvrdené Protokolom,
zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % z dohodnutej zmluvnej ceny za dielo bez
DPH, podrfa bodu 6.1 Elanku Vitejto zmluvy, za kaZdy aj zagaty def omeskania, a to a2 do diia riadneho vykonania
a odovzdania diela.

10.2 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad a/alebo nedorobkov diela po termine
uvedenom v Supise, zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaZdy, aj zadaty
den omeskania a do dfia odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

10.3 V pripade oneskorenia Zhotovitela s terminom uvolnenia staveniska je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaZdy aj zacaty def omeskania, a to aZ do riadneho uvolnenia staveniska podfa
bodu 9.31 clanku IX zmluvy.



104 V pripade, ak Zhotovitel v zaruénej dobe neodstrani riadne oznamené (reklamované) vady v dohodnutom
termine, alebo neodstrani havarijny stav bezodkladne od jeho nahlasenia Objednévatefom, méa Objednavatel
pravo odstranit vady/havarijny stav na viastné naklady, pricom je Zhotovitel povinny zaplatit vSetky naklady a
vydavky vynaloZzené Objednavatefom na odstranenie predmetnej vady/havarijného stavu. Objednavatelovi v
takomto pripade zostava zachované voci Zhotovitelovi pravo na zmluvni pokutu a/alebo pravo na nahradu Skody.

10.5 Zmluvné strany majl pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty aj pre pripady poruseni zmluvnych ustanoveni,
ktoré nie si uvedené v tomto lanku zmluvy, pokial s zmluvne dohodnuté v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnej pokuty pouZijil formu pisomnej vyzvy s datumom
splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
spdsobenej Skody, prevySujicu vysku uhradenych pokut,

10.7 Pocas realizacie diela zodpoveda Zhotovitel za Skody vzniknuté jeho éinnostou na majetku Objednéavatefa.
Ak Zhotovitel spdsobi porudenim svojej zmluvnej povinnosti Skodu na majetku Objednavatela, je povinny Skodu
tymto spdsobenti nahradit Objednavatelovi v pinom rozsahu. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitefom, je
Zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zniceni veci alebo zariadenia
nahradit novou vecou toho istého typu s rovnakymi, resp. porovnatelnymi viastnostami. Pri urCovani Skody bude
Objednavatel vychadzat z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.

10.8 Zhotovitel znaSa taktiez nebezpecenstvo Skody na Zivote, zdravi a majetku fyzickych a pravnickych osb,
spdsobenej pri vykonavani diela a plneni svojich povinnosti.

10.9 Zhotovitel ma narok na nahradu $kody spésobenej omeskanim so splnenim penazného zavazku, len ak

tato Skoda nie je kryta (rokmi z omeskania alebo pausainou nahradou nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky alebo ich siétom.

10.10 V pripade omeskania Objednavatela so spinenim penazného zavazku alebo jeho casti, je Objednavatel
vsulade s § 369a Obchodného zakonnika povinny platit z nezaplatenej sumy troky z omeskania v sadzbe podla
Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z .z., pokial o ne Zhotovitel poZiada.

Clanok XI
Odstupenie od zmluvy, ukoncenie zmjuvy

111 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu je mozné ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych stran.

11.2 Zmiluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné ukonGit odstipenim od tejto zmluvy zo strany
Objednavatela, ato v pripade ak Zhotovitel podstatnym spdsobom poruduje tuto zmluvu. Okrem podmienok
uvedenych v tejto zmluve alebo uréenych Obchodnym zakonnikom, podstatnym porusenim tejto zmluvy je, ak:

- Zhotovitel riadne neodovzdal dielo ani v nahradnej lehote, uréenej Objednavatelom,

- Zhotovitel nevykonava dielo s odbornou starostlivostou v kvalite stanovenej Objednavatefom, a napriek
pisomnej vyzve Objednavatela nevykona riadne a v urCenej lehote napravu,

- Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo v rozpore s pokynmi
Objednavatela alebo podmienkami urCenymi v tejto zmluve a napriek pisomnej vyzve Objednavatela
neddjde v uréenej lehote k naprave,

- Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi overena kopiu platnej poistnej zmluvy poistovne o platnosti a
trvani poistenia zodpovednosti za $kody vodi Objednavatelovi a tretim subjektom na Zivote, zdravi a
majetku sposobent pri pineni predmetu zmluvy minimaine na obdobie realizacie celého predmetu
zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajicich s poistnym krytim minimalne vo vyske 5 000 000 eur, ani v
nahradnom termine uréenom Objednavatefom,

- Zhotovitel pocas platnosti tejto zmluvy a zavézkov z nej vyplyvajtcich, pri vykonavani diela a/alebo v
sUvislosti s vykonavanim diela, porusil platnit pravnu afalebo technickd normu uvedeni v tejto "zmiuve
alalebo v platnej legislative tykajicu sa a savisiacu s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci a tiez
s riadnou a bezpeénou prevadzkou vytahu,



- Zhotovitel zavazne poruSuje iné povinnosti uvedené v tejto zmluve, resp. ak ani na vyzvu Objednavatefa
nespini povinnost, na ktord sa zaviazal touto zmluvou.
Aby sa predislo pochybnostiam, zmluvnym vymedzenim o podstatnom poruseni zmluvy zostava
zachované pravo Zhotovitela a Objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy pri podstatnom poruSeni
zmiuvnych povinnosti ( v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika ) alebo podstatnom poruSeni
povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujiicich sa na predmet pinenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy
odstopit uZ po prvom takomto porueni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od
zmluvy nastani doruéenim tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel mbZe odstipit od tejto zmluvy aj v pripade ak:

- je na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

- je namajetok Zhotovitela zagaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

- ak bol na osobu Zhotovitefa podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v pripade,
ak sid zacal voCi osobe Zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov,

- ak bol na Zhotovitela podany navrh na povolenie retrukturalizacie,

- ak bolo na majetok Zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

- ak boli voci Zhotovitelovi zacaté konania obdobné konaniam podfa tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla ZhotoviteTa,

- ak Objednavatel preukazatelne zisti, ze sa Zhotovitel dopiista nelegalneho zamestnavania, alebo

- vinych pripadoch upravenych v tejto zmluve a v prisludnej legislative.

Zhotovitel sa zavazuje Objednévatela pisomne informovat o vzniku akejkofvek skutognosti podfa tohto

bodu tohto élanku, a to najneskdr do § pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovite! o takej skutocnosti
dozvedel.

11.4 Zhotovitel mdze odstipit od tejto zmluvy, okrem podmienok uréenych Obchadnym zakonnikom v pripade,
ak mu Objednavatel, za spinenia podmienok uvedenych v tejto zmluve, nezaplati cenu za riadne vykonané a

prevzaté dielo a to po odstraneni vietkych vad afalebo nedorobkov po doruéeni vyzvy na zaplatenie, ani 30 dni
po uplynuti lehoty splatnosti.

11.5 Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika, pokial v odstipeni nie je uvedena ina lehota, v momente, ked pisomny
prejav vdle opravnenej strany odstupit od zmluvy je doruéeny na adresu uvedeni v zahlavi tejto zmluvy; po tejto
dobe nemoZno ucinky odstupenia od zmluvy odvolal alebo menit bez sihlasu druhej strany.

Clanok XIl
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Vlastnikom vykonavaného afalebo vykonaného diela je Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody prejde zo
Zhotovitela na Objednavatela diiom riadneho prevzatia diela ako celku bez vad afalebo nedorobkov, t. j. dilom

podpisania Protokelu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na
vykonavanom diele Zhotovitef.

12.2 Ak je sicastou diela, resp. jeho Casti aplikacne programove vybavenie (softvér), Zhotovitel touto Zmluvou
udeluje Objednavatelovi nevyhradni a éasovo neobmedzend licenciu k jeho pouZivaniu v ramei beZnej prevadzky
a Udrzby diela, resp. jeho ¢asti.

Clanok XIll
Spolocné a zaverecne ustanovenia

13.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,

13.2 Tato zmluva nadoblda Ucinnost v sulade s § 47a ods. 1 Obianskeho zéakonnika v platnom zneni, diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky



(dalej len "CRZ"). Podpisom tejto zmluvy dava Zhotovitel vyslovny sublas so zverejnenim celého obsahu tejto
zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto zmluve v CRZ a na webovom sidle Objednavatela.

13.3 Tato zmluva sa uzatvara na dobu trvania zavazkov z nej vyplyvajiicich. Podmienky tejto zmluvy ktoré svojou
povahou presahuju dobu je] platnosti, zostavajii v platnosti v celom rozsahu a sii (€inné aZ do okamihu ich spinenia
a platia aj pre pripadnych nastupcov a postupnikov zmluvnych stran.

134 Zmluvné strany sa zavézuju, Ze vietky spory, vyplyvajlce z tejto zmluvy, bud riesit predovsetkym formou
dohody. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na zaklade tejto zmluvy sa budi riadit pravnym
poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory o kiorych sa zmluvné strany nedohodnd, budi postipené na
rozhodnutie vecne a miestne prislusnému stdu v Slovenskej republike.

135 V pripade, Ze akékolvek ustanovenie tejto zmiuvy je, alebo sa stane neplatnym, neléinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, G&innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy, pokiafl
to nevyluéuje v zmysle prisiudnych pravnych predpisov samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zavazujll bez zbytoGného odkiadu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, nedcinné
afalebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacse;
miere zodpovedat voli zmluvnych stran v éase uzatvorenia tejto zmiuvy.

13.6 Zmluvné sirany nie sl opravnené na prevod svojich prav a povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplyvajil, na tretiu
osobu bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

13.7 Tato zmluvu, je moZné menit a dopliiovat pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcam,
oboch zmluvnych stran a to v stlade s platnou legislativou. Pripadné budiice dodatky budi tvorit sicast tejto

zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky tejto zmluvy budt zmluvné strany rieSit formou ogislovanych dodatkov k tejto
zmiuve.

13.8 Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, Stavebného zakona €. 50/1976
Zb. v platrom zneni a ostatnou stvisiacou legislativou platnou na Gzemi Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze v pripade akejkolvek zmeny identifikacnych tdajov budi o tejto zmene
druhi zmluvnd stranu bezodkladne informovat'. Ak zmiuvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnost, ma sa
za to, Ze platia posledné identifikacné udaje.

13.10 Tato zmluva je vypracovana v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) si poneché Objednévater adva(?)
Zhotovitel.

13.41  Zmluvné strany si tito zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuji, Ze tito zmiuvu uzatvarajl na
zaklade svojej slobodnej vdle, Go opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdzujll svojimi viastnoruCnymi
podpismi.
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