

DODATOK č. 1

k zmluve o prevádzkovaní č. 40/04/07072/07, podpísanej dňa 24.01.2008
(ďalej len „zmluva o prevádzkovaní“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

1. Vlastníkom:

Obec Krškany
so sídlom: Malé Krškany 115, 934 01 Levice
zastúpená: Ing. Peter Kováčik – starosta obce
IČO: 00 307 157
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Levice
IBAN: SK02 5600 0000 0071 1853 1001
BIC: KOMASK2X
tel./e-mail: 036 631 31 91/obeckrskany@gmail.com
(ďalej ako „vlastník“)

1. Prevádzkovateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpená: Ing. Dr. Mar. ant. Otmar Klan Ing. Marek Illeš
predseda predstavenstva člen predstavenstva
osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:
Jozef Földesi, vedúci a riaditeľ OZ Levice, ul. Ludanská 4, 934 01
Levice
IČO: 36550949
registrácia v OR: OS Nitra, Odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
BIC: SUBASKBX
tel./fax/e-mail: 036/777 1302, fax 036/777 1399, levice@zsvs.sk
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

čl. I

Obec Krškany vyhlasuje, že je vlastníkom vodohospodárskeho zariadenia v kat. úz. Veľké Krškany, obec Krškany, a to časti verejného vodovodu:

- a) Rozšírenie verejného vodovodu Krškany (ako súčasť stavby Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra),
- b) Vodovod obce Krškany.

čl. II

1. V súlade so zámerom vlastníka zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu uvedeného v čl. I tohto dodatku č. 1 k zmluve o prevádzkovaní (ďalej len „dodatok č. 1“) odborne spôsobilou osobou – Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., sa zmluvné strany dohodli na doplnení textu:

- na konci druhého odseku Čl. I., ods. 1. zmluvy o prevádzkovaní, v nasledovnom rozsahu:

„Predmetom prevádzkovania je aj verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby:

- a) „Rozšírenie verejného vodovodu Krškany“, ktorý vybudoval vlastník v roku 2019. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. OU-LV-OSZP-2019/008227-VOD/CH zo dňa 19.06.2019 vydané Okresným úradom Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice, právoplatné dňa 16.07.2019 a kolaudovaná bola rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2020/0031177-006 zo dňa 10.03.2020, vydaným Okresným úradom Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice, právoplatným dňa 31.03.2020,
- b) „Vodovod obce Krškany“ Zosúladenie a posúdenie právneho stavu č. OU-LV-OSZP-2022/008886-002 zo dňa 14.06.2022, vydaným Okresným úradom Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení pôvodného textu v Čl. I., ods. 3. zmluvy o prevádzkovaní novým textom:

„3. Technické parametre predmetu prevádzkovania – verejného vodovodu:

a) „Rozšírenie verejného vodovodu Krškany“

SO 05 Vodovod HDPE D 110x6,6 v dĺžke 188 m

SO 06 Odbočky pre vodovodné prípojky v počte 12 ks

b) „Vodovod obce Krškany“

Vodovod PVC DN 100 v dĺžke 74 m

Odbočka pre vodovodnú prípojku v počte 1 ks

c) „Krškany – celoobecný vodovod“

Zásobný rad „A“ PVC DN 100 v dĺžke 2 390 m (km 1,166 – 3,556)

Vetva „A-2“ PVC DN 100 v dĺžke 177 m

Vetva „A-3“ PVC DN 100 v dĺžke 178 m

Vetva „A-4“ PVC DN 100 v dĺžke 178 m

Vetva „A-4-1“ PVC DN 100 v dĺžke 122 m

Vetva „B“ PVC DN 100 v dĺžke 2 402 m

Vetva „B-1“ PVC DN 100 v dĺžke 258 m

Odbočky pre vodovodné prípojky v počte 220 ks

Automatická tlaková stanica (ATS) na parc. č. 378/4, kat. úz. Malé Krškany

Bližší popis zariadenia a jednotlivé časti sú špecifikované v dokumentácii uloženej u prevádzkovateľa“.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o prevádzkovaní zostávajú v platnosti bez zmeny.

čl. III

1. Ustanovenia zmluvy o prevádzkovaní sa v plnej miere vzťahujú i na zabezpečenie prevádzkovania verejného vodovodu v rozsahu uvedenom v čl. II, ods. 1. tohto dodatku č. 1.
2. Prevzatie predmetného verejného vodovodu na prevádzkovanie potvrdí prevádzkovateľ podpisom preberacieho protokolu. Ak k podpísaniu preberacieho protokolu nedôjde do 30 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 1, dohodli sa zmluvné strany, že od tohto dodatku č. 1 zmluvné strany odstúpili. Dodatok č. 1 sa zruší dňom márneho uplynutia 30 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 1.
3. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prevádzkovaní.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre vlastníka a 3 pre prevádzkovateľa.

6. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú zástupcovia oprávnení v mene zmluvných strán konať.

Príloha: Úradný výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení prevádzkovania vodohospodárskeho majetku obce Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., zmluvou o prevádzkovaní, v znení jej dodatku č. 1, na dobu neurčitú za podmienok určených v zmluve a dodatku č. 1.

V Kráľovom poľu dňa: 14. 10. 2022

V Nitre dňa: 20. 12. 2022

Za vlastníka:

Za prevádzkovateľa:



.....
Ing. Peter Kováčik/
starosta obce

.....
PhDr. Mgr. ... Klein
predseda ...

.....
Ing. Marek Illés
člen predstavenstva



OBEC
KRŠKANY

Uznesenie č. 4/17/2022

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch

zo dňa 14.09.2022

K bodu č. 7

Riešenie zmluvy so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/04/07072/07, podpísanej dňa 24.01.2008, ktorým obec Krškany odovzdá vodohospodársky majetok obce

- a) **„Rozšírenie verejného vodovodu“** vybudovaný vlastníkom v roku 2019
- b) **„Vodovod obce Krškany“** Zosúladenie a posúdenie právneho stavu zo dňa 14.06.2022

na dobu neurčitú za podmienok stanovených v zmluve o prevádzkovaní č. 40/04/07072/07 v znení jej dodatku č. 1 **do prevádzkovania** Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Technické parametre predmetu prevádzkovania – verejného vodovodu:

- a) Rozšírenie verejného vodovodu Krškany
SO 05 Vodovod HDPE D 110x6,6 v dĺžke 188 m
SO 06 Odbočky pre vodovodné prípojky v počte 12 ks.“
- b) „Vodovod obce Krškany“
Vodovod PVC DN 100 v dĺžke 74 m
Odbočka pre vodovodnú prípojku v počte 1 ks.“
- c) „Krškany – celoobecný vodovod“
Zásobný rad „A“ PVC DN 100 v dĺžke 2 390 m (km 1,166 – 3,556)
Vetva „A-2“ PVC DN 100 v dĺžke 177 m
Vetva „A-3“ PVC DN 100 v dĺžke 178 m
Vetva „A-4“ PVC DN 100 v dĺžke 178 m
Vetva „A-4-1“ PVC DN 100 v dĺžke 122 m
Vetva „B“ PVC DN 100 v dĺžke 2 402 m
Vetva „B-1“ PVC DN 100 v dĺžke 258 m
Odbočky pre vodovodné prípojky v počte 220 ks
Automatická tlaková stanica (ATS) na parc. č. 378/4, kat. úz. Malé Krškany



OBEC
KRŠKANY

Hlasovanie:

Prítomní:	6	J. Agárdy, G. Agárdyová, M. Halbavý M. Chvojka, P. Škula, J. Zorgovský
Za:	6	J. Agárdy, G. Agárdyová, M. Halbavý, M.Chvojka, P. Škula, J. Zorgovský
Proti:	0	
Zdržal sa:	0	
Neprítomní:	1	M. Plecho

V Krškanoch, dňa 14.09.2022

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

