



ZM/2018/0430

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, po vyhlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená takto:

1. Obec Brzotín

Sídlo: Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Zastúpenie: Pavol Gášpár, starosta obce
IČO: 00 594 768
DIČ: 2020937512
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma: Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš PhD., podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:

IBAN:
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislave 1, oddiel Sa, vl. č. 3518/B

(ďalej len „NDS“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok 1

Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že NDS uhradí finančný príspevok Obci ako úhradu časti nákladov za obstaranie Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Brzotín (ďalej len „ZaD ÚPN-O Brzotín“), ktorý je v súlade s § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.2. ZaD ÚPN-O Brzotín boli vypracované v súlade s vyhotovenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou zabezpečenou NDS a boli nimi vymedzené plochy lokality nového vojenského cvičiska v priestore pri obci Brzotín a zakreslenia tvaru mimoúrovňovej križovatky Rožňava.

Článok 2
Povinnosti zmluvných strán

- 2.1 NDS sa zaväzuje poukázať na účet Obce finančný príspevok vo výške 2 925,80 EUR (slovom dvetisícdeväťstodvadsaťpäť eur a osemdesiat centov) v lehote 30 dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry do sídla NDS.
- 2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Zmluva o dielo č OZ č. 7004 - 17, zo dňa 27.4.2017, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom Obcou a zhotoviteľom územného plánu firmou architektonická kancelária ARKA, spol. s r.o., Zvonárska ul. 23, 040 01 Košice.
- 2.3 Faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, číslo stavby 1845 podľa číselníka NDS, fakturovanú sumu priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V03_3. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, NDS je oprávnená takúto faktúru vrátiť Obci spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia NDS.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.2. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných dodatkov, inak sú neplatné.
- 3.4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová kalkulácia finančného príspevku ako príloha č. 1 Špecifikácia ceny za dielo s vyčlenením nákladov za dopracovanie požiadaviek NDS.
- 3.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené dva rovnopisy.
- 3.7. Podpísaní štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzavrieť, že nie sú im známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že obsahu zmluvy rozumujú, na znak čoho ju podpisujú.

V Brzotíne, dňa 9.11.2018
Obec Brzotín:

.....
Ravol Gášpár
starosta obce

V Bratislave, dňa 13. DEC 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.:

.....
Ing. Ján Ďurňáin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dúdáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Náklady na spracovanie ZaD č 1 UPN-O Brzotín –zpracovanie požiadaviek NDS Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže č.3 080 01 Prešov na základe územného rozhodnutia k „Rýchlostnej ceste R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“ v katastrálnom území obce Brzotín.

Náklady boli spracované podľa Unika-Odporúčaný postup pri dohadovaní cien za obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie hodinovými sadzbami podľa čl.2.2 odst.2.2.2

Textová časť

konceptčné a koordinačné práce	10 hod a 34,00 EUR	340 EUR
menej náročné práce	5 hod a 15,30 EUR	165 EUR

Grafická časť

2. Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia m 1 : 10 000

konceptčné a koordinačné práce	8 hod a 34,00 EUR	272 EUR
menej náročné práce	8 hod a 15,30 EUR	122,40 EUR

4 a. b. Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia m 1 : 2 880

konceptčné a koordinačné práce	8 hod a 34,00 EUR	272 EUR
menej náročné práce	17 hod a 15,30 EUR	260,10 EUR

7 a. b. Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely m 1 : 2 880

konceptčné a koordinačné práce	8 hod a 34,00 EUR	272 EUR
menej náročné práce	17 hod a 15,30 EUR	260,10 EUR

9 a. b. Návrh dopravy m 1 : 2 880

konceptčné a koordinačné práce	8 hod a 34,00 EUR	272 EUR
menej náročné práce	17 hod a 15,30 EUR	260,10EUR

10. Schéma verejnoprospešných stavieb m 1 : 10 000

konceptčné a koordinačné práce	5 hod a 34,00 EUR	170 EUR
menej náročné práce	17 hod a 15,30 EUR	260,10 EUR

Spolu 2925,80EUR