
KooperativaA 
VIENNAINSURANCEGROUP 

Návrh poistnej zmluvy 

číslo: 1009900904 

Dodatok č. 3 

Účinnosť poistenia: 
Účinnosť dodatku č. 3: 

od 01.03.2022 (0:00 h) 
podľa ods. 3. Ďaľších dojednaní 

POISŤOVŇA/POISŤOVATEĽ/POISTITEĽ: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 00 585 441 
DIČ: 2020527300 
IČ DPH: SK7020000746 

do 01.02.2026 (0:00 h) 
do 01.02.2026 (0:00 h) 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 79/B 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457 

v zastúpení: 

a 

Jakub Janso, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 
Kamila Backová, na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 

POISTNÍK/POISTENÝ: 
Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Prešov 
00 327 646 
2021225679 
II 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s. 
IBAN: SKOS 1111 0000 0066 1991 1008 

v zastúpení: Ing. František Oľha, primátor mesta 

(pre spoločné označenie „poisťovňa/poisťovateľ/poistitel"' a „poistník/poistený" ďalej len „zmluvné 
strany") 

uzavierajú 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovaní Rámcovej 
dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu tento Dodatok č. 2 k návrhu poistnej zmluvy 
(ďalej len „poistná zmluva alebo zmluva"). 



Vložka č. 1 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 1009900904 

Dodatok č. 3 

ŽIVELNÉ POISTENIE 

1. Predmet poistenia:

aa) Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na poistnú sumu
310 373 063,61 EUR (pôvodná suma 307 219 040,77 EUR) 

► dopoistenie nehnuteľného majetku „BYTY Bajkalská 38, 42 + technická vybavenosť' v
celkovej hodnote 2 044 200, 00 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „OPAL objekt služieb - technické zhodnotenie" v celkovej
hodnote 1 065 627,93 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „3 Koše - osadené v rámci stavby prepojenie u. Biskupa
Gojdiča a ul. Jarkovej" v celkovej hodnote 3 357,00 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „Detské ihrisko ul. Jánošiková 70 (č. st. 1462)" v celkovej
hodnote 7 843, 60 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „Detské ihrisko vnútroblok ul. Važecká pri MŠ, č.st. 2204"
v celkovej hodnote 32 994,31 EUR

ab) Líniové stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na poistnú sumu 
12 816 722,33 EUR (pôvodná suma 10 937 172,34 EUR) 

► dopoistenie nehnuteľného majetku „Cykloželeznička Prešov-Zlatá Baňa, /.etapa č.st.1703" v
celkovej hodnote 1 750 505, 73 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „Prepojenie trolejového vedenia Masarykova-Solivarská
okolo OBI, II. etapa, č.st.1784" v celkovej hodnote 126 187, 00 EUR
► dopoistenie nehnuteľného majetku „ VO u. Biskupa Gojdiča v prepojení na ul. Jarkovú 
(č.st.2110)" v celkovej hodnote 2 857,26 EUR 

b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane OHM a OTE, inventáru a dopravných
prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a
hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku

c) Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba, na poistnú sumu

8 885 599,71 EUR 

104 500,00 EUR 

d) Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektury pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodních zariadení, na novú cenu, na poistnú sumu

2. Miesto poistenia (adresa rizika):

Pre bod 1. písm. aa)-d): podľa účtovnej evidencie a prílohy č. 1

3. Rozsah poistenia:

0,00 EUR 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
VPP MP 2020 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí OPP ž
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156, ustanovenia Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a Osobitné 
dojednania podľa bodu 6. tejto vložky č. 1, ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť. 

Pre uvedený predmet poistenia sa dojednáva poistenie v rozsahu poistného krytia uvedenom v Článku 
II, bod 2 OPP ž 156 (združené živelné poistenie) a v zmysle požadovaného minimálneho rozsahu 
poistenia: 

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené: 
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym a nepriamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho náklad
e) víchricou - min. 65 km/h
f) povodňou alebo záplavou,
g) ľadovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti

s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
j) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
k) zemetrasením s účinkami stanovenými min. 5. stupňom Európskej makroseizmickej stupnice

(EMS 98)
1) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z

vodovodných zariadení, vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z
vodovodního potrubia následkom poistnej udalosti, do sublimitu stanoveného v osobitných 
dojednaniach. 

m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu
s) nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo

do 120 hodín po skončení živelnej udalosti,
t) dymom vznikajúcim pri požiari,
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým

lejakom,
v) krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými

náhodnými udalosťami,
w) ľadochodmi, prívalom bahna,
x) nárazom dopravného prostriedku,
y) záplavou následkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkam 

alebo katastrofickým lejakom 
bb) poškodením prívodného potrubia vododvodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, či telies 

vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo 
zamrznutím vody v nich. 
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4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Poistná suma Sadzba v %o 
Ročné poistné vrátane 

dane z poistenia 
aa) 31 O 373 063,61 EUR 0,246 76 351,77 EUR 
ab) 12 816 722,33 EUR 0,983 12 598,84 EUR 
b) 8 885 599, 71 EUR 0,197 1 750,46 EUR 
c) 104 500,00 EUR 0,197 20,59 EUR 
d) 0,00 EUR 0,197 0,00 EUR 

Celkové ročné poistné vrátane dane z poistenia: 90 721,66 EUR 

5. Spoluúčasť:

Pre bod 1. písm. aa): 100,00 EUR, okrem tzv. rizík „flexa" (požiar, priamy úder blesku, 
pád lietadla) 
250,00 EUR - pre riziká ,,flexa" 
5% minimálne 2 500,00 EUR - pre riziká povodeň, záplava, zosúvaníe 
pôdy, zrútenie skál a zemín, zosúvaníe lavín, zemestraseníe 

Pre bod 1. písm. ab):5% minimálne 5 000,00 EUR 
Pre bod 1. písm. b), c) a d): 100,00 EUR 

Poistený sa na každej poistnej udalostí podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

6. Osobitné dojednania:

Tieto osobitné dojednania sa týkajú majetku, ktorý je uvedený v prílohe k poistnej zmluve a je
predmetom poistenia.

1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku.

2. Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj
majetok, ktorý je obstaraný z finančných prostriedkov fondov Európskej Únie a štátneho
rozpočtu.

3. Živelné a vodovodné poistenie peňazí a cenín
Právo na poistné plnenie vzniká:
-ak mimo pracovnej doby sú peniaze a ceniny uložené nasledovne:

Max. limit plnenia Uloženie 

do 331,94 € vrátane Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných 
schránok 

do 6.638,78 € vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe 

do 19.916,35 € vrátane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe 

nad 19.916,35€ Ohňovzdorný trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma 
bezpečnostnými zámkami 

4. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody za vodu, ktorá unikla z
vodovodného potrubia následkom poistnej udalosti poskytne poistné plnenie do limitu 500,00
EUR pre každú organizáciu za jednu poistnú udalosť za poistné obdobie, maximálne
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15 000,00 EUR za všetky poistné udalosti za všetky organizácie počas jedného poistného 
obdobia. 

5. Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia
zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane
zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na
potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia,
teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia
alebo zamrznutia.

6. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby: pozemné komunikácie,
chodníky, spevnené plochy, cyklotrasy, vrátane dopravného značenia, inžinierske siete,
mosty, oplotenia, verejné osvetlenia, nadzemné a podzemné rozvody fTÚV, tepla, pary/,
optické a elektrické rozvody, mosty do dÍžky 50m, koľajové dráhy, protipovedňové ochrané
hrádze, ktoré sú majetkom poisteného a sú v zozname poisteného majetku a tvoria osobitnú
prílohu k poistnej zmluve.

V prípade vzniku poistnej udalosti na predmetoch poistenia zo skupiny líniových 
stavieb rizikom povodeň, záplava je maximálny ročný limit plnenia za jednu a 
všetky škody vo výške max. 20% z celkovej poistnej sumy za všetky predmety 
poistenia za riziko združený živel, ale zároveň maximálne 3 320 000,00 EUR. 

V prípade vzniku poistnej udalosti na predmetoch poistenia zo skupiny líniových 
stavieb rizikom zosúvanie pôdy, zrútenie skál a zemín, zosúvanie alebo zrútenie 
lavín, zemetrasenie, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchu snehu alebo 
námrazy, je maximálny ročný limit plnenia za jednu a všetky škody vo výške max. 
20% z celkovej poistnej sumy za všetky predmety poistenia za riziko združený 
živel, ale zároveň maximálne 3 320 000,00 EUR. 

7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár - majetok nachádzajúci sa v exteriéroch
samosprávneho kraja (napr. lavičky, smetné koše, altánky ... )
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na dokončené budovy a stavby, ktoré nie sú
odovzdané do užívania, evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

8. V prípade vzniku poistnej udalosti na predmetoch poistenia-nehnuteľný majetok
(bez líniových stavieb) rizikom povodeň, záplava je maximálny ročný limit plnenia za
jednu a všetky škody vo výške max. 20% z celkovej poistnej sumy za všetky
predmety poistenia za riziko združený živel, ale zároveň maximálne 7 640 000,00
EUR.

V prípade vzniku poistnej udalosti na predmetoch poistenia-nehnuteľný majetok 
(bez líniových stavieb) rizikom zosúvanie pôdy, zrútenie skál a zemín, zosúvanie 
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie je maximálny ročný limit plnenia za jednu 
a všetky škody vo výške max. 20% z celkovej poistnej sumy za všetky predmety 
poistenia za riziko združený živel, ale zároveň maximálne 7 640 000,00 EUR. 

9. Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej
udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj následné škody.

10. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých
súčastí, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.
Ročný limit plnenia je 100 OOO € za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom
období.

11. Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí - zbierky umeleckých predmetov, exponáty
sa dojednáva, že mieru poškodenia určí kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať
cenu reštaurovania, max. však poistnú sumu uvedenú v PZ.
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12. Ak pri likvidácii poistnej udalosti spôsobenej víchricou sa nebude dať určiť sila vetra,
poisťovateľ môže postupovať podľa rozsahu škôd na okolitých nehnuteľnostiach.

13. V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy poistené aj
vedľajšie náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej nehnuteľnosti. Poistenie
vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.

14. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každe· PZ samostatne ·e:
a) na poistné riziko povodne a záplavy - 20 % z PS 
b) na poistné riziko zemetrasenie - 20 % z PS 
c) na poistné riziko komplexný živel ( okrem poistných rizík povodne, záplavy

a zemetrasenie ) - l.---1-0
'--

o
--a.,....I ----'-0 -

1/o
_ z_P_S___ __, 

15. Poisťovňa poskytne poistné krytie novonadobudnutého majetku pre všetky predmety
poistenia odo dňa zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií, najviac však do
výšky 20% z celkovej poistnej sumy.

16. Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo
zničenia živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení:
Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník je stanovený v sume
1 300,00 €.
Poistníkom je organizácia, poisteným vlastník pomníka a ďalších objektov cintorínskej
architektúry. V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému. Poistník
na požiadanie poisťovne poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuje pri likvidácii poistnej
udalosti.

17. V prípade poistnej udalosti je možná obnova sublimitov za vysúťažené sadzby po
predchádzajúcom súhlase poisťovateľa.



Vložka č. 2 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 1009900904 

Dodatok č. 3 

POISTENIE ODCUDZENIA A VANDALIZMU (zistený aj nezistený 
páchateľ) 

1. Predmet poistenia poistený pre prípad odcudzenia a vandalizmu (zistený aj nezistený páchateľ):

a) Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko,
na poistnú sumu

500 000,00 EUR 
b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane OHM a OTE, inventáru a dopravných

prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu
a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku
vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu

500 000,00 EUR 
c) Denná tržba - peniaze, ceniny, lúpež, na prvé rizko, na poistnú sumu

70 000,00 EUR 
d) Peniaze, ceniny /vlastné, alebo cudzie/ stravné lístky v trezore, na prvé riziko, na poistnú sumu

70 000,00 EUR 
e) Preprava peňazí poslom, na prvé riziko, na poistnú sumu

30 000,00 EUR 

f) Vandalizmus nezistený a zistený páchateľ - Stavebné súčastí budov, hál a stavieb, vedený
v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu

3 OOO 000,00 EUR 
g) Vandalizmus nezistený a zistený páchateľ - Súbor hnuteľného majetku vrátane OHM, inventáru

a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu
cenu, na prvé riziko

2. Miesto poistenia (adresa rizika):

Pre bod 1. písm. a) - g): Podľa účtovnej evidencie a prílohy č. 1

3. Rozsah poistenia:

100 000,00 EUR 

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
VPP MP 2020 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo
vandalizmu OPP OV 206, ustanovenia Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu a Osobitné dojednania podľa bodu 6. tejto vložky č. 2, ktorými sa môže rozsah poistenia iba
rozšíriť.

Spôsob zabezpečenia poistených vecí pre prípad odcudzenia je uvedený v Zmluvných dojednaniach
pre poistenie veci pre prípad odcudzenia, spôsoby zabezpečenia ZD SZ 2021.

Odchýlne od OPP OV 206 sa pre poistenie veci pre prípad vandafízmu dojednáva: 
Poistením je krytý „vnútorný a vonkajší vandalizmus" na majetku. 
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Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci 
spáchanej inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, 
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo 
zničenie verejnej prístupnej poistenej veci. 

Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické 
poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 
Poistenie na prvé riziko. 
Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 100,00 €. 

Odchýlne od OPP OV 206 sa dojednáva, že poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuie: 
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne

otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a veci jeho opustení zanechal po sebe

stopy, ktoré môžu byť použité veci dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa

zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený

na jej riadne otvorenie,
f) krádežou, veci ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace

poistenú veci veci krádežou,
g) krádežou, veci ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože

jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny,
za ktorú nemôže byť zodpovedný,

h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia.

Od I '/ c1yine o dZD SZ 2 d . d 
, 

- sa 01e nava nas e I d ovny sposo za ezpecema:� b b 

Poistná suma Postačujúce zabezpečenie 

do 3 000,00 EUR 
vrátane bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu 
do 6 638,78 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 
vrátane rozlomeniu a vvlomeniu vložky (na každých vstupných dverách) 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 
rozlomeniu a vylomeniu vložky a pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostná závora 

do 16 596,96 EUR a oplechované dvere alebo presklenné časti zabezpečené funkčnými mrežami (na 
vrátane každých vstupných dverách) 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 
do 66 387,84 EUR rozlomeniu (na každých vstupných dverách) a vylomeniu a objekt zabezpečený 
vrátane elektronickou zabezpečovacou signalizáciou 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 
nad 66 387,84 rozlomeniu a vylomeniu (na každých vstupných dverách) a objekt zabezpečený 
EUR elektronickou zabezpečovacou signalizáciou vyvedenou na pult centrálnej ochrany 

S b :pôso zabezpecen1a peňazí, cenín a CP 

Max. limit plnenia Zabezoečenie 

do 331.94 € vrátane Pevný uzáver okrem prenosných schránok 

do 6.638, 78 € vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe 

do 19.916,35 € vrátane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe 
Trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými 

nad 19.916,35€ zámkami 



Max. limit 
lnenia 

do 3.319,39 € 
vrátane 

do 16.596,96 € 
vrátane 

do 33.193,92 € 
vrátane 

do 165.969,59 € 
vrátane 

Strana 3 / 4 vložky č. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 1009900904 - Dodatok č. 3 

eňazí 

Poistený alebo ním poverená osoba 

Vhodn · kufrík alebo uzam kateľná taška 

Zabezpečenie 

Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba vybavená obuškom alebo 
paralyzérom alebo strelnou zbraňou 

Bez ečnostn · kufrík alebo in· red ísan · s ôsob uloženia 
Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou 
Bez ečnostn · kufrík alebo in· red ísan · s ôsob uloženia 
Poistený alebo ním poverená osoba vybavená strelnou zbraňou+ ďalšia osoba vybavená 
strelnou zbraňou alebo poistený alebo ním poverená osoba + ďalšie dve osoby vybavené 
strelnou zbraňou 

4. Sadzby pre výpočet poistného:

Poistná suma Sadzba v %o 
Ročné poistné vrátane 

dane z poistenia 

1.a) 500 000,00 EUR 0,319 159,50 EUR 

1.b) 500 000,00 EUR 2,802 1 401,00 EUR 

1.c) 70 000,00 EUR 5,048 353,36 EUR 

1.d) 70 000,00 EUR 5,048 353,36 EUR 

1.e) 30 000,00 EUR 2,802 84,06 EUR 

1.f) 3 OOO 000,00 EUR 0,585 1 755,00 EUR 

1.g) 100 000,00 EUR 5,117 511,70 EUR 

Celkové ročné poistné vrátane dane z poistenia: 4 618,38 EUR 

5. Spoluúčasť

Pre bod 1 písm. a) až g): 100,00 EUR.

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

6. Osobitné dojednania:
1. Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad

krádeže svojou polohou.
Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si
vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (kliešte, zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.)

2. Dojednáva sa, že podmienkou plnenia z poistnej udalosti v prípade krádeže pojazdného
pracovného stroja je prekonanie prekážky chrániacej poistenú vec pred odcudzením.

3. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj „vnútorný a vonkajší vandalizmus"
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej
veci spáchanej inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného
priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí premet poistenia. Vnútorný vandalizmus sa
vzťahuje aj na súbor prevzatého HIM, DHIM a inventáru.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie
alebo zničenie verejnej prístupnej poistenej veci. Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo
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zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie poistenej veci -
poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 



Vložka č. 3 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 1009900904 

Dodatok č. 3 

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY 

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Stroje, prístroja, elektronické prístroje a zariadenia, vedené v účtovnej evidencii poisteného, vo
všetkých účtovných triedach, na novú cenu, prvé riziko, na poistnú sumu

300 000,00 EUR 

2. Miesto poistenia (adresa rizika):

Pre bod 1. písm. a): Podľa účtovnej evidencie a prílohy č. 1

3. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
VPP MP 2020, Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a
elektronických zariadení OPP SE 2021, Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení,
elektroniky a elektronických zariadení ZD SE 2021, ustanovenia Rámcovej dohody pre poistenie
majetku a zodpovednosti za škodu a Osobitné dojednania podľa bodu 6. tejto vložky č. 3, ktorými sa
môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Poistná suma Sadzba v %o 
Ročné poistné vrátane dane 

z poistenia 

1.a) 1 300 000,00 EUR 11,140 3 342,00 EUR 

Celkové ročné poistné vrátane dane z poistenia: 3 342,00 EUR 

5. Spoluúčasť:

Pre bod 1 písm. a) 100,00 EUR 
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

6. Osobitné dojednania:

1.Poistením strojov a elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie
alebo zničenie elektronických zariadení a strojov.

Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.: 
- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou

(pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu)
pádom stroja alebo elektronického zariadenia
roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily
skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu
(prepätie, indukčné účinky blesku)
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
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- vniknutím cudzieho predmetu

2. Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
a) Dojenáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady vo výške PS

pre každú poistnú udalosť.

Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane: 
- nákladov posudkového znalca
- nákladov na hľadanie príčiny škody
- nákladov na zemné výkopové práce
- nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu

b) dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj náklady na leteckú prepravu
náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, do výšky PS pre
každú poistnú udalosť

c) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných
v hardwarovej časti a riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát
záznamov programového vybavenia strojov

d) dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do
výšky organizáciou zvolenej PS pre každú poistnú udalosť. Jedná sa o odpratávacie,
demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane:

- nákladov posudkového znalca
- nákladov na hľadanie príčiny škody
- nákladov na zemné výkopové práce

nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,
v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky

e) dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, ktorých
dátum zaradenia do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej ako 8 rokov
V prípade, že stroj prešiel generálnou opravou, a poistený to preukáže, je poisťovňa povinná
poskytnúť poistné plnenie.

f) poistením sú kryté aj stroje a elektronika, ktoré sú súčasťou budov poistených podľa prílohy
č.1 tejto zmluvy.
Uvedené poistený neeviduje v triede 022 stroje, prístroje pretože sú vedené v účtovnej triede
021 budovy, haly,stavby.



Vložka č. 4 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 1009900904 

Dodatok č. 3 

POISTENIE SKLA 

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Sklá, na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu
1 O 000,00 EUR 

2. Adresa rizika:

Pre bod 1. písm. a): Poistenie sa vzťahuje na všetky adresy rizika vo vlastníctve alebo v správe
poisteného.

3. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
majetku VPP MP 2020 a Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256, ustanovenia
Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a Osobitné dojednania podľa bodu
6. tejto vložky č. 4, ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci - všetky druhy tabuľového 
skla od hrúbky 3 mm, vákuové sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, elektronické zabezpečovacie 
zariadenie vrátane elektronických súčastí, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou (nápisy, maľby, iná 
výzdoba na skle) - akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem nasledovných prípadov: 

Poistenie sa nevzťahuje: 
a) na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b) na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vecí,
d) na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste postenia,
e) na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt.

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Poistná suma Sadzba v %o 
Ročné poistné vrátane 

dane z poistenia 

1.a) 1 10 000,00 EUR 19,169 191,69 EUR 

Celkové ročné poistné vrátane dane z poistenia: 191,69 EUR 

5. Spoluúčasť

Pre bod 1 písm. a) 100,00 EUR .
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Osobitné dojednania
-III//



Vložka č. 5 
k návrhu poistnej zmluvy 

č. 1009900904 

Dodatok č. 3 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Predmet poistenia:

A) zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v
súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu 300 000,00 EUR

B) zodpovednosť poisteného - štatutárnych orgánov (zástupcov) organizácií, alebo subjektu územnej
samosprávy (primátor, starosta) za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v
súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu 0,00 EUR

2. Územná platnosť:

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území:
územie SR a ostatných európskych štátov

3. Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb VPP ZP 2020, Zmluvné
dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných a stredných škôl ZD-Š,
Zmluvné dojednania - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažmentom, ustanovenia
Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a Osobitné dojednania podľa bodu
6. tejto vložky č. 5, ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

4. Sadzby pre výpočet poistného:

Predmet poistenia Limit plnenia Sadzba v %o

1.A Všeobecná zodpovednosť za 300 000,00 EUR 15,797 
škodu 

Zodpovednosť poisteného -
0,00 EUR 12,523 

1. B štatutárnych orgánov (zástupcov)
orQanizácií 

Celkové ročné poistné vrátane dane z poistenia: 

5. Spoluúčasť

Pre bod 1 písm. a) 100,00 EUR
Pre bod 1 písm. b) 100,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

Ročné poistné 
vrátane dane z 

poistenia 

4 739,10 EUR 

0,00 EUR 

4 739,10 EUR 
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6. Osobitné dojednania:

A - poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb: 
Dohodnutý minimálny rozsah poistenia 

a) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému
na zdraví a usmrteníalebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú
ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcej zo vzniknutej škody, ak poistený takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov.

b) Poistenie zodpovednosti právnických osôb sa vzťahuje na také škody, ku ktorým došlo
v dobe trvania
poistenia a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku skutočností uvedených v rozsahu
poistenia (princíp „loss occurence").

c) Predmet poistenia: Zodpovednosť za škody poisteného vzniknuté v priebehu výkonu jeho
činnostívyplývajúcich zo všetkých platných právnych predpisov, nariadení a rozhodnutí
štátnych orgánov regulujúcich a upravujúcich jeho činnosť, najmä Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a špeciálnej právnej úpravy.

Dojednáva sa, že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody: 
a) vzniknuté na veciach ( hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce

osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach ( hnuteľných a nehnuteľných),
ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený
prevzal na základe leasingovej zmluvy,

b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na

spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej
pomoci,

d) vzniknuté inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, na zdraví alebo
usmrtením vrátane škôd, ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečením povinností poisteného
vyplývajúcich z ustanovení Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,

e) vzniknuté dieťaťu alebo žiakovi v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, na zdraví
alebo usmrtením pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s výchovou a so
vzdelávaním,pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v
dobe trvania poistenia,

f) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a
dôchodkovéhopoistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia zdravotnou poisťovňou a
regresné náklady Sociálnej poisťovne, vrátane regresných náhrad vzniknutých v dôsledku
chorôb z povolania a pracovných úrazov zamestnancov,

g) vzniknuté na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste ,
kde sa obvykle odkladajú,

h) vzniknuté na osobných veciach zamestnancov, žiakov alebo klientov poistených organizácií
uložených na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa
obvykle odkladajú.
Maximálne krytie na jedného zamestnanca, žiaka alebo klienta pre jednu a všetky poistné
udalosti v kalendárnom roku roku je 67,00 €. V prípade likvidácie poistnej udalosti s výškou
škody do 33,00 € sa policajná správa nevyžaduje. Stanovená spoluúčasť pre každú jednu
poistnú udalosť uvedenú v tomto bode je 7,00 €,

i) spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré poistený
vlastní.má v prenájme alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov,

j) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a
ak jeprevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolu poisteného spravidla spojené
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na
mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov, dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
za škodu spôsobenú odcudzením peňazí a cenností do limitu 2 000,00 € pre jednu a všetky
škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia,
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k) vzniknuté na životnom prostredí náhlym únikom znečisťujúcich látok (environmentálne
škody},

1) iné ako škody na majetku alebo na zdraví t.j. čisté finančné škody. Maximálny limit plnenia
pre prípad vzniku čistých finančných škôd je 5 000,00 €. Stanovená spoluúčasť pre každú
jednu poistnú udalosť uvedenú v tomto bode je 1 000,00 €.

Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá íe dôvodom vzniku práva na plne·nie 
poisťovateľa, za poisteného výdavky: 

a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie
bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je
povinný uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to všetko na všetkých
stupňoch

b) náhrady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo
jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť

c) obhajoby poisteného ( príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom vedenom
proti poistenému.

Poisťovňa nenahradí škodu: 
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve nad rámec stanovený

právnymi predpismi,
b) spôsobenú pri budovaní alebo údržbe priehrad, hrádzí a iných stavieb na vodných dielach,
c) spôsobenú v súvislosti s prevádzkou dopravných prostriedkov s akýmkoľvek mechanickým

ale elektrickým pohonom, pokiaľ nie sú schválené pre prevádzku na verejných pozemných
komunikáciách a ku škode došlo mimo areálu poškodeného,

d) spôsobenú pri banskej činnosti, sadaním, zosúvaním pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom,
vibráciami a v dôsledku poddolovania,

e) spôsobenú protiprávnym užívaním veci,
f) spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom a formaldehydom, toxickými

látkami a vírusovými ochoreniami,
g) prejavujúcu sa genetickými zmenami organizmu,
h) spôsobenú pri výrobe, skladovaní, plnení a transporte munície a výbušných látok,
i) pri nesplnení povinnosti odvrátiť škodu.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá právnickej osobe,v 
ktorej poistený vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo kontrolného 
orgánu. 

B - poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, alebo subjektu 
územnej samosprávy (primátor, starosta) 
Dohodnutý minimálny rozsah poistenia: 

a) Poistením je krytá zodpovednosť za škodu poisteného-štatutárnych orgánov (zástupcov)
organizácií, alebo subjektu územnej samosprávy (primátor, starosta) za škody spôsobené
inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, za
dobu od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu ich funkcie. V prípade nástupu
nového štatutárneho zástupcu v priebehu poistného obdobia začína poistenie od okamihu
nástupu do funkcie.
Poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu, pokiaľ táto
vznikla výhradne podľa ustanovenia §420 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) v súvislosti
s výkonom funkcie štatutárnych zástupcov organizácií, pokiaľ túto škodu spôsobil zavineným
porušením právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a
iných noriem (najmä zákon č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov) a iných platných právnych predpisov, nariadení a rozhodnutí štátnych orgánov
regulujúcich a pravujúcich činnosť poisteného.

b) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť inému škodu, ak poistený
zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.
Súvislosť vzniku škody s výkonom funkcie štatutárneho zástupcu organizácie musí byť
preukázaná a nevzťahuje sa na škody spôsobené rozhodnutím kolektívneho orgánu.



Strana 4 / 4 vložky č. 5 k návrhu poistnej zmluvy č. 1009900904 - Dodatok č. 3

Ak spôsobil poistený ako vodič škodu na motorovom vozidle, zverenom mu zamestnávateľom na výkon 
funkcie štatutárneho zástupcu, poisťovňa nahradí za poisteného škodu až do výšky spoluúčasti z 
dobrovoľného zmluvného tzv. havarijného poistenia, ktorou sa organizácia podieľa na plnení tohto 
poistenia. 

Poistiteľ ďalej nahradi v súvislostí s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie 
poistiteľa, za poisteného výdavky: 

a) ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta za obhajobu poisteného
v prípravnom konanía konaní pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti
nemu v súvislosti so škodou, ktorú má poistený nahradiť,

b) civilného sporového konania o náhradu škody a ak je poistený povinný tieto náklady nahradiť,
c) ktoré vynaložil poškodený v súvislostí s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu škody,

pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.

šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poisťovne plniť je skončené, len čo sa s poškodeným dohodla 
výška náhrady škody alebo len čo výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutím súdu. 

Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený: 
a) bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti uznal nárok poškodeného na

náhradu škody, ktorý prevyšuje čiastku dohodnutej spoluúčasti,
b) zodpovedá za škodu svojmu manželovi a príbuzným v priamom rade,
c) zodpovedá za škodu osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
d) zodpovedá za škodu spoločníkovi a osobám jemu blízkym,
e) zodpovedá za škodu právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho spoločníci alebo osoby im

blízke majetkovú účasť.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť spôsobenú inému: 
a) úmyselne,
b) úmyselným konaním proti dobrým mravov v zmysle ust. § 424 OZ,
c) prevádzkou dopravných prostriedkov v zmysle ust. § 427 až § 431 OZ, poisťovňa však

nahradí za poisteného čiastku spoluúčasti z havarijného poistenia motorového vozidla, ktoré
mu bolo zverené organizáciou a na ktorom došlo ku škode jeho zavinením,

d) na vnesených alebo odložených veciach v zmysle ust. § 433 až § 437 OZ,
e) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve nad rámec stanovený

právnymi predpismi,
f) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť

poistenie zodpovednosti za škodu



Návrh poistnej zmluvy č. 1009900904 - Dodatok č. 3 

Článok 1. 
Predmet poistenia 

1 SÚHRN ROČNÉHO POISTNÉHO 

Celkové ročné 
Číslo Poistené Celková poistná poistné 

vložky Poistné riziká suma vrátane dane z 
poistenia 

1. Živelné poistenie ÁNO 332 179 885,65 EUR 90 721,66 EUR 

2. Poistenie odcudzenia a vandalizmu ÁNO 4 270 000,00 EUR 4 618,38 EUR 

3. Poistenie strojov a elektroniky ÁNO 300 000,00 EUR 3 342,00 EUR 

4. Poistenie skla ÁNO 1 O 000,00 EUR 191,69 EUR 

5. Poistenie zodpovednosti za škodu ÁNO 300 000,00 EUR 4 739,10 EUR 

Ročné poistné vrátane dane z poistenia: 103 612,83 EUR 

z toho daň z poistenia 8%: 7 675,02 EUR 

Ročné poistné bez dane z poistenia: 95 937,81 EUR 

Dohodnutá splátka k úhrade: 25 903,21 EUR 

Daň z poístema vo výške 8% Je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o daní z po,stema 
a o zmene a doplnení níektorých zákonov. 

Článok 2. 
Platenie poistného 

1. Poistné vrátane dane z poistenia (ďalej len „poistné") sa bude platiť v štvrťročných splátkach 
a dohodnutá splátka k úhrade je splatná nasledovne: 

1. splátka poistného 01.01. príslušného kalendárneho roka. 
2. splátka poistného 01.04. príslušného kalendárneho roka. 
3. splátka poistného 01.07. príslušného kalendárneho roka. 
4. splátka poistného 01.1 O. príslušného kalendárneho roka. 

2. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného,
vrátane dane z poistenia.

Poistený platí poistné na účet poisťovne:
Konštantný symbol: 3558 

b 1 Variabilny sym o : k číslo návrhu poistnej zmluvy alebo číslo poist :y 
NÁZOV BANKY IBAN účet 

Slovenská sporiteľňa, a.s. SK2509000000000175126457 
SWIFT/ BIC kód 

GIBASKBX 



3. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

Článok 3. 
Hlásenie poistných udalostí 

1. Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu:
- telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel. č. +421 2 5729 9999,
- elektronicky na adrese: https://webcalc.koop.sk/koop/hlasenia#identification,
- písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA

poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

2. Po nahlásení škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 48 hodín
obhliadku škody a doručí predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti" podľa rizika. Poistník
je následne informovaný o čísle škodovej udalosti.

3. Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej „PU") bude poisťovateľ postupovať nasledovne:

3.1. pri likvidácii PU, pri ktorej by malo prísť ku kráteniu alebo zamietnutiu poistného plnenia,
poisťovateľ najprv uvedenú PU konzultuje s povereným pracovníkom sprostredkovateľa 
poistenia. 

3.2. poisťovateľ vždy po ukončení likvidácie PU zašle oznámenie o zlikvidovaní PU na mailovu 
adresu sprostredkovateľa poistenia. 

4. Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poistníka, ktorý si bude uplatňovať náhradu zo
vzniknutej škody z PZ uzatvorenej na základe podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok 4. 
Zmena zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami,
pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa
charakter tejto zmluvy, a ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí ich
účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluvu počas jej trvania
najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

a) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy smerom nadol

b) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia
z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniku
nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovateľa novým poisťovateľom, za
podmienky, že tento poisťovateľ spÍňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného poisťovateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).

e) poisťovateľ v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia.

3. Každá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových
zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o zmene
dozvedel.



Článok 5. 
Ďalšie dojednania 

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné
podmienky (OPP) a Zmluvné dojednania (ZO), (ďalej len „Poistné podmienky") uvedené vo
vložkách tejto poistnej zmluvy, Osobitné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy
a ustanovania Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.

2. Poistným obdobím je kalendárny rok.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťou

dňa, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

4. Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopÍňať len číslovanými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 zákona o
verejnom obstarávaní a dojednaniami v Rámcovej dohode pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu.

5. Poisťovňa nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi VPP, OPP ani ZO. V prípade,
ak by VPP, OPP a ZO obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa tejto poistnej zmluvy, majú
ustanovenia definované v rozsahu podľa poistnej zmluvy prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VPP, OPP a ZO.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č.
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vykonáva pre poistníka/poisteného pre účely tejto poistnej zmluvy
samostatný finančný agent.
Samostatného finančného agenta oznámi poistník poisťovateľovi. Zmluvné strany sa dohodli
na tom, že správa tejto poistnej zmluvy a likvidácia poistných udalostí z tejto poistnej zmluvy
bude realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom samostatného finančného
agenta.

7. Zmluvné strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu
založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z
omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v
prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla poisťovateľa/poistníka vráti
druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti
alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v
uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová
zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

8. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách v
skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy,
najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a
korešpondenčnej adresy.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto poistnú zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej
vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a
určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Poistnú
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

1 O. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník 
obdrží dve vyhotovenia a poisťovňa dve vyhotovenia. 

11. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

12. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
• Príloha č. 1 - Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku (živelné riziko)
• Prílohy č. 2 - Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky a Zmluvné

dojednania uvedené vo vložkách poistnej zmluvy (VPP MP 2020, OPP ž 156, OPP OV
206, ZO SZ 2021, OPP SK 256, OPP SE 2021, ZO SE 2021, VPP ZP 2020, ZD-Š a
Zmluvné dojednania-poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažmentom)



PREHLASENIE POISTNIKA 

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený

s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu
o poistnom produkte (ďalej len „IPID");

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané
touto poistnou zmluvou a ktoré:

l>fl prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,

D pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle 
poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače; 

c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu
k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom
Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len
,,Formulár") a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe;

d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto
poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch;

e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané
k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú
hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne
kontrolované.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie
poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej
zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami
o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na
vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

v Prešove dňa 
-------- ------

Mesto Prešov 
Ing. František Oľha 

primátor mesta 

V Bratislave dňa 

oistníka 

--------- -----

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
lnsurance Group 

Jakub Janso 
na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
lnsurance Group 
Kamila Backová 

na základe Oprávnenia konať za spoločnosť 



budova MŠ Bratislavská 3, 080 01 Prešov 283 054,63 1985 12,536 1 363 375,90 1,000 4 911 748,74 EUR 69 572,79 EUR Mš bez IČA

budova MŠ F. Kráľa 11, 080 01 Prešov 86 356,00 1960 16,999 262 898,66 1,027 1 737 962,57 EUR 74 390,70 EUR

budova MŠ Mukačevská 27, 080 01 Prešov 174 607,82 1973 16,999 109 348,72 1,027 3 080 459,47 EUR 63 467,33 EUR

budova MŠ Sládkovičova 3, 080 01 Prešov 5 524,56 1958 16,999 203 067,45 1,027 302 462,27 EUR 30 048,25 EUR

budova MŠ Slánska 21, 080 01 Prešov 0,00 EUR 34 360,73 EUR

budova MŠ Volgogradská 48, 080 01 Prešov 164 795,88 1972 16,999 474 597,64 1,027 3 288 776,94 EUR 59 908,50 EUR

Budova MŠ Smetanova - III.pavilón 49 233,72 1995 4,165 205 058,44 EUR

Kotolňa MŠ + DJ Smetanova 7 554,01 1995 4,165 31 462,45 EUR

Lapač tuku Mš Smetanova 393,68 1995 4,165 1 639,68 EUR

Oplotenie MŠ Smetanova 2 330,61 1995 4,165 9 706,99 EUR

Pavilón MŠ a DJ Smetanova 40 983,87 1995 4,165 170 697,82 EUR

Sadové úpravy Mš Smetanova 313,41 1995 4,165 1 305,35 EUR

Smetník MŠ a DJ Smetanova 340,97 1995 4,165 1 420,14 EUR

Spojovacia chodba Mš Smetanova 3 177,09 1995 4,165 13 232,58 EUR

Terasy MŠ a DJ Smetanova 465,12 1995 4,165 1 937,22 EUR

Terénné úpravy Mš Smetanova 1 518,99 1995 4,165 6 326,59 EUR

Budova - obradná sieň, Hlavná 73 298 745,27 1981 16,999 267 840,32 1,027 5 353 442,85 EUR MsÚ

Budova - obradná sieň, Hlavná 73 108 624,24 1981 16,999 1 846 503,46 EUR

12 791,18 1988 12,536 11 568,50 1,101 173 087,15 EUR

Budova k Okruhliaku Šidlovec 290 025,49 2008 1,101 319 318,06 EUR

17 349,37 1988 12,536 217 491,70 EUR

Budova Mestskej polície - Justičná 15 20 824,02 1996 3,790 78 923,04 EUR

Budova MsÚ Jarkova 24 330 601,35 1996 3,790 399 601,38 1,027 1 663 369,73 EUR 8 520 718,42 EUR

Budova MsÚ Jarkova 24 328 619,80 1996 3,790 1 245 469,04 EUR

Budova MsÚ Jarkova 24 328 619,80 1996 3,790 1 245 469,04 EUR

Budova MsÚ Jarkova 24 330 234,02 1996 3,790 1 251 586,94 EUR

Budova MsÚ Jarkova 24 330 279,39 1996 3,790 1 251 758,89 EUR

1 255 139,53 2021 1,000 1 255 139,53 EUR

Budova MsÚ, Hlavná 73 305 528,78 1957 16,999 102 364,03 1,027 5 298 811,59 EUR

Budova, Jarková 26 1 449 954,13 2008 1,198 63 574,98 2016 1,152 1 810 283,42 EUR

Byt č.2 Sibírska 24 (nebytový priestor) 5 128,63 2008 1,198 6 144,10 EUR

Bytový dom Slanská 6 - 4 byty 321 183,35 2019 1,062 341 096,72 EUR

Dostavba AB Jark., + réžia 601 274,48 1,027 617 508,89 EUR

Dostavba AB MsÚ Prešov č.s.022 72 719,20 2005 1,462 106 315,47 EUR

Ekopark - hlavná budova, s.č. 4211 49 909,25 2014 1,000 49 909,25 EUR

Ekopark- detské ihrisko 41 395,74 2014 1,000 14 107,36 1,000 55 503,10 EUR

Ekopark- prístrešok -zázemie k pódiu 7 922,02 2017 1,000 7 922,02 EUR

Ekopark-odpočinková terasa  pri bufete 8 337,64 2014 1,000 2 992,99 1,000 11 330,63 EUR

Ekopark-rekonštrukcia garáže 20 423,30 2014 1,000 46 486,75 1,000 66 910,05 EUR

Ekopark-rekonštrukcia oplotenia 4 912,12 2014 1,000 4 912,12 EUR

Farebná vrstvenná vitráž, Hlavná 73 10 290,11 2000 2,355 24 233,21 EUR

FC Tatran - vonkajšie úpravy 17 260,84 2004 1,000 17 260,84 EUR

Fotovoltaická elektráreň - časť financovaná mestom 4 500,00 2011 1,152 5 184,00 EUR

Garáže Cemjata Duteko 1 755,96 1983 15,577 27 352,59 EUR

Hlavná ul.II. etapa 10 906,73 2001 1,000 10 906,73 EUR

Hotel Senátor 917 977,83 1760 16,999 9 885,81 1,000 15 614 590,94 EUR

Hradný múr Baštová 2 713,84 2005 1,000 713,84 EUR

Hradný múr Baštová 4 713,87 2005 1,000 713,87 EUR

Hradný múr Baštová 6 713,87 2005 1,000 713,87 EUR

Hradný múr Baštová 8 713,87 2005 1,000 713,87 EUR

Hradobný múr-obnova kultúrnej pamiatky 27 341,90 2019 1,062 29 037,10 EUR

Chata na Sigorde 10 543,42 2012 1,101 11 608,31 EUR

Chatka na Borkúte 3 920,00 2014 1,027 4 025,84 EUR

Kancelária sociálneho poradenstva, Jarková 24 163 261,51 2011 1,101 179 750,92 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kontajner mob.zelene Grešova 3 365,66 2000 2,355 7 926,13 EUR

Kotolňa MsÚ (bez technológie) 103 491,70 2005 1,462 151 304,87 EUR

Kotolňa MsÚ-stavebná časť 103 491,70 2005 1,462 151 304,87 EUR

Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle s informačným systémom-8 ks 290 050,25 2019 1,062 308 033,37 EUR

1 800,00 2014 1,000 1 800,00 EUR

Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1.etapa - časť A 75 558,77 2016 1,000 75 558,77 EUR

Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku

Budova DS-Sabinovská 34, Prešov, s.č. 5112 vrátane garáže Kotrádova 1, s. č. 

11139

Budova KD-Jiráskova 1, s.č. 1026, 080 05 Prešov

Budova MsÚ Jarkova 24 - technické zhodnotenie

Príloha k PZ číslo 1009900904 - Dodatok č. 3

 Názov a sídlo správcovskej organizácie  

Hodnota  hnut. 

majetku 

Názov organizácie: Mesto Prešov

Názov budovy Sídlo budovy
Nadobúdacia 

hodnota  
Rok nadob.

Koef. 

prep.

Hodnota 

rekonštr.

Rok 

rekonštr.

Koef. 

prep.
Celková nová hodnota 

Kvetináče - 5 ks, v rámci stavby Vnútroblok Pavlovičovo námestie, cena za kus 

360 €



Mlynský náhon 2 024,50 2006 1,000 2 024,50 EUR

4 926,00 2019 1,000 4 926,00 EUR

Mš Bratislavská - narušená statika 34 921,51 2013 1,000 34 921,51 EUR

Mš Bratislavská - narušená statika, výmena okien 8 159,12 2016 1,000 8 159,12 EUR

MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien 8 159,12 2016 1,101 8 983,19 EUR

MŠ Mukačevská - výmena okien č.st. 1434 16 606,96 2017 1,101 18 284,26 EUR

Nebytový priestor Sibírska 24 5 128,59 2008 1,198 6 144,05 EUR

Obnova futbalového ihriska Solivar - Na Tajchu (č.st.1516) 45399,6 2015 1,000 45 399,60 EUR

576,00 2014 1,000 576,00 EUR

8 706,50 2017 1,000 8 706,50 EUR

Odpadkový kôš-rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most 248,63 2021 1,000 248,63 EUR

Ohrady pre zvieratá,  Ekopark Botanická 13, Prešov 3 458,42 2014 1,000 3 458,42 EUR

Oprava fasády MsÚ Florián.ul. 33 185,14 1997 3,352 111 236,59 EUR

2 701,78 1996 3,790 10 239,75 EUR

Parketová podlaha - primátor 8 632,44 2002 1,915 16 531,12 EUR

Plynová kotolňa ZŠ Mirka Nešpora 11 268,12 2009 1,152 12 980,87 EUR

Pódium, Ekopark Botanická 13, Prešov 15 344,94 2014 1,000 15 344,94 EUR

Predajňa a reštaurácia VEŽA č. 3346, Metodova 19 196 988,78 1972 16,999 109 410,00 2013 1,152 3 474 652,59 EUR

950 481,42 2007 1,000 14 400,00 1,000 964 881,42 EUR

Prístrešok - Voliéry,  Ekopark Botanická 13, Prešov 7 964,21 2014 1,000 7 964,21 EUR

Rekonštr. napájacieho vedenia trolejbusovej trate Ul. Levočská 97 039,42 2009 1,152 111 789,41 EUR

Rekonštr.fasády MsÚ-Hlavná 73 51 028,82 2000 2,355 120 172,87 EUR

Rekonštrukcia dlažby a oplotenia pred kostolom sv. Jozefa 44 955,08 2019 1,062 47 742,29 EUR

Rekonštrukcia Ľ.Podjavorinskej 14 859,92 2001 1,000 14 859,92 EUR

Revitalizácia športového objektu-cyklistický chodník 177 553,71 2019 1,062 188 562,04 EUR

Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou (č. st. 1131) 24 688,00 2012 1,152 28 440,58 EUR

Schody a kvetináč Victória 3 319,39 2000 2,355 7 817,16 EUR

Schody na Kalváriu 64 473,08 2009 1,152 74 272,99 EUR

Sociálne zariadenie Soľná Baňa 38 709,71 2019 1,062 41 109,71 EUR

Stavba Amfiteáter + areál, Hollého 3, Prešov 146 449,21 1,000 146 449,21 EUR

Trafostanica-Pod Táborom 3 029,04 2006 1,000 3 029,04 EUR

Úprava MPR II. etapa 10 103,96 2001 1,000 10 103,96 EUR

Úprava plôch-NS Centrál (č. st. 1102) 24 567,12 2012 1,152 28 301,32 EUR

Ústr.kúrenie HLAVNÁ 73 - II. 18 744,77 2002 1,915 35 896,23 EUR

Ústredné kúrenie HLAVNÁ 73 -I. 9 556,04 2001 2,083 19 905,23 EUR

Viacúčelová mestská hala 3 670 741,22 1986 12,536 1 187 969,64 1,101 47 324 366,51 EUR

Výmena okien I.posch.,Hlav.73 17 097,36 2000 2,355 40 264,28 EUR

Zábradlie s madlom pri kostole 1 944,67 2002 1,915 3 724,04 EUR

Zateplenie balkónov-Jarková 24 4 314,47 1999 2,678 11 554,15 EUR

Zateplenie budovy-Jarková 24 5 882,59 1999 2,678 15 753,58 EUR

Zimný štadión – hlavný objekt 1 622 580,50 1967 8,030 5 770 755,46 2021 1,000 18 800 076,88 EUR

Zimný štadión garáž, trafo 50 044,81 2007 1,000 50 044,81 EUR

128 738,43 2008 1,198 154 228,64 EUR
SaZUPC

CSS - Budovateľská - Škultétyho 42 343,73 1998 2,963 125 464,47 EUR

CSS - Duklianska - Vajanského 34 581,13 1991 6,701 6 003,20 2021 1,000 237 731,35 EUR

CSS - Hlavná - Štefánikova - Masarykova - Grešova 96 652,76 1999 2,678 99 586,00 1,000 358 422,09 EUR

CSS - Košická - Východná-Masarykova 4 423,62 1991 6,701 29 642,68 EUR

CSS - Križovatka Duklianska-Sabinovská-Levočská-Hlavná 13 437,14 1991 6,701 6 003,20 2021 1,000 96 045,48 EUR

CSS - križovatka pred OC Eperia 72 593,96 2018 1,101 79 925,95 EUR

CSS - križovatka ul. Arm.gen.Svobodu smer Kaufland 193 000,00 2016 1,152 222 336,00 EUR

CSS - Lesík delostrelcov-Vajanského-Grešova-Hollého 60 048,73 1999 2,678 61 109,00 1,000 221 919,50 EUR

CSS - Levočská - Obrancov Mieru - Vlada Clementisa 124 342,98 1999 2,678 6 003,20 2021 1,000 338 993,70 EUR

CSS - Levočská-Okružná (Remscheidská) 237 294,78 2009 1,000 237 294,78 EUR

CSS - Masarykova-Škultétyho-Kuzmányho 21 655,08 1996 3,790 82 072,75 EUR

65 410,82 2011 1,000 65 410,82 EUR

CSS - Požiarnická-Okružná v km 0,900 38 954,53 2009 1,000 38 954,53 EUR

CSS - pôvodná CSS Levočská-Marka Čulena-Volgogradská 92 784,70 1991 6,701 621 750,27 EUR

CSS - Prechod doplnenie rekonštrukcia Švábska (Royova) 2 711,94 2001 2,083 5 648,97 EUR

CSS - Prechod Gen. Svobodu (Jurkovičova-Poliklinika) 3 332,67 1999 2,678 8 924,89 EUR

CSS - Prechod Gen. Svobodu Sekčov - OPÁL 15 343,39 1996 3,790 58 151,45 EUR

CSS - Prechod Okružná - Weberova v km 0,490 87 841,39 2009 1,000 87 841,39 EUR

CSS - Prechod Prostějovská (Centrum) 3 062,64 1991 6,701 20 522,75 EUR

60 256,20 2011 1,000 60 256,20 EUR

CSS - Prechod Švábska (Nákupné stredisko) 29 268,17 2001 2,083 60 965,60 EUR

CSS - Prechod Vajanského - Sládkovičova 17 864,14 2006 1,371 24 491,74 EUR

CSS - Prechod-Obrancov mieru (Čsl. armády) 33 201,89 1991 6,701 222 485,86 EUR

CSS - rekonštrukcia Levočská-M.Čulena-Volgogradská 91 062,34 2008 1,198 6 003,20 2021 1,000 115 095,88 EUR

CSS - Sabinovská-Bajkalská-Jánošíkova 209 299,98 2011 1,000 209 299,98 EUR

CSS - Švábska - Solivarská - Gen. Svobodu 29 748,32 1996 3,790 112 746,13 EUR

CSS - v kríž. km 0,000 ul. Pod Kamennou Baňou 239 976,04 2018 1,101 264 213,62 EUR

CSS - v kríž. km 1,004 ul. Pod Wilec hôrkou 111 544,11 2018 1,101 122 810,07 EUR

CSS - Vranovská - Na Tablách -Ul. Družstevná (prístupová kom.) 123 973,62 2010 1,000 123 973,62 EUR

CSS - Vranovská-Fintická 6 169,26 1991 6,701 41 340,21 EUR

CSS križovatka Arm.gen. Svobodu-L.Novomeského-Rusínska 180 577,98 2021 1,000 180 577,98 EUR

CSS - Arm. gen. Svobodu-Exnárova MAX obchodno-zábavné centrum

CSS - Nábrežná komunikácia - prechod pre chodcov  Ul. Pod Kalváriou v km 

0,387

CSS - Prechod Sabinovská (pri SPŠS)+ koordinácia CSS + NN prípojka

Odpadkové kôše- Obnova NS Opál-II.etapa, č.st. 1125, 11 ks, cena za kus 

791,50 €

Montovaný záhradný altánok, Denné centrum Sabinovská 34, Prešov

Odpadkové koše - 3 ks, v rámci stavby Vnútroblok Pavlovičovo námestie, cena za 

kus 192 €

orientačný systém - Jarková 24

Prešov-Sanácia a rekultivácia skládky tuhého kom.odp. Prešov-Cemjata



CSS križovatka Rusínska -Kuzmányho - Východná 129 990,85 2021 1,000 129 990,85 EUR

CSS na križovatke pri Hobby park Sekčov 146 777,00 2019 1,062 155 877,17 EUR

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach 160 544,77 2020 1,027 164 879,48 EUR

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach 4 335,35 2020 1,027 4 452,40 EUR

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach a modernizácia CDS 44 628,19 2021 1,000 44 628,19 EUR

CSS -Prechod pôvodná  Švábska (Royova) 8 609,91 2001 2,083 17 934,44 EUR

CSS pri priechode pre chodcov Masarykova pri ČS Shell 51 789,19 2020 1,027 53 187,50 EUR

CSS -Priechod pre chodcov na ul. 17.novembra 5 148,11 2020 1,027 5 287,11 EUR

CSS Priechod pre chodcov na ul. Hviezdoslavova 26 380,00 2021 1,000 26 380,00 EUR

CSS-križovatka Arm.gen. Svobodu-Vihorlatská 215 759,40 2021 1,000 215 759,40 EUR

CSS-rekonštrukcia na ulici Arm. Gen. Svobodu 115 562,73 2019 1,062 122 727,62 EUR

Detské ihrisko - Ul. Vihorlatská č. 1-16 14 319,89 2007 1,293 18 515,62 EUR

Dopravný portál - Ul. Masarykova 29 396,43 2009 1,000 29 396,43 EUR

Medziblokové úpravy - 17. Novembra 38 628,76 1991 6,701 258 851,32 EUR

Medziblokové úpravy - Budovateľská 10 115,91 1991 6,701 67 786,71 EUR

Medziblokové úpravy - Čapajevova 3 785,07 1991 6,701 25 363,75 EUR

Medziblokové úpravy - Fraňa Kráľa 15 855,24 1991 6,701 106 245,96 EUR

Medziblokové úpravy - Fučíkova 6 308,44 1991 6,701 42 272,86 EUR

Medziblokové úpravy - Hviezdoslavova 17 873,46 1991 6,701 119 770,06 EUR

Medziblokové úpravy - Hviezdoslavova 116 183,06 1991 6,701 778 542,69 EUR

Medziblokové úpravy - Janouškova 3 837,62 1991 6,701 25 715,89 EUR

Medziblokové úpravy - MDŽ 302,73 1991 6,701 2 028,59 EUR

Medziblokové úpravy - Medziblokové úpravy? 14 901,08 1991 6,701 99 852,14 EUR

Medziblokové úpravy - Mladosť 247 514,34 1991 6,701 1 658 593,59 EUR

Medziblokové úpravy - Mladosť Bl. A9-A12 10 696,04 1991 6,701 71 674,16 EUR

Medziblokové úpravy - Obrancov Mieru 29 081,96 1991 6,701 194 878,21 EUR

Medziblokové úpravy - Októbrová 15 783,28 1991 6,701 105 763,76 EUR

Medziblokové úpravy - Pavlovičovo námestie 7 875,02 1991 6,701 52 770,51 EUR

Medziblokové úpravy - Prostějovská 6 892,88 1991 6,701 46 189,19 EUR

Medziblokové úpravy - Rekonštrukcia nádvoria T.Ševčenka 31-33 16 325,90 2007 1,293 21 109,39 EUR

Medziblokové úpravy - revitalizácia plôch vo vnútrobloku Zápotockého 19-21 32 800,75 2016 1,152 37 786,46 EUR

Medziblokové úpravy - SDH 29 428,93 1991 6,701 197 203,26 EUR

Medziblokové úpravy - Sekčov 53 471,65 1991 6,701 358 313,53 EUR

Medziblokové úpravy - Sekčov 5. st. B51-B56 7 707,30 1991 6,701 51 646,62 EUR

Medziblokové úpravy - Sekčov 5. st. D51-D55 12 350,16 1991 6,701 82 758,42 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko II 85 080,00 1999 2,678 227 844,24 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III 166 951,63 1991 6,701 1 118 742,87 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III - Centrum 98 407,42 1991 6,701 659 428,12 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III 01-03 8 095,83 1991 6,701 54 250,16 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III A4-A5 13 952,17 1991 6,701 93 493,49 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III Cesta A 8 289,29 1991 6,701 55 546,53 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III Cesta C 3 301,40 1991 6,701 22 122,68 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko III H1-H4 5 576,58 1991 6,701 37 368,66 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Mier 45 143,07 1991 6,701 302 503,71 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Mladosť 102 364,07 1991 6,701 685 941,63 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 34 736,84 1991 6,701 232 771,56 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 96 788,99 1991 6,701 648 583,02 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 2. st. 96 392,58 1991 6,701 645 926,68 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov A1-B3 163 307,84 1991 6,701 1 094 325,84 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov MK 1 56 705,77 1991 6,701 379 985,36 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Šváby 10 263,29 1991 6,701 68 774,31 EUR

Medziblokové úpravy - Sídlisko Šváby F1-F4 479,35 1991 6,701 3 212,12 EUR

Medziblokové úpravy - Solivar 576 b.j. 10 196,23 1991 6,701 68 324,94 EUR

Medziblokové úpravy - Solivar D1 23 354,58 1991 6,701 156 499,04 EUR

Medziblokové úpravy - Škultétyho (Slobodáreň) 11 530,27 1991 6,701 77 264,34 EUR

Medziblokové úpravy - Šmeralova 38 493,20 1991 6,701 257 942,93 EUR

Medziblokové úpravy - Štúrova 49 008,47 2001 2,083 102 084,64 EUR

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku Komenského 120 348,58 2007 1,293 155 610,71 EUR

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku Námestie 1. mája 94 508,65 2007 1,293 122 199,68 EUR

57 070,80 2016 1,152 65 745,56 EUR

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku ulica Urbánkova 70 514,90 2007 1,293 91 175,77 EUR

Medziblokové úpravy - Vajanského 8 369,22 1991 6,701 56 082,14 EUR

Medziblokové úpravy - Višňová 48 932,55 2002 1,915 93 705,83 EUR

Medziblokové úpravy - Zápotockého 28 661,39 1991 6,701 192 059,97 EUR

Medziblokové úpravy- vnútroblok Ul. Čapajevova 10-12 (č.st. 1511) 12 838,80 2015 1,152 14 790,30 EUR

Medziblokové úpravy vnútroblokov ul. Šafariková 1-21 13 381,19 2017 1,141 15 267,94 EUR

Medziblokové úpravy-

Rekonštrukcia spevnených 
22 926,74 2013 1,000 22 926,74 EUR

Medziblokové úpravy-rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. 2-4 40 161,58 2018 1,101 44 217,90 EUR

31 970,80 2015 1,152 36 830,36 EUR

Medziblokové úpravy-Vnútroblok Pavlovičovo námestie 39-41 46 627,23 2014 1,152 53 714,57 EUR

Modernizácia CDS-stav. obj. 03-03-14-1 Levočská ul. 70 657,53 2020 1,027 6 003,20 2021 1,000 78 568,48 EUR

Modernizácia CDS-stav. obj. 05-05-12 Levoč.-Janoušk. 115 290,36 2020 1,027 6 003,20 2021 1,000 124 406,40 EUR

Medziblokové úpravy-Revitalizácia vnútrobloku (prístupová komunikácia + VO) - 

Zápotockého 19-21

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku ul. T.Ševčenka (Zápotockého 14-18)



Múr - Bikoš 7 952,10 1997 3,352 26 655,44 EUR

Múr - Čerešňová 5 808,94 1996 3,790 22 015,88 EUR

Múr - Horárska 962,62 1991 6,701 6 450,52 EUR

Múr - Masarykova SAD - OZKN 140 298,02 1992 6,108 856 940,31 EUR

Múr - Pod Skalkou 6 060,15 1991 6,701 40 609,07 EUR

Múr - Pod Wilec Hôrkou 1 178,38 1991 6,701 7 896,32 EUR

Múr - Soľná 11 995,29 1991 6,701 80 380,44 EUR

Múr - Stanica SAD 6 729,04 1993 5,641 37 958,51 EUR

Múr - Stanica SAD 2 800,54 1993 5,641 15 797,85 EUR

Múr - Vajanského 2 747,63 1991 6,701 18 411,87 EUR

Múr - Za Kalváriou 8 509,66 1991 6,701 88 108,91 1,000 145 132,14 EUR

Múr oporný a schody Parčík Vajanského (č.st. 1331) 13 820,30 2015 1,152 15 920,99 EUR

Múr-Oporný múr Vajanského - rekonštrukcia (č.st. 1206) 14 001,02 2014 1,152 16 129,18 EUR

NS Šváby, bezbariérová prístupová rampa a vonkajšie schodisko, č.st. 2001 94 863,06 2020 1,027 97 424,36 EUR

Odvodenie križovatky pri OC Eperia 58 512,00 2018 1,101 64 421,71 EUR

Odvodenie miestnych komunikácií 110 866,17 2018 1,101 122 063,65 EUR

Odvodnenie miestnej komunikácie Pažica, č.st.1914 26 438,71 2021 1,000 26 438,71 EUR

Odvodnenie parkoviska ul. M. Čulena č.12-16 č.st. 1614 23 937,97 2016 1,152 27 576,54 EUR

Odvodnenie Pavlovičovo nám. 42-45 (č.st. 1648) 71 807,82 2018 1,101 79 060,41 EUR

Odvodnenie spevnených plôch - Obnova NS Opál-II.etapa č.st. 1125 26 879,00 2017 1,141 30 668,94 EUR

Odvodnenie ul. Biskupa Gojdiča 11 564,00 2021 1,000 11 564,00 EUR

Odvodnenie ul. Hviezdoslavova 45 366,00 2021 1,000 45 366,00 EUR

Odvodnenie ul. Radlinského -Maybaumova č.st. 1823 6 308,78 2020 1,027 6 479,12 EUR

Odvodnenie ul. Štefánikova 67 541,00 2021 1,000 67 541,00 EUR

Odvodnenie vnútrobloku Ul. Sibírska 16-38 (č.st. 1532) 7 224,15 2015 1,152 8 322,22 EUR

Odvodnenie vnútrobloku Ul. Sibírska 18-22 (č.st. 1451) 19 893,44 2014 1,152 22 917,24 EUR

Odvodňovací BGU žľab bočného vstupu do hlavného cintorína  1 198,80 2014 1,152 1 381,02 EUR

Odvodňovací rigol  Ul. Ondavská I. (č.st. 1234) 2 214,19 2014 1,152 2 550,75 EUR

Odvodňovací rigol Ul. Janáčkova (č. st. 1236) 4 190,42 2013 1,000 4 190,42 EUR

Odvodňovací rigol Ul. Ondavská (č. st. 1235) 3 667,52 2013 1,000 3 667,52 EUR

Optické koordinačné prepojenie pre prefenciu MHD 155 354,47 2020 1,027 159 549,04 EUR

Priečny odvodňovací žľab Ul. Letná (č.st.1232) 9 782,08 2014 1,152 11 268,96 EUR

Priečny žľab Ul. Royova (č.st. 1429) 2 295,52 2014 1,152 2 644,44 EUR

Príprava na optické koordinačné prepojenie CDS 25 900,03 2020 1,027 26 599,33 EUR

Rekonštrukcia medzigarážových priestorov Ul. Bajkalská 60 143,42 2008 1,198 72 051,82 EUR

Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M.Čulena č.29-49 190 676,44 2021 1,000 190 676,44 EUR

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17.novembra 126-130 171 785,44 2021 1,000 171 785,44 EUR

Revitalizácia vnútrobloku Ul. Hviezdoslavova 202 404,79 2021 1,000 202 404,79 EUR

Sanácia odvodňovacieho rigola Ul. Pod Wilec hôrkou 36 409,74 2014 1,152 41 944,02 EUR

Schody na Ul.Wolkerovej č.st. 1634 5 508,62 2017 1,141 6 285,34 EUR

Schody Prešov - ul.Lesná 6 763,56 1999 2,678 18 112,81 EUR

Schody Prešov- pri bytovom dome Wolkerova 15 5 122,81 2016 1,152 5 901,48 EUR

Schody Solivar -Ul. Švábska - terénne schody 13 703,04 2014 1,152 15 785,90 EUR

Stojan na bicykle - osadený v rámci stavby, 30 ks, cena za 1 kus 315,20 € 9 456,00 2021 1,000 9 456,00 EUR

Stojany na bicykel - Vnútroblok Pavlovičovo námestie 156,00 2014 1,152 179,71 EUR

Stojany na bicykle - NS Šváby 742,89 2010 1,000 742,89 EUR

Stojany na bicykle - NS Šváby 742,89 2010 1,000 742,89 EUR

Stojany na bicykle - Pešia zóna 4 233,13 1998 2,963 12 542,76 EUR

Stojany na bicykle-Obnova NS Opál-II.etapa č.st. 1125 2 478,30 2017 1,141 2 827,74 EUR

Ukončenie pešej zóny 1 770,90 2007 1,293 2 289,77 EUR

Ul. Kozmonautov-uličné vpuste a odvodňovací rigol 3 713,09 2010 1,000 3 713,09 EUR

Ul. Pod Wilec hôrkou - rigol (st. č. 1024) 13 416,88 2010 1,000 13 416,88 EUR

Uličné vpusty - 1740 58 746,53 1991 6,701 393 660,50 EUR

Uličné vpusty - Bikoš 3 325,30 1992 6,108 20 310,93 EUR

Uličné vpusty - Hlavná - DJZ 13 704,68 1999 2,678 36 701,13 EUR

Uličné vpusty - K Surdoku 114 952,53 2005 1,462 168 060,60 EUR

Uličné vpusty - Kováčska 2 760,94 1999 2,678 7 393,80 EUR

Uličné vpusty - Krivý Potok - úprava 16 490,77 1991 6,701 110 504,65 EUR

Uličné vpusty - Odvodnenie-Bajkalská garáže, rek. komunikácie 17 951,30 2007 1,293 23 211,03 EUR

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - 5. st. odvodnenie 15 300,07 1993 5,641 86 307,69 EUR

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - D61-D66 1 991,44 1992 6,108 12 163,72 EUR

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - D71-D73, B51-B52 9 214,33 1992 6,108 56 281,13 EUR

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov C74-C76 1 376,51 1992 6,108 8 407,72 EUR

Uličné vpusty - Sídlisko Šváby - odvodnenie 5 525,96 1996 3,790 20 943,39 EUR

Uličné vpusty - Švábska cesta 3 113,56 1992 6,108 19 017,62 EUR

Uličné vpusty - Ul. Fintická 14 624,91 1991 6,701 98 001,52 EUR

Uličné vpusty - Ul. Janáčkova - odvodnenie 2 371,74 1996 3,790 8 988,89 EUR

Uličné vpusty - Ul. Pod Šalgovíkom 26 548,47 2008 1,198 31 805,07 EUR

Uličné vpusty - Ul. Švábska - odvodnenie 8 285,60 1996 3,790 31 402,42 EUR

Uličné vpusty - VMH-odvodnenie parkoviska 12 283,24 1991 6,701 82 309,99 EUR

Uličné vpusty - Záhradná 9 112,00 1999 2,678 24 401,94 EUR



Uličné vpusty-Križov.Grešova, Vajanského, Hollého, Lesík delostr. 10 532,16 1999 2,678 28 205,12 EUR

Úprava PPCH stavba Integrovaná doprava 33 902,66 2020 1,027 34 818,03 EUR

5 961,29 2021 1,000 5 961,29 EUR

Vybudovanie priečneho žľabu Ul. Jiráskova 3 701,63 2014 1,152 4 264,28 EUR

WC Hlavná ul. 7 014,87 1997 3,352 23 513,84 EUR

Zábradlie - 17. Novembra 1 569,08 1991 6,701 10 514,41 EUR

Zábradlie - Bardejovský most - Masarykova 171,21 1991 6,701 1 147,28 EUR

Zábradlie - Duklianska 697,60 1991 6,701 4 674,62 EUR

Zábradlie - Chalúpkova 85,08 1991 6,701 570,12 EUR

Zábradlie - Janouškova 87,63 1991 6,701 587,21 EUR

Zábradlie - Kmeťovo Stromoradie 453,03 1991 6,701 3 035,75 EUR

Zábradlie - Kuzmányho 3 691,83 1991 6,701 24 738,95 EUR

Zábradlie - Levočská 1 131,68 1991 6,701 7 583,39 EUR

Zábradlie - Most na ul. 17.novembra z ul. Obranocv mieru 188,74 1991 6,701 1 264,75 EUR

Zábradlie - Most na ul. Jána Pavla II. Zo Škultétyho 179,35 1991 6,701 1 201,82 EUR

Zábradlie - Most Škultétyho II 123,48 1991 6,701 827,44 EUR

Zábradlie - Nám. 1. mája 227,88 1991 6,701 1 527,02 EUR

Zábradlie - Námestie Mládeže 615,05 1991 6,701 4 121,45 EUR

Zábradlie - Obrancov mieru 14 964,58 2006 1,371 20 516,44 EUR

Zábradlie - Odborárska 38,31 1991 6,701 256,72 EUR

Zábradlie - Októbrová 50,22 1991 6,701 336,52 EUR

Zábradlie - OZKN Prešov - Masarykova 28,55 1991 6,701 191,31 EUR

Zábradlie - Plzenská 232,95 1991 6,701 1 561,00 EUR

Zábradlie - Roh Škultétyho 60,11 1991 6,701 402,80 EUR

Zábradlie - Škultétyho 135,93 1991 6,701 910,87 EUR

Zábradlie - Tarasa Ševčenka 44,81 1991 6,701 300,27 EUR

Zábradlie - Vajanského 114,12 1991 6,701 764,72 EUR

Zábradlie - Za Kalváriou 338,31 1991 6,701 2 267,02 EUR

Zábradlie -MK-2, 4. st. Šváby - oplotenie D-301 7 117,61 1998 2,963 21 089,48 EUR

Zábradlie -Nadjazd na Ul. Východnej 141,44 1991 6,701 947,79 EUR

Zábradlie -Višňová 4 189,83 2003 1,693 7 093,38 EUR

Zastávková nika - Ul. Soľnobanská 28 079,79 2008 1,198 33 639,59 EUR

Zastávková nika Ul. Bajkalská-Sabinovská 116 138,92 2011 1,000 116 138,92 EUR

Zastávková nika Ul. Soľnobanská (pri kostole) 16 286,85 2008 1,198 19 511,65 EUR

Zastávkové niky - Dom potravín (Ľudová banka) 27 624,68 1997 3,352 92 597,93 EUR

Zastávkové niky - na Ul. Šafárikovej 79 297,09 1997 3,352 265 803,85 EUR

Zastávkové niky - ostatné 105 715,17 1991 6,701 708 397,35 EUR

Zastávkové niky - Trojica 67 737,27 1997 3,352 227 055,33 EUR

Zastávkové niky - Ul. Exnárova 93 142,73 2004 1,553 144 650,66 EUR

Zastávkové niky - Ul. Sabinovská 55 743,19 1998 2,963 165 167,07 EUR

Zastávkové niky - úprava zastavkových ník 26 417,88 2007 1,293 34 158,32 EUR

Zastávkové niky-rekonštrukcia zastávky MHD 52 240,73 2021 1,000 52 240,73 EUR

Fontána CENTRÁL 58 789,44 1995 4,165 244 858,02 EUR OSVO

Fontána DIVÍZIA 41 022,20 1995 4,165 170 857,46 EUR

Fontána DRUŽBA 72 642,15 2008 1,198 87 025,30 EUR

Fontána Námestie mládeže pred knižnicou 9 768,10 1995 4,165 40 684,14 EUR

Fontána NEPTÚN 21 654,70 1995 4,165 90 191,83 EUR

Fontána NS Šváby 112 907,93 2010 1,152 130 069,94 EUR

Fontána SNP-Nám.Mieru 318 036,48 1995 4,165 1 324 621,94 EUR

Fontána ŠVÁBY 8 609,17 1995 4,165 35 857,19 EUR

Fontána-terénne úpravy a spevnené plochy-Park Angelinum 52 763,08 2010 1,152 60 783,07 EUR

Fontána-vodné plochy-Park Angelinum 86 551,51 2010 1,152 99 707,34 EUR

Mreža výsadbovej misy kruhová, 3 ks, cena za 1 kus 1179,80 € 3 539,40 2021 1,000 3 539,40 EUR

Mreža výsadbovej misy podkovitá, 35 ks, cena za 1 kus 1284,60 € 44 961,00 2021 1,000 44 961,00 EUR

Picia fontánka - osadená v rámci rekonštrukcie 1 657,55 2021 1,000 1 657,55 EUR

Picia fontánka - Ul. Dargovská 1 000,00 2013 1,152 1 152,00 EUR

Picia fontánka (spodná časť) 1 707,79 2007 1,293 2 208,17 EUR

Picia fontánka HRÍB 10 944,10 1998 2,963 32 427,37 EUR

Picia fontánka LEKNO TESCO 21 576,05 2000 2,355 50 811,60 EUR

Picia fontánka MUŠĽA 12 990,94 1998 2,963 38 492,16 EUR

Prešov - rekonštrukcia fontány pri ZŠ Šmeralovej 47 542,22 2007 1,293 61 472,09 EUR

Rebrík k fontáne SNP 762,43 1995 4,165 3 175,52 EUR

Reklamný pilón DJZ 10 269,10 1999 2,678 27 500,65 EUR

Reklamný pilón Hlavná ul. 10 267,11 1999 2,678 27 495,32 EUR

Svetelná mapa 12 143,45 2007 1,293 15 701,48 EUR

Vod.prípojka fontánky MUŠĽA 2 755,99 1999 2,678 7 380,54 EUR

3D bronzový model historického centra mesta Prešov 29 160,00
Umelecké 

dielo
1,000 29 160,00 EUR TSMP

Altánok (lokalita nad ul.Zimný potok) 2 751,14 2019 1,062 2 921,71 EUR

Altánok (lokalita nad Vrábľovou) 2 751,14 2019 1,062 2 921,71 EUR

Altánok Cemjata 85 893,87 2007 1,293 111 060,77 EUR

Altánok(lokalita Šidlovec)-tvorba lesného parku 2021 2 160,00 2021 1,000 2 160,00 EUR

Úprava PPCH stavba Integrovaná doprava-MHD, SAD, zastávka Levočská-

úprava priechodu pre peších 



Atypický prístrešok ZŠ Šmeralova - box na smetné nádoby 2 740,00 2015 1,152 3 156,48 EUR

Basketbalové ihrisko - Kotradova 13 935,20 1980 16,999 236 884,46 EUR

Basketbalové ihrisko - Sabinovská 16 4 985,56 1984 12,536 62 498,98 EUR

Basketbalové ihrisko - Švábska 56 - 70 14 323,84 1992 6,108 87 490,01 EUR

Basketbalové ihrisko - Švábska 59 - 65 5 256,26 1994 4,606 24 210,33 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35 EUR

Borkút - Hájenka 25 322,15 2005 1,462 37 020,98 EUR

Borkút - chata MsL 13 741,45 2005 1,462 20 090,00 EUR

Borkút Zasadačka - Borkút 572,66 1973 16,999 9 734,65 EUR

Božie muky 28 380,80
Umelecké 

dielo
1,000 28 380,80 EUR

Bronz. vertikála 15 948,75
Umelecké 

dielo
1,000 15 948,75 EUR

Bronzové tabule na historických objektoch 27 596,90
Umelecké 

dielo
1,000 27 596,90 EUR

Busta A. Hlinku 1 323,77
Umelecké 

dielo
1,000 1 323,77 EUR

Cesta príst. cint. Prešov 40 278,99 1984 12,536 504 937,42 EUR

Cesta prístup. N. Šebastová 5 252,01 1994 4,606 24 190,76 EUR

Čelná stena DS Prešov 6 240,46 1997 3,352 20 918,02 EUR

Detské ihriská - Hviezdoslavova 9 481,84 1983 1,000 9 481,84 EUR

Detské ihriská - Vansovej, Šoltésovej 79 707,59 1994 4,606 367 133,16 EUR

Detské ihrisko - Dargov.-Oravská 33 356,80 1987 1,000 33 356,80 EUR

Detské ihrisko - Dubová - Smreková 14 364,10 1992 6,108 87 735,92 EUR

Detské ihrisko - Ďumbierska 29 355,50 2006 1,371 40 246,39 EUR

Detské ihrisko - Exnárová 1 - 19 5 329,25 1992 6,108 32 551,06 EUR

Detské ihrisko - Gen. Svobodu 34 - 36 2 184,39 1987 1,000 2 184,39 EUR

Detské ihrisko - Karpatská 1 - 7 3 889,40 1992 6,108 23 756,46 EUR

Detské ihrisko - Karpatská 8 17 642,44 1992 6,108 107 760,02 EUR

Detské ihrisko - M. Benku 5 14 058,26 1988 1,000 14 058,26 EUR

Detské ihrisko - Magurská 13 - 17 22 312,12 1994 4,606 102 769,62 EUR

Detské ihrisko - Mirka Nešpora 29 - 33 15 912,89 1981 1,000 15 912,89 EUR

Detské ihrisko - Sibírska 28 - 34 40 116,08 1994 4,606 184 774,66 EUR

Detské ihrisko - Solivarská 8 489,01 1984 1,000 8 489,01 EUR

Detské ihrisko - Šrobárová 6 - 7 3 790,61 1992 6,108 23 153,05 EUR

Detské ihrisko - Švábska 69 - 71 1 254,13 1994 4,606 5 776,52 EUR

Detské ihrisko - Tomášikova 20 - 58 71 151,12 1982 1,000 71 151,12 EUR

Detské ihrisko - Važecká 10 - 12 10 027,72 1993 5,641 56 566,37 EUR

Detské ihrisko - Vihorlatská 1 - 16 1 929,89 1995 4,165 8 037,99 EUR

Detské ihrisko - Vihorlatská 17 - 23 11 997,61 1995 1,000 11 997,61 EUR

Detské ihrisko - VIšňová ulica 6 895,67 1999 2,678 18 466,60 EUR

Detské ihrisko - vnútroblok ul. P.Horova č.1-5 41 800,00 2016 1,152 48 153,60 EUR

Detské ihrisko - Záhrada umenia 24 925,26 2007 1,293 32 228,36 EUR

Detské ihrisko Budovateľská 2 - 6, 3 - 7 5 139,28 1984 1,000 5 139,28 EUR

Detské ihrisko Exnárova - doplnenie zariadenia 16 592,18 2008 1,198 19 877,43 EUR

Detské ihrisko Jurkovičova 21 502,02 2007 1,293 27 802,11 EUR

Detské ihrisko Komenského 37 482,80 2007 1,293 48 465,26 EUR

Detské ihrisko MŠ Zemplínska č.st. 1642 8 021,28 2016 1,152 9 240,51 EUR

Detské ihrisko Nám. 1. mája 37 403,77 2007 1,293 48 363,07 EUR

Detské ihrisko oplot. Jurkovičova 3 446,92 2007 1,293 4 456,87 EUR

Detské ihrisko pri ZŠ Šmeralova 386,25 1984 1,000 386,25 EUR

Detské ihrisko Šmeralova 21 226,78 2007 1,293 27 446,23 EUR

Detské ihrisko Ul. Čergovská č.st. 1469 - rekonštrukcia 16 344,00 2015 1,152 18 828,29 EUR

Detské ihrisko Ul. Jánošíkova 70 (č.st.1462) 14 780,44 2014 1,152 17 027,07 EUR

Detské ihrisko Ul. M. Čulena 2-8 (č.st.1323) 5 700,82 2014 1,152 6 567,34 EUR

Detské ihrisko Ul. Obr. Mieru 29-35 a Čsl. armády 1-7 4 330,60 2015 1,152 4 988,85 EUR

Detské ihrisko ul. Sabinovská - stavebné úpravy 20 926,00 2016 1,152 24 106,75 EUR

Detské ihrisko Ul. Sibírska 17-25 (č.st. 1317) 4 679,20 2014 1,152 5 390,44 EUR

Detské ihrisko ul. Sibírska, č.st. 1844 14 921,23 2018 1,101 16 428,27 EUR

Detské ihrisko Ul. Vansová-spevnené plochy 59 114,07 2010 1,152 68 099,41 EUR

Detské ihrisko ul.Karpatská 7-19 5 218,46 2018 1,101 5 745,52 EUR

Detské ihrisko Vihorlatská - doplnenie zariadenia k I.etape 11 610,73 2008 1,198 13 909,65 EUR

Detské ihrisko Vihorlatská - doplnenie zariadenia k II.etape 8 459,24 2008 1,198 10 134,17 EUR

Detské ihrisko Vihorlatská č. 1-16 15 318,30 2009 1,198 18 351,32 EUR

Detské ihrisko Vihorlatská č. 1-16 vo vnútrobloku 43 530,57 2008 1,198 52 149,62 EUR

Detské ihrisko vnútroblok Exnárova č.st. 1845 34 419,60 2020 1,027 35 348,93 EUR

Detské ihrisko vnútroblok M. Čulena 44, č.st. 1920 16 260,60 2021 1,000 16 260,60 EUR

Detské ihrisko vnútroblok Urbánkova 6 027,82 2021 1,000 6 027,82 EUR

Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická 2-10, č.st. 1632 23 910,08 2016 1,152 27 544,41 EUR

Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) č.st. 1840 21 965,50 2019 1,062 23 327,36 EUR

Detské ihrisko-Pavlovičovo námestie 22 985,77 2008 1,198 27 536,95 EUR



Detské zariadenia Lomnická 12-16 10 203,90 2009 1,152 11 754,89 EUR

Dom smútku DS Nižná Šebastová 161 796,06 1996 3,790 148 264,79 1,000 761 471,86 EUR

Dom smútku Prešov  Rekonštrukcia strechy 32 268,64 2006 1,371 44 240,31 EUR

Dom smútku Prešov - rekonštrukcia strechy 52 256,26 2007 1,293 67 567,34 EUR

Dom smútku Prešov +  rekonštrukcia strechy 2006, 2007 288 500,90 1996 3,790 1 093 418,41 EUR

Dom smútku Solivar 77 271,89 1996 3,790 656 691,97 1,000 949 552,43 EUR

Ekopark - Prístrešok pre hyppoterapiu 3 038,00 2014 1,027 3 120,03 EUR

Fitness areál - Nám. Krista Kráľa - Exnárova 7 529,77 2014 1,152 8 674,30 EUR

Fitness ihrisko A. Matušku 23 607,60 2018 1,101 25 991,97 EUR

Futbalové ihrisko - Švábska - Lomnická 19 057,82 1994 4,606 87 780,32 EUR

Futbalové ihrisko - Švábska 47 - 49 14 292,37 1992 6,108 87 297,80 EUR

Ihriská a stavebné doplnky II.etapa, Ul.Sabinovská-Majakovského 41 420,50 2008 1,198 49 621,76 EUR

Ihrisko basket. - Hollého 7 589,76 2003 1,693 12 849,46 EUR

Ihrisko viacúčelové - Lúčna ulica 32 958,45 2003 1,693 55 798,66 EUR

Inform. tabule - pešia zóna 13 449,68 2003 1,693 22 770,31 EUR

Inform. zariad. s mapou mesta 971,45 2004 1,553 1 508,66 EUR

Inform. zariad. s mapou mesta 971,45 2004 1,553 1 508,66 EUR

67 208,78 2014 1,152 77 424,51 EUR

Karanténa pre zvieratá (útulok) č.st. 1745 245 631,93 2019 1,062 260 861,11 EUR

Kôš odpadkový 45 l (v rámci stavby Detské ihrisko) 318,00 2020 1,027 326,59 EUR

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18 EUR

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18 EUR

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18 EUR

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18 EUR

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18 EUR

Kresliaca tabuľa Ul. 17.novembra za reštauráciou Hviezda 860,00 2015 1,152 990,72 EUR

Lanovka LA-101 pri ZŠ M. Nešpora (č.st.1457) 3 040,00 2015 1,152 3 502,08 EUR

Lavica Floriánova 1 084,46 2007 1,293 1 402,21 EUR

Lavice Kováčska 9 030,98 2007 1,293 11 677,06 EUR

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61 EUR

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61 EUR

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20 EUR

Lavička - sedenie pri kostole 1 453,63 2002 1,915 2 783,70 EUR

Lavička (v rámci stavby úprava vnútrobloku Grešova č. st. 1120) 495,54 2013 1,152 570,86 EUR

Lavička (v rámci stavby úprava vnútrobloku Grešova č. st. 1120) 495,55 2013 1,152 570,87 EUR

3 060,00 2014 1,152 3 525,12 EUR

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77 EUR

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77 EUR

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77 EUR

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77 EUR

Lavička bianco krystal 1 521,79 2002 1,915 2 914,23 EUR

Lavička bianco krystal 1 521,79 2002 1,915 2 914,23 EUR

Lavička kruhová - osadená v rámci stavby, 3 ks, cena za 1 kus 5220,00€ 15 660,00 2021 1,000 15 660,00 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Integrované detské ihrisko - Hráme sa bez hraníc, ul. Čergovská, parc.č. KNC 

14308/8 a 14308/12

Lavička 5 ks (v rámci stavby úprava vnútrobloku Pavlovičovo námestie, severná 

časť) cena za ks 612 €



Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79 EUR

Lavička parková(v rámci stavby Detské ihrisko) 480,00 2020 1,027 492,96 EUR

Lavička polkruhová - Hlavná ulica 2 086,01 2003 1,693 3 531,61 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15 EUR

27 760,00 2021 1,000 27 760,00 EUR

17 208,00 2021 1,000 17 208,00 EUR

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby 714,00 2018 1,101 786,11 EUR

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby vnutrobloku SDH 713,99 2018 1,101 786,10 EUR

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby vnutrobloku SDH 713,99 2018 1,101 786,10 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54 EUR

Lavička s operadlom-Obnova NS Opál-II.etapa 398,00 2017 1,141 454,12 EUR

Lavička s operadlom-Obnova NS Opál-II.etapa 398,00 2017 1,141 454,12 EUR

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,50 2010 1,152 782,78 EUR

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80 EUR

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,50 2010 1,152 782,78 EUR

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,50 2010 1,152 782,78 EUR

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29 EUR

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29 EUR

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29 EUR

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29 EUR

Mariánske súsošie 203 372,50
Umelecké 

dielo
1,000 203 372,50 EUR

Mestský cintorín Prešov - Šváby, č.st. 0911 1 899 572,63 2017 1,141 2 167 412,37 EUR

Mlatové a multifunkčné ihriská A, B - Stará Tehelňa 15 877,83 2006 1,371 46 241,41 1,000 68 009,91 EUR

Multifunkčné ihrisko Šidlovec 38 409,45 2008 1,198 46 014,52 EUR

5 833,58 2014 1,152 6 720,28 EUR

Lavička rovná bez operadla - osadená v rámci stavby, 16 ks, cena za 1 kus 

1735,00€

Lavička rovná s operadlom - osadená v rámci stavby, 8 ks, cena za 1 kus 

2151,00€

Oceľový prístrešok na domový odpad v rámci stavby úprava vnútrobloku 

Pavlovičovo námestie



Odpadkový kôš-v rámci stavby Detské ihrisko za Družbou 214,90 2019 1,062 228,22 EUR

Ochranca mesta 32 530,04
Umelecké 

dielo
1,000 32 530,04 EUR

Oplotenie a prístrešky stojiska kontajnerov Ul. Arm.Gen.Svobodu 9 127,43 2021 1,000 9 127,43 EUR

Oplotenie cint. N. Šebastová 3 806,98 1998 2,963 11 280,08 EUR

Oplotenie cint. Soľnobanského 2 452,15 1998 2,963 7 265,72 EUR

Oplotenie cint. Vajanského 22 078,40 1987 12,536 276 774,82 EUR

Oplotenie cintorín Prešov 3 184,03 1969 16,999 54 125,33 EUR

Oplotenie cintorín Prešov 3 572,63 1969 16,999 60 731,14 EUR

Oplotenie cintorín Prešov 53 128,25 1999 2,678 142 277,45 EUR

Oplotenie kontajnerov pri trhovisku Centrum 1 355,33 2010 1,000 1 355,33 EUR

Oplotenie skládky Cemjata Duteko 20 723,63 1989 12,536 259 791,43 EUR

Oplotenie Solivar 10 686,65 1992 6,108 65 274,06 EUR

Oprava Kováčskej ulice 3 692,49 1999 2,678 9 888,49 EUR

Pam. tabule - návšteva sv. otca 19 750,38
Umelecké 

dielo
1,000 19 750,38 EUR

Pamät. tabuľa obetiam komun. 4 813,12
Umelecké 

dielo
1,000 4 813,12 EUR

Pamätná tabuľa I. Landaua 978,19
Umelecké 

dielo
1,000 978,19 EUR

Pamätník ČA 49 790,88 2011 1,000 49 790,88 EUR

Pamätník SRR 188 154,62 2011 1,000 188 154,62 EUR

Parčík - oplotenie - Marian. súsošie 36 814,78 1997 3,352 123 403,14 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99 EUR

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90 EUR

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90 EUR

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90 EUR

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90 EUR

Pešia zóna - Florian., Tkáčska 44 213,47 1998 2,963 131 004,51 EUR

20 072,89 1999 2,678 53 755,20 EUR

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97 EUR

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97 EUR

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97 EUR

Plochy pre prístrešky MHD - základy, č.st. 1536 6 913,64 2016 1,000 6 913,64 EUR

Pomník na Nám. Osloboditeľov v Solivare 1,00
Umelecké 

dielo
16,990 16,99 EUR

Preliezky 276,16 2002 1,915 528,85 EUR

Preliezky 276,16 2002 1,915 528,85 EUR

Preliezky 276,16 2002 1,915 528,85 EUR

Preliezky 276,16 2002 1,915 528,85 EUR

Prístrešok MHD - Ul. Vranovská 3 734,97 2020 1,027 3 835,81 EUR

Prístrešok MHD- Ul. Švábska - smer Delňa 2 920,23 2021 1,000 2 920,23 EUR

Prístrešok MHD- Ul. Švábska - smer mesto 2 920,23 2021 1,000 2 920,23 EUR

Prístrešok MHD-Ul. Čsl.armády, č.st. 1923 10 576,68 2021 1,000 10 576,68 EUR

Prístrešok MHD-Volgogradská, zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja 12 917,00 2009 1,152 14 880,38 EUR

Prístrešok MHD-Volgogradská, zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja 12 917,00 2009 1,152 14 880,38 EUR

Prístrešok MHD-zast.MHD Pod Skalkou, smer Trojica 11 571,43 2020 1,027 11 883,86 EUR

Prístrešok MHD-zastávka MHD Fintická, smer Dopr.podnik 6 770,00 2016 1,152 7 799,04 EUR

Prístrešok MHD-zastávka MHD Lomnická, smer Delňa 2 920,23 2021 1,000 2 920,23 EUR

Prístrešok MHD-zastávka MHD Lomnická, smer Sekčov 20 619,88 2010 1,152 23 754,10 EUR

Prístrešok MHD-zastávka MHD Nová, smer Dopravný podnik 6 550,52 2015 1,152 7 546,20 EUR

Prístrešok MHD-zastávka MHD Stavbárska 5 707,59 2017 1,141 6 512,36 EUR

Prístrešok nad prameňom minerálnej vody Malý Borkút 7 140,00 2018 1,101 7 861,14 EUR

Prístrešok sm. n. Solivar st. 1 4 970,69 1993 5,641 28 039,66 EUR

Prístrešok stojiska kontajnerov Ul. Bajkalská 18 000,00 2021 1,000 18 000,00 EUR

Prístrešok TKO na ul. 17.novembra č.144-156 5 637,49 2020 1,027 5 789,70 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Kamenné taburetky 12 ks 8 942,28 2000 2,355 21 059,07 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku 12 ks 2 497,91 2000 2,355 5 882,58 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B1 2 ks 1 245,27 2000 2,355 2 932,61 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B2 2 ks 1 538,41 2000 2,355 3 622,96 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B3 1 ks 1 305,28 2000 2,355 3 073,93 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavička rovná 14 ks 26 535,45 2000 2,355 62 490,98 EUR

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Múrik pri OD TESCO 24 072,03 2000 2,355 56 689,63 EUR

5 582,48 2000 2,355 13 146,74 EUR

Rozšírenie hlavného cintorína Prešov 40 000,00 2014 1,152 46 080,00 EUR

Sedenie pred Adriou - atyp 4 530,27 2007 1,000 4 530,27 EUR

Pešia zóna - II. Etapa (2 ks lavičky so spevnenou plochou + drobná architektúra  - 

odpadkové koše pripevnené na stĺpoch)

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Označenie archeolog.nálezu



Sklenník Bajkalská 36 944,96 1988 12,536 463 142,02 EUR

Smetník - zástav. niky Sibírska 691,10 1999 2,678 1 850,77 EUR

Smetník Šoltésovej 1 507,90 2003 1,693 2 552,87 EUR

Smetníky - Bajkalská 14-26 1 634,34 2006 1,371 2 240,68 EUR

Smetníky - M.Benka, L.Novom.,Pavla Horova 6 348,34 2006 1,371 8 703,57 EUR

Smetníky - Mat. slovenskej 14 - 18 1 063,04 2006 1,371 1 457,43 EUR

Smetníky - Matice slovenskej 1 1 296,22 2006 1,371 1 777,12 EUR

Smetníky - Mirka Nešpora (12ks) 21 041,49 2006 1,371 28 847,88 EUR

Smetníky - Mirka Nešpora 29-33 2 126,07 2006 1,371 2 914,84 EUR

Smetníky - Prostejovská 16,25,26 - 34 1 808,21 2006 1,371 2 479,06 EUR

Smetníky - Prostejovská 81-91 1 321,18 2006 1,371 1 811,34 EUR

Smetníky - Prostejovská 93,97 3 322,25 2006 1,371 4 554,80 EUR

Smetníky - Sibírska 30 - 38 3 522,70 2006 1,371 4 829,62 EUR

Smetníky - Švábska 56 - 78 5 284,06 2006 1,371 7 244,45 EUR

Smetníky - Vihorlatská 1 - 6 5 284,06 2006 1,371 7 244,45 EUR

Smetníky - Višňová 6 - 12 2 592,41 2006 1,371 3 554,19 EUR

Smetníky Bikoš 23 057,13 1994 4,606 106 201,14 EUR

Smetníky murované 14 312,65 1975 16,999 243 300,74 EUR

Smetníky Sekčov stavba 5 3 059,52 1993 5,641 17 258,75 EUR

Smetníky sídl. Solivar st. 2 3 554,74 1995 4,165 14 805,49 EUR

Smetníky Solivar 1 3 118,64 1992 6,108 19 048,65 EUR

Smetníky Solivar 1 stavba 6 918,71 1994 4,606 31 867,58 EUR

Smetníky Solivar 2 16 627,43 1992 6,108 101 560,34 EUR

Sociálna bunka Cemjata 3 758,55 1993 1,000 3 758,55 EUR

Sochy na Marián. súsoší 46 860,78
Umelecké 

dielo
1,000 46 860,78 EUR

Stánok Centrum 4 979,09 1996 3,790 18 870,75 EUR

Stanovisko pre smetné nádoby 3 171,51 2005 1,462 4 636,75 EUR

Stanovisko pre smetné nádoby 3 171,51 2005 1,462 4 636,75 EUR

Stanovisko pre smetné nádoby Ul. Hviezdoslavova 1 202,00 2021 1,000 1 202,00 EUR

Stojany na prádlo - Karpatská 9 1 366,33 1994 4,606 6 293,32 EUR

Street Workout ihrisko - Nižná Šebastová č.st. 1638 20 207,89 2016 1,152 23 279,49 EUR

Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl.armády, č.st. 1629 24 052,80 2017 1,141 27 444,24 EUR

Studne Solivar 2 587,07 1972 16,999 43 977,60 EUR

Školské ihriská - ZŠ Sibírska 24 040,30 1997 3,352 80 583,09 EUR

Taburetka -osadená v rámci stavby rekonštrukcia, 9 ks, cena za 1 kus 1148,60 € 10 337,40 2021 1,000 10 337,40 EUR

Trampolína 2x2 s gumovým obložením pri ZŠ M. Nešpora 4 020,00 2015 1,152 4 631,04 EUR

TZ, ihriská, smetníky Sekčov 10 955,02 1997 3,352 36 721,23 EUR

TZ, ihriská, smetníky Sekčov 22 188,21 1997 3,352 74 374,88 EUR

Ul. MDŽ - oddychovo-relaxačná zóna (č.st.1461) 37 968,62 2014 1,152 43 739,85 EUR

4 737,64 1999 2,678 12 687,40 EUR

Urnový háj Prešov 17 147,85 1974 16,999 291 496,30 EUR

Vážny mostík a príjazd 3 323,38 1993 1,000 3 323,38 EUR

Ver. priestr. pred DJZ 25 074,44 1999 2,678 67 149,35 EUR

Viacúčelové ihriská - Exnárová 18 13 944,53 1993 5,641 78 661,09 EUR

Viacúčelové ihriská - Karpatská 9 - 10 27 881,60 1992 6,108 170 300,81 EUR

Viacúčelové ihriská - Mirka Nešpora 28, 32, 24-26 20 862,75 1980 16,999 354 645,89 EUR

Viacúčelové ihriská - Prostějovská-ZŠ Bajkalská 23 094,67 1993 5,641 130 277,03 EUR

Viacúčelové ihriská - Šrobárová 17 - 20 4 921,00 1992 6,108 30 057,47 EUR

Viacúčelové ihrisko - A. Matušku 1 - 5 17 088,76 1986 12,536 214 224,70 EUR

Viacúčelové ihrisko - Bratislavská-L.Novomeského 74 780,39 1994 4,606 344 438,48 EUR

Viacúčelové ihrisko - Čergovská 22 - 28 46 419,21 1992 6,108 283 528,53 EUR

Viacúčelové ihrisko - Ďumbierska 1 - 10 18 469,20 1994 4,606 85 069,14 EUR

Viacúčelové ihrisko - Ďumbierska 2 - 4 18 764,92 1994 4,606 86 431,22 EUR

Viacúčelové ihrisko - Justičná 7, 8 - 10 48 805,02 1992 6,108 298 101,06 EUR

Viacúčelové ihrisko - Karpatská 5 - 7 3 162,45 1994 4,606 14 566,24 EUR

Viacúčelové ihrisko - L.Novomeského-Popradská 32 367,06 1987 1,000 32 367,06 EUR

Viacúčelové ihrisko - Sibírska 16-38 (vnútroblok) 31 535,22 1994 4,606 145 251,22 EUR

Viacúčelové ihrisko - Sibírska 27 - 41 29 041,36 1993 5,641 163 822,31 EUR

Viacúčelové ihrisko - Švábska 40 - 54 7 126,40 1992 6,108 43 528,05 EUR

Viacúčelové ihrisko - Tomášikova 30 22 053,61 1980 1,000 22 053,61 EUR

Vnútroblok - Plzenská-Lesík delostrelcov 13 530,70 2008 1,198 16 209,78 EUR

Volejbalové ihrisko - Kozmon.-Dargovská 2 753,50 1992 6,108 16 818,38 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Bratislavská, L. Novomeského 904,90 2006 1,371 1 240,62 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - L. Novomeského 22-24 345,55 2006 1,371 473,75 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - M. Benku, Zemplínska 602,20 2006 1,371 825,62 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mat. Slovenskej 1 1 620,24 2006 1,371 2 221,35 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mirka Nešpora 11-27 332,44 2006 1,371 455,78 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mirka Nešpora 12-20 114,65 2006 1,371 157,19 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mirka Nešpora 29-33 1 265,29 2006 1,371 1 734,71 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mirka Nešpora 4-20,24-34,36 1 683,96 2006 1,371 2 308,71 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Mirka Nešpora 6-10 380,87 2006 1,371 522,17 EUR

Úprava vnútrobloku - Záhradná (10 ks lavičiek, 4 ks vešiak na prádlo, 2 ks klepač 

na koberce, 1 ks hojdačka, 1 ks pieskovisko, 1 ks smetník)



VSD_(vonk. stav. doplnky) - Pavla Horova 12-17 1 224,59 2006 1,371 1 678,91 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Pavla Horova 18 - 20 498,77 2006 1,371 683,81 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Prostejovská 93,97 249,09 2006 1,371 341,50 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Sibírska 30 - 38 8 947,92 2006 1,371 12 267,60 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Švábska 24-38 3 814,91 2006 1,371 5 230,24 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Švábska 56-78 11 478,24 2006 1,371 15 736,67 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Vihorlatská 1 - 6 4 595,18 2006 1,371 6 299,99 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Zemplínska, Gen. Svobodu 622,82 2006 1,371 853,89 EUR

VSD_(vonk. stav. doplnky) - Zimná, A. Matusku 541,13 2006 1,371 741,89 EUR

VSD_(vonk. stav. 

doplnky)_(vonk. stav. 
274,18 2006 1,371 375,90 EUR

Vstup brány Cemjata Duteko 7 236,27 1993 5,641 40 819,80 EUR

Vstupný areál cintorín Prešov 64 297,85 2008 1,198 77 028,82 EUR

Výbeh pre psov 4 939,22 2005 1,462 7 221,14 EUR

Výbeh pre psov, ul. Švábska 13003,06 2017 1,141 14 836,49 EUR

WC Floriánová 75 496,15 1997 3,352 253 063,09 EUR

WC Hlavná 112 397,76 1997 3,352 376 757,29 EUR

WC Hlavná - pôvodné pod zemou 2 987,95 1996 3,790 11 324,33 EUR

WC trhovisko Centrum - automat 29 143,03 1996 3,790 110 452,08 EUR

Zástena s grafickým motívom-TsmP (č.st. 1457) 2 540,00 2015 1,152 2 926,08 EUR

IPZ Úprava spínacej stanice TS s.č. 511 130 228,56 2015 1,152 150 023,30 EUR IPZ 

IPZ Záborské - Oplotenie (SO120) 61 104,80 2009 1,152 70 392,73 EUR

IPZ Záborské - Prekladka 22kV vedenia č. 314 38 608,41 2009 1,152 44 476,89 EUR

IPZ Záborské - prekládka TM 1.1 (č.st. 1132) 18 198,60 2014 1,152 20 964,79 EUR

IPZ Záborské - preložka VN vedenia (č.st. 1529) 16 248,00 2015 1,152 18 717,70 EUR

IPZ Záborské - Prevádzková budova 450 255,06 2009 1,152 518 693,83 EUR

IPZ Záborské - Retenčná nádrž 146 154,99 2009 1,152 168 370,55 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 1.1 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 1B 51 852,34 2009 1,152 59 733,90 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 2.1 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 2.2 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 2.3 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské - transformačná stanica TM 3,1 42 530,41 2009 1,152 48 995,03 EUR

IPZ Záborské - vjazd a výjazd k MSK-Mont 11 640,00 2020 1,027 11 954,28 EUR

IPZ Záborské - Zosiľovacia AT stanica SO190 149 208,78 2009 1,152 171 888,51 EUR

IPZ Záborské -transformačná stanica TM 1.3 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské- Transformačná stanica TM 3.3  (PS 3.3) 47 250,20 2009 1,152 54 432,23 EUR

IPZ Záborské-1 KV kábelové rozvody 3. etapa  (SO 203.5) 75 594,86 2009 1,152 87 085,28 EUR

IPZ Záborské-1 KV kábelový prívod 3. etapa  (SO 203.4) 44 288,98 2009 1,152 51 020,90 EUR

31 168,29 2012 1,152 35 905,87 EUR

IPZ Záborské-zastávky MHD a chodník  (č. st. 1209) 38 633,92 2013 1,152 44 506,28 EUR

202 404,79 2021 1,000 202 404,79 EUR TsMP

158 047,35 2022 1,000 158 047,35 EUR TsMP

172 374 055,45 EUR 8 852 466,72 EUR

2 062,53 1963 16,999 35 060,95 EUR

17. novembra O 17 - 1 byt 1554,14 16,999 26 418,83 EUR

17.novembra F 98- 1 byt 6520,18 16,999 110 836,54 EUR

3 garáže v BD na ul. MDŽ 1-3 2 637,09 1,000 2 637,09 EUR

4 garážové boxy v BD na ul.čsl.armády12-16, Prešov 3 494,16 1958 16,999 59 397,23 EUR

A. Matušku č.16 - 1 byt 4538,77 16,999 77 154,55 EUR

Bazén Danka 8 493,96 2011 1,000 8 493,96 EUR

Budova Jarková 2, Prešov 58 064,58 1966 16,999 3 995,00 2000 2,355 996 448,02 EUR

Budova KD, ul. Popradská 8 7 008,40 1981 16,999 119 135,79 EUR

Budova MŠ Hviezdoslavova 31 423,36 1981 16,999 534 165,70 EUR

Budovateľská - areál garáží - administratívna budova 4 689,77 1965 16,999 79 721,40 EUR

Budovateľská - areál garáží - dielňa 6 761,17 1965 16,999 114 933,13 EUR

Budovateľská - garáže, Prešov 22 365,80 1965 16,999 380 196,23 EUR

Budovateľská - garáže, Prešov 1 457,88 1965 16,999 24 782,50 EUR

Budovateľská - garáže, Prešov 4 496,78 1965 16,999 76 440,76 EUR

Budovateľská - garáže, Prešov 10 363,67 1965 16,999 176 172,03 EUR

Budovateľská - oplotenie areálu 7 070,30 1965 16,999 120 188,03 EUR

Budovateľská - vrátnica 1 086,40 1965 16,999 18 467,71 EUR

Budovateľstká - areál garáží - kotolňa 11 716,46 1965 16,999 199 168,10 EUR

621 884,75 2007 1,293 804 096,98 EUR

633 459,47 2007 1,293 819 063,09 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.1, prízemie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.10, 3. poschodie 58777,25 2021 1,000 58 777,25 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.11, 3. poschodie 60695,10 2021 1,000 60 695,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.12, 3. poschodie 58777,25 2021 1,000 58 777,25 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.2, prízemie 60695,10 2021 1,000 60 695,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.3, prízemie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.4, 1. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.5, 1. poschodie 60695,10 2021 1,000 60 695,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.6, 1. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.7, 2. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Vyhliadková monitorovacia veža Malkovská hôrka, č.st.

IPZ Záborské-Transformačná stanica TM 1.B-úprava merania a prekládka TM 

1.1(č. st. 1132)

5. Názov organizácie: Prešov Real

Spolu za organizáciu:

1 garáž v BD na Pavlovičovom nám. 27-33, Pavl.nam.31, 080 01 Prešov

Revitalizácia vnútrobloku Ul. Hviezdoslavova - Štefánikova, č.st. 1913

Bytový dom A4 Sabinovská 47(8 bytov), 49 (10 bytov), súp.č. 5056

Bytový dom B4 Majakovského 13 (8 bytov), 15 (10 bytov), súp.č. 5039



Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.8, 2. poschodie 60695,10 2021 1,000 60 695,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 46, 1 byt č.9, 2. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.1, prízemie 61083,10 2021 1,000 61 083,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.10, 3. poschodie 59242,84 2021 1,000 59 242,84 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.11, 3. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.12, 3. poschodie 60185,14 2021 1,000 60 185,14 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.2, prízemie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.3, prízemie 60584,23 2021 1,000 60 584,23 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.4, 1. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.5, 1. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.6, 1. poschodie 60329,26 2021 1,000 60 329,26 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.7, 2. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.8, 2. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50, 1 byt č.9, 2. poschodie 60329,26 2021 1,000 60 329,26 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 50,52, NP v suteréne BD - garáž 295200,00 2021 1,000 295 200,00 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.1, prízemie 60584,23 2021 1,000 60 584,23 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.10, 3. poschodie 60185,14 2021 1,000 60 185,14 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.11, 3. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.12, 3. poschodie 59242,84 2021 1,000 59 242,84 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.2, prízemie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.3, prízemie 61083,10 2021 1,000 61 083,10 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.4, 1. poschodie 60329,26 2021 1,000 60 329,26 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.5, 1. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.6, 1. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.7, 2. poschodie 60329,26 2021 1,000 60 329,26 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.8, 2. poschodie 42159,53 2021 1,000 42 159,53 EUR

Bytový dom Bajkalská č. 52, 1 byt č.9, 2. poschodie 60828,12 2021 1,000 60 828,12 EUR

664 243,51 2007 1,293 858 866,86 EUR

662 148,87 2007 1,293 856 158,49 EUR

Bytový dom Slanská 10, 1 byt č.4 2718,64 16,999 46 214,16 EUR

497 915,26 2005 1,462 727 952,11 EUR

501 456,22 2005 1,462 733 128,99 EUR

511 589,59 2005 1,462 747 943,98 EUR

Byty 68 b.j. Ul. A Prídavku 3 378 364,24 2018 1,000 3 378 364,24 EUR

371 057,49 1986 12,536 253 755,20 1,000 4 905 331,89 EUR

30 809,63 1963 16,999 523 732,90 EUR

Čsl.armády XI 12-16, Engelsova 12-16(vchod 14-OSS) 3319,47 16,999 56 427,67 EUR

Delňa-revitalizácia areálu č.st. 1818 187 037,40 2019 1,000 187 037,40 EUR

Ďumbierska 18-20, Prešov - Nebytový priestor v BD 10 704,67 1990 10,272 109 958,37 EUR

Ďumbierska 30, Prešov -Nebytový priestor v BD 8 853,12 1996 3,790 33 553,32 EUR

Ďumbierska 30, Prešov -Nebytový priestor v BD 4 300,07 1996 3,790 16 297,27 EUR

Ďumbierska 30, Prešov -Nebytový priestor v BD 7 841,33 1996 3,790 29 718,64 EUR

206 199,86 1993 5,641 1 163 173,41 EUR

Ďumbierska 40, Prešov - základná škola 754 411,94 1993 5,641 4 255 637,75 EUR

Elektrická prípojka samostatná pre Múzeum vín 450,00 2018 1,000 450,00 EUR

Exnárova 5-9 - nebyt. priestor, Prešov 7 983,10 1985 12,536 100 076,14 EUR

Exnárova 5-9 - nebyt. priestor, Prešov 7 335,79 1985 12,536 91 961,46 EUR

Exnárova 5-9 - nebyt. priestor, Prešov 7 875,19 1985 12,536 98 723,38 EUR

Exnárova 5-9 - nebyt. priestor, Prešov 539,40 1985 12,536 6 761,92 EUR

Exnárova 5-9 - nebyt. priestor, Prešov 7 983,10 1985 12,536 100 076,14 EUR

Exnárova 5-9, Prešov - nebytový priestor 4 099,42 1985 12,536 51 390,33 EUR

25 848,54 1958 16,999 439 399,33 EUR

Garáž na ul. 17.novembra (vnútroblok pri kotolni) 2512,67 1,152 2 894,60 EUR

Garáž na ul. 17.novembra (vnútroblok pri kotolni) 4937,12 1,152 5 687,56 EUR

Gen. Svobodu 26 malometrážne 67554,19 6,701 452 680,63 EUR

Gen. Svobodu 26 malometrážne 3335,93 6,701 22 354,07 EUR

239,06 1,000 239,06 EUR

190 260,84 1983 15,577 462896,73 1,000 3 426 589,83 EUR

311 971,82 1900 5,641 1 759 833,04 EUR

Hlavná 69, Prešov/znal.pos./ 448 043,45 1900 2,355 1 055 142,32 EUR

Hlavná 72, Prešov /znal.pos.1997/ 516 810,45 1900 2,963 1 531 309,36 EUR

Ihrisko na Baštovej ul. (pri Hotelovej akadémii) 2 100,00 1,000 2 100,00 EUR

Janouškova 15 - 1 byt, Janouškova 21 - CO kryt 8851,92 16,999 150 473,79 EUR

Jazdecká 1 65 041,39 2008 1,000 65 041,39 EUR

Jazdecká 1-hala 145 223,40 2008 1,000 145 223,40 EUR

Jazdecká 1-sociálne zariadenie 2 001,03 2008 1,000 2 001,03 EUR

Jazdecká 1-tribúna 27 765,92 2008 1,000 27 765,92 EUR

Justičná14 Dubník,  Prešov 76 598,30 1983 15,577 2070,99 1,000 1 195 242,71 EUR

Karpatská 12 - 1 byt 5186,98 16,999 88 173,47 EUR

Kollárova 11 plechové sklady 980,95 6,108 5 991,64 EUR

9 428,70 1934 16,999 160 278,47 EUR

80 056,82 2011 1,000 80 056,82 EUR

Komunitné centrum-Stará Tehelňa č.7, č.st. 1404 67 821,89 2018 1,000 67 821,89 EUR

Kontajnerová zostava 2 ks obytných kontajnerov 28 608,00 2021 1,000 28 608,00 EUR

Košická - areál po ZASAP-e, 08005 Prešov 190 532,56 1965 16,999 3 238 862,99 EUR

Košická - halový predstaničný priestor 680 439,89 1989 12,536 2 482 974,91 1,000 11 012 969,37 EUR

Kotolňa Jarková 2, súčasť objektu 28 520,38 1,000 28 520,38 EUR

Ďumbierska 40 - materská škola, Prešov v rámci budovy je výmen.stanica v 

hodnote 1840,0 

F.Kráľa 8, Prešov F.Kráľa 8 je vymen.stanica a príprava TUV za 2200€

Haburská 8-PTH kotolňa, Prešov 

Haburská 9, 08006 Prešov (zmena účelu z MKS na Mš)v objekte Haburská 9 je 

kotolňa-str.tech.za 9500€

Bytový dom SO-05-B1 Majakovského č. 1 (8 bytov),3(10 bytov), súp.č. 12508

Komunitné centrum-Nízkoprahové denné centrum, Stará Tehelňa č. 14211

Hlavná 122, Prešov/znal.pos.1999/ strojná technologia v objekte 12000Eur

Kollárova 11, Prešov v objekte je kotolňa v hodnote 2500€

Bytový dom SO-02-A2 Sabinovská 39 (8 bytov), 41 (10 bytov), súp.č. 12604

Bytový dom SO-01-A1 Sabinovská 35 (8 bytov), 37 (10 bytov), súp.č. 12509 

Cyklistický štadión Športová 4 (budova a štadión),Prešov, v rámci budovy je 

technológia kotolne v hodnote 9545,0 

Čapajevova 27, Prešov v rámci budovy je výmen.stanica v hodnote 1525,0 

Bytový dom C2 Majakovského č. 21 (11 bytov), 23 (12 bytov), súp.č. 12938

Bytový dom C1 Majakovského č. 17 (11 bytov), 19(12 bytov), súp.č. 12937



1 668 743,28 1998 2,963 20 262,21 1,000 4 964 748,55 EUR

Kováčska 4, Prešov - Bašta /znal.pos. Z roku 1997/ 27 865,99 1900 2,963 82 566,93 EUR

Kúpalisko Delňa - nádrž 21 759,97 2011 1,000 21 759,97 EUR

Letné kúpalisko S III 756 147,68 2008 1,000 132 589,70 1,000 888 737,38 EUR

Letné kúpalisko S III-minigolf 50 063,87 2008 1,000 50 063,87 EUR

Levočská 17 - 1 byt 1896,56 16,999 32 239,62 EUR

Levočská 19 - 1 byt 18193,8 16,999 309 276,41 EUR

Levočská 19 - 1 byt 18193,8 3,352 60 985,62 EUR

Levočská 67 - 1 byt 2501,53 16,999 42 523,51 EUR

Levočská 83 - 1 byt 4040,09 16,999 68 677,49 EUR

Marka Čulena 42 - 1 byt 2577,29 16,999 43 811,35 EUR

Matice Slovenskej  8 - 1 byt 1775,81 16,999 30 186,99 EUR

Matice Slovenskej 5 - 1 byt 4683,12 16,999 79 608,36 EUR

MDŽ č.2 - 5 bytov 6 928,83 1960 16,999 117 783,18 EUR

Mreže na objekte Ďumbierska 40 2 123,17 2010 1,000 2 123,17 EUR

3 987,29 1,000 3 987,29 EUR

Mš Bernolákova 17-verejná zeleň 893,35 1,000 893,35 EUR

Mš Lomnická 30, Prešov 311 583,18 1989 12,536 3 906 006,74 EUR

Mš Lomnická 30-sadové úpravy 3 194,22 1,000 3 194,22 EUR

193 389,20 1988 12,536 2 424 327,01 EUR

Mš, Solivarská 60, 08005 Prešov 25 686,98 1973 16,999 17 857,66 2010 1,000 454 510,63 EUR

Mukačevská 18/A, Prešov 335 452,93 1973 1,293 433 740,64 EUR

Mukačevská 23 - 1 byt 2401,34 16,999 40 820,38 EUR

Mukačevská 5 - 1 byt 9531,66 16,999 162 028,69 EUR

191 743,18 1967 16,999 35 973,01 1,000 3 295 415,33 EUR

573 605,29 1974 16,999 1 247 898,47 1,000 10 998 614,79 EUR

Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar 72 248,17 2018 1,000 72 248,17 EUR

Obr.mieru 46 - 1 byt 2822,8 16,999 47 984,78 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87 EUR

Októbrova 57 - 1 byt 7713,97 16,999 131 129,78 EUR

OPAL objekt služieb,M.Benku7/A a Zemplínska 9,11,13,15 239 940,58 1983 15,577 12 207,29 1,000 3 749 761,70 EUR

496 239,43 1983 15,577 7 729 921,60 EUR

Oplotenie areálu Delňa 10 336,89 2011 1,000 10 336,89 EUR

Oplotenie MŠ Hviezdoslavova 444,86 1981 16,999 7 562,18 EUR

Padl. Hrdinov 4, Solivar - 1 byt 8 405,00 1976 16,999 142 876,60 EUR

Pavla Horova 18-20, Prešov 3 176,26 1980 16,999 53 993,24 EUR

28 482,88 1973 16,999 6 585,00 2006 1,371 493 208,51 EUR

Prevádzkova budova Reimanova 595,06 2020 1,000 595,06 EUR

Prostějovská 101 - 1 byt 2145,38 16,999 36 469,31 EUR

Prostějovská 115-117 Bl. A - nebytový priestor 3 316,07 2010 1,152 3 820,11 EUR

Prostějovská 12 - 1 byt 1998,61 16,999 33 974,37 EUR

Prostějovská 35/B-kvety, Prešov 7 158,47 1975 16,999 121 686,83 EUR

Prostějovská 81- 1 byt 2453,79 16,999 41 711,98 EUR

Prostějovská 93 - 2 byty 5915,9 16,999 100 564,38 EUR

Rekonštrukcia budovy v areáli ZASAP-u 9 986,70 2014 1,000 9 986,70 EUR

Rekonštrukcia detského ihriska - areál Delňa 35 995,20 2014 1,000 35 995,20 EUR

Rekonštrukcia NS Centrál 65 277,69 2013 1,000 65 277,69 EUR

Rekonštrukcia oplotenia -areál Delňa 35 904,00 2014 1,000 35 904,00 EUR

Rekreačné zariadenie DELŇA 116 160,43 2011 1,000 57 257,88 1,000 173 418,31 EUR

Revitalizácia športového objektu- cyklistický Velodróm 53 308,30 2014 1,000 260 592,92 1,000 313 901,22 EUR

Sedimentačná nádrž 25 933,74 2011 1,000 25 933,74 EUR

Sibírska 19 - 1 byt 7100,05 16,999 120 693,75 EUR

Sibírska 23 -byt pre invalidov - 1 byt 6540,5 16,999 111 181,96 EUR

Sibírska 29 - 1 byt pre invalidov 5260,94 16,999 89 430,72 EUR

Sibírska 36 - 2 byty 17974,05 16,999 305 540,88 EUR

Skatepark revitalizácia  č.st. 1426 40 730,71 2014 1,000 40 730,71 EUR

Skatepark revitalizácia-doplnenie herných prvkov 18 970,00 2015 1,000 18 970,00 EUR

Slovenská 40, dvojgaráž, Prešov 1 607,85 1970 16,999 27 331,84 EUR

Slovenská 40, dvorná časť, Prešov/znal.pos.1998/ 97 701,69 1780 2,678 261 645,13 EUR

Slovenská 40, hlavná budova, Prešov/znal.pos.1998/ 474 754,23 1780 2,678 1 271 391,83 EUR

Slovenská 40, sklad 1 559,42 1970 16,999 26 508,58 EUR

Slovenská 48 - 3 byty 13 179,88 1957 16,999 224 044,78 EUR

37 555,14 1936 16,999 16 496,07 2021 1,000 654 895,89 EUR

SSŠ Jánošíkova 70, Prešov 21 572,40 1960 16,999 366 709,23 EUR

SSŠ Jánošíkova 70, Prešov - oplotenie areálu 994,66 1991 6,701 6 665,22 EUR

SSŠ Jánošíkova 70, Prešov - plechová garáž 980,58 1991 6,701 6 570,87 EUR

Stánok Sakus - technické zhodnotenie HPP 13 277,57 1995 4,165 55 301,08 EUR

Stánok Vysoká - technické zhodnotenie HPP 8 094,40 1995 4,165 33 713,18 EUR

Stará Tehelňa 88, b.j. 1 942 843,83 2001 2,083 4 046 943,70 EUR

Kováčska 15 - MUČO súčasť kotolňa a 2výťahy v hodnote 99500Eur

Mš Bernolákova 17-sadové úpravy

Mš, Bernolákova 17, Prešov v objekte je výmenníkova stanica v hodnote 1800€

NS Centrál, Čsl.armády 29, Prešov v objekte je vým.stan.v hodnote 3250€

NS Družba - Nám.Kráľovnej pokoja 3, Prešov v objekte je vým.stan.v hodnote 

3750€

OPAL Zemplínska, M. Benku Prešov súčasťou je vým.stanica v hodnote 1750€

Požiarnická 15, Prešov súčasťou je vy.stan.a TUV v hodnote 3300€

Solivarská 2 - sociálny objekt, Prešov 08005 súčasťou budovy je elektrokotolňa v 

hodnote 1500€



Stará Tehelňa I.etapa 2.časť 17360,42 16,999 295 109,78 EUR

Stará Tehelňa II. Etapa 2 077 812,58 2002 1,915 3 979 011,09 EUR

Šafárikova 17 - 1 byt 10042,87 16,999 170 718,75 EUR

Šrobárova 10 - 1 byt 5865,17 16,999 99 702,02 EUR

Štúrova 5 - 1 byt 528,67 16,999 8 986,86 EUR

Štúrova 5 - 1 byt 4216,63 16,999 71 678,49 EUR

Švábska 24,26 Bl.D/4, Prešov 6 918,31 1987 12,536 86 727,93 EUR

Švábska 45 - 1 byt 6675,86 16,999 113 482,94 EUR

Švábska 80, Prešov 180 684,26 1990 10,272 1 855 988,72 EUR

Švábska Bl. D/1 36,38 - nebytový priestor 4668,69 16,999 79 363,06 EUR

Švábska Bl. D/3 28,30 7616,21 16,999 129 467,95 EUR



Švábska, 08005 Prešov - objekt služieb 2 433,25 1988 12,536 30 503,22 EUR

Tarasa Ševčenka 18- 1 byt 940,48 16,999 15 987,22 EUR

Tarasa Ševčenka 18- 1 byt 1881,04 16,999 31 975,80 EUR

Tarasa Ševčenka 22- 1 byt 1068,14 16,999 18 157,31 EUR

Tarasa Ševčenka 2-4 2707,49 16,999 46 024,62 EUR

Tarasa Ševčenka 33 - 1 byt 1 950,81 2010 16,999 33 161,82 EUR

Tarasa Ševčenka 6 - 1 byt 3524,38 16,999 59 910,94 EUR

Tarasa Ševčenka č. 23,25,27,29,31 - 17  bytov 131 627,46 15,577 2 050 360,94 EUR

48 961,03 1967 16,999 40 861,50 2021 1,000 873 150,05 EUR

Tenisové kurty Nábrežná 5, Prešov 72 628,29 1986 12,536 222 191,22 1,000 1 132 659,46 EUR

Tomášikova 46 - 1 byt + Tomášikova 56 - 2 byty 9 796,42 2010 16,999 166 529,34 EUR

Úprava prírodnej vodnej plochy a okolia -Delňa 74 508,24 2017 1,000 74 508,24 EUR

Vajanského 55 - 4 byty 3 370,61 1964 16,999 57 297,00 EUR

Vihorlatská 3,4 - 2 byty 42645,02 16,999 724 922,69 EUR

Vihorlatská 5 - 1 byt, č.6 - 2 byty 44 325,09 2010 5,641 250 037,83 EUR

Vl. Clementisa 16 - 1 byt 3103,72 16,999 52 760,14 EUR

Vodárenská 36, 37 - 2 byty 5 309,70 2006 16,999 90 259,59 EUR

Vodárenská 38, 39 - 2 byty 5 145,36 2006 16,999 87 465,97 EUR

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie 25 321,12 2015 1,000 25 321,12 EUR

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie-klimatizácia 21 480,00 2015 1,000 21 480,00 EUR

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie-výťah 35 988,00 2015 1,000 35 977,63 1,000 71 965,63 EUR

Vodný tobogán 78 258,22 2011 1,000 78 258,22 EUR

Zápotockého bl. E 20 - 1 byt + CO 7 937,27 2010 12,536 99 501,62 EUR

Zborovská Solivar, šatne 2 287,72 1,000 2 287,72 EUR

230 857,07 1975 16,999 41 696,31 1,010 3 966 452,61 EUR

57 150,63 1935 16,999 971 503,56 EUR

24 700,79 1955 16,999 419 888,73 EUR

Zdravotné stredisko Šváby, Švábska 41/A, Prešov 200 375,12 1988 12,536 86 079,96 1,000 2 597 982,46 EUR

1 027 993,39 1987 12,536 20 234,39 1,000 12 907 159,53 EUR

Zvonica Šváby č.st.1430 29 714,05 2014 1,000 29 714,05 EUR

2 044 200,00 2022 1,000 2 044 200,00 EUR

1 065 627,93 2022 1,000 1 065 627,93 EUR

3 357,00 2022 1,000 3 357,00 EUR

7 843,60 2022 1,000 7 843,60 EUR

32 994,31 2022 1,000 32 994,31 EUR

137 840 960,81 EUR 33 132,99 EUR

Spolu

Spolu za organizáciu:

Zdravotné stredisko Prostějovská 33/B, Prešov súčasťou budovy je vým.stanica v 

hodnote 850€

Tenisové kurty Centrál,ulica Čsl.armády 20/A, Prešov

Zš Bernolákova 21, Prešov súčasťou objektu je vým.stanica v hodnote 870E

Zdravotné stredisko Solivar, Nám. osloboditeľov 15, Prešov súčasťou budovy je 

kotolňa v hodnote 4200€

Zdravotné stredisko Reimanova č.4, Prešov súčasťou budovy je kotolňa v hodnote 

3500€

BYTY Bajkalská 38, 42 + technická vybavenosť

OPAL objekt služieb – technické zhodnotenie

3 Koše – osadené v rámci stavby prepojenie u. Biskupa Gojdiča a ul. Jarkovej

Detské ihrisko ul. Jánošiková 70 (č. st. 1462)

Detské ihrisko vnútroblok ul. Važecká pri MŠ, č.st. 2204



Nadobúdacia 

hodnota

Rok 

výstavby 

alebo 

nadobud.

Koef. Nová hodnota EUR

158 238,36 EUR 1,00 158 238,36 EUR

230 997,04 EUR 1,00 230 997,04 EUR

84 588,36 EUR 1,00 84 588,36 EUR

Cyklochodník Mlynský náhon 99 880,46 EUR 1,00 99 880,46 EUR

Cesta Prešov-prístupová komunikácia -Apartmány Torysa 193 554,00 EUR 1,00 193 554,00 EUR

Parkovacia plocha, prístupová komunikácia a chodník za objektom na ul. Bernolákova 17, č.st.1692 90 900,74 EUR 1,00 90 900,74 EUR

Parkovacia plocha - ul. Matice Slovenskej č.11 13 948,15 EUR 1,00 13 948,15 EUR

Parkovacia plocha - ul. Karpatská č.8-9 19 137,89 EUR 1,00 19 137,89 EUR

Parkovacia plocha - ul. Mirka Nešpora č.17-21 č.st. 1850 35 040,37 EUR 1,00 35 040,37 EUR

Parkovacia plocha SDH 5-15 a Záhradná 9, č.st. 1722 48 538,57 EUR 1,00 48 538,57 EUR

Parkovacia plocha -ul. Hviezdoslavova 12 298,00 EUR 1,00 12 298,00 EUR

Chodník Prešov-ul. Biskupa Gojdiča + spevnené plochy 76 556,00 EUR 1,00 76 556,00 EUR

VO-ul. Hviezdoslavova - 18 svetelných bodov 42 914,00 EUR 1,00 42 914,00 EUR

VO-ul. Štefánikova-8 svetelných bodov 35 636,00 EUR 1,00 35 636,00 EUR

VO-ul. Námestie legionárov - 4 svetelné body 11 701,00 EUR 1,00 11 701,00 EUR

890 541,70 EUR 1,00 890 541,70 EUR

4 856,22 EUR 1,00 4 856,22 EUR

959,93 EUR 1,00 959,93 EUR

178,73 EUR 1,00 178,73 EUR

253,66 EUR 1,00 253,66 EUR

100,55 EUR 1,00 100,55 EUR

2 000,84 EUR 1,00 2 000,84 EUR

5 579,30 EUR 1,00 5 579,30 EUR

4 174,24 EUR 1,00 4 174,24 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - osvetlenie Námestie 1.Mája 3 224,00 EUR 1,00 3 224,00 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - osvetlenie ihriska Pavlovičovo námestie 2 589,92 EUR 1,00 2 589,92 EUR

VMČ 5 - Rozšírenie VO - Okrajová 2 698,73 EUR 1,00 2 698,73 EUR

4 916,05 EUR 1,00 4 916,05 EUR

5 456,45 EUR 1,00 5 456,45 EUR

5 309,33 EUR 1,00 5 309,33 EUR

4 717,46 EUR 1,00 4 717,46 EUR

VMČ 6 - Osvetlenie priechodu pre chodcov - Laca Novomeského 6 721,96 EUR 1,00 6 721,96 EUR

VMČ 5 - Osvetlenie priechodu pre chodcov - Švábska 3 734,08 EUR 1,00 3 734,08 EUR

VO - stavba odb. Škutlétyho - ZVL 756 814,33 EUR 1,00 756 814,33 EUR

10 000,00 EUR 1,00 10 000,00 EUR

2 988,36 EUR 1,00 2 988,36 EUR

VMČ 5 - Rozšírenie VO - Soľnobanská 11 682,21 EUR 1,00 682,21 EUR

VO k BD Mukačevská 200,00 EUR 1,00 200,00 EUR

VMČ 5 - Rozšírenie VO - Zborovská - Na Tajchu 1 380,04 EUR 1,00 1 380,04 EUR

VMČ 1 - Rozšírenie VO - Centrum Sídlisko III-2.časť 3 564,43 EUR 1,00 3 564,43 EUR

VMČ 1 - Rozšírenie VO - Centrum Sídlisko III-2.časť 2 941,56 EUR 1,00 2 941,56 EUR

VMČ 2 - Rozšírenie VO - Centrál podchod Levočská 1 653,42 EUR 1,00 1 653,42 EUR

VMČ 3 - Rozšírenie VO - Osvetlenie priechodu pre chodcov 4 838,15 EUR 1,00 4 838,15 EUR

VMČ 3 - Rozšírenie VO - Strážnická 11 338,82 EUR 1,00 11 338,82 EUR

VMČ 5 - Rozšírenie VO - Lidická 22-24 4 601,71 EUR 1,00 4 601,71 EUR

VMČ 6 - Rozšírenie VO - Zimná - schody 7 156,24 EUR 1,00 7 156,24 EUR

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Sekčovská - osvetlenie 7 000,00 EUR 1,00 7 000,00 EUR

VO - úprava vnútroblokov ul. Štúrova 19-21, 33-37 14 430,44 EUR 1,00 14 430,44 EUR

Parkovisko ul. M.Slovenskej č.14-24 - kolmé státie 17 366,20 EUR 1,00 17 366,20 EUR

Parkovisko ul. M.Slovenskej č.9 - kolmé stástie 19 183,10 EUR 1,00 19 183,10 EUR

101 134,18 EUR 1,00 101 134,18 EUR

Rozšírenie VO - Kmeťovo stromoradie pri DJZ

VMČ 2 - Rozšírenie VO - Obrancov mieru medziblok

VMČ 3 - Rozšírenie VO - osvetlenie Pod Dubcom

VMČ 6 - Rozšírenie VO - osvetlenie priechodu pre chodcov 

VMČ 1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

VMČ 1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

VO Ul. A. Prídavku - k 68 bj.

VMČ 4 - Rozšírenie VO - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Zoznam líniové stavby

Cesta Prešov - Križovatka Eperia - Arm. Gen. Svobodu

Chodníky a cyklochodníky Prešov-stavba I/18-Levočská-Obrancov mieru-križovatka, most

Rozšírenie VO - Slávičia

Rozšírenie VO - Terchovská 

Rozšírenie VO - Južná 

Rozšírenie VO - Pri mlyne

Príloha k PZ číslo 1009900904 - Dodatok č. 3

Líniové stavby

Organizácia : Mesto Prešov

Cyklochodník ul. Sekčovská(od L.Novomestského po Šalgovík), č.st. 1705

cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka, č.st. 1608

cyklochodník ul. Masarykova

Rozšírenie VO - VMČ 1 Osvetlenie priechodu pre chodcov

VMČ 4 - Osvetlenie priechodu pre chodcov - 17.novembra
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Cyklochodník - časť mlátový  chodník pri rieke Sekčov 5 975,82 EUR 1,00 5 975,82 EUR

Parkovisko Areál ZŠ Bajkalská - Šmeralova 1-3 96 262,11 EUR 1,00 96 262,11 EUR

Parkoviské ul. Volgogradská č.2 - č.38 257 639,00 EUR 1,00 257 639,00 EUR

Parkoviská ul. Mukačevská č.3 - č.25 217 361,00 EUR 1,00 217 361,00 EUR

Cesta Prešov - poľná cesta vpravo v km 0.300 105 153,87 EUR 1,00 105 153,87 EUR

Cesta Prešov - poľná cesta vľavo v km 1.300 34 658,02 EUR 1,00 34 658,02 EUR

Chodník pri preložke cesty 1/68 252 632,25 EUR 1,00 252 632,25 EUR

Lávka pre peších nad riekou Torysou 686 454,67 EUR 1,00 686 454,67 EUR

Cesta Prešov - miestna komunikácia k  68 bj ul A. Prídavku 85 779,00 EUR 1,00 85 779,00 EUR

Parkovacie plochy - k bj. Ul. A. Prídavku 63 986,00 EUR 1,00 63 986,00 EUR

20 000,00 EUR 1,00 20 000,00 EUR

Parkovacia plocha ul. Štefánikova. T. Ševčenka 33-35 42 711,22 EUR 1,00 42 711,22 EUR

Parkovacia plocha medzi ul. M. Benku a Zemplínska  č.st. 18 725,58 EUR 1,00 18 725,58 EUR

Parkovacia plocha na ul. Vihorlatskej 6-8 a 1-16 č. st. 1667 96 476,64 EUR 1,00 96 476,64 EUR

Parkovacia plocha vnútroblok Čapajevova 10-12 č. st. 1734 44 217,67 EUR 1,00 44 217,67 EUR

Parkovacia plocha na ul. Karpatskej č. 7-19 č.st.1665 30 173,66 EUR 1,00 30 173,66 EUR

Chodník Prešov - Kotrádova 27 131,21 EUR 1,00 27 131,21 EUR

Chodník Prešov - Kováčska 51 487,96 EUR 1,00 51 487,96 EUR

Chodník a cyklochodník s VO Solivarská ul., I.etapa 16 227,00 EUR 1,00 16 227,00 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - Lesík Delostrelcov park 17 778,05 EUR 1,00 17 778,05 EUR

VMČ 5 - Rozšírenie VO - Soľnobanská 16 146,19 EUR 1,00 16 146,19 EUR

VMČ 5 - Výbeh pre psov - osvetlenie 3 898,54 EUR 1,00 3 898,54 EUR

1 546,40 EUR 1,00 1 546,40 EUR

VMČ 7 - Ul. Sibírska - osvetlenie 2 007,05 EUR 1,00 2 007,05 EUR

VMČ 7 - Osvetlenie priechodu pre chodcov - Karpatská 7 212,51 EUR 1,00 7 212,51 EUR

Osvetlenie priechodu pre chodcov 4 998,38 EUR 1,00 4 998,38 EUR

Osvetlenie priechodu pre chodcov - Laca Novomeského 4 997,88 EUR 1,00 4 997,88 EUR

VMČ 1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov 4 898,62 EUR 1,00 4 898,62 EUR

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Karpatská 3 314,22 EUR 1,00 3 314,22 EUR

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Chodník  pod 6 299,75 EUR 1,00 6 299,75 EUR

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Chodník  pri ZŠ Šrobárova 6 671,70 EUR 1,00 6 671,70 EUR

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Chodník Šrobárova 7 194,10 EUR 1,00 7 194,10 EUR

8 942,59 EUR 1,00 8 942,59 EUR

7 471,86 EUR 1,00 7 471,86 EUR

3 756,84 EUR 1,00 3 756,84 EUR

4 761,20 EUR 1,00 4 761,20 EUR

4 285,08 EUR 1,00 4 285,08 EUR

2 013,01 EUR 1,00 2 013,01 EUR

6 968,34 EUR 1,00 6 968,34 EUR

1 458,86 EUR 1,00 1 458,86 EUR

7 412,57 EUR 1,00 7 412,57 EUR

61 181,70 EUR 1,00 61 181,70 EUR

2 074,63 EUR 1,00 2 074,63 EUR

4 512,71 EUR 1,00 4 512,71 EUR

VMČ 1 - Rozšírenie VO - Mukačevská vnútroblok 15 378,46 EUR 1,00 15 378,46 EUR

12 797,90 EUR 1,00 12 797,90 EUR

8 405,30 EUR 1,00 8 405,30 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - Šafarikova - prechod pre chodcov 3 521,50 EUR 1,00 3 521,50 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - Kúpeľná č.7-9 4 075,38 EUR 1,00 4 075,38 EUR

VMČ 4 - Rozšírenie VO - 17. novembra č.158-168 4 133,59 EUR 1,00 4 133,59 EUR

VMČ 5 - Rozširenie VO - Cintorín - Solivar 8 422,04 EUR 1,00 8 422,04 EUR

Parkovacia plocha vnútroblok ul. 17. novembra č.176-194, č.st. 45 278,30 EUR 1,00 45 278,30 EUR

45 196,20 EUR 1,00 45 196,20 EUR

32 167,73 EUR 1,00 32 167,73 EUR

Parkovacia plocha ul. Požiarnická 21-27(zokruhovanie) 28 530,84 EUR 1,00 28 530,84 EUR

Parkovacia plocha oproti BD na ul. Sibírskej 34-38 96 516,43 EUR 1,00 96 516,43 EUR

Parkovacia plocha- vnútroblok ul. Vážecká 8 - Švábska 59-61... 40 913,82 EUR 1,00 40 913,82 EUR

Stavebné úpravy plôch ul. Októbrova č. 59-65, č. st. 1678 44 132,44 EUR 1,00 44 132,44 EUR

Parkovacia plocha na ul. Ďumbierskej 2 (P34) 77 464,58 EUR 1,00 77 464,58 EUR

Parkovacía plocha ul. Pod Hrádkom, č.st. 1780 + asanácia 330 522,89 EUR 1,00 330 522,89 EUR

Parkovacia plocha pred polyfunkčným domom Nábrežná 2 055,80 EUR 1,00 2 055,80 EUR

Cesta Prešov - Nábrežná - rozšírenie komunikácie 375,80 EUR 1,00 375,80 EUR

Chodník pred polyfunkčným domom Nábrežná 9 1 768,40 EUR 1,00 1 768,40 EUR

Cesta Prešov-Rekonštrukcia križovatky ulíc Arm. gen. Svobodu 1 209 881,72 EUR 1,00 1 209 881,72 EUR

Parkovacia plocha -vnútrobloky ul. Štúrova 19-21, 33-37 76 482,47 EUR 1,00 76 482,47 EUR

103 200,00 EUR 1,00 103 200,00 EUR

36 000,00 EUR 1,00 36 000,00 EUR

39 600,00 EUR 1,00 39 600,00 EUR

Vonkajšší vodovod a prípojka, byty - Bajkalská 50, 52, 54, 56 74 400,00 EUR 1,00 74 400,00 EUR

100 800,00 EUR 1,00 100 800,00 EUR

18 000,00 EUR 1,00 18 000,00 EUR

214 693,20 EUR 1,00 214 693,20 EUR

145 885,49 EUR 1,00 145 885,49 EUR

VO na parkovisku vo vnútrobloku ul. Važecká 8 

VO na park.ploche Ďumbierska 2-4, č.st. 1668

VO plochy na Ul. Karpatskej č.7-19

Chodníky a spevnené plochy - k 68 bj ul. A. Prídavku

VMČ 1 - Rozšírenie VO - Mirka Nešpora - detské ihrisko

VMČ 1 - Rozšírenie VO - Matice Slovenskej č.2

VMČ 2 - Rozšírenie VO - Obrancov mieru

VMČ 3 - Rozšírenie VO - Sabinovská č.3-5-schody

Parkovacia plocha vnútroblok ul. Vážecká - Švábska 71 

Parkovacia plocha pri MŠ M.Nešpora, Prešov, č.st. 1717

Cyklochodník ul.Bajkalská – konečná zast.MHD-č.st. 1607

VO Rekonštrukcia križovatky ulíc Arm.gen. Svobodu

VMČ 5 - Ul. Švábska - za nákupným centrom - osvetlenie

VMČ 7 - Rozšírenie VO - Exnárova podchod

VMČ 7 - Rozšírenie VO - chodník okolo MŠ

Lávka – ev.č. M-003 nad riekou Torysa, Mukačevská ul

Cesta Prešov a verejné osvetlenie, Bajkalská 50, 52, 54, 56

Parkovacie plochy, Bajkalská 50, 52, 54, 56

Dažďová kanalizácia, Bajkalská 50, 52, 54, 56

Verejná kanalizácia a prípojka, byty - Bajkalská 50, 52, 54, 56

Prístrešok stojiska kontajnerov, ul. Bajskalská 

Rozšírenie VO SDH 2-4 

VO na parkovisku pri MŠ M. Nešpora, č. st. 1717

VO na parkovisku vo vnútrobloku ul. Važecká

VO plochy oproti BD na ul. Sibírskej 34-38, č.st.1670
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103 052,86 EUR 1,00 103 052,86 EUR

744 413,04 EUR 1,00 744 413,04 EUR

1 750 505,73 EUR 1,00 1 750 505,73 EUR

126 187,00 EUR 1,00 126 187,00 EUR

2 857,26 EUR 1,00 2 857,26 EUR

10 971 686,91 EUR

Nadobúdacia 

hodnota

Rok 

výstavby 

alebo 

nadobud.

Koef. Nová hodnota EUR

Most - Škultétyho - nadjazd 54 238,86 EUR 1,000 54 238,86 EUR

Most -Urbánkova - podchod 43 258,45 EUR 1,000 43 258,45 EUR

Most - Pod Táborom - cez rieku Sekčov 998,47 EUR 1,000 998,47 EUR

Most - Bardejovský most 169 238,37 EUR 1,000 169 238,37 EUR

Most - 17. novembra z ul. Obrancov mieru 8 298,48 EUR 1,000 8 298,48 EUR

Most - Pod Wilec Hôrkou - 25 B M1 17 758,75 EUR 1,000 17 758,75 EUR

Most - na ul.Jána Pavla II zo Škultétyho ul. 83 748,26 EUR 1,000 83 748,26 EUR

Most - na ul. 17.novembra z ul. Obrancov mieru 83 839,87 EUR 1,000 83 839,87 EUR

Most - ul. Bajkalská 345 469,73 EUR 1,000 345 469,73 EUR

Lávka - Chalúpkova 36 980,38 EUR 1,000 36 980,38 EUR

Lávka - Levočská (Kruhová rampa VsE) 173 361,85 EUR 1,000 173 361,85 EUR

Lávka - Soľnobanská 11 712,74 EUR 1,000 11 712,74 EUR

Lávka - Sídlisko III - Detský raj 17 292,74 EUR 1,000 17 292,74 EUR

Lávka-2 lávky so zábradliami popri hlavnej ceste 29 144,26 EUR 1,000 29 144,26 EUR

Most -Halový podchod SAD 368 108,51 EUR 1,000 368 108,51 EUR

Most - Mukačevská - pri Astórii 207 058,65 EUR 1,000 207 058,65 EUR

Most - 06831-001 v KM 1,069 27 201,16 EUR 1,000 27 201,16 EUR

Most - Vydumanec M2 8 463,09 EUR 1,000 8 463,09 EUR

Most - Vydumanec M1 8 768,97 EUR 1,000 8 768,97 EUR

Most - Solivar - M3 1 283,44 EUR 1,000 1 283,44 EUR

Most - Solivar - M2 996,15 EUR 1,000 996,15 EUR

Most - Solivar - M1 996,15 EUR 1,000 996,15 EUR

Lávka - 17.novembra-ku Zimnému štadiónu 96 729,93 EUR 1,000 96 729,93 EUR

Lávka-Premostenie Soľného potoka pri Varni František 50 088,16 EUR 1,000 50 088,16 EUR

SPOLU: 1 845 035,42 EUR

Mosty

Organizácia : Mesto Prešov

SPOLU

Podchod pod cestou ul. Sekčovská, rekonštrukcia, nové osvetlenie LED, nové elektrické 

rozvody

Modernizácia VO v meste Prešov LED technológiou

Cykloželeznička Prešov-Zlatá Baňa, I.etapa č.st.1703

Prepojenie trolejového vedenia Masarykova-Solivarská okolo OBI, II. etapa, č.st.1784

VO u. Biskupa Gojdiča v prepojení na ul. Jarkovú (č.st.2110)
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