

Rozhodnutie o trvalom užívaní:

Pre stavebné objekty vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Rozhodnutie o užívaní č.11342/2017/C240-SCDPK27088 zo dňa 04.04.2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2017.

Čl. III. Predmet a účel zmluvy

1. Preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektu uvedeného v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy
2. Odovzdávajúci v zmysle ust. §18 ods. 13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na vlastné náklady uskutoční (upraví) objektu vyvolanej investície priamo dotknutého useku uvedeného v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, ktorá je podľa usudzovania stavebného povolenia a bezodplatne ho odovzdáva do trvalej prevádzky preberajúcomu.
3. Predmetom zmluvy je formálne-právne zabezpečenie a preberanie objektu uvedeného v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy do prevádzky. Odovzdávajúci sa zodpovedá a preberá ajce, preberá ajce vyvolanej investície objekt uvedený v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy do svojej tretej osobe.
4. Stavebný objekt SO 026-08 Spättra rekultivácia dočasného záberného s. ú. Brezno by bol odovzdávaním od zhotoviteľa prevzatý Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) č. 078/2016 zo dňa 22.08.2016. Týmto usm. odovzdávajúci súčasne dokončené dielo odovzdal preberajúcomu do užívania, ktorý ho týmto dňom prevzal aj s príslušnou technickou a projektovou dokumentáciou k objektu v rozsahu:
 - a) Overené vyhotovenie DSP,
 - b) Kompletná dokumentácia na realizáciu stavby (DRS),
 - c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS),
 - d) Aktualizovaný podrobný rozpočet,
 - e) Dokumentácia kvality diela
 - Geodeticky elaborát skutočného realizovania stavby (GE-DSRS)
 - Protokol o vytyčení stavby,
 - f) Stavebné denníky,
 - g) Rozhodnutia, osvedčenia, vyjadrenia orgánov,
 - h) Doklady k odpadom.
5. Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy prechádza na preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Po obojstrannom podpísaní Preberacieho protokolu nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.
6. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolanej investície slúžil svojmu účelu.

Čl. IV. Cena

1. Skutočné náklady sú v čase realizácie objektu uvedenom v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy bez DPH

SO 026-08 205.005,58 €.

(slovom: dvestopäťtisícpäť eur päťdesiatosem centov).

2. Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela uvedeného v čl. II., ods. 2 tejto zmluvy v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dnom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia v Úradnom vestníku SR podľa § 16/2001 Z.z.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa doplnky tejto zmluvy sa v zmysle § 13a zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení a samostatná § 50 zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení, podmiňuje jej zverejnením v Centrálnom registri zmlav zriadenom na Úrade vlády SR.
4. Ak by zmluva nebola zverejnená do 4 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47 a zákona č. 135/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
5. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri rovnopisy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tísni, za napadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

18 OKT. 2018

V Bratislave, dňa 2018

V Pravoticiach, dňa **16.11.**..... 2018

Preberajúci

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ľuboš Podoba
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ladislav Dušas, FND.
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Gondek
člen predstavenstva