‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ramcova zmluva o dielo A | Cislo: p |Zhotovitel: c
. o 3730/2018/5400/029
podla § 269 ods. 2 a nasl. v spojeni s § 536
: " SOLUTIONS SK, s.r.o.
a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. &
Obchodny zakonnik Svermova 28
ochodny zaxonnix 911 01 Trengin

v zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,Ramcova zmluva®) ICQ: 47 148 977
Objednavatel’ D DIC: 2023772938
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IC DPH: SK2023772938

v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Brgtislava
obchodné meno a sidlo ZSR pre ucéely fakturacie

Zapis v Obchodnom registri Okresného
stdu: Trenéin

ICO: 0031364501 Oddiel: Sro

DIC: 2020480121 vlozka &.: 31712/R

IC DPH: SK2020480121

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko- Utovné centrum Zvolen, M.R.Stefanika 295/2
960 02 Zvolen

Konecény prijemca a miesto dodania:

Miesto realizacie:

. F . .

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava BlizSia Specifikacia miesta realizacie Diela je G
Y sk[étenej forme “ZSR" uvedena v Prilohe ¢&. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
SM ZSR Bratislava tejto Ramcovej zmluvy.

Oblastna sprava majetku Zvolen, M.R. Stefanika 295/2,
960 02Zvolen, Kontaktna osoba:
tel. &

Tato Ramcova zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran H ||
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Ramcovej

zmluve nie je uvedeny neskorsi defi nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou su€astou tejto Ramcovej zmluvy su Obchodné podmienky
vykonania diela pre ramcové zmluvy (dalej aj ,OPVDRZ"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.
Ustanovenia tejto Ramcovej zmluvy vratane jej priloh maji prednost pred ustanoveniami OPVDRZ.

Tato Ramcova zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Ra@mcovou zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené ¢islo tejto
Ramcovej zmluvy.

Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni

Specifikacia diela Lehota dodania

Predmetom tejto Ramcovej zmluvy je vykonavanie diel: OSM Zvolen - obvod-
buranie objektov — Zeliezovce, Tisovec(dalej ako ,Predmet plnenia Ramcovej
zmluvy*), priom dielo bude Specifikované v individualnej objednavke (dalej ako ,Dielo”). do 3 mesiacov od pisomnej
vyzvy objednavatela

J K

BlizSia Specifikacia Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy je uvedena v Prilohe €. 1, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tejto Ramcovej zmluvy.

Maximalna cena Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy je 38 574,39 € bez DPH.

Jednotlivé poloZzky Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy su ocenené v Prilohe &. 2, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tejto Ramcovej zmluvy.

Tato Ramcova zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd na 12 mesiacov odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Ramcovej zmluvy. Ramcova zmluva zanika uplynutim €asu, na ktory bola
uzatvorena alebo vy€erpanim maximalnej ceny za Predmet plnenia Ramcovej zmluvy.
Osoby opravnené prijimat individualne objednavky za Zhotovitela su:

L
Objednavatelr: M Zhotovitel’ N
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava SOLUTIONS SK, s.r.o.
v skratenej forme “ZSR*
dna: 18.12.2018 dna:
Ing. Branislav Vavringik, v.r. Ing. Lukas Melkovig¢, v.r.
Riaditel konatel
ZSR — Centrum logistiky a obstaravania
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie:[e] ICO: 31364501

02/2029 7131 SWIFT/BIC: [e] DIC: 2020480121
IBAN: [o] IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava I, oddiel Po, vioZzka 312/B


mailto:brada.jan@zsr.sk
mailto:solutionssk@solutionssk.sk

Obchodné podmienky vykonania diela pre ramcové zmluvy
( dalej len ,OPVDRZ")

I. Predmet Rdmcovej zmluvy

1.

2.
3.

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Predmet plnenia Ramcovej zmluvy Specifikovany v Prilohe &€. 1
Ramcovej zmluvy na zaklade individualnych objednavok zadanych formou e-mailu.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany Predmet plnenia Ramcovej zmluvy zaplatit dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Predmet plnenia Ramcovej zmluvy v stlade s Ramcovou zmluvou, riadne a v&as, na vliastné
nebezpec€enstvo a v zavislosti od prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Predmetu
plnenia Ramcovej zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat’ vSetky
stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy, tykajuce sa Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Ramcovej zmluve. Zhotovitel
podpisom Ramcovej zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim Predmetu
plnenia Ramcovej zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a podfa pokynov vyrobcu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalna cena Diel podla Ramcovej zmluvy je predpokladana a je stanovena ako
maximalna, t.j. maximalny finanény objem Ramcovej zmluvy, do vySky ktorého je Objednavatel opravneny na zaklade
svojich potrieb vystavovat individualne objednavky v zmysle Ramcovej zmluvy. Objednavatel nie je povinny vycerpat tento
finanény objem do maximalnej vysky. Poziadavky na Dielo budu $pecifikované individualnymi objednavkami Objednavatela
podla podmienok stanovenych v Ramcovej zmluve a v tychto OPVDRZ, prostrednictvom ktorych dbéjde k uzatvoreniu
individualnych zmluv.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rezime individualnych objednavok:

a) Objednavatel odosle prostrednictvom e-mailu objednavku na vykonanie Diela Zhotovitelovi na e-mailovu adresu
osoby opravnenej prijimat individualne objednavky za Zhotovitela. Osoby opravnené prijimat individualne
objednavky za Zhotovitela su uréené v Ramcovej zmluve.

b) Obsahovou nalezitostou individualnej objednavky, je najma blizSia Specifikacia pozadovaného Diela podla Ramcovej
zmluvy, najméa miesto a lehota vykonania Diela.

c) V pripade, ak je individualna objednavka v rozpore s R&mcovou zmluvou, jej prilohami alebo OPVDRZ, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na tento rozpor. Ustanovenia Ramcovej zmluvy, jej prilohy alebo
OPVDRZ maju prednost’ pred individualnou objednavkou.

d) Individudlna objednavka je doru¢ena Zhotovitelovi momentom doru¢enia e-mailovej individualnej objednavky
Objednavatela na e-mailovu adresu osoby opravnenej prijimat individualne objednavky za Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny doruenie individualnej objednavky bezodkladne potvrdit e-mailom na e-mailovi adresu osoby, ktora
odoslala individualnu objednavku.

e) Momentom dorucenia individualnej objednavky vznika individualna zmluva o dielo (dalej len ,Individualna zmluva®),
ktora je pre zmluvné strany zavazna a Zhotovitel je povinny na jej zaklade vykonat Dielo podla $pecifikacie uvedenej
v individualnej objednavke.

Il. Cena

1.

2.

V.

Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Ramcovej zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych poloziek Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy tvori Prilohu €.2 Ramcovej zmluvy. Cena jednotlivych
poloziek podla Prilohy €.2 je pevna a nemenna, pricom celkova cena Diela bude uréena ako sucet jednotlivych poloziek
Predmetu plnenia Ramcovej zmluvy uvedenych v Prilohe ¢.2 Ramcovej zmluvy.

V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Ramcovej
zmluvy.

Cas a miesto vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote pInenia uvedenej v Ramcovej zmluve. Miesta vykonania Diela su uvedené
v Prilohe €.1 k Ramcovej zmluve a konkrétne miesto vykonania Diela bude uvedené v individualnej objednavke.

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Ramcovej
zmluve. Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Ramcovej zmluvy, ktord je mozné vykonat len na
zéklade dodatku uzatvoreného v stlade s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVDRZ. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou
faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v deri prevzatia Diela alebo jeho Easti, ale najneskér do 15 dni po riadnom
prevzati Objednavatefom.

Faktara musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a ¢islo Rd&mcovej zmluvy. Povinnou prilohou faktury je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou
osobou Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe ¢. 1. RA&mcovej zmluvy.

Faktaru méze Zhotovitel' zaslat’ aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktary s uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktdry podia bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k faktdre v tlatenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktiry zacina plynut odo drna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované naleZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plyndt drfiom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat uUrok z omeskania v zmysle prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.


http://www.zsr.sk/
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14.

15.

16.
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Za nedodrzanie lehoty plnenia (podfa Ramcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v ramci Individualnej zmluvy) je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela s vykonanim ktorého je Zhotovitel
v omeskani, vratane DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, najmenej v§ak 50 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €l. V. bod 4 tychto OPVDRZ je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 1 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, izaCaty den
omeskania s riadnym vybavenim reklamacie uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVDRZ,
najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Ramcovou zmluvou,
internymi predpismi Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z maximalnej ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Ramcove;j
zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk
(uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodatoéna vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navyS$e, najviac vSak do hodnoty 5 % z maximalnej ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢asti J RdGmcovej
zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostlpi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vyluenie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku driu podpisu Ramcovej zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, ¢&i je zavislou osobou
vo&i ZSR v zmysle § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov. Kazdi zmenu
suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &.
595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to
do 5 dni odo dia vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat' akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu z Rdmcovej zmluvy
proti pohladavke Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podfa Ramcovej zmluvy resp. objednavky. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada
nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného
poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov
spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVDRZ
nijako dotknuté.

. Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Ramcovej zmluvy, podla technickych
noriem, internych predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich
predpisov a ze bude spdsobilé k zmluvnému Ucelu. Zhotovitel poskytuje na vSetky Diela zaruku v trvani 24 mesiacov. Na
technoldgie, zariadenia a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej v8ak 24
mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla Prilohy
€. 4 Ramcovej zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢élanku sa na zodpovednost za vady budiu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla Ramcovej zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny
veci za novu, zacina plynut nova zarucna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii,
zariadeni a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit najneskor v lehote do 10 dni odo dria uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela
v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Ze Zhotovitel v tejto lehote
vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Ramcovej zmluvy, ak si to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
aochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a €l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe€nosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddeliteln sugast Ramcovej zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto Elanku povinny uzatvorit' ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zacatia vykonavania Diela v zmysle Ramcovej zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody
Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Ramcovej zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s podkladom pre
vypracovanie Dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto
dohodu neuzavrie, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVDRZ.
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7.
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Zhotovitel je povinny zUc€astnit sa pred zaciatkom prac pou€enia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Ramcovej zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku driu podpisania Ramcovej zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pIni povinnosti opravnene;j
osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre
Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim
podla Ramcovej zmluvy resp. objednavky az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti pravneho tkonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujici organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z maximalnej ceny
predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni Ramcovej zmluvy resp. objednavky nepodielal subdodavatel
v ktoromkolvek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
(ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako
partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5% z maximalnej ceny
predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného
subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj
opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Ramcovej zmluvy resp. objednavky az do spinenia
povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Ramcovej zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z Ramcovej zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatefmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit €astou plnenia predmetu Ramcovej zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni
v zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Ramcovej zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).
Zhotovitel je opravneny pocas trvania Ramcovej zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie
suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas,
v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast predmetu
Ramcovej zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite poZadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny
spdsobom podla bodu 4 tohto €lanku Zziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti
Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Zze prisluSny predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka
Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Ramcovej
zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Ramcovej zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi
aktualny zoznam priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfia sko€enia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie
subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podia Prilohy €. 5 Ramcovej
zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym
subdodavatelom alebo den skonenia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dria doru¢enia Ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Ramcovej zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej
konat za subdodavatela, uvedeného v zozname subdodavatelov, s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov
s nalezitostami podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracovanim osobnych Gdajov®) s vynimkou pripadu kedy sa
suhlas so spracovanim osobnych udajov nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.
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Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov je Zhotovitel povinny predloZit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma tUdaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt
platny aspori do uplynutia platnosti a u¢innosti Ramcovej zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora
suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat’ za subdodavatela bez predloZenia suhlasu
na spracuvanie osobnych Udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnd $kodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Ramcovej zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného
konania, restrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatefa.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Ramcovej zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto
¢lanku OPVDRZ alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVDRZ, Zhotovitel je povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z maximalnej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Ramcovej zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku
OPVDRZ je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v. Rdmcovej zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto 8kody zodpovedny a je povinny tieto
vzniknuté Skody Objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit’ 8kodu v plnej vySke bez ohladu na to, €i poruSenie povinnosti v désledku ktorej Skoda vznikla
je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spbsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti s Ramcovou zmluvou ktoroukolvek zmluvnou
stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluS§nymi pravnymi predpismi o nahrade
Skody.

Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele znasa Zhotovitel pocas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom Diela v sfére
dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina vzniku
Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

Ramcova zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b) odstupenim od Ramcovej zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Ramcovej zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVDRZ,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVDRZ.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitefovi, Ze Ramcova zmluva a/alebo ktorakolvek na jej zaklade
uzavreta (a stale nesplnena) Individualna zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnent povinnost' vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla Ramcovej zmluvy resp. objednavky,

b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Géasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVDRZ sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Poskytovatel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

d) na vykonavani predmetu Ramcovej zmluvy resp. objednavky sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Ramcova zmluva a/alebo prislu§na Individualna zmluva zanikne (s
ucinkami ex nunc).

Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Ramcovej zmluvy pisomne odstupit

a) ak Zhotovitel sa dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavéazku o viac ako 15 dni,

b) ak vykonané Dielo nebude splfat dohodnuté kvalitativne parametre, pricom narok Objednavatela na zmluvniu pokutu
a nahradu Skody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie podla Ramcovej zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ase uzatvorenia Ramcovej zmluvy
ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto ODVDRZ,

e) ak Zhotovitel' nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVDRZ.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVDRZ odstupit od Ramcovej zmluvy aj
v pripade, ak Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Ramcovej zmluvy, Individualnej zmluvy
alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Ramcovej
zmluvy uz po druhom poru$eni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Ramcovej zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od R@mcovej zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj
v pripade, ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVDRZ
0 viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od Ramcovej zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom
porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Ramcovej zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od Ramcovej zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek
povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od Ramcovej zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
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Odstupenim od Ramcovej zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran z Ramcovej zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej poruS§enim Ramcovej zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zaékonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Ramcovej zmluvy o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast predmetu Ramcovej zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj
s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu Rdmcovej zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVDRZ, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby
prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Ramcovej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Ramcovej zmluvy bude G¢inné odo dfia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. V pripade odstupenia od Ramcovej zmluvy predmet Ramcovej zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana
a uhradend do momentu odstupenia, ostdva vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od
Ramcovej zmluvy neboli Objednavatelom uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v case
a mieste uréenom Objednavatelom, a to bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Ramcovej zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Ramcovej zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny
uhradit cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzatd do momentu odstipenia.

Popri naroku zmluvnej strany na odstipenie od Ramcovej zmluvy podla tohto ¢lanku OPVDRZ, vznika opravnenej strane
narok na odstupenie od Individualnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaze dévod odstupenia, pricom je vyluéne na rozhodnuti
zmluvnej strany, Ci si uplatni pravo na odstupenie od Ramcovej zmluvy alebo pravo na odstupenie od Individualnej zmluvy.
Ustanovenia tohto ¢lanku OPVDRZ o odstupeni od Ramcovej zmluvy sa primerane pouziju aj na odstupenie od
Individualnej zmluvy. Odstupenim od Individualnej zmluvy nie je dotknuté platnost Ramcovej zmluvy.

Objednavatel méze Ramcovu zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva)
kalendarne mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom
bola pisomna vypoved Ramcovej zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty rdmcova zmluva zanika.

. Zavereéné ustanovenia

Tieto OPVDRZ, ktoré su sucastou Ramcovej zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne
zmenit' a/alebo doplnit tieto OPVDRZ, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne
suhlasi.

Zmeny a doplnky Ramcovej zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Ramcovou zmluvou vratane tychto OPVDRZ ako aj vztahy z nich
vyplyvajice sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Ramcovej zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVDRZ.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela poCas plnenia predmetu Ramcovej zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po
ukonéeni plnenia podla Ramcovej zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Ramcovej zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho
vlastnych ruk aj ked' tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to dfiom
jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto denr riadne urcit, tak dfiom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z Rd&mcovej zmluvy
je ten sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podia prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim
koliznych noriem).

V pripade, ak dojde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVDRZ odkazuju, pouZije sa na Upravu
prav a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza.

Tieto OPVDRZ su sucastou Ramcovej zmluvy.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neaplikuje sa



Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela

CPV kéd: 45110000-1 Buracie prace - likvidacia stavieb a pod.

Realizacia diela: .
Na odstranenie stavieb st vydané Rozhodnutia ktorymi sa povoluje odstrdnenie stavieb:
1/ ZST Zeliezovce, vyhybkarsky dom — pod ¢.15438/2017/SZDD/35992 zo diha 15.5.2017

2/ ZST Tisovec, strazny dom supis. €. 435 a 6.1713 - pod &.29138/2017/SZDD/82487 zo diia
28.11.2017

Popis prac: podla priloh ,zadanie”
-kompletné odstranenie objektov s odvozom sutiny na skladku a dolozenim vaznych listkov

-Tisovec strazne domy — zburat spolo&ne obidva objekty, zariadenie ZSR SEE - existujucu elektrickl
kablovu skrifiu zachovat a zabezpe it proti poSkodeniu , obmurovat' ,prekryt strieSkou a pod.

-Uprava terénu, vyrovnanie plane do urovne okolitého terénu so zhutnenim, zasyp jam a ryh

Pokyny pred realizaciou:

- pred realizaciou sa zhotovitel v podmienkach sutaze oboznamil s podmienkami uréenymi
vo vyjadreniach dotknutych organov a bezpodmieneCne ich poc€as realizacie buracich prac bude
dodrziavat.

- pred realizaciou je nevyhnutné zabezpeCit vytyCenie dotknutych podzemnych sieti
prislusnym prevadzkovatefom ( napr. T-com) av mieste ich existencie kopat ru€ne, pripadne
postupovat v zmysle poziadavky prevadzkovatela siete

- SSE-distribucia — pozaduje dodrzat ochranné pasmo 1,0 m

- zhotovitel k buraniu prizvve zastupcov prislugnych sekcii ZSR a spravcu objektu



ZADANIE

Stavba: buranie 2018
Objekt: Zeliezovce vyhybkarsky dom- buranie objektu
Objednéavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Zhotovitel: SOLUTIONS SK, s.r.o. Spracoval: OSM Zvolen
Miesto: Zeliezovce vyhybkarsky dom Datum: 29.11.2018
C. | KCN | Kod polozk Popis my| Mnozstvo Cena Cena celkom
’ P Y P celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV 8 093,47
1 Zemné prace 199,670
Odstranenie ruderalneho porastu s odvozom
zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo
11231 111101111 na svahu do 1:5 m2 170,000 0,651 110,670
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s
2| 001 111201101 priemerom kmena do 100 mm, do 1000 m2 m2 50,000 1,402 70,100
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez
31001 181101101 zhutnenia m2 100,000 0,189 18,900
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 893,796
41013 000000000a Buranie stropnej konstrukcie, -0,20700t m2 43,035 75,143 3 233,779
Buranie zakladov, z muriva zmieSaného
5]013 961021311 alebo kamenného, -2,40800t m3 4,926 20,596 101,456
Buranie muriva nadzakladového kamenného
6]013 962022391 prip. zmie$. na akukolvek maltu, -2,38500t m3 6,567 22,626 148,585
Buranie priecok z tehal palenych, pinych
71013 962031132 alebo dutych hr. do 150 mm, -0,19600t m2 15,320 2,126 32,570
Buranie muriva nadzakladového z tehal
palenych, vapenopieskovych,cementovych
81013 962032231 na maltu, -1,90500t m3 26,126 18,887 493,442
Buranie kominov. muriva z tehal nad
91013 962032631 strechou na akukolvek maltu x, -1,63300t m3 0,142 25,384 3,605
Buranie tehlovych klenieb na akukolvek
maltu vapennu alebo vapenocementovd, hr.
10 [ 013 963031434 do 450mm, -0,69800t m2 13,250 6,077 80,520
Buranie podkladov pod dlazby, liatych
dlazieb a mazanin,beton s poterom,teracom
11]013 965043341 hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 2,184 58,408 127,563
Rozobratie plotov vysky do 250 cm, z
121015 966067112 dréteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t | m 10,000 4,289 42,890
Vyvesenie dreveného okenného kridla do
13 [ 760 968061112 suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t ks 6,000 0,310 1,860
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti
14 [ 760 968061125 plochy do 2 m2, -0,02400t ks 2,000 0,505 1,010
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti
15[ 760 968061126 plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 1,000 0,918 0,918




Vyburanie drevenych ramov okien jednod.
plochy do 1 m2 (vratane parapetnych dosak),

16 [ 760 968062244 -0,04100t m2 0,920 4,668 4,295
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych
alebo zdvojenych, plochy do 2 m2 (vratane
17 [ 760 968062355 parapetnych dosak), -0,06200t m2 2,376 5,770 13,710
Vyburanie drevenych dverovych zarubni
18 [ 760 968062456 plochy nad 2 m2, -0,06700t m2 6,400 8,243 52,755
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
19013 979081111 do 1 km t 87,001 10,227 889,759
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
20] 013 979081121 za kazdy dalSi 1 km t 1827,021 0,332 606,571
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
20] 013 979081121 za kazdy dalSi 1 km t 1827,021 0,332 606,571
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
211013 979089012 dlazdice (17 01), ostatné t 46,767 21,984 1028,126
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty
221013 979089112 (17 02 ), ostatné t 3,682 25,366 93,398
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo
231013 979089612 stavieb a demolacii (17 09), ostatné t 36,552 21,984 803,559
Demolacia budov, vykonavana postupnym
rozoberanim, drevenych lahkych
241006 981011111 jednostranne obitych, -0,03900t m3 12,500 10,674 133,425
PSV Prace a dodavky PSV 431,42
764 Konstrukcie klampiarske 29,761
Demontaz ostatnych prvkov kusovych,
25| 764 764341891 priplatok za sklon nad 30° do 45° ks 1,000 0,144 0,144
Demontaz ostatnych prvkov kusovych,
snehovy lapa¢,drziak lana bleskozvodu,
26 | 764 764348813 sklon do 30st., -0,00410t ks 1,000 0,494 0,494
Demontaz Zlabov pododkvap. Stvorhrannych
rovnych, oblukovych, do 30° r§ 250 a 330
27 | 764 764351810 mm, -0,00347t m 16,300 0,730 11,899
Demontaz haka so sklonom zfabu do 30° -
28 | 764 764351836 0,00009t ks 16,000 0,530 8,480
Demontaz odpadového kolena horného
29| 764 764453844 dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t ks 2,000 1,355 2,710
Demontaz odpadového kolena vytokového
Stvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -
30 | 764 764453864 0,00170t ks 2,000 0,862 1,724
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s
31|764 764454803 priemerom 150 mm, -0,00356t m 5,000 0,862 4,310
762 Kon§trukcie tesarske 233,208
Demontaz schodiska vratane zabradlia
rebrikového §. do 1, 00 m, z dosiek alebo
32762 762215811 foSien -0.01900t m 4,830 3,890 18,789
Demontaz viazanych konstrukcii krovov z
krokvi po vlassky, prierezovej plochy 120 -
33| 762 762335812 224cm2, -0.01200t m 113,850 0,978 111,345
Demontaz latovania striech so sklonom do
60 st., pri osovej vzdialenosti lat 0,22-0,50 m,
34762 762342812 -0.00500t m2 61,940 0,530 32,828
Demontaz podlah bez vankusov z dosiek hr.
35762 762521811 do 32 mm, -0.01600t m2 16,800 1,501 25,217
Demontaz zaklopov stropov vrchnych,
zapustenych z hrubych dosiek hr. do 32 mm,
36| 762 762811811 -0.01400t m2 11,657 0,846 9,862




Demontaz dreveného, nenosného,
"obvodového plasta" (obkladu) krovu, -

37762 762811811a 0.01400t m2 25,300 1,390 35,167
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 168,452

Demontaz keramickej krytiny palenej
uloZenej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny,

38765 765311815 sklon strechy do 45°, -0,05t m2 61,940 2,556 158,319
Demontaz hrebena a narozia z keramicke;j
krytiny palenej uloZzenej na sucho, do sutiny,

39765 765318866 sklon strechy do 45°, -0,02t m 7,700 1,316 10,133
Celkom 8 524,89







Stavba:
Objekt:

Objednavatel:

ZADANIE

buranie 2018
Tisovec strazny dom ¢&. 435 a €. 1713 - buranie objektov

Zeleznice Slovenskej republiky

Zhotovitel: SOLUTIONS SK, s.r.o. Spracoval: ZSR OSM Zvolen, OTP Ing. Dét
Miesto: Tisovec straznydom 1 a 2 Datum: 4.12.2018
. 3 . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis celkom jednotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 26 699,35
r
1 Zemné prace 179,820
Uprava plane so zhutnenim, zasyp jama ryh
zeminou, vyrovnanie do Urovne upraveného
terénu + dovoz zeminy cca 3 m3 na
1:001 1811011021 povrchovu Upravu so zhutnenim 180,000 0,999 179,820
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 190,789
Murivo nosné (m3) z tvarnic Y TONG hr. 200
mm P2-500 hladkych, na MV C a maltu
Y TONG (200x249x599) -obmurovanie
2011 311272119 elektrickej skrinky ZSR - SEE) 1,000 190,789 190,789
9 Ostatné konsétrukcie a prace-buranie 18 533,366
Buranie zakladov z betdnu prostého alebo
prelozeného kamefiom, -2,20000t, do hibky
3i013 961043111 cca 20-30cm pod UT 15,000 66,467 997,005
Buranie muriva nadzakladového z tehal
palenych, vapenopieskovych,cementovych
na maltu, -1,90500t, obvodové a vnutorné
4013 63 steny 63,000 22,626 1425,438
Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou
5:013 962032631 na akukol'vek maltu x, -1,63300t 2,000 25,384 50,768
Buranie betonovych podlah véetne Strkovych
6i013 965042 1podl podsypov, celk. hr. cca 30 cm 50,000 59,408 2 970,400
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku
7:013 979081111 do 1 km 274,131 10,227 2 803,538
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku
8:013 979081121 za kazdy dal$i 1 km 5600,000 0,383 2 144,800
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
9i{013 979082111 vyburanych hmét do 10 m 274,131 7,715 2 114,921
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
10:013 979089012 dlaZdice (17 01 ), ostatné 274,131 21,984 6 026,496
99 Presun hmot HSV 7 795,374
Presun hmét na demolaciu objektov bez
obmedzenia vykonavanu postupnym
11006 998981124 rozoberanim 280,268 27,814 7 795,374
PSV Prace a dodavky PSV 2757,72
762 Konstrukcie tesarske 2 381,650
Demontaz viazanych kon$trukcii krovov so
sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2,
12i762 7623318str vCetne latovania, podbitia,zaklopov a pod 50,000 34,527 1 726,350
Demontaz drevenych tramovych stropov s
13i762 762811111111 {drevenou podlahou,zaklopom,omietkou 50,000 13,106 655,300
764 Konstrukcie klampiarske 31,014
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,
141764 764321260 elektricke obmurovanej skrinky 1,000 31,014 31,014
345,060
1

765
T

Konstrukcie - krytiny tvrdé




764 Konstrukcie klampiarske 31,014
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,
14764 764321260 elektricke obmurovanej skrinky m 1,000 31,014 31,014
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 345,060
Demontaz keramickej krytiny palenej ulozenej
na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon
15:765 765311815 strechy do 45°, -0,05t m2 135,000 2,556 345,060
M Prace a dodavky M 147,426
21-M Elektromontaze 147,426
uzemnenie elektrickej skrinky - komplet
16i921 210220280 vCetne dodavky a montaze m 2,000 73,713 147,426
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 195,000
Stavebno montazne prace menej naroéne,
pomocné alebo manupulaéné (Tr 1) v
rozsahu viac ako 8 hodin- vy¢istenie a
17iHZS HzZS0001111 pristupnenie okolia budovy hod 10,000 19,500 195,000
VRN Vedlajsie rozpoctové naklady 250,000
Geodetické prace - vykonavané pred
vystavbou ur€enie vytyGovacej siete, om
vytyCenie staveniska -zabezpecenie ple
18000 000300016 vyty&enia exist. podzemnych vedeni ur 1,000 250,000 250,000
Celkom 30 049,50




Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

cena celkom

- . . Merna Pozadované
P.¢ Nazov polozky . .
jednotka (MJ) | mnozstvo v EUR bez DPH

ST Zeliezovce, vyhybkarsky dom —

1. | buaranie objektu komplet 1 8 524,89
V zmysle zadania
ZST Tisovec, strazny dom supis €. 435 a

2. 1713 — buranie objektov komplet 1 30 049,50
V zmysle zadania

3. | Cenaspolu 38574,39




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. V zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podla Ramcovej zmluvy é.
............................... zo dha .............. vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi objednavatefom v zastupeni:

a zhotovitefom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhldska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat aj v3etky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).
Sposobilost zamestnancov zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné c¢innosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spobsobilost, zdravotni a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni€nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickd spodsobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,



-

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut urenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecénosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveri dodrZiavat pouZivanie OOPP a vykonavat za
tymto uc€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpefného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

. postarat sa o bezpelnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v

priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej &innosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré
moZze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o pouéenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukéazatelné poucéenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia c¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpec€nosti a zelezniénou
dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpeénosti), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneneho riadit
posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpec€enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukon&enie
prac, za bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne abezpeCne uskutoCfiovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdod, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za¢atim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prisludné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpecli zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpe&ny vykon prace. Prace sa mbéZu zaldat aZz vtedy, ked je pracovisko naleZite
zabezpectené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZniovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

dbat na bezpeé&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpeenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd urovef v zmysle
Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,



d)

e)

f)

g)

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedudcim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpeCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napéatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezni¢nom zvr$ku a spodku® a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
zhotovitel poZiada formou objednavky v dostatodnom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kofaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedlci prac: e,
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska: L

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezninou dopravou: .........cccccceeeeeeinnnns



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa moézu byt uvedeni len vjednej osobe
zodpovedného zamestnanca zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je
zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou
dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna €innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zaatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inzZinierske siete a iné prekazky nachadzajiuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytyenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaCiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poudovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vy8ka TV, komunika&né moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitefa a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spbsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Gitatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych
koordinatorov bezpecénosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpec¢nost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o v§etkom ¢o
mdze spbsobit pri vykone jeho Cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela
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Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Ramcovej zmluvy

o dielo €. [e](dalej len ::?Ig
.Preberaci protokol“) I& DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vlozka ¢€.:
IBAN:
ICO: 31364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Ramcovej zmluvy o
dielo &.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neaplikuje sa

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné Cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




