



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení Ing. Marek Mitošinka,
 na základe poverenia č. IROP-2018-780/9874-55 zo dňa 3.8.2018

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
 sídlo : Dolná Slatinka 271, 984 80 Lučenec
 Slovenská republika
 IČO : 00632210
 DIČ : 2021194318
 konajúci : Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020Q262 zo dňa 22.10.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021Q262
Miesto realizácie projektu	:	Lučenec, Vidiná

Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC211-2017-17
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,

- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 399 879,61 EUR (slovom: dva milióny tristodeväťdesiatdeväťtisíc osemstosedemdesiatdeväť eur šesťdesiatjeden centov),

- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 279 885,63 EUR (slovom: dva milióny dvestosedemdesiatdeväťtisíc osemstoosemdesiatpäť eur šesťdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 119 993,98 EUR (slovom: jednostodevätnásťtisíc deväťstodeväťdesiattri eur deväťdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických

podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom

stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP

do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa,, dňa:

Podpis:

Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka Domov sociálnych služieb "SLATINKA"

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhu a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa ;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávkou.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“
Kód projektu:	302021Q262
Kód ŽoNFP:	NFP302020Q262
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK368180000000700 0616309	Štátna pokladnica	12.11.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK958180000000700 0398743	Štátna pokladnica	19.11.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Lučenec
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Vidiná

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov
2. 302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia
3. 302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Mzdové výdavky
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	61,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		61
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		61

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	61,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		61
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		61

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	47,4000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti		47,4

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		5

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		5
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		5

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 729,5700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov	2 729,57	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov	0	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	232 307,4500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti	232 307,45	

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	15,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		15
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		15

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	61,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	61,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	47,4000	Áno	UR	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	5,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	5,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 729,5700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	232 307,4500	Áno	UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	15,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLATINKA"	Identifikátor (IČO):	00632210
		Výška oprávnených výdavkov:	2 399 879,61 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200001 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov		1 169 105,66 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Súčet súm za stavebné práce (1 148 541,52 EUR ako cena s DPH) za všetkých 5 stavebných objektov + náklady na stavebný dozor v alikvotnej výške 20 564,14 EUR s DPH (čo je 53,1373% z celkového objemu stavebných prác na všetky aktivity projektu).		1 169 105,66 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200002 - Obstaranie vnútorného vybavenia		169 435,29 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí Poznámka: Cena za obstaranie vnútorného vybavenia je kumulatívna za všetkých 5 stavebných objektov. Cena je uvádzaná ako suma s DPH.		169 435,29 €
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302Q26200003 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti		1 031 053,86 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Súčet súm za stavebné práce (1 012 918,00 EUR ako cena s DPH) za všetkých 5 stavebných objektov + náklady na stavebný dozor v alikvotnej výške 18 135,86 EUR s DPH (čo je 46,8627% z celkového objemu stavebných prác na všetky aktivity projektu).		1 031 053,86 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302Q262P0001 - Podporné aktivity	30 284,80 €
Skupina výdavku:	521 - Mzdové výdavky Poznámka: Celková cena práce na pracovnú pozíciu Projektový manažér (riadenie projektu), resp. na 2 čiastkové pracovné pozície - projektový manažér (50% úväzok) a finančný manažér (50% úväzok). Výška výdavku = hrubá mzda + zákonné odvody na strane zamestnávateľa.	30 284,80 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 399 879,61 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 279 885,63 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	119 993,98 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Domov sociálnych služieb "SLATINKA"							
Názov projektu:	Zaviesenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH) NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
<i>Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov</i>									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	957 117,93	957 117,93	1 148 541,52	1 148 541,52	1 091 114,44	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	17 136,78	17 136,78	20 564,14	20 564,14	19 535,93	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					974 254,71	1 169 105,66	1 169 105,66	1 110 650,37	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
<i>Obstaranie vnútorného vybavenia</i>									
Vnútorné vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,00	141 196,08	141 196,08	169 435,29	169 435,29	160 963,53	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					141 196,08	169 435,29	169 435,29	160 963,53	0,00
Hlavná aktivita č. 3									
<i>Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti</i>									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	844 098,34	844 098,34	1 012 918,00	1 012 918,00	962 272,10	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	15 113,22	15 113,22	18 135,86	18 135,86	17 229,07	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					859 211,56	1 031 053,86	1 031 053,86	979 501,17	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 974 662,35	2 369 594,81	2 369 594,81	2 251 115,07	0,00
Podporné aktivity projektu									
<i>Publicita a iné podporné aktivity</i>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	16,00	50,00%	1 400,00	492,80	15 142,40	14 385,28	0,00
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	16,00	50,00%	1 400,00	492,80	15 142,40	14 385,28	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							30 284,80	28 770,56	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					30 284,80	30 284,80	30 284,80	28 770,56	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 004 947,15	2 399 879,61	2 399 879,61	2 279 885,63	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Názov projektu	Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA"
Prioritná os	Prioritná os 2 -Užší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov						
SO 01 - ul. Rázusova, Lučenec								
1	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,5000t	021 Stavby	m2	5,344	24,02	128,36	128,36	0,00
2	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	68,413	3,94	269,55	269,55	0,00
3	Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,1600t	021 Stavby	m2	73,757	2,55	188,08	188,08	0,00
4	Odstánenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	5,809	13,45	78,13	78,13	0,00
5	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	75,100	27,45	2 061,50	2 061,50	0,00
6	Hĺbenie jam v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	21,233	36,81	781,59	781,59	0,00
7	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 1300 mm v hrominách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	31,354	43,08	1 350,73	1 350,73	0,00
8	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	40,044	2,19	87,70	87,70	0,00
9	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	40,044	0,78	31,23	31,23	0,00
10	Rozopretie zapážených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	75,100	1,32	99,13	99,13	0,00
11	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	75,100	0,31	23,28	23,28	0,00
12	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	46,937	2,42	113,59	113,59	0,00
13	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	2,289	21,69	49,65	49,65	0,00
14	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	3,630	9,96	36,15	36,15	0,00
15	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	28,162	21,69	610,83	610,83	0,00
16	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	43,849	12,61	552,94	552,94	0,00
17	Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	156,070	1,50	234,11	234,11	0,00
18	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,78	27,12	27,12	0,00
19	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	112,06	448,24	448,24	0,00
20	Kryt drenážnej šachty nepochoďzný, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	10,04	40,16	40,16	0,00
21	Predizbenie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	12,07	48,28	48,28	0,00
22	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	021 Stavby	m	57,829	1,16	67,08	67,08	0,00
23	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	7,350	12,61	92,68	92,68	0,00
24	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného tr.8-16 mm	021 Stavby	m3	3,746	28,25	105,82	105,82	0,00
25	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	5,268	26,88	141,60	141,60	0,00
26	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	6,669	69,30	462,16	462,16	0,00
27	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,995	9,67	115,99	115,99	0,00
28	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,995	3,23	38,74	38,74	0,00
29	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	34,725	2,59	89,94	89,94	0,00
30	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	3,852	122,51	471,91	471,91	0,00
31	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	19,192	68,42	1 313,12	1 313,12	0,00
32	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	t	0,036	470,89	16,95	16,95	0,00
33	Murivo atkové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	3,709	206,46	765,76	765,76	0,00
34	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (44x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	15,723	114,90	1 806,57	1 806,57	0,00
35	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	96,446	112,78	10 875,25	10 875,25	0,00
36	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	20,346	124,97	2 542,64	2 542,64	0,00
37	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	11,07	166,05	166,05	0,00

38	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	13,21	39,63	39,63	0,00
39	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	21,000	16,45	345,45	345,45	0,00
40	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	18,61	167,49	167,49	0,00
41	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	1,170	675,17	789,95	789,95	0,00
42	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	0,540	55,92	30,20	30,20	0,00
43	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehliami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	1,063	16,45	17,49	17,49	0,00
44	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehliami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	3,832	18,45	70,70	70,70	0,00
45	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehliami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	10,320	36,76	379,36	379,36	0,00
46	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehliami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	11,459	54,93	629,44	629,44	0,00
47	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	421,785	18,23	7 689,14	7 689,14	0,00
48	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2600 mm a vložiek ST20 s podšľpkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	25,805	35,34	911,95	911,95	0,00
49	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2800 mm a vložiek ST20 s podšľpkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	55,413	34,49	1 911,19	1 911,19	0,00
50	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4800 mm a vložiek ST20 s podšľpkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	28,800	31,03	893,66	893,66	0,00
51	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5200 mm a vložiek ST20 s podšľpkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	154,674	31,07	4 805,72	4 805,72	0,00
52	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetňovanie hr.40 mm betónom C 16/20, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	264,692	3,83	1 013,77	1 013,77	0,00
53	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m ²	242,220	4,70	1 138,43	1 138,43	0,00
54	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m ²	242,220	1,37	331,84	331,84	0,00
55	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarianých sietí KARI	021 Stavby	t	1,147	1 024,46	1 175,06	1 175,06	0,00
56	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	22,591	81,93	1 850,88	1 850,88	0,00
57	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m ²	201,943	5,57	1 124,82	1 124,82	0,00
58	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m ²	201,943	2,07	418,02	418,02	0,00
59	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,434	951,01	1 363,75	1 363,75	0,00
60	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,153	895,04	136,94	136,94	0,00
61	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m ³	4,964	94,51	469,15	469,15	0,00
62	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,621	1 305,11	810,47	810,47	0,00
63	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	33,094	17,19	568,89	568,89	0,00
64	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	33,094	3,42	113,18	113,18	0,00
65	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	44,400	6,83	303,25	303,25	0,00
66	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	8,880	10,26	91,11	91,11	0,00
67	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	8,880	2,57	22,82	22,82	0,00
68	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	86,840	5,93	514,96	514,96	0,00
69	Kladenie zámkovej diaľky hr. 6 cm pre pelich nad 20 m ² so zladením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m ²	86,840	11,95	1 037,74	1 037,74	0,00
70	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlová, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m ²	87,708	17,36	1 522,61	1 522,61	0,00
71	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek malťou s plochou jednotlivo do 0, 09 m ²	021 Stavby	ks	45,000	1,75	78,75	78,75	0,00
72	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m ²	021 Stavby	ks	30,000	3,46	103,80	103,80	0,00
73	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m ²	021 Stavby	ks	15,000	9,30	139,50	139,50	0,00
74	Priprátok za navhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m ²	255,464	0,15	38,32	38,32	0,00
75	Priprátok za navhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m ²	79,510	0,25	19,88	19,88	0,00
76	Priprátok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	021 Stavby	m ²	12,619	0,69	8,71	8,71	0,00
77	Oprava vnútorných výpenných omietok stropov železobetónových romných betónových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m ²	79,510	6,58	523,18	523,18	0,00
78	Zateranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek malťou do roviny líca	021 Stavby	m ²	242,220	1,62	392,40	392,40	0,00
79	Priprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m ²	255,464	1,90	485,38	485,38	0,00
80	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m ²	79,510	1,95	155,04	155,04	0,00
81	Priprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m ²	255,464	4,41	1 126,60	1 126,60	0,00

82	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	255,464	9,57	2 444,79	2 444,79	0,00
83	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	255,464	6,42	1 640,08	1 640,08	0,00
84	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek malťou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	60,000	2,34	140,40	140,40	0,00
85	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek malťou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	45,000	2,85	128,25	128,25	0,00
86	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek malťou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	8,05	120,75	120,75	0,00
87	Pripíslotok za navrhnutie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	1 046,429	0,22	230,21	230,21	0,00
88	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	334,810	5,62	1 881,63	1 881,63	0,00
89	Pripíslotok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 30 %	021 Stavby	m2	334,810	1,02	341,51	341,51	0,00
90	Príprava vnútorného podkladu stien na silno s nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	334,810	0,82	274,54	274,54	0,00
91	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	334,810	1,34	448,65	448,65	0,00
92	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	711,619	3,19	2 270,06	2 270,06	0,00
93	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	711,619	8,50	6 048,76	6 048,76	0,00
94	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	711,619	5,32	3 785,81	3 785,81	0,00
95	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	28,856	92,46	2 668,03	2 668,03	0,00
96	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	0,620	83,74	51,92	51,92	0,00
97	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	527,562	1,49	786,07	786,07	0,00
98	Cementová samonivelizačná štierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	507,780	4,22	2 142,83	2 142,83	0,00
99	Úprava rozmeru ocelevej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	021 Stavby	ks	4,000	52,88	211,52	211,52	0,00
100	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	17,000	31,25	531,25	531,25	0,00
101	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 800x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	20,70	20,70	20,70	0,00
102	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	10,000	22,15	221,50	221,50	0,00
103	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	6,000	22,15	132,90	132,90	0,00
104	Dodatková montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	6,000	39,57	237,42	237,42	0,00
105	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	2,000	22,15	44,30	44,30	0,00
106	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	4,000	22,15	88,60	88,60	0,00
107	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	135,38	1 624,56	1 624,56	0,00
108	Zárubňa oceleová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	33,03	66,06	66,06	0,00
109	Zárubňa oceleová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	10,000	33,09	330,90	330,90	0,00
110	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravených rýh z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	021 Stavby	m	57,829	0,51	29,49	29,49	0,00
111	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	58,407	0,61	35,63	35,63	0,00
112	Drenáž obľúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	2,94	11,76	11,76	0,00
113	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	2,24	17,92	17,92	0,00
114	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	2,40	19,20	19,20	0,00
115	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,57	3,42	3,42	0,00
116	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	1,16	6,96	6,96	0,00
117	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	021 Stavby	m	57,829	0,34	19,66	19,66	0,00
118	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	18,167	1,03	18,71	18,71	0,00
119	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	5,985	2,64	15,80	15,80	0,00
120	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	746,755	1,27	948,38	948,38	0,00
121	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	746,755	1,05	784,09	784,09	0,00
122	Pripíslotok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	746,755	0,63	470,46	470,46	0,00
123	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	517,900	2,77	1 434,58	1 434,58	0,00
124	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	93,532	4,00	374,13	374,13	0,00
125	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	218,242	4,79	1 045,38	1 045,38	0,00

126	Leštenie fahkô pracovné vo svetliku alebo fahcte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	25,432	4,24	107,83	107,83	0,00
127	Leštenie fahkô pracovné vo svetliku alebo fahcte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	59,341	8,62	511,52	511,52	0,00
128	Žerav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvhu do 25 m	021 Stavby	hod	50,000	59,18	2 959,00	2 959,00	0,00
129	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	779,685	3,21	2 502,79	2 502,79	0,00
130	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalech	021 Stavby	m2	566,376	0,12	67,97	67,97	0,00
131	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	4,758	19,68	93,64	93,64	0,00
132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	44,952	1,85	83,16	83,16	0,00
133	Búranie primuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	53,392	4,29	229,05	229,05	0,00
134	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,593	16,42	141,10	141,10	0,00
135	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,364	18,51	25,25	25,25	0,00
136	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	25,905	5,44	140,92	140,92	0,00
137	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,083	87,43	7,26	7,26	0,00
138	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,216	75,74	16,36	16,36	0,00
139	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	27,490	58,53	1 608,99	1 608,99	0,00
140	Búranie diaľieb, bez podklat. kôžka z xylolit., alebo keramických diaľdic hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	12,740	1,41	17,96	17,96	0,00
141	Odstánenie sutiny a čistenie podlahy na povalech, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	10,967	7,67	84,12	84,12	0,00
142	Vybúranie kovových dverových zábrubní plochy do 2 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	29,774	14,36	427,55	427,55	0,00
143	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	79,510	1,26	100,18	100,18	0,00
144	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	334,810	0,96	321,42	321,42	0,00
145	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	175,115	1,92	336,22	336,22	0,00
146	Odseskanie a odstránenie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	33,308	2,55	84,94	84,94	0,00
147	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	176,533	6,67	1 177,48	1 177,48	0,00
148	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	176,533	4,67	824,41	824,41	0,00
149	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	20,70	1 242,00	1 242,00	0,00
150	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,84	138,00	138,00	0,00
151	Demontáž skizu na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,95	803,25	803,25	0,00
152	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	176,533	8,92	1 574,67	1 574,67	0,00
153	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	2 647,995	0,29	767,92	767,92	0,00
154	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	176,533	6,73	1 188,07	1 188,07	0,00
155	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	1 412,264	0,76	1 073,32	1 073,32	0,00
156	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	176,533	25,46	4 494,53	4 494,53	0,00
157	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	837,147	23,60	19 756,67	19 756,67	0,00
158	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	35,000	12,84	449,40	449,40	0,00
159	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	12,000	101,27	1 215,24	1 215,24	0,00
160	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	021 Stavby	ks	11,000	149,87	1 648,57	1 648,57	0,00
161	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	23,000	14,71	338,33	338,33	0,00
162	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EIEW30+15)	021 Stavby	ks	12,000	216,41	2 596,92	2 596,92	0,00
163	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	12,000	14,71	176,52	176,52	0,00
164	Montáž samozatvárača pre dve kridla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	8,000	5,35	42,80	42,80	0,00
165	Samozatvárací dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	22,70	181,60	181,60	0,00
166	Presun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	66,494	0,80	53,20	53,20	0,00
167	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných, -0,03300t	021 Stavby	m2	9,027	8,67	78,26	78,26	0,00
168	Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu zväraním	021 Stavby	kg	1 671,632	0,62	1 036,41	1 036,41	0,00
169	Schodisko 2-ramenné oceľové vrátane zábradlia, doplnkových prvkov a povrchovej úpravy, atyp.	021 Stavby	t	1,672	1 414,36	2 364,81	2 364,81	0,00

170	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	2 177,990	0,63	1 372,13	1 372,13	0,00
171	Rám oceľový, atyp., tyč oceľová prierezu U 80, 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1, vrátane kotv. prvkov a povrch. úpravy	021 Stavby	t	2,178	1 229,90	2 678,72	2 678,72	0,00
172	Výroba atypického výrobku - schody vrátane zábradií a doplnkových prvkov a povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	1 671,632	2,81	4 697,29	4 697,29	0,00
173	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 300,01 do 1000 kg stupňa zložitosť 3	021 Stavby	kg	2 177,990	1,00	2 177,99	2 177,99	0,00
174	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	144,056	1,10	158,46	158,46	0,00
175	Montáž obkladov schodiskových stupňov diaždnicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	58,596	13,37	783,43	783,43	0,00
176	Diaždice keramické, bvhvr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	59,768	12,61	753,67	753,67	0,00
177	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 150 x 100 mm	021 Stavby	m	255,928	2,09	534,89	534,89	0,00
178	Diaždice keramické, bvhvr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	26,105	12,61	329,18	329,18	0,00
179	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňových do tmelu vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	72,214	3,02	218,09	218,09	0,00
180	Diaždice keramické, bvhvr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	7,366	12,61	92,89	92,89	0,00
181	Montáž podláh z diaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	307,600	10,18	3 131,37	3 131,37	0,00
182	Diaždice keramické, bvhvr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	313,752	12,61	3 956,41	3 956,41	0,00
183	Montáž podláh z diaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	69,030	11,22	774,52	774,52	0,00
184	Diaždice keramické, bvhvr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	70,411	12,61	887,88	887,88	0,00
185	Presun hmôt pre podlahy z diaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	114,623	3,90	447,03	447,03	0,00
186	Montáž podlahových soklikov alebo list obvodových skruškovacím	021 Stavby	m	152,847	1,81	276,65	276,65	0,00
187	Lísta soklová, KLASIK - drevená lísta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	021 Stavby	m	154,376	1,90	293,31	293,31	0,00
188	Montáž prechodovej listy narážaním	021 Stavby	m	29,800	1,68	50,06	50,06	0,00
189	Lísta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	021 Stavby	m	30,098	3,46	104,14	104,14	0,00
190	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	131,150	2,82	369,84	369,84	0,00
191	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	133,773	37,40	5 003,11	5 003,11	0,00
192	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	131,150	0,47	61,84	61,84	0,00
193	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	135,085	0,35	47,28	47,28	0,00
194	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	62,060	1,05	65,16	65,16	0,00
195	Demontáž soklikov alebo list	021 Stavby	m	239,030	0,79	188,83	188,83	0,00
196	Odstránenie povlakových podláh z náštľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	265,150	2,00	530,30	530,30	0,00
197	Montáž obkladov vnútor. sien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm, vrátane list	021 Stavby	m2	232,842	14,13	3 290,06	3 290,06	0,00
198	Obkladačky keramické, bvhvr 198x248x6,8 mm	021 Stavby	m2	237,499	6,29	1 493,87	1 493,87	0,00
199	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	47,839	2,20	105,25	105,25	0,00
200	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	37,250	1,30	48,43	48,43	0,00
201	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	37,250	4,07	151,61	151,61	0,00
202	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	100,786	5,57	561,38	561,38	0,00
203	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	100,786	1,97	198,55	198,55	0,00
204	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	021 Stavby	m2	28,453	2,59	73,69	73,69	0,00
205	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	14,227	3,77	53,64	53,64	0,00
206	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Biochemtom GB	021 Stavby	m2	649,177	2,62	1 700,84	1 700,84	0,00
207	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	649,177	3,59	2 330,55	2 330,55	0,00
208	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	152,000	0,27	41,04	41,04	0,00
209	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	021 Stavby	m	871,540	0,22	191,74	191,74	0,00
210	Páska maliarska, š. 10 mm, dĺ. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	18,000	1,40	25,20	25,20	0,00
211	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 399,068	0,56	783,48	783,48	0,00
212	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	414,320	0,17	70,43	70,43	0,00
213	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	414,320	0,08	33,15	33,15	0,00

214	Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	414,320	0,14	58,00	58,00	0,00
215	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	213,310	0,52	110,92	110,92	0,00
216	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	581,270	0,73	424,33	424,33	0,00
217	Maľby z malierskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	717,664	1,44	1 033,44	1 033,44	0,00
218	Oprava maľby z malierskych zmesí Primalex, Farnal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	414,320	1,50	621,48	621,48	0,00
219	Maľby z malierskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	105,943	1,56	165,27	165,27	0,00
220	Maľby z malierskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	176,571	1,60	282,51	282,51	0,00
221	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	3 538,98	3 538,98	3 538,98	0,00
222	Výťah osobný lanový OLJN 630/1,0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	54 314,76	54 314,76	54 314,76	0,00
223	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1,0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	488,76	488,76	488,76	0,00
224	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1,0/sek ďalšie nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	166,57	333,14	333,14	0,00
225	potrubie oceľ. spoj. zvarovaním DN20	021 Stavby	m	2	11,80	23,60	23,60	0,00
226	potrubie DN25	021 Stavby	m	10	12,90	129,00	129,00	0,00
227	potrubie DN32	021 Stavby	m	0,5	14,80	7,40	7,40	0,00
228	potrubie DN40 chráničky	021 Stavby	m	2	15,90	31,80	31,80	0,00
229	demontáž plynových armatúr	021 Stavby	ks	15	0,45	6,75	6,75	0,00
230	detto potrubia do DN 32	021 Stavby	m	80	1,55	124,00	124,00	0,00
231	detto prípojok k plynomerom	021 Stavby	súb.	1	8,30	8,30	8,30	0,00
232	detto regulačnej rady	021 Stavby	súb.	1	8,50	8,50	8,50	0,00
233	detto priestokových ohrievačov	021 Stavby	súb.	1	4,00	4,00	4,00	0,00
234	podkenných vykurovacích telies	021 Stavby	súb.	12	6,65	79,80	79,80	0,00
235	plechových dymovodov	021 Stavby	súb.	1	12,00	12,00	12,00	0,00
236	guľový kohút DN20	021 Stavby	ks	1	9,40	9,40	9,40	0,00
237	prípojky ku kotlom DN20	021 Stavby	súb.	1	33,80	33,80	33,80	0,00
238	montáž armatúr DN20	021 Stavby	ks	1	2,50	2,50	2,50	0,00
239	stenová DRZ s RTP B10 a montáž	021 Stavby	súb.	1	390,00	390,00	390,00	0,00
240	kondenzačný kotol 13 - 47 kW	021 Stavby	súb.	1	2400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
241	zásobník TUV 300l	021 Stavby	súb.	1	1075,00	1 075,00	1 075,00	0,00
242	hydraulické prepojenie s montážou	021 Stavby	súb.	1	215,00	215,00	215,00	0,00
243	odvod spalin 80 mm	021 Stavby	súb.	1	245,00	245,00	245,00	0,00
244	náter potrubia	021 Stavby	m	15	1,90	28,50	28,50	0,00
245	ekvitermická regulácia	021 Stavby	súb.	1	405,00	405,00	405,00	0,00
246	montáž kotlov	021 Stavby	súb.	1	85,00	85,00	85,00	0,00
247	stavebné úpravy, búracie práce	021 Stavby	súb.	1	120,00	120,00	120,00	0,00
248	revízie a ťažkové skúšky	021 Stavby	hod.	10	6,650	66,50	66,50	0,00
249	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	30,000	1,29	38,70	38,70	0,00
250	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	18,500	1,15	21,28	21,28	0,00
251	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	8,000	21,10	168,80	168,80	0,00
252	Krabica odbočná z PVC s vieškom pod omietku KO 125 E, šíchov 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	2,49	19,92	19,92	0,00
253	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	14,54	116,32	116,32	0,00
254	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	7,000	2,49	17,43	17,43	0,00
255	Štítk orientálny zemniaci	021 Stavby	ks	7,000	0,48	3,36	3,36	0,00
256	Štítk orientálny na zvody	021 Stavby	ks	7,000	0,48	3,36	3,36	0,00
257	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	15,000	0,17	2,55	2,55	0,00

258	Asfaltový náter SA 12 Gumosfalt 5 kg. BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
259	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	212,000	1,57	332,84	332,84	0,00
260	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	212,000	0,46	97,52	97,52	0,00
261	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	2,000	6,58	13,16	13,16	0,00
262	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	2,000	8,71	17,42	17,42	0,00
263	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	4,000	7,55	30,20	30,20	0,00
264	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
265	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	021 Stavby	ks	1,000	6,01	6,01	6,01	0,00
266	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	021 Stavby	ks	1,000	3,86	3,86	3,86	0,00
267	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	3,000	1,36	4,08	4,08	0,00
268	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	021 Stavby	ks	2,000	1,44	2,88	2,88	0,00
269	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	021 Stavby	ks	1,000	1,65	1,65	1,65	0,00
270	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	18,000	2,27	40,86	40,86	0,00
271	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	2,000	1,17	2,34	2,34	0,00
272	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	16,000	1,21	19,36	19,36	0,00
273	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	11,000	2,27	24,97	24,97	0,00
274	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	11,000	0,69	7,59	7,59	0,00
275	Svorka FeZn spojovacie SS	021 Stavby	ks	44,000	1,59	69,96	69,96	0,00
276	Svorka FeZn spojovacie označenie SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	44,000	0,41	18,04	18,04	0,00
277	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	13,000	2,27	29,51	29,51	0,00
278	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	13,000	0,96	12,48	12,48	0,00
279	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,27	18,16	18,16	0,00
280	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,19	9,52	9,52	0,00
281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	16,000	12,91	206,56	206,56	0,00
282	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	16,000	14,91	238,56	238,56	0,00
283	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	106,000	1,70	180,20	180,20	0,00
284	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	14,500	6,21	90,05	90,05	0,00
285	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	54,000	18,35	990,90	990,90	0,00
286	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	54,000	1,05	56,70	56,70	0,00
287	Príchytka pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	17,000	0,28	4,76	4,76	0,00
288	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	7,300	6,21	45,33	45,33	0,00
289	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	15,000	3,28	49,20	49,20	0,00
290	Poistka nožová do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,74	2,22	2,22	0,00
291	Poistka nožová 40A	021 Stavby	ks	3,000	6,06	18,18	18,18	0,00
292	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	20,38	20,38	20,38	0,00
293	Skriňa elektromerová RE 1.0-2 (W), 1 x hlavný trojfázový istič B16, 20, resp. 25, 1 x jednofázový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	021 Stavby	ks	1,000	115,97	115,97	115,97	0,00
294	Skriňa plastová trojfázová, SPP2	021 Stavby	ks	1,000	18,35	18,35	18,35	0,00
295	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	021 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
296	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	5,000	1,29	6,45	6,45	0,00
297	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	3,000	1,15	3,45	3,45	0,00
298	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	5,000	0,17	0,85	0,85	0,00
299	Asfaltový náter SA 12 Gumosfalt 5 kg. BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
300	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	2,000	12,91	25,82	25,82	0,00
301	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	2,000	14,91	29,82	29,82	0,00

302	Kotevná objímka	021 Stavby	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
303	Kotevná objímka	021 Stavby	ks	2,000	15,41	30,82	30,82	0,00
304	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,71	10,65	10,65	0,00
305	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	15,000	0,67	10,05	10,05	0,00
306	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	15,000	0,86	12,90	12,90	0,00
307	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x10 čierny	021 Stavby	m	15,000	5,52	82,80	82,80	0,00
308	Kábel hliníkový sľový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	22,000	0,65	14,30	14,30	0,00
309	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	021 Stavby	m	10,000	1,25	12,50	12,50	0,00
310	Kábel pevný závesný AYKY-J 4x16 pvc čierny	021 Stavby	m	12,000	1,92	23,04	23,04	0,00
311	Konzola pre nástrešník pre vodiče pod sebou, zmontovanie,prípevnenie a náter	021 Stavby	ks	1,000	15,32	15,32	15,32	0,00
312	Konzola stenová pozinkovaná	021 Stavby	ks	1,000	25,66	25,66	25,66	0,00
SO 02 - ul. J.D.Matejovie, Lučenec								
313	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500000t	021 Stavby	m2	88,900	19,57	1 739,77	1 739,77	0,00
314	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100mm, -0,160000t	021 Stavby	m2	88,900	2,07	184,02	184,02	0,00
315	Odstránenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	2,223	10,96	24,36	24,36	0,00
316	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	72,806	22,36	1 627,94	1 627,94	0,00
317	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	9,621	29,99	288,53	288,53	0,00
318	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v homínach tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	13,622	35,10	478,13	478,13	0,00
319	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	27,315	1,79	48,89	48,89	0,00
320	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	27,315	0,63	17,21	17,21	0,00
321	Rozopretie zapážaných stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	1,07	77,90	77,90	0,00
322	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	0,25	18,20	18,20	0,00
323	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	45,503	1,97	89,64	89,64	0,00
324	Obsyp objektov sypaninou z vlnodných hornín 1 až 4 s prehodnim sypaniny	021 Stavby	m3	2,934	17,67	51,84	51,84	0,00
325	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	4,653	8,11	37,74	37,74	0,00
326	Obsyp objektov sypaninou z vlnodných hornín 1 až 4 s prehodnim sypaniny	021 Stavby	m3	27,302	17,67	482,43	482,43	0,00
327	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,509	10,27	436,57	436,57	0,00
328	Rozprestrelie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	128,575	1,23	158,15	158,15	0,00
329	Montáž kontrolnej a preplichovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,53	22,12	22,12	0,00
330	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	91,30	365,20	365,20	0,00
331	Kryt drenážnej šachty nepochôdzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	8,18	32,72	32,72	0,00
332	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	9,84	39,36	39,36	0,00
333	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	021 Stavby	m	60,755	0,95	57,72	57,72	0,00
334	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	7,722	10,27	79,30	79,30	0,00
335	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.8-16 mm	021 Stavby	m3	2,886	23,02	66,44	66,44	0,00
336	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	11,108	21,91	243,38	243,38	0,00
337	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,347	56,46	245,43	245,43	0,00
338	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	7,88	122,28	122,28	0,00
339	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	2,63	40,81	40,81	0,00
340	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	19,243	2,11	40,60	40,60	0,00
341	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	4,191	99,82	418,35	418,35	0,00
342	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	10,478	55,75	584,15	584,15	0,00
343	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	t	0,021	383,68	8,06	8,06	0,00
344	Murivo atkové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	0,455	168,22	76,54	76,54	0,00

345	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maľu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	32,928	92,35	3 040,90	3 040,90	0,00
346	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maľu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	15,516	92,32	1 432,44	1 432,44	0,00
347	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	10,218	101,83	1 040,50	1 040,50	0,00
348	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	9,02	135,30	135,30	0,00
349	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	10,76	32,28	32,28	0,00
350	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	21,000	13,40	281,40	281,40	0,00
351	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	15,17	136,53	136,53	0,00
352	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	1,170	550,12	643,64	643,64	0,00
353	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,540	45,56	24,60	24,60	0,00
354	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,063	13,41	14,25	14,25	0,00
355	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,832	15,04	57,63	57,63	0,00
356	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,320	29,95	309,08	309,08	0,00
357	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,459	44,75	512,79	512,79	0,00
358	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maľu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	M2	190,946	14,85	2 835,55	2 835,55	0,00
359	Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maľu MVC (170x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	14,594	18,33	267,51	267,51	0,00
360	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstĺpkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	146,110	28,79	4 206,51	4 206,51	0,00
361	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	106,130	3,83	406,48	406,48	0,00
362	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	106,130	1,12	118,87	118,87	0,00
363	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,506	834,72	422,37	422,37	0,00
364	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,950	66,76	1 398,62	1 398,62	0,00
365	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	167,601	4,54	760,91	760,91	0,00
366	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	167,601	1,68	281,57	281,57	0,00
367	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,041	774,87	806,84	806,84	0,00
368	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,254	729,27	185,23	185,23	0,00
369	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,553	77,00	42,58	42,58	0,00
370	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,055	1 063,39	58,49	58,49	0,00
371	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	3,687	14,00	51,62	51,62	0,00
372	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	3,687	2,78	10,25	10,25	0,00
373	Štupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so základním povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	8,000	5,56	44,48	44,48	0,00
374	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,600	8,36	13,38	13,38	0,00
375	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,600	2,09	3,34	3,34	0,00
376	Podklad zo štrkodrviny s rozpreštrím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	86,840	4,83	419,44	419,44	0,00
377	Kladenie zámkovej diaľky hr. 6 cm pre pelích nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	86,840	9,74	845,82	845,82	0,00
378	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	87,708	14,14	1 240,19	1 240,19	0,00
379	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maľou s plochou jednotlivito do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	45,000	1,43	64,35	64,35	0,00
380	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	30,000	2,82	84,60	84,60	0,00
381	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	7,57	113,55	113,55	0,00
382	Priplatok za navrhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	109,817	0,12	13,18	13,18	0,00
383	Priplatok za navrhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	205,241	0,20	41,05	41,05	0,00
384	Priplatok za sklon nad 15 do 30 st., omiетка stropov, štuková hladená	021 Stavby	m2	2,687	0,56	1,50	1,50	0,00
385	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	205,241	5,36	1 100,09	1 100,09	0,00
386	Zatieranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek maľou do roviny líca	021 Stavby	m2	106,130	1,32	140,09	140,09	0,00
387	Priprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	109,817	1,55	170,22	170,22	0,00
388	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	205,241	1,59	326,33	326,33	0,00

389	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	109,817	3,60	395,34	395,34	0,00
390	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	109,817	7,79	855,47	855,47	0,00
391	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	109,817	5,23	574,34	574,34	0,00
392	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných sten akoukoľvek malťou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	60,000	1,90	114,00	114,00	0,00
393	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných sten akoukoľvek malťou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	45,000	2,33	104,85	104,85	0,00
394	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných sten akoukoľvek malťou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	6,56	98,40	98,40	0,00
395	Príplatok za navhzenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných sten a pilierov	021 Stavby	m2	1 191,987	0,18	214,56	214,56	0,00
396	Oprava vnútorných vápenných omietok sten, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	837,729	4,58	3 836,80	3 836,80	0,00
397	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok sten opravenej plochy nad 30 do 50 %	021 Stavby	m2	837,729	0,83	695,32	695,32	0,00
398	Príprava vnútorného podkladu sten na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	837,729	0,67	561,28	561,28	0,00
399	Príprava vnútorného podkladu sten penetráciou základnou	021 Stavby	m2	837,729	1,09	913,12	913,12	0,00
400	Príprava vnútorného podkladu sten cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	354,258	2,60	921,07	921,07	0,00
401	Vnútorná omietka sten vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	354,258	6,93	2 455,01	2 455,01	0,00
402	Vnútorná omietka sten vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	354,258	4,33	1 533,94	1 533,94	0,00
403	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	21,832	75,34	1 644,82	1 644,82	0,00
404	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,886	68,23	196,91	196,91	0,00
405	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARS, príemer dielu 4x4 mm, veľkosť cca 150x150 mm	021 Stavby	m2	462,073	1,21	559,11	559,11	0,00
406	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a šterky	021 Stavby	m2	888,645	0,29	257,71	257,71	0,00
407	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	88,865	3,38	300,36	300,36	0,00
408	Cementová samonivelizačná štierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	405,203	3,44	1 393,90	1 393,90	0,00
409	Úprava rozmeru ocelevej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	021 Stavby	ks	4,000	43,09	172,36	172,36	0,00
410	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	19,000	25,46	483,74	483,74	0,00
411	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	5,000	18,05	90,25	90,25	0,00
412	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	14,000	18,05	252,70	252,70	0,00
413	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	32,24	128,96	128,96	0,00
414	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 800x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	16,86	16,86	16,86	0,00
415	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	18,05	18,05	18,05	0,00
416	Zárubňa oceleová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	2,000	18,05	36,10	36,10	0,00
417	Osadenie ocel. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	110,31	441,24	441,24	0,00
418	Zárubňa oceleová CgU šv 800x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	26,91	26,91	26,91	0,00
419	Zárubňa oceleová CgU šv 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	3,000	26,97	80,91	80,91	0,00
420	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenéj rhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	021 Stavby	m	60,755	0,41	24,91	24,91	0,00
421	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	61,362	0,50	30,68	30,68	0,00
422	Drenáž obúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	2,39	9,56	9,56	0,00
423	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,83	14,64	14,64	0,00
424	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,95	15,60	15,60	0,00
425	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,47	2,82	2,82	0,00
426	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,94	5,64	5,64	0,00
427	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	021 Stavby	m	60,755	0,28	17,01	17,01	0,00
428	Geotextília polypropylénová Tiltatex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 50 m, hrúbka 3,5 mm, nekľadá, MVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,087	0,84	16,03	16,03	0,00
429	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	111,125	5,56	617,86	617,86	0,00
430	Montáž letenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	365,240	1,03	376,20	376,20	0,00
431	Demontáž letenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	365,240	0,85	310,45	310,45	0,00
432	Príplatok za prvý a každý ďalší (začatý) týždeň použitia letenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	365,240	0,52	189,92	189,92	0,00

433	Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 303,712	2,26	2 946,39	2 946,39	0,00
434	Leštenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	12,772	3,26	41,64	41,64	0,00
435	Leštenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	29,802	3,90	116,23	116,23	0,00
436	Leštenie fahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	17,881	3,46	61,67	61,67	0,00
437	Leštenie fahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	41,722	7,02	292,89	292,89	0,00
438	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	021 Stavby	hod	50,000	48,22	2 411,00	2 411,00	0,00
439	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	657,632	2,61	1 716,42	1 716,42	0,00
440	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodíšť a na povalech	021 Stavby	m2	444,323	0,09	39,99	39,99	0,00
441	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	4,758	16,03	76,27	76,27	0,00
442	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	44,952	1,51	67,88	67,88	0,00
443	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	61,401	3,49	214,29	214,29	0,00
444	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápencopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,593	13,38	114,97	114,97	0,00
445	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,364	15,08	20,57	20,57	0,00
446	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	25,905	4,43	114,76	114,76	0,00
447	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,beťón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,083	71,24	5,91	5,91	0,00
448	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,beťón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,216	61,71	13,33	13,33	0,00
449	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,beťón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	31,766	47,69	1 514,92	1 514,92	0,00
450	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z vyložit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	12,740	1,15	14,65	14,65	0,00
451	Odstánenie sutiny a čistenie podlahy na povalech, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	10,967	6,25	68,54	68,54	0,00
452	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	22,422	11,70	262,34	262,34	0,00
453	Očistenie omietok stropov vnútorných vápnenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	205,241	1,02	209,35	209,35	0,00
454	Očistenie omietok stien vnútorných vápnenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	837,729	0,79	661,81	661,81	0,00
455	Očistenie omietok stien vnútorných vápnenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	216,972	1,57	340,85	340,85	0,00
456	Odkasanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	137,544	2,07	284,72	284,72	0,00
457	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	240,735	5,43	1 307,19	1 307,19	0,00
458	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	240,735	3,81	917,20	917,20	0,00
459	Plastový skiz na stavebnú súf výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	16,86	1 011,60	1 011,60	0,00
460	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,50	112,50	112,50	0,00
461	Demontáž sktzu na stavebnú súf výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	4,85	654,75	654,75	0,00
462	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	240,735	7,27	1 750,14	1 750,14	0,00
463	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	3 611,025	0,23	830,54	830,54	0,00
464	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	240,735	5,48	1 319,23	1 319,23	0,00
465	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	1 925,880	0,62	1 194,05	1 194,05	0,00
466	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	240,735	20,74	4 992,84	4 992,84	0,00
467	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	575,433	19,23	11 065,58	11 065,58	0,00
468	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. bez podstupnic š. do 1, 50 m, -0,30000t	021 Stavby	m	2,050	3,95	8,10	8,10	0,00
469	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podkřížkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	27,000	10,46	282,42	282,42	0,00
470	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	14,000	82,52	1 155,28	1 155,28	0,00
471	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľúčke	021 Stavby	ks	9,000	122,12	1 099,08	1 099,08	0,00
472	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	23,000	11,99	275,77	275,77	0,00
473	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EIEW30+15)	021 Stavby	ks	4,000	176,33	705,32	705,32	0,00
474	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	4,000	11,99	47,96	47,96	0,00
475	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra, vrátane doplnkov	021 Stavby	ks	5,000	12,85	64,25	64,25	0,00
476	Dvere vnútorné jednokridlové, posuvné, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	5,000	145,51	727,55	727,55	0,00

477	Montážny materiál pre dvere posuvné	021 Stavby	súb	5,000	138,91	694,55	694,55	0,00
478	Montáž samozatvárača pre dvieré krídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,72	8,72	0,00
479	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 168x78x7,5 mm, pre dvere šíky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	18,49	36,98	36,98	0,00
480	Presun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	50,979	0,80	40,78	40,78	0,00
481	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	021 Stavby	m	11,684	25,83	301,80	301,80	0,00
482	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	021 Stavby	m	11,684	94,44	1 103,44	1 103,44	0,00
483	Montáž zábradlia nerezové na rampy, výplň, kotvenie zhora/zboku	021 Stavby	m	26,560	26,17	695,08	695,08	0,00
484	Zábradlie nerezové pre rampy pre imobil, madlá, vod. tyč, odrazník, výška 900 mm, kotvenie spodné/bočné	021 Stavby	m	26,560	76,48	2 031,31	2 031,31	0,00
485	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	4,998	9,81	49,03	49,03	0,00
486	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	021 Stavby	m	4,998	11,54	57,68	57,68	0,00
487	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	42,383	1,10	46,62	46,62	0,00
488	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	39,120	10,89	426,02	426,02	0,00
489	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	39,902	10,27	409,79	409,79	0,00
490	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 150 x 100 mm	021 Stavby	m	153,770	1,70	261,41	261,41	0,00
491	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	15,685	10,27	161,08	161,08	0,00
492	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	48,900	2,46	120,29	120,29	0,00
493	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	4,988	10,27	51,23	51,23	0,00
494	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	160,713	8,29	1 332,31	1 332,31	0,00
495	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	163,927	10,27	1 683,53	1 683,53	0,00
496	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	21,275	9,14	194,45	194,45	0,00
497	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	21,701	10,27	222,87	222,87	0,00
498	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	19,243	10,56	203,21	203,21	0,00
499	Dlaždice keramické, protišmyk, mrezuzdor., tvohr 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	19,628	10,12	198,84	198,84	0,00
500	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,648	3,90	205,33	205,33	0,00
501	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skruškovaním	021 Stavby	m	298,282	1,47	438,47	438,47	0,00
502	Líšta soklová, KLASIK - drevená líšta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	021 Stavby	m	301,265	1,55	466,96	466,96	0,00
503	Montáž prechodovej líšty narážaním	021 Stavby	m	29,800	1,37	40,83	40,83	0,00
504	Líšta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	021 Stavby	m	30,098	2,82	84,88	84,88	0,00
505	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položené voľne	021 Stavby	m2	223,215	2,29	511,16	511,16	0,00
506	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	227,679	30,47	6 937,38	6 937,38	0,00
507	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	223,215	0,38	84,82	84,82	0,00
508	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	229,911	0,29	66,67	66,67	0,00
509	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	86,312	1,05	90,63	90,63	0,00
510	Demontáž soklikov alebo líšt	021 Stavby	m	261,139	0,64	167,13	167,13	0,00
511	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	304,923	1,63	497,02	497,02	0,00
512	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm, vrátane líšt	021 Stavby	m2	141,071	11,51	1 623,73	1 623,73	0,00
513	Obkladačky keramické, tvohr 198x248x6,8 mm	021 Stavby	m2	143,892	5,12	736,73	736,73	0,00
514	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,605	2,20	51,93	51,93	0,00
515	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	021 Stavby	m2	37,250	1,06	39,49	39,49	0,00
516	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednodušobné s 1x emalovaním - 70µm	021 Stavby	m2	37,250	3,31	123,30	123,30	0,00
517	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	021 Stavby	m2	90,329	4,54	410,09	410,09	0,00
518	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	90,329	1,60	144,53	144,53	0,00
519	Nátery stôlárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	021 Stavby	m2	28,453	2,11	60,04	60,04	0,00
520	Nátery stôlárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	14,227	3,07	43,68	43,68	0,00

521	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	649,177	2,14	1 389,24	1 389,24	0,00
522	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	649,177	2,92	1 895,80	1 895,80	0,00
523	Oblepenie vyplňačov, zásviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	152,000	0,22	33,44	33,44	0,00
524	Oblepenie sklov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	021 Stavby	m	891,502	0,18	160,47	160,47	0,00
525	Páska malárska, š. 10 mm, dĺ. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	18,000	1,14	20,52	20,52	0,00
526	Penetrovanie jednodasobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 740,068	0,46	800,43	800,43	0,00
527	Mydlenie podkladu jednodasobné výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 042,970	0,14	146,02	146,02	0,00
528	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 042,970	0,06	62,58	62,58	0,00
529	Vyrovnávanie hrhlia a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 042,970	0,11	114,73	114,73	0,00
530	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	213,310	0,43	91,72	91,72	0,00
531	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	392,880	0,59	231,80	231,80	0,00
532	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	430,015	1,18	507,42	507,42	0,00
533	Oprava malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1 042,970	1,23	1 282,85	1 282,85	0,00
534	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	14,155	1,27	17,98	17,98	0,00
535	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	23,591	1,31	30,90	30,90	0,00
536	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupišľa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	2 883,52	2 883,52	2 883,52	0,00
537	Výťah osobný lanový OLJN 630/1.0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	44 279,76	44 279,76	44 279,76	0,00
538	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	398,24	398,24	398,24	0,00
539	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupišľa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	135,72	135,72	135,72	0,00
540	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	35,000	1,29	45,15	45,15	0,00
541	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	21,600	1,15	24,84	24,84	0,00
542	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	6,000	21,10	126,60	126,60	0,00
543	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvoh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
544	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	14,54	87,24	87,24	0,00
545	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
546	Štítk orientáčny zemniaci	021 Stavby	ks	6,000	0,48	2,88	2,88	0,00
547	Štítk orientáčny na zvody	021 Stavby	ks	6,000	0,48	2,88	2,88	0,00
548	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	15,000	0,17	2,55	2,55	0,00
549	Asfaltový náter SA 12 Gumosafat 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
550	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	50,000	1,57	78,50	78,50	0,00
551	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI	021 Stavby	ks	50,000	1,37	68,50	68,50	0,00
552	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	021 Stavby	ks	60,000	1,57	94,20	94,20	0,00
553	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	021 Stavby	ks	60,000	0,66	39,60	39,60	0,00
554	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	2,000	6,58	13,16	13,16	0,00
555	Tyč zachytávacia FeZn na upinenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	2,000	8,71	17,42	17,42	0,00
556	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	4,000	7,55	30,20	30,20	0,00
557	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upinenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	4,000	0,95	3,80	3,80	0,00
558	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	2,000	1,36	2,72	2,72	0,00
559	Strieška FeZn ochranné horné označenie OS 01	021 Stavby	ks	2,000	1,44	2,88	2,88	0,00
560	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	14,000	2,27	31,78	31,78	0,00
561	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	2,000	1,17	2,34	2,34	0,00
562	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	12,000	1,21	14,52	14,52	0,00
563	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	4,000	2,27	9,08	9,08	0,00
564	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	4,000	0,89	2,76	2,76	0,00

565	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	16,000	1,59	25,44	25,44	0,00
566	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	021 Stavby	ks	16,000	0,41	6,56	6,56	0,00
567	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	5,000	2,27	11,35	11,35	0,00
568	Svorka FeZn odkvapový označenie SO	021 Stavby	ks	5,000	0,96	4,80	4,80	0,00
569	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	13,62	0,00
570	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,19	7,14	7,14	0,00
571	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	12,000	12,91	154,92	154,92	0,00
572	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	12,000	14,91	178,92	178,92	0,00
573	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	55,000	1,70	93,50	93,50	0,00
574	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al	021 Stavby	kg	7,500	6,21	46,58	46,58	0,00
575	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	45,000	18,35	825,75	825,75	0,00
576	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	45,000	1,05	47,25	47,25	0,00
577	Príchytka pre rúru z PVC S32	021 Stavby	ks	15,000	0,28	4,20	4,20	0,00
578	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al	021 Stavby	kg	6,300	6,21	39,12	39,12	0,00
SO 03 - ul. Hviezdoslavova, Lučenec								
579	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	65,560	17,27	1 132,22	1 132,22	0,00
580	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	65,560	1,83	119,97	119,97	0,00
581	Odstránenie omnice ručne s vodorov. miest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	1,639	9,67	15,85	15,85	0,00
582	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	72,806	19,73	1 436,46	1 436,46	0,00
583	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	9,621	26,45	254,48	254,48	0,00
584	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v homínach tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	13,622	30,97	421,87	421,87	0,00
585	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	27,315	1,57	42,88	42,88	0,00
586	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	27,315	0,56	15,30	15,30	0,00
587	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	0,95	69,17	69,17	0,00
588	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	0,22	16,02	16,02	0,00
589	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m3	45,503	1,74	79,18	79,18	0,00
590	Obsyp objektov sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	2,934	15,59	45,74	45,74	0,00
591	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	4,653	7,16	33,32	33,32	0,00
592	Obsyp objektov sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	27,302	15,59	425,64	425,64	0,00
593	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,509	9,06	385,13	385,13	0,00
594	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	124,685	1,08	134,66	134,66	0,00
595	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,87	19,48	19,48	0,00
596	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	80,54	322,16	322,16	0,00
597	Kryt drenážnej šachty nepochádzajúci, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,22	28,88	28,88	0,00
598	Prídrženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	8,68	34,72	34,72	0,00
599	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	021 Stavby	m	60,755	0,84	51,03	51,03	0,00
600	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	7,722	9,06	69,96	69,96	0,00
601	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.8-16 mm	021 Stavby	m3	2,886	20,30	58,59	58,59	0,00
602	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	11,108	19,32	214,61	214,61	0,00
603	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,347	49,81	216,52	216,52	0,00
604	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	6,95	107,85	107,85	0,00
605	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	2,32	36,00	36,00	0,00
606	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 8/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	19,243	1,86	35,79	35,79	0,00
607	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	4,191	88,05	369,02	369,02	0,00

608	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	10,478	49,17	515,20	515,20	0,00
609	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	t	0,021	338,43	7,11	7,11	0,00
610	Murivo atkové reliéf. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	0,455	148,38	67,51	67,51	0,00
611	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maltu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	0,642	81,46	52,30	52,30	0,00
612	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	72,733	81,04	5 894,28	5 894,28	0,00
613	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	3,134	81,43	255,20	255,20	0,00
614	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	23,020	89,82	2 067,66	2 067,66	0,00
615	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	7,96	119,40	119,40	0,00
616	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	9,49	28,47	28,47	0,00
617	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	21,000	11,82	248,22	248,22	0,00
618	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	13,38	120,42	120,42	0,00
619	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	1,170	485,25	567,74	567,74	0,00
620	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,540	40,19	21,70	21,70	0,00
621	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,063	11,83	12,58	12,58	0,00
622	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,832	13,26	50,81	50,81	0,00
623	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,320	26,42	272,65	272,65	0,00
624	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,459	39,48	452,40	452,40	0,00
625	Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	8,860	11,14	98,70	98,70	0,00
626	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	M2	176,169	13,10	2 307,81	2 307,81	0,00
627	Priečky z tehál pálených BRITTERM 17,5 P+D P 10, na maltu MVC (170x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	16,675	16,17	269,63	269,63	0,00
628	Strop z nosníkov PREMAC a vložiek ST20 s podšľapkovarím a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	235,040	25,40	5 970,02	5 970,02	0,00
629	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	185,900	3,38	628,34	628,34	0,00
630	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	185,900	0,99	184,04	184,04	0,00
631	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarianých sietí KARI	021 Stavby	t	0,815	736,29	600,08	600,08	0,00
632	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,145	58,89	1 186,34	1 186,34	0,00
633	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	161,161	4,00	644,64	644,64	0,00
634	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	161,161	1,49	240,13	240,13	0,00
635	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,001	683,50	684,18	684,18	0,00
636	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,244	643,27	156,96	156,96	0,00
637	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,719	67,92	184,67	184,67	0,00
638	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,270	937,99	253,26	253,26	0,00
639	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	18,125	12,35	223,84	223,84	0,00
640	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	18,125	2,46	44,59	44,59	0,00
641	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	37,000	4,91	181,67	181,67	0,00
642	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,400	7,37	54,54	54,54	0,00
643	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,400	1,85	13,69	13,69	0,00
644	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	81,810	4,26	348,51	348,51	0,00
645	Kladenie zámkovej dlažby hr. 5 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	81,810	8,59	702,75	702,75	0,00
646	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	82,628	12,47	1 030,37	1 030,37	0,00
647	Omieta jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2	021 Stavby	ks	45,000	1,26	56,70	56,70	0,00
648	Omieta jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	30,000	2,49	74,70	74,70	0,00
649	Omieta jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	6,68	100,20	100,20	0,00
650	Priplatok za navhčenie nenasiakavého povrchu pod omiety stropov	021 Stavby	m2	170,075	0,11	18,71	18,71	0,00
651	Priplatok za navhčenie nasiakavého povrchu pod omiety stropov	021 Stavby	m2	29,544	0,18	5,32	5,32	0,00

652	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	021 Stavby	m2	10,845	0,49	5,31	5,31	0,00
653	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových roviných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	29,544	4,73	139,74	139,74	0,00
654	Zateranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek maltou do roviny lica	021 Stavby	m2	151,950	1,16	176,26	176,26	0,00
655	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	170,075	1,36	231,30	231,30	0,00
656	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	29,544	1,40	41,36	41,36	0,00
657	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	170,075	3,17	539,14	539,14	0,00
658	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	170,075	6,88	1 170,12	1 170,12	0,00
659	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	170,075	4,61	784,05	784,05	0,00
660	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	60,000	1,68	100,80	100,80	0,00
661	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	45,000	2,05	92,25	92,25	0,00
662	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	5,79	86,85	86,85	0,00
663	Príplatok za navrhzenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	944,006	0,16	151,04	151,04	0,00
664	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	485,634	4,04	1 961,96	1 961,96	0,00
665	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	021 Stavby	m2	485,634	0,73	354,51	354,51	0,00
666	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	485,634	0,59	286,52	286,52	0,00
667	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	485,634	0,96	466,21	466,21	0,00
668	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	458,372	2,30	1 054,26	1 054,26	0,00
669	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	458,372	6,11	2 800,65	2 800,65	0,00
670	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	458,372	3,82	1 750,98	1 750,98	0,00
671	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	21,109	66,45	1 402,69	1 402,69	0,00
672	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,886	60,18	173,68	173,68	0,00
673	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	377,733	1,07	404,17	404,17	0,00
674	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a sferky	021 Stavby	m2	785,167	0,26	204,14	204,14	0,00
675	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	78,517	2,98	233,98	233,98	0,00
676	Cementová samonivelizačná sferka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	376,867	3,03	1 141,91	1 141,91	0,00
677	Úprava rozmeru ocelevej zárubne, zmenšenie výšky na atyp. rozmer	021 Stavby	ks	1,000	38,01	38,01	38,01	0,00
678	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	17,000	22,46	381,82	381,82	0,00
679	Zárubňa oceľová CgJ šxvhr 800x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	3,000	14,88	44,64	44,64	0,00
680	Zárubňa oceľová CgJ šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	5,000	15,92	79,60	79,60	0,00
681	Zárubňa oceľová CgJ šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	9,000	15,92	143,28	143,28	0,00
682	Dodatčná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	28,44	56,88	56,88	0,00
683	Zárubňa oceľová CgJ šxvhr 800x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	2,000	14,88	29,76	29,76	0,00
684	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	97,30	194,60	194,60	0,00
685	Zárubňa oceľová CgJ šav 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	23,79	47,58	47,58	0,00
686	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	021 Stavby	m	60,755	0,37	22,48	22,48	0,00
687	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	61,362	0,44	27,00	27,00	0,00
688	Drenáž obľuk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	2,11	8,44	8,44	0,00
689	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,61	12,88	12,88	0,00
690	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,72	13,76	13,76	0,00
691	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,41	2,46	2,46	0,00
692	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,83	4,98	4,98	0,00
693	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	021 Stavby	m	60,755	0,24	14,58	14,58	0,00
694	Geotextília polypropylénová Tatratrex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,087	0,74	14,12	14,12	0,00
695	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	81,950	4,91	402,37	402,37	0,00

696	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	572,965	0,91	521,40	521,40	0,00
697	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	572,965	0,75	429,72	429,72	0,00
698	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	572,965	0,45	257,83	257,83	0,00
699	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	643,971	1,99	1 281,50	1 281,50	0,00
700	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	28,775	2,88	82,87	82,87	0,00
701	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	67,142	3,44	230,97	230,97	0,00
702	Lešenie ľahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	40,285	3,05	122,87	122,87	0,00
703	Lešenie ľahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	93,999	6,19	581,85	581,85	0,00
704	Žerav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	021 Stavby	hod	50,000	42,54	2 127,00	2 127,00	0,00
705	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	605,893	2,31	1 399,61	1 399,61	0,00
706	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 Stavby	m2	392,583	0,08	31,41	31,41	0,00
707	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	4,758	14,14	67,28	67,28	0,00
708	Búranie priekok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	6,199	1,33	8,24	8,24	0,00
709	Búranie prímurcoviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	61,401	3,08	189,12	189,12	0,00
710	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,593	11,80	101,40	101,40	0,00
711	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,364	13,30	18,14	18,14	0,00
712	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	25,905	3,91	101,29	101,29	0,00
713	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,083	62,84	5,22	5,22	0,00
714	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,216	54,43	11,76	11,76	0,00
715	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	29,115	42,07	1 224,87	1 224,87	0,00
716	Búranie dlažieb, bez podklad, látky z vyfikt., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	12,740	1,01	12,87	12,87	0,00
717	Odstánenie sutiny a čistenie podlahy na poválach, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	10,901	5,51	60,06	60,06	0,00
718	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	22,422	10,32	231,40	231,40	0,00
719	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápnenných alebo vápnencementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	29,544	0,90	26,59	26,59	0,00
720	Otlčenie omietok stien vnútorných vápnenných alebo vápnencementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	485,634	0,69	335,09	335,09	0,00
721	Otlčenie omietok stien vnútorných vápnenných alebo vápnencementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	216,972	1,38	299,42	299,42	0,00
722	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	84,845	1,83	155,27	155,27	0,00
723	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	197,030	4,79	943,77	943,77	0,00
724	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	197,030	3,36	662,02	662,02	0,00
725	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	14,88	892,80	892,80	0,00
726	Pripätok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,33	99,75	99,75	0,00
727	Demontáž sktzu na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	4,27	576,45	576,45	0,00
728	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	197,030	6,41	1 262,96	1 262,96	0,00
729	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	2 955,450	0,21	620,64	620,64	0,00
730	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	197,030	4,83	951,65	951,65	0,00
731	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	1 576,240	0,54	851,17	851,17	0,00
732	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	197,030	18,30	3 605,65	3 605,65	0,00
733	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	658,622	16,96	11 170,23	11 170,23	0,00
734	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	21,000	9,23	193,83	193,83	0,00
735	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, laky, povrch dyňa, plné	021 Stavby	ks	9,000	72,79	655,11	655,11	0,00
736	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, laky, povrch dyňa, s preskleným pásom pri kľučke	021 Stavby	ks	10,000	107,72	1 077,20	1 077,20	0,00
737	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	19,000	10,57	200,83	200,83	0,00
738	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EIEW30+15)	021 Stavby	ks	2,000	155,54	311,08	311,08	0,00
739	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	2,000	10,57	21,14	21,14	0,00

740	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra, vrátane doplnkov	021 Stavby	ks	2,000	11,33	22,66	22,66	0,00
741	Dvere vnútorné jednokrídlové, posuvné, šírka 600-900 mm, výplň smrek, laký, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	2,000	128,35	256,70	256,70	0,00
742	Montážny materiál pre dvere posuvné	021 Stavby	súb	2,000	122,53	245,06	245,06	0,00
743	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	1,000	3,84	3,84	3,84	0,00
744	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
745	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	30,038	0,80	24,03	24,03	0,00
746	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	021 Stavby	m	13,854	22,79	315,73	315,73	0,00
747	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	021 Stavby	m	13,854	83,30	1 154,04	1 154,04	0,00
748	Montáž zábradlia nerezové na rampy, terasy, výplň, kotvenie zhora/zboku	021 Stavby	m	12,279	23,09	283,52	283,52	0,00
749	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	021 Stavby	m	12,279	83,30	1 022,84	1 022,84	0,00
750	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	27,761	1,10	30,54	30,54	0,00
751	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	15,717	9,61	151,04	151,04	0,00
752	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	16,031	9,06	145,24	145,24	0,00
753	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 150 x 100 mm	021 Stavby	m	112,629	1,50	168,94	168,94	0,00
754	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,488	9,06	104,08	104,08	0,00
755	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	13,335	2,17	28,94	28,94	0,00
756	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,360	9,06	12,32	12,32	0,00
757	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	117,714	7,31	860,49	860,49	0,00
758	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	120,068	9,06	1 087,82	1 087,82	0,00
759	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	12,075	8,06	97,32	97,32	0,00
760	Dlaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	12,317	9,06	111,59	111,59	0,00
761	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	6,540	9,31	60,89	60,89	0,00
762	Dlaždice keramické, protišmyk, mrezuzdor., tvohr 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	6,671	8,93	59,57	59,57	0,00
763	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	28,882	3,90	112,64	112,64	0,00
764	Montáž podlahových soklikov alebo list obvodových skruškovaním	021 Stavby	m	330,170	1,30	429,22	429,22	0,00
765	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	021 Stavby	m	333,471	1,36	453,52	453,52	0,00
766	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	29,800	1,21	36,06	36,06	0,00
767	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	021 Stavby	m	30,098	2,48	74,64	74,64	0,00
768	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položené voľne	021 Stavby	m2	247,078	2,02	499,10	499,10	0,00
769	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	252,019	26,88	6 774,27	6 774,27	0,00
770	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	247,078	0,34	84,01	84,01	0,00
771	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	254,490	0,26	66,17	66,17	0,00
772	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	84,170	1,05	88,38	88,38	0,00
773	Demontáž soklikov alebo list	021 Stavby	m	261,139	0,57	148,85	148,85	0,00
774	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	278,408	1,44	400,91	400,91	0,00
775	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm, vrátane list	021 Stavby	m2	87,021	10,15	883,26	883,26	0,00
776	Obkladačky keramické, tvohr 198x248x6,8 mm	021 Stavby	m2	88,761	4,52	401,20	401,20	0,00
777	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,845	2,20	28,26	28,26	0,00
778	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	021 Stavby	m2	37,250	0,93	34,64	34,64	0,00
779	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednodušobné s 1x emalovaním - 70µm	021 Stavby	m2	37,250	2,92	108,77	108,77	0,00
780	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	021 Stavby	m2	82,466	4,00	329,86	329,86	0,00
781	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	82,466	1,41	116,28	116,28	0,00
782	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	021 Stavby	m2	28,453	1,86	52,92	52,92	0,00
783	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	14,227	2,71	38,56	38,56	0,00

784	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	649,177	1,89	1 226,94	1 226,94	0,00
785	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	649,177	2,58	1 674,88	1 674,88	0,00
786	Obštiepenie vyplňačov, zásluviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	152,000	0,19	28,88	28,88	0,00
787	Obštiepenie sklov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	021 Stavby	m	846,683	0,16	135,47	135,47	0,00
788	Páska malárska, š. 10 mm, dĺ. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	17,000	1,00	17,00	17,00	0,00
789	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 333,974	0,40	533,59	533,59	0,00
790	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	515,177	0,12	61,82	61,82	0,00
791	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	515,177	0,06	30,91	30,91	0,00
792	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	515,177	0,10	51,52	51,52	0,00
793	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	213,310	0,38	81,06	81,06	0,00
794	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	377,733	0,52	196,42	196,42	0,00
795	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	551,713	1,04	573,78	573,78	0,00
796	Oprava malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	515,177	1,08	556,39	556,39	0,00
797	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	35,572	1,12	39,84	39,84	0,00
798	Malby z malárskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	59,287	1,15	68,18	68,18	0,00
799	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	2 543,49	2 543,49	2 543,49	0,00
800	Výťah osobný lanový OLJN 630/1.0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	39 049,15	39 049,15	39 049,15	0,00
801	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	119,71	119,71	119,71	0,00
802	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	30,000	1,29	38,70	38,70	0,00
803	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	18,500	1,15	21,28	21,28	0,00
804	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	6,000	21,10	126,60	126,60	0,00
805	Krabica odbočná z PVC s vliečkom pod omietku KO 125 E, šxvzh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
806	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	14,54	87,24	87,24	0,00
807	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	5,000	2,49	12,45	12,45	0,00
808	Štítok orientačný zemniaci	021 Stavby	ks	5,000	0,48	2,40	2,40	0,00
809	Štítok orientačný na zvody	021 Stavby	ks	5,000	0,48	2,40	2,40	0,00
810	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	15,000	0,17	2,55	2,55	0,00
811	Asfaltový náter SA 12 Gumosafat 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
812	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	160,000	1,57	251,20	251,20	0,00
813	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	160,000	0,46	73,60	73,60	0,00
814	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	6,58	6,58	6,58	0,00
815	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	8,71	0,00
816	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
817	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
818	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	1,000	1,36	1,36	1,36	0,00
819	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	021 Stavby	ks	1,000	1,44	1,44	1,44	0,00
820	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	13,000	2,27	29,51	29,51	0,00
821	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	1,000	1,17	1,17	1,17	0,00
822	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	12,000	1,21	14,52	14,52	0,00
823	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	7,000	2,27	15,89	15,89	0,00
824	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	7,000	0,69	4,83	4,83	0,00
825	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	28,000	1,59	44,52	44,52	0,00
826	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	021 Stavby	ks	28,000	0,41	11,48	11,48	0,00
827	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	5,000	2,27	11,35	11,35	0,00

828	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	5,000	0,96	4,80	4,80	0,00
829	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	13,62	0,00
830	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,19	7,14	7,14	0,00
831	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	12,000	12,91	154,92	154,92	0,00
832	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	12,000	14,91	178,92	178,92	0,00
833	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	80,000	1,70	136,00	136,00	0,00
834	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	10,800	6,21	67,07	67,07	0,00
835	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	35,000	18,35	642,25	642,25	0,00
836	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	35,000	1,05	36,75	36,75	0,00
837	Príchytka pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	12,000	0,28	3,36	3,36	0,00
838	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	4,900	6,21	30,43	30,43	0,00
SO 04 - ul. Zvolenská, Vidiná								
839	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vstvy 150 do 300 mm, -0,500000t	021 Stavby	m2	76,560	24,13	1 847,39	1 847,39	0,00
840	Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr. do 100mm, -0,160000t	021 Stavby	m2	76,560	2,58	195,99	195,99	0,00
841	Odstánenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	1,914	13,51	25,86	25,86	0,00
842	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	72,806	27,57	2 007,26	2 007,26	0,00
843	Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	19,035	36,97	703,72	703,72	0,00
844	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v homínach tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	13,622	43,28	589,56	589,56	0,00
845	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v hom. 1-4 do 10 m	021 Stavby	m3	12,064	36,83	444,32	444,32	0,00
846	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	27,315	2,20	60,09	60,09	0,00
847	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	27,315	0,78	21,31	21,31	0,00
848	Rozopretie zapážaných stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	1,33	96,83	96,83	0,00
849	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	0,31	22,57	22,57	0,00
850	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	45,503	2,43	110,57	110,57	0,00
851	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	2,934	21,78	63,90	63,90	0,00
852	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	4,653	10,00	46,53	46,53	0,00
853	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	27,302	21,78	594,64	594,64	0,00
854	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,509	12,66	538,16	538,16	0,00
855	Rozpestrelie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	126,519	1,51	191,04	191,04	0,00
856	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,81	27,24	27,24	0,00
857	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	112,57	450,28	450,28	0,00
858	Kryt drenážnej šachty nepochoďzny, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	10,09	40,36	40,36	0,00
859	Prídanie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	12,13	48,52	48,52	0,00
860	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	021 Stavby	m	60,755	1,17	71,08	71,08	0,00
861	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	7,722	12,66	97,76	97,76	0,00
862	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	021 Stavby	m	6,000	35,83	214,98	214,98	0,00
863	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-100, DN 1000, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	021 Stavby	ks	10,000	27,94	279,40	279,40	0,00
864	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s výškárovaním jednodielne	021 Stavby	ks	1,000	15,17	15,17	15,17	0,00
865	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,22	21,22	21,22	0,00
866	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drevného 8-16 mm	021 Stavby	m3	7,351	43,36	318,74	318,74	0,00
867	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z kameniva hrubého drevného tr.8-16 mm	021 Stavby	m3	5,711	28,38	162,08	162,08	0,00
868	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	11,108	27,01	300,03	300,03	0,00
869	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,711	69,61	397,54	397,54	0,00
870	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	9,72	150,83	150,83	0,00

871	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,518	3,25	50,43	50,43	0,00
872	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	38,070	2,60	98,98	98,98	0,00
873	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	4,191	123,07	515,79	515,79	0,00
874	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	10,478	68,73	720,15	720,15	0,00
875	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	t	0,021	473,02	9,93	9,93	0,00
876	Murivo atkové relet. z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	0,492	207,39	102,04	102,04	0,00
877	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (440x250x238)	021 Stavby	m3	7,474	115,42	862,65	862,65	0,00
878	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238)	021 Stavby	m3	48,428	113,27	5 485,44	5 485,44	0,00
879	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	5,586	113,81	635,74	635,74	0,00
880	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	22,681	125,54	2 847,37	2 847,37	0,00
881	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	15,000	11,12	166,80	166,80	0,00
882	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	13,27	39,81	39,81	0,00
883	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	21,000	16,52	346,92	346,92	0,00
884	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	18,70	168,30	168,30	0,00
885	Vakované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv t.14 až 22	021 Stavby	t	1,170	678,22	793,52	793,52	0,00
886	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,540	56,17	30,33	30,33	0,00
887	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,063	16,53	17,57	17,57	0,00
888	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,832	18,54	71,05	71,05	0,00
889	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,320	36,93	381,12	381,12	0,00
890	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,459	55,17	632,19	632,19	0,00
891	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	M2	92,380	18,31	1 691,48	1 691,48	0,00
892	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstápkovaním a dobetónovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	62,624	35,50	2 223,15	2 223,15	0,00
893	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	53,230	4,72	251,25	251,25	0,00
894	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	53,230	1,38	73,46	73,46	0,00
895	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarových sietí KARI	021 Stavby	t	0,217	1 029,09	223,31	223,31	0,00
896	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	6,450	82,30	530,84	530,84	0,00
897	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	68,800	5,59	384,59	384,59	0,00
898	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	68,800	2,08	143,10	143,10	0,00
899	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,427	955,31	407,92	407,92	0,00
900	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,104	899,08	93,50	93,50	0,00
901	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,055	94,94	195,10	195,10	0,00
902	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,204	1 311,01	267,45	267,45	0,00
903	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	13,702	17,27	236,63	236,63	0,00
904	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	13,702	3,43	47,00	47,00	0,00
905	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	38,400	6,86	263,42	263,42	0,00
906	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,680	10,31	79,18	79,18	0,00
907	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,680	2,58	19,81	19,81	0,00
908	Podklad zo štkodniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	94,440	5,96	562,86	562,86	0,00
909	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm pre pelích nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	94,440	12,00	1 133,28	1 133,28	0,00
910	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	95,384	17,44	1 663,50	1 663,50	0,00
911	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivito do 0,09 m2	021 Stavby	ks	45,000	1,76	79,20	79,20	0,00
912	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0,09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	30,000	3,48	104,40	104,40	0,00
913	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0,25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	9,34	140,10	140,10	0,00
914	Pripratok za navhzenie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	66,933	0,15	10,04	10,04	0,00

915	Príplatok za navhnenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	421,155	0,25	105,29	105,29	0,00
916	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	021 Stavby	m2	9,152	0,69	6,31	6,31	0,00
917	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	421,155	6,61	2 783,83	2 783,83	0,00
918	Zatieranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek maltou do roviny lica	021 Stavby	m2	53,230	1,63	86,76	86,76	0,00
919	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	66,933	1,91	127,84	127,84	0,00
920	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	421,155	1,96	825,46	825,46	0,00
921	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	66,933	4,43	296,51	296,51	0,00
922	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	66,933	9,61	643,23	643,23	0,00
923	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	66,933	6,45	431,72	431,72	0,00
924	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	60,000	2,35	141,00	141,00	0,00
925	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	45,000	2,87	129,15	129,15	0,00
926	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	8,09	121,35	121,35	0,00
927	Príplatok za navhnenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	1 045,849	0,22	230,09	230,09	0,00
928	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	752,714	5,65	4 252,83	4 252,83	0,00
929	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	021 Stavby	m2	752,714	1,02	767,77	767,77	0,00
930	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	752,714	0,82	617,23	617,23	0,00
931	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	752,714	1,35	1 016,16	1 016,16	0,00
932	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	293,135	3,21	940,96	940,96	0,00
933	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	293,135	8,54	2 503,37	2 503,37	0,00
934	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	293,135	5,34	1 565,34	1 565,34	0,00
935	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	30,663	92,88	2 847,98	2 847,98	0,00
936	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	5,711	84,12	480,41	480,41	0,00
937	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahových betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	524,540	1,50	786,81	786,81	0,00
938	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a sčierky	021 Stavby	m2	825,228	0,36	297,08	297,08	0,00
939	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	82,523	4,17	344,12	344,12	0,00
940	Cementová samonivelizačná sčierka, pevnosť v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	366,114	4,24	1 552,32	1 552,32	0,00
941	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	18,000	31,39	565,02	565,02	0,00
942	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 600x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	1,000	20,04	20,04	20,04	0,00
943	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 800x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	2,000	20,79	41,58	41,58	0,00
944	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	3,000	22,25	66,75	66,75	0,00
945	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	12,000	22,25	267,00	267,00	0,00
946	Dodatčná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	39,75	159,00	159,00	0,00
947	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 800x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	20,79	20,79	20,79	0,00
948	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	22,25	22,25	22,25	0,00
949	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	2,000	22,25	44,50	44,50	0,00
950	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	5,000	135,99	679,95	679,95	0,00
951	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	33,18	66,36	66,36	0,00
952	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	3,000	33,24	99,72	99,72	0,00
953	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravených rýty z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	021 Stavby	m	60,755	0,51	30,99	30,99	0,00
954	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	61,362	0,61	37,43	37,43	0,00
955	Drenáž obľúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	2,95	11,80	11,80	0,00
956	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	2,26	18,08	18,08	0,00
957	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	2,41	19,28	19,28	0,00
958	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,57	3,42	3,42	0,00

959	Záška pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	1,16	6,96	6,96	0,00
960	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacim prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	57,83	57,83	57,83	0,00
961	Šachtové dno prietochné DN 315x50" s výkynom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	446,73	446,73	446,73	0,00
962	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	021 Stavby	m	1,200	110,05	132,06	132,06	0,00
963	Prechodový korpus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	168,04	168,04	168,04	0,00
964	Rebrík s 6 násľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, skliaminát, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	158,34	158,34	158,34	0,00
965	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	29,47	29,47	29,47	0,00
966	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	25,75	51,50	51,50	0,00
967	Poklop listinový T 600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	114,80	114,80	114,80	0,00
968	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	41,75	41,75	41,75	0,00
969	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	021 Stavby	m	60,755	0,34	20,66	20,66	0,00
970	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,087	1,04	19,85	19,85	0,00
971	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	95,700	6,86	656,50	656,50	0,00
972	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	345,471	1,27	438,75	438,75	0,00
973	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	345,471	1,05	362,74	362,74	0,00
974	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	345,471	0,64	221,10	221,10	0,00
975	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeľovej podlahy nad 1,20 do 1,50 m	021 Stavby	m2	1 467,336	2,78	4 079,19	4 079,19	0,00
976	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeľovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	34,021	4,02	136,76	136,76	0,00
977	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeľovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	79,383	4,81	381,83	381,83	0,00
978	Lešenie ľahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	47,630	4,26	202,90	202,90	0,00
979	Lešenie ľahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	111,136	8,66	962,44	962,44	0,00
980	Žeriav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	021 Stavby	hod	50,000	59,45	2 972,50	2 972,50	0,00
981	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	625,924	3,22	2 015,48	2 015,48	0,00
982	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poväľách	021 Stavby	m2	412,614	0,12	49,51	49,51	0,00
983	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek matu, -0,38500t	021 Stavby	m3	4,758	19,77	94,07	94,07	0,00
984	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	16,700	1,86	31,06	31,06	0,00
985	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	61,401	4,31	264,64	264,64	0,00
986	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na matu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,593	16,50	141,78	141,78	0,00
987	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek matu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,364	18,59	25,36	25,36	0,00
988	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	30,720	5,46	167,73	167,73	0,00
989	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	15,415	26,95	415,43	415,43	0,00
990	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,083	87,83	7,29	7,29	0,00
991	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	2,749	76,08	209,14	209,14	0,00
992	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	10,319	58,79	606,65	606,65	0,00
993	Búranie diažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo keramických diaždic hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	285,490	1,42	405,40	405,40	0,00
994	Odstáranie sutiny a čistenie podlahy na poväľách, hr. do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	4,387	7,70	33,78	33,78	0,00
995	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	22,422	14,43	323,55	323,55	0,00
996	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	421,155	1,26	530,66	530,66	0,00
997	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	752,714	0,97	730,13	730,13	0,00
998	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	216,972	1,93	418,76	418,76	0,00
999	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	148,592	2,56	380,40	380,40	0,00
1000	Zvislá doprava sutiny a vyburáňaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	190,551	6,70	1 276,69	1 276,69	0,00
1001	Zvislá doprava sutiny a vyburáňaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	190,551	4,70	895,59	895,59	0,00
1002	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	20,79	1 247,40	1 247,40	0,00

1003	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,85	138,75	138,75	0,00
1004	Demontáž skru na stavebnú súf výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,97	805,95	805,95	0,00
1005	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	190,551	8,96	1 707,34	1 707,34	0,00
1006	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	2 858,265	0,29	828,90	828,90	0,00
1007	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	190,551	6,76	1 288,12	1 288,12	0,00
1008	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	1 524,408	0,76	1 158,55	1 158,55	0,00
1009	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	190,551	25,57	4 872,39	4 872,39	0,00
1010	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších páštov výšky do 25 m	021 Stavby	T	604,405	23,70	14 324,40	14 324,40	0,00
1011	Montáž dverí zhrňovacích jednokridlových	021 Stavby	ks	1,000	47,15	47,15	47,15	0,00
1012	Dvere vnútorné jednokridlové zhrňovacie, šírka 1500-1800 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné, atyp.	021 Stavby	ks	1,000	334,21	334,21	334,21	0,00
1013	Montážny materiál pre dvere zhrňovacie	021 Stavby	súb	1,000	172,03	172,03	172,03	0,00
1014	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	27,000	12,89	348,03	348,03	0,00
1015	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	14,000	101,73	1 424,22	1 424,22	0,00
1016	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, s preskleným pásom pri kľučke	021 Stavby	ks	8,000	150,55	1 204,40	1 204,40	0,00
1017	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	22,000	14,78	325,16	325,16	0,00
1018	Dvere plné, šírka 600-900 mm, (EiEW30+15)	021 Stavby	ks	5,000	217,39	1 086,95	1 086,95	0,00
1019	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	5,000	14,78	73,90	73,90	0,00
1020	Montáž samozatvárača pre dvemé kridla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	2,000	5,37	10,74	10,74	0,00
1021	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 160x78x73,5 mm, pre dvere šíky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	22,80	45,60	45,60	0,00
1022	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,190	0,80	36,15	36,15	0,00
1023	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zboku	021 Stavby	m	1,250	31,85	39,81	39,81	0,00
1024	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WBZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	021 Stavby	m	1,250	116,43	145,54	145,54	0,00
1025	Montáž zábradlia nerezové na rampy, výplň, kotvenie zhora/zboku	021 Stavby	m	21,468	32,27	692,77	692,77	0,00
1026	Zábradlie nerezové pre rampy pre imobiln, madlá, vod. tyč, odrazník, výška 900 mm, kotvenie spodné/bočné	021 Stavby	m	21,468	94,29	2 024,22	2 024,22	0,00
1027	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	14,952	12,10	180,92	180,92	0,00
1028	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	021 Stavby	m	14,952	14,23	212,77	212,77	0,00
1029	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	32,960	1,10	36,26	36,26	0,00
1030	Montáž obkladov schodiskových stupňov diaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	46,500	13,43	624,50	624,50	0,00
1031	Dlaždice keramické, tvnhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	47,430	12,66	600,46	600,46	0,00
1032	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 150 x 100 mm	021 Stavby	m	183,486	2,10	385,32	385,32	0,00
1033	Dlaždice keramické, tvnhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	18,716	12,66	236,94	236,94	0,00
1034	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	39,503	3,04	120,09	120,09	0,00
1035	Dlaždice keramické, tvnhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	4,029	12,66	51,01	51,01	0,00
1036	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	191,770	10,22	1 959,89	1 959,89	0,00
1037	Dlaždice keramické, tvnhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	195,605	12,66	2 476,36	2 476,36	0,00
1038	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	21,275	11,27	239,77	239,77	0,00
1039	Dlaždice keramické, tvnhr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	21,701	12,66	274,73	274,73	0,00
1040	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	19,620	13,02	255,45	255,45	0,00
1041	Dlaždice keramické, protišmyk., mrazuvzdor., tvnhr 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	20,012	12,48	249,75	249,75	0,00
1042	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	74,743	3,90	291,50	291,50	0,00
1043	Montáž podlahových soklikov alebo list obvodových srukukovaním	021 Stavby	m	204,546	1,81	370,23	370,23	0,00
1044	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parný buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	021 Stavby	m	206,592	1,91	394,59	394,59	0,00
1045	Montáž prechodovej lišty narážaním	021 Stavby	m	29,800	1,69	50,36	50,36	0,00
1046	Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm,s hladkým povrchom	021 Stavby	m	30,098	3,47	104,44	104,44	0,00

1047	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	153,069	2,83	433,19	433,19	0,00
1048	Veľkoplátové parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	156,130	37,57	5 865,80	5 865,80	0,00
1049	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	153,069	0,47	71,94	71,94	0,00
1050	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	157,661	0,36	56,76	56,76	0,00
1051	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	73,473	1,05	77,15	77,15	0,00
1052	Demontáž soklikov alebo lišt	021 Stavby	m	170,044	0,79	134,33	134,33	0,00
1053	Odstánenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	127,250	2,01	255,77	255,77	0,00
1054	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 200x250 mm, vrátane lišt	021 Stavby	m2	152,402	14,19	2 162,58	2 162,58	0,00
1055	Obkladačky keramické, tvar/hr. 198x248x6,8 mm	021 Stavby	m2	155,450	6,32	982,44	982,44	0,00
1056	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,450	2,20	69,19	69,19	0,00
1057	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceleovou kefou	021 Stavby	m2	37,250	1,30	48,43	48,43	0,00
1058	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednorázobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	37,250	4,08	151,98	151,98	0,00
1059	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 Stavby	m2	86,372	5,59	482,82	482,82	0,00
1060	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	86,372	1,98	171,02	171,02	0,00
1061	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	021 Stavby	m2	28,453	2,60	73,98	73,98	0,00
1062	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	14,227	3,79	53,92	53,92	0,00
1063	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Biochemilom GB	021 Stavby	m2	104,071	2,63	273,71	273,71	0,00
1064	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	104,071	3,60	374,66	374,66	0,00
1065	Oblepenie vyplňačov, zásviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	152,000	0,27	41,04	41,04	0,00
1066	Oblepenie sklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	021 Stavby	m	818,085	0,22	179,98	179,98	0,00
1067	Páska malárska, š. 10 mm, dl. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	17,000	1,40	23,80	23,80	0,00
1068	Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 725,417	0,57	983,49	983,49	0,00
1069	Mydlenie podkladu jednorázobné výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 173,869	0,17	199,56	199,56	0,00
1070	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 173,869	0,08	93,91	93,91	0,00
1071	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 173,869	0,14	164,34	164,34	0,00
1072	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	213,310	0,53	113,05	113,05	0,00
1073	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	392,880	0,73	286,80	286,80	0,00
1074	Maľby z malárskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	284,465	1,45	412,47	412,47	0,00
1075	Oprava maľby z malárskych zmesí Primalex, Farnal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1 173,869	1,51	1 772,54	1 772,54	0,00
1076	Maľby z malárskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	33,489	1,57	52,58	52,58	0,00
1077	Maľby z malárskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	55,816	1,61	89,86	89,86	0,00
1078	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek 2 stanice - 2 nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	3 554,96	3 554,96	3 554,96	0,00
1079	Výťah osobný lanový OLJN 630/1.0 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	54 571,56	54 571,56	54 571,56	0,00
1080	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie stanice, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	490,97	490,97	490,97	0,00
1081	Osobný výťah elektrický OLJN 630/1.0/sek ďalšie nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	167,32	167,32	167,32	0,00
1082	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	35,000	1,29	45,15	45,15	0,00
1083	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	21,600	1,15	24,84	24,84	0,00
1084	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	6,000	21,10	126,60	126,60	0,00
1085	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvhxh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
1086	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	14,54	87,24	87,24	0,00
1087	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
1088	Štítk orientáčny zemiaci	021 Stavby	ks	6,000	0,48	2,88	2,88	0,00
1089	Štítk orientáčny na zvody	021 Stavby	ks	6,000	0,48	2,88	2,88	0,00
1090	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	15,000	0,17	2,55	2,55	0,00

1091	Asfaltový náter SA 12 Gumasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1092	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	200,000	1,57	314,00	314,00	0,00
1093	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
1094	Podpery vedenia FeZn PV17 do drevených konštrukcií	021 Stavby	ks	5,000	1,57	7,85	7,85	0,00
1095	Podpera vedenia FeZn do drevených konštrukcií označenie PV 17	021 Stavby	ks	5,000	0,62	3,10	3,10	0,00
1096	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	3,000	6,58	19,74	19,74	0,00
1097	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	3,000	8,71	26,13	26,13	0,00
1098	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	4,000	7,55	30,20	30,20	0,00
1099	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	4,000	0,95	3,80	3,80	0,00
1100	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	3,000	1,36	4,08	4,08	0,00
1101	Strieška FeZn ochranná homá označenie OS 01	021 Stavby	ks	3,000	1,44	4,32	4,32	0,00
1102	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	17,000	2,27	38,59	38,59	0,00
1103	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
1104	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	14,000	1,21	16,94	16,94	0,00
1105	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	13,000	2,27	29,51	29,51	0,00
1106	Svorka FeZn križová označenie SK	021 Stavby	ks	13,000	0,69	8,97	8,97	0,00
1107	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	56,000	1,59	89,04	89,04	0,00
1108	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílozkou	021 Stavby	ks	56,000	0,41	22,96	22,96	0,00
1109	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	10,000	2,27	22,70	22,70	0,00
1110	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	10,000	0,96	9,60	9,60	0,00
1111	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	7,000	2,27	15,89	15,89	0,00
1112	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,19	8,33	8,33	0,00
1113	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	1,000	9,65	9,65	9,65	0,00
1114	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
1115	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,72	8,72	0,00
1116	Držiak FeZn ochranného uholníka do dreva označenie DU D	021 Stavby	ks	2,000	0,77	1,54	1,54	0,00
1117	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	14,000	12,91	180,74	180,74	0,00
1118	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	14,000	14,91	208,74	208,74	0,00
1119	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenémubleskozvodu	021 Stavby	ks	1,000	13,59	13,59	13,59	0,00
1120	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,92	6,92	6,92	0,00
1121	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	100,000	1,70	170,00	170,00	0,00
1122	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	13,600	6,21	84,46	84,46	0,00
1123	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	50,000	18,35	917,50	917,50	0,00
1124	Rúrka ohybná vnútřná pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	50,000	1,05	52,50	52,50	0,00
1125	Príchytka pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	16,000	0,28	4,48	4,48	0,00
1126	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	6,800	6,21	42,23	42,23	0,00
1127	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tesňovom na akúkoľvek hĺbku do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm. -0,016000	021 Stavby	m	5,000	3,28	16,40	16,40	0,00
1128	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	20,000	1,67	33,40	33,40	0,00
1129	Rúrka ohybná vnútřná pancierová PVC-U, FXP DN 63	021 Stavby	m	20,000	2,76	55,20	55,20	0,00
1130	Poistka nožová do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,74	2,22	2,22	0,00
1131	Poistka nožová 40A	021 Stavby	ks	3,000	6,06	18,18	18,18	0,00
1132	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	20,38	20,38	20,38	0,00
1133	Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp. 25, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	021 Stavby	ks	1,000	240,62	240,62	240,62	0,00
1134	Skriňa plastová trojfázová, SPP2	021 Stavby	ks	1,000	18,35	18,35	18,35	0,00

1135	Skrňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	021 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
1136	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	5,000	1,29	6,45	6,45	0,00
1137	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	3,000	1,15	3,45	3,45	0,00
1138	Náter zemniaceho vodiča	021 Stavby	m	5,000	0,17	0,85	0,85	0,00
1139	Asfaltový náter SA 12 Gumosafit 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1140	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	2,000	12,91	25,82	25,82	0,00
1141	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	2,000	14,91	29,82	29,82	0,00
1142	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,71	10,65	10,65	0,00
1143	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	15,000	0,67	10,05	10,05	0,00
1144	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	15,000	0,86	12,90	12,90	0,00
1145	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x10 čierny	021 Stavby	m	15,000	5,52	82,80	82,80	0,00
1146	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	16,000	0,65	10,40	10,40	0,00
1147	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	021 Stavby	m	16,000	1,25	20,00	20,00	0,00
1148	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 4	021 Stavby	m	20,000	10,87	217,40	217,40	0,00
1149	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	20,000	1,24	24,80	24,80	0,00
1150	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	1,160	14,10	16,36	16,36	0,00
1151	Rozvŕnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
1152	Výstražná fólia PE, šahr 300x1,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	20,000	0,07	1,40	1,40	0,00
1153	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 4	021 Stavby	m	20,000	2,32	46,40	46,40	0,00
1154	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	021 Stavby	m2	7,000	2,25	15,75	15,75	0,00
SO 05 - ul. Dr. Vodu, Lučenec								
1155	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	72,256	19,00	1 372,86	1 372,86	0,00
1156	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	72,256	2,01	145,23	145,23	0,00
1157	Odstránenie omnice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	021 Stavby	m3	1,806	10,64	19,22	19,22	0,00
1158	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	72,806	21,71	1 580,62	1 580,62	0,00
1159	Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	41,981	29,12	1 222,49	1 222,49	0,00
1160	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hominách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	13,622	34,08	464,24	464,24	0,00
1161	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	27,315	1,73	47,25	47,25	0,00
1162	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	27,315	0,62	16,94	16,94	0,00
1163	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	1,04	75,72	75,72	0,00
1164	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	72,806	0,24	17,47	17,47	0,00
1165	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	45,503	1,92	87,37	87,37	0,00
1166	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	0,851	17,16	14,60	14,60	0,00
1167	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	1,349	7,88	10,63	10,63	0,00
1168	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	27,302	17,16	468,50	468,50	0,00
1169	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,509	9,97	423,81	423,81	0,00
1170	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	125,801	1,19	149,70	149,70	0,00
1171	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém do DN 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,36	21,44	21,44	0,00
1172	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	88,65	354,60	354,60	0,00
1173	Kryt drenážnej šachty nepochoďzný, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,95	31,80	31,80	0,00
1174	Prídĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	9,55	38,20	38,20	0,00
1175	Zhotovenie výplne rýhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	021 Stavby	m	60,755	0,92	55,89	55,89	0,00
1176	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	7,722	9,97	76,99	76,99	0,00
1177	Spojovacia vrstva na základovej šikre z cementového mlieka	021 Stavby	m2	34,127	0,58	19,79	19,79	0,00

1178	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.8-16 mm	021 Stavby	m3	12,594	22,35	281,48	281,48	0,00
1179	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	11,108	21,27	236,27	236,27	0,00
1180	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	12,594	54,82	690,40	690,40	0,00
1181	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,825	7,65	52,21	52,21	0,00
1182	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,825	2,56	17,47	17,47	0,00
1183	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	83,962	2,05	172,12	172,12	0,00
1184	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	1,215	96,92	117,76	117,76	0,00
1185	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	6,075	54,13	328,84	328,84	0,00
1186	Výstuž základových pásov z ocele 10505, dodatočne vkladaná pri podbet. základov	021 Stavby	t	0,194	1 800,43	349,28	349,28	0,00
1187	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	t	0,006	372,53	2,24	2,24	0,00
1188	Postupné podmurovanie základného muriva akýmikoľvek pálenými tehliami P200 alebo P350 na maltu	021 Stavby	m3	34,127	120,02	4 095,92	4 095,92	0,00
1189	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapož. a debnenia prostým betónom tr. C 16/20	021 Stavby	m3	51,191	102,72	5 258,34	5 258,34	0,00
1190	Murivo atkovej reléf z tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	021 Stavby	m3	1,388	163,33	226,70	226,70	0,00
1191	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 44 P+D P 10, na maltu MVC (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	4,817	90,90	437,87	437,87	0,00
1192	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 38 P+D P 10, na maltu MVC (380x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	7,328	89,66	657,03	657,03	0,00
1193	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 30 P+D P 10, na maltu MVC (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	1,618	89,21	144,34	144,34	0,00
1194	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m3	15,381	98,87	1 520,72	1 520,72	0,00
1195	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	8,76	131,40	131,40	0,00
1196	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	10,45	31,35	31,35	0,00
1197	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	21,000	13,01	273,21	273,21	0,00
1198	Keramikový preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	14,73	132,57	132,57	0,00
1199	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	1,170	534,14	624,94	624,94	0,00
1200	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,540	44,24	23,89	23,89	0,00
1201	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 8 (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,063	13,02	13,84	13,84	0,00
1202	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 11,5 (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,832	14,60	55,95	55,95	0,00
1203	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 30 P+D (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,320	29,08	300,11	300,11	0,00
1204	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM 44 P+D (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,459	43,45	497,89	497,89	0,00
1205	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	80,431	14,42	1 159,82	1 159,82	0,00
1206	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstápkovaním a dobetňovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	18,101	27,96	506,10	506,10	0,00
1207	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	15,740	3,72	58,55	58,55	0,00
1208	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	15,740	1,09	17,16	17,16	0,00
1209	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zväzovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,063	810,46	51,06	51,06	0,00
1210	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	13,707	64,82	888,49	888,49	0,00
1211	Debenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	87,725	4,41	386,87	386,87	0,00
1212	Debenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	87,725	1,64	143,87	143,87	0,00
1213	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,545	752,36	410,04	410,04	0,00
1214	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,133	708,08	94,17	94,17	0,00
1215	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,982	74,77	148,19	148,19	0,00
1216	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,197	1 032,49	203,40	203,40	0,00
1217	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	13,216	13,60	179,74	179,74	0,00
1218	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	13,216	2,70	35,68	35,68	0,00
1219	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	29,000	5,40	156,60	156,60	0,00
1220	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	5,800	8,12	47,10	47,10	0,00
1221	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	5,800	2,03	11,77	11,77	0,00

1222	Podklad zo štrkodrinu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	66,220	4,69	310,57	310,57	0,00
1223	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pelich nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	66,220	9,45	625,78	625,78	0,00
1224	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	66,882	13,73	918,29	918,29	0,00
1225	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	45,000	1,39	62,55	62,55	0,00
1226	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	30,000	2,74	82,20	82,20	0,00
1227	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	7,35	110,25	110,25	0,00
1228	Príplatok za navrhnutie nenasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	28,956	0,12	3,47	3,47	0,00
1229	Príplatok za navrhnutie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	49,278	0,20	9,86	9,86	0,00
1230	Príplatok za sklon nad 15 do 30 st., omietka stropov, štuková hladená	021 Stavby	m2	7,456	0,54	4,03	4,03	0,00
1231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 50 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	49,278	5,21	256,74	256,74	0,00
1232	Zateranie škár stropov zo stropnic alebo dosiek maltou do roviny lica	021 Stavby	m2	15,740	1,28	20,15	20,15	0,00
1233	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	28,956	1,50	43,43	43,43	0,00
1234	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	49,278	1,54	75,89	75,89	0,00
1235	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	28,956	3,49	101,06	101,06	0,00
1236	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	28,956	7,57	219,20	219,20	0,00
1237	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	28,956	5,08	147,10	147,10	0,00
1238	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	021 Stavby	ks	60,000	1,85	111,00	111,00	0,00
1239	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	45,000	2,26	101,70	101,70	0,00
1240	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	15,000	6,37	95,55	95,55	0,00
1241	Príplatok za navrhnutie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	021 Stavby	m2	1 080,117	0,17	183,62	183,62	0,00
1242	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 50 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	855,099	4,45	3 805,19	3 805,19	0,00
1243	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	021 Stavby	m2	855,099	0,81	692,63	692,63	0,00
1244	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	021 Stavby	m2	855,099	0,65	555,81	555,81	0,00
1245	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	855,099	1,06	906,40	906,40	0,00
1246	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	225,018	2,53	569,30	569,30	0,00
1247	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	225,018	6,73	1 514,37	1 514,37	0,00
1248	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	225,018	4,20	945,08	945,08	0,00
1249	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	20,571	73,15	1 504,77	1 504,77	0,00
1250	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	12,594	66,25	834,35	834,35	0,00
1251	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	400,112	1,18	472,13	472,13	0,00
1252	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a šterky	021 Stavby	m2	749,775	0,28	209,94	209,94	0,00
1253	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	74,978	3,28	245,93	245,93	0,00
1254	Cementová samonivelizačná štierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	359,548	3,34	1 200,89	1 200,89	0,00
1255	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	14,000	24,72	346,08	346,08	0,00
1256	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 800x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	1,000	16,37	16,37	16,37	0,00
1257	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00
1258	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	9,000	17,52	157,68	157,68	0,00
1259	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	31,30	93,90	93,90	0,00
1260	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 800x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	16,37	16,37	16,37	0,00
1261	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm L	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00
1262	Zárubňa oceľová CgU šxvhr 900x1970x160 mm P	021 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00
1263	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	021 Stavby	m	60,755	0,40	24,30	24,30	0,00
1264	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	61,362	0,48	29,45	29,45	0,00
1265	Drenáž obľúk DN 65/90°, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	2,33	9,32	9,32	0,00

1266	Redukcia pre drenážne rúry DN 80/65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,78	14,24	14,24	0,00
1267	Redukcia pre drenážne rúry DN 100/80, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	1,90	15,20	15,20	0,00
1268	Spojka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,45	2,70	2,70	0,00
1269	Zátka pre drenážne rúry DN 65, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	0,92	5,52	5,52	0,00
1270	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	021 Stavby	m	60,755	0,27	16,40	16,40	0,00
1271	Geotextília polypropylénová Tatrarex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,087	0,82	15,65	15,65	0,00
1272	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	54,192	5,40	292,64	292,64	0,00
1273	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 350,146	1,00	1 350,15	1 350,15	0,00
1274	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 350,146	0,83	1 120,62	1 120,62	0,00
1275	Pripíslatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 350,146	0,50	675,07	675,07	0,00
1276	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 130,471	2,19	2 475,73	2 475,73	0,00
1277	Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	19,227	3,17	60,95	60,95	0,00
1278	Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	44,862	3,79	170,03	170,03	0,00
1279	Lešenie fahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	021 Stavby	m2	26,917	3,36	90,44	90,44	0,00
1280	Lešenie fahké pracovné vo svetliku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	62,807	6,82	428,34	428,34	0,00
1281	Žerav inštalovaný na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 25 m	021 Stavby	hod	50,000	46,82	2 341,00	2 341,00	0,00
1282	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	588,197	2,54	1 494,02	1 494,02	0,00
1283	Čistenie budov zamešaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalech	021 Stavby	m2	374,888	0,09	33,74	33,74	0,00
1284	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	51,191	45,73	2 340,96	2 340,96	0,00
1285	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	021 Stavby	m3	4,758	15,57	74,08	74,08	0,00
1286	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	10,431	1,46	15,23	15,23	0,00
1287	Búranie prímuroviek z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	61,401	3,39	208,15	208,15	0,00
1288	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	8,532	12,99	110,83	110,83	0,00
1289	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	1,364	14,64	19,97	19,97	0,00
1290	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	25,905	4,30	111,39	111,39	0,00
1291	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,083	69,17	5,74	5,74	0,00
1292	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	8,977	59,92	537,90	537,90	0,00
1293	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	40,528	46,30	1 876,45	1 876,45	0,00
1294	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylotit., alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	100,354	1,12	112,40	112,40	0,00
1295	Odstránenie sutiny a čistenie podlahy na povalech, hr. do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	9,117	6,07	55,34	55,34	0,00
1296	Vybúranie kovových dverových zábrubí plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	22,422	11,36	254,71	254,71	0,00
1297	Podperná výdiera základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. 1-5 m	021 Stavby	m	68,254	40,23	2 745,86	2 745,86	0,00
1298	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	49,278	0,99	48,79	48,79	0,00
1299	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	855,099	0,76	649,88	649,88	0,00
1300	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	216,972	1,52	329,80	329,80	0,00
1301	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	54,212	2,01	108,97	108,97	0,00
1302	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	365,693	5,27	1 927,20	1 927,20	0,00
1303	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	365,693	3,70	1 353,06	1 353,06	0,00
1304	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	16,37	982,20	982,20	0,00
1305	Pripíslatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,46	109,50	109,50	0,00
1306	Demontáž skizu na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	4,71	635,85	635,85	0,00
1307	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	365,693	7,05	2 578,14	2 578,14	0,00
1308	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	5 485,395	0,23	1 261,64	1 261,64	0,00
1309	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	365,693	5,32	1 945,49	1 945,49	0,00

1310	Vnútrostavenskú dopravu súliny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	2 925,544	0,60	1 755,33	1 755,33	0,00
1311	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	365,693	20,14	7 365,06	7 365,06	0,00
1312	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	670,222	18,67	12 513,04	12 513,04	0,00
1313	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo kivočiar bez podstupnic š. do 1, 50 m, -0.30000t	021 Stavby	m	5,151	3,84	19,78	19,78	0,00
1314	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	17,000	10,16	172,72	172,72	0,00
1315	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, plné	021 Stavby	ks	2,000	80,12	160,24	160,24	0,00
1316	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, s prekleným pásmom pri kľučke	021 Stavby	ks	15,000	118,57	1 778,55	1 778,55	0,00
1317	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	17,000	11,64	197,88	197,88	0,00
1318	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	3,000	4,23	12,69	12,69	0,00
1319	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	17,95	53,85	53,85	0,00
1320	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,759	0,80	19,01	19,01	0,00
1321	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň, kotvenie zbkou	021 Stavby	m	10,315	25,08	258,70	258,70	0,00
1322	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlažky	021 Stavby	m	10,315	91,70	945,89	945,89	0,00
1323	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	71,993	9,53	686,09	686,09	0,00
1324	Drevené madlo schodiskové, vodiaca tyč, na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	021 Stavby	m	71,993	11,20	806,32	806,32	0,00
1325	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	26,970	1,10	29,67	29,67	0,00
1326	Montáž obkladov schodiskových stupňov diaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	15,340	10,58	162,30	162,30	0,00
1327	Diaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	15,647	9,97	156,00	156,00	0,00
1328	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 100 mm	021 Stavby	m	147,663	1,65	243,64	243,64	0,00
1329	Diaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	15,062	9,97	150,17	150,17	0,00
1330	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	15,813	2,39	37,79	37,79	0,00
1331	Diaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	1,613	9,97	16,08	16,08	0,00
1332	Montáž podláh z diaždic keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	154,330	8,05	1 242,36	1 242,36	0,00
1333	Diaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	157,417	9,97	1 569,45	1 569,45	0,00
1334	Montáž podláh z diaždic keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	13,294	8,87	117,92	117,92	0,00
1335	Diaždice keramické, tvohr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	13,560	9,97	135,19	135,19	0,00
1336	Montáž podláh z diaždic keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	3,358	10,25	34,42	34,42	0,00
1337	Diaždice keramické, protišmyk, mrazuvzdor., tvohr 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	3,425	9,83	33,67	33,67	0,00
1338	Presun hmôt pre podlahy z diaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	38,990	3,90	152,06	152,06	0,00
1339	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	256,467	1,43	366,75	366,75	0,00
1340	Líšta soklová, KLASIK - drevená líšta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	021 Stavby	m	259,032	1,50	388,55	388,55	0,00
1341	Montáž prechodovej líšty narážaním	021 Stavby	m	29,800	1,33	39,63	39,63	0,00
1342	Líšta prechodová narážacia, šírka 47 mm, s hladkým povrchom	021 Stavby	m	30,098	2,73	82,17	82,17	0,00
1343	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	191,924	2,23	427,99	427,99	0,00
1344	Veľkoplňné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	195,762	29,59	5 792,60	5 792,60	0,00
1345	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	191,924	0,37	71,01	71,01	0,00
1346	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ-FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	197,681	0,28	55,35	55,35	0,00
1347	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	72,241	1,05	75,85	75,85	0,00
1348	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	261,139	0,62	161,91	161,91	0,00
1349	Odstránenie povlakových podláh z náštľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	304,923	1,58	481,78	481,78	0,00
1350	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane líšt	021 Stavby	m2	55,603	11,17	621,09	621,09	0,00
1351	Obkladačky keramické, tvohr 198x248x6,8 mm	021 Stavby	m2	56,715	4,97	281,87	281,87	0,00
1352	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,030	2,20	19,87	19,87	0,00
1353	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	44,250	1,03	45,58	45,58	0,00

1354	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr: syntetické na vzduchu schňúce jednosložné s 1x emalovaním - 70µm	021 Stavby	m2	44,250	3,22	142,49	142,49	0,00
1355	Nátery kov.stav.doplnk.konštr: syntetické na vzduchu schňúce dvojsl. 1x s emalov. - 105µm	021 Stavby	m2	77,225	4,41	340,56	340,56	0,00
1356	Nátery kov.stav.doplnk.konštr: syntetické na vzduchu schňúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	77,225	1,56	120,47	120,47	0,00
1357	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	021 Stavby	m2	28,453	2,05	58,33	58,33	0,00
1358	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	14,227	2,98	42,40	42,40	0,00
1359	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	156,660	2,07	324,29	324,29	0,00
1360	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	021 Stavby	m2	156,660	2,84	444,91	444,91	0,00
1361	Oblepenie vyplňačov, záusiek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	100,000	0,21	21,00	21,00	0,00
1362	Oblepenie sôľov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	021 Stavby	m	810,494	0,18	145,89	145,89	0,00
1363	Páska maliarska, š. 10 mm, dĺ. 50 m, BALEP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	17,000	1,10	18,70	18,70	0,00
1364	Penetrovanie jednosložné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 374,163	0,45	618,37	618,37	0,00
1365	Mydlenie podkladu jednosložné výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	904,377	0,13	117,57	117,57	0,00
1366	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	904,377	0,06	54,26	54,26	0,00
1367	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	904,377	0,11	99,48	99,48	0,00
1368	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	213,310	0,41	87,46	87,46	0,00
1369	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	392,880	0,57	223,94	223,94	0,00
1370	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojsložné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	202,703	1,14	231,08	231,08	0,00
1371	Oprava malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojsložná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	904,377	1,19	1 076,21	1 076,21	0,00
1372	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojsložné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	24,183	1,23	29,75	29,75	0,00
1373	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojsložné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	40,304	1,27	51,19	51,19	0,00
1374	Osobný výťah hydraulický LC OH 630/0.6/sek 2 stanice - 2 nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	2 099,78	2 099,78	2 099,78	0,00
1375	Výťah osobný hydraulický LC OH 630/0.6 vrátane príslušenstva, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	36 872,31	36 872,31	36 872,31	0,00
1376	Osobný výťah hydraulický LC OH 630/0.6/sek ďalšie nástupišťa, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	279,13	279,13	279,13	0,00
1377	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	35,000	1,29	45,15	45,15	0,00
1378	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	21,600	1,15	24,84	24,84	0,00
1379	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	6,000	21,10	126,60	126,60	0,00
1380	Krabica odbočná z PVC s vliečkom pod omietku KO 125 E, šxvšh 150x150x77 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00
1381	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	14,54	87,24	87,24	0,00
1382	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	5,000	2,49	12,45	12,45	0,00
1383	Štítok orientačný zemniaci	021 Stavby	ks	5,000	0,48	2,40	2,40	0,00
1384	Štítok orientačný na zvody	021 Stavby	ks	5,000	0,48	2,40	2,40	0,00
1385	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	15,000	0,17	2,55	2,55	0,00
1386	Akútový náter SA 12 Gumosafit 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1387	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	30,000	1,57	47,10	47,10	0,00
1388	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI	021 Stavby	ks	30,000	1,37	41,10	41,10	0,00
1389	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	021 Stavby	ks	20,000	1,57	31,40	31,40	0,00
1390	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	021 Stavby	ks	20,000	0,66	13,20	13,20	0,00
1391	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	100,000	1,57	157,00	157,00	0,00
1392	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	100,000	0,46	46,00	46,00	0,00
1393	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	6,58	6,58	6,58	0,00
1394	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	8,71	0,00
1395	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
1396	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
1397	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	1,000	1,36	1,36	1,36	0,00

1398	Streška FeZn ochranná horná označenie OS 01	021 Stavby	ks	1,000	1,44	1,44	1,44	0,00
1399	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	13,000	2,27	29,51	29,51	0,00
1400	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	1,000	1,17	1,17	1,17	0,00
1401	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	12,000	1,21	14,52	14,52	0,00
1402	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	4,000	2,27	9,08	9,08	0,00
1403	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	4,000	0,69	2,76	2,76	0,00
1404	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	16,000	1,59	25,44	25,44	0,00
1405	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	16,000	0,41	6,56	6,56	0,00
1406	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	8,000	2,27	18,16	18,16	0,00
1407	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	021 Stavby	ks	8,000	0,96	7,68	7,68	0,00
1408	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	13,62	0,00
1409	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,19	7,14	7,14	0,00
1410	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	12,000	12,91	154,92	154,92	0,00
1411	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	12,000	14,91	178,92	178,92	0,00
1412	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	75,000	1,70	127,50	127,50	0,00
1413	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	10,200	6,21	63,34	63,34	0,00
1414	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	50,000	18,35	917,50	917,50	0,00
1415	Rúrka ohybná vlnitá pandurová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	50,000	1,05	52,50	52,50	0,00
1416	Príchytka pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	17,000	0,28	4,76	4,76	0,00
1417	Vodič uzemňovaci zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	7,000	6,21	43,47	43,47	0,00
1418	potrubie oceľ. spoj. zvarovaním DN20	021 Stavby	m	6	11,80	70,80	70,80	0,00
1419	potrubie DN25	021 Stavby	m	18	12,90	232,20	232,20	0,00
1420	potrubie DN32	021 Stavby	m	9	14,80	133,20	133,20	0,00
1421	potrubie DN40 chráničky	021 Stavby	m	3	15,80	47,40	47,40	0,00
1422	demontáž plynových armatúr	021 Stavby	ks	12	0,45	5,40	5,40	0,00
1423	detto potrubia do DN 32	021 Stavby	m	70	1,55	108,50	108,50	0,00
1424	detto prípojky k polypropylenom	021 Stavby	súb.	1	8,30	8,30	8,30	0,00
1425	detto regulačnej rady	021 Stavby	súb.	1	8,50	8,50	8,50	0,00
1426	detto prístokových ohrievačov	021 Stavby	súb.	1	4,00	4,00	4,00	0,00
1427	podkenných vykurovacích telies	021 Stavby	súb.	8	6,65	53,20	53,20	0,00
1428	plechových dymovodov	021 Stavby	súb.	1	12,00	12,00	12,00	0,00
1429	guľový kohút DN20	021 Stavby	ks	1	9,40	9,40	9,40	0,00
1430	prípojky ku kotlom DN20	021 Stavby	súb.	1	33,80	33,80	33,80	0,00
1431	montáž armatúr DN20	021 Stavby	ks	1	2,50	2,50	2,50	0,00
1432	stenová DRZ s RTP B10 a montáž	021 Stavby	súb.	1	390,00	390,00	390,00	0,00
1433	kondenzačný kotol 12 - 37 kW	021 Stavby	súb.	1	1600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1434	zásobník TUV 200l	021 Stavby	súb.	1	800,00	800,00	800,00	0,00
1435	hydraulické prepájanie s montážou	021 Stavby	súb.	1	215,00	215,00	215,00	0,00
1436	odvod spalin 80 mm	021 Stavby	súb.	1	180,00	180,00	180,00	0,00
1437	náter potrubia	021 Stavby	m	36	1,90	68,40	68,40	0,00
1438	ekvitermická regulácia	021 Stavby	súb.	1	405,00	405,00	405,00	0,00
1439	montáž kotlov	021 Stavby	súb.	1	85,00	85,00	85,00	0,00
1440	stavebné úpravy, búracie práce	021 Stavby	súb.	1	130,00	130,00	130,00	0,00
1441	revízie a ťažkové skúšky	021 Stavby	hod.	10,000	6,650	66,50	66,50	0,00

Stavebný dozor vo výške na Hlavnú aktivitu č. 1 - Rekonštrukcia a modernizácia vhodných stavebných objektov								
1442	stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	17 136,780	17 136,78	17 136,78	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Obstaranie vnútorného vybavenia						
1443	Kuchynská linka bezbarierová + drez s otvorom na batériu + batéria + odsávač pár + sklokeramická vaná platňa + teplovodúšná rúra+chladnička+mikrovlnka.	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	súbor	8	3 208,610	25 668,88	25 668,88	0,00
1444	Kuchynská linka - homé a dolné skrinky + drez s otvorom na batériu + batéria + teplovodúšná rúra + sklokeramická vaná platňa + odsávač poskrinkový nerez+ chladnička+mikrovlnka	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	súbor	4	2 441,390	9 765,56	9 765,56	0,00
1445	Sektorová zostava do obývacej izby	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	súbor	7	1 105,000	7 735,00	7 735,00	0,00
1446	Sedacia súprava-eko koža	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	súbor	8	1 047,229	8 377,83	8 377,83	0,00
1447	Notebook s príslušenstvom (multifunkčné zariadenie, myš, Office, UPS)	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	6	1 471,390	8 828,34	8 828,34	0,00
1448	Počítačová zostava s príslušenstvom (multifunkčné zariadenie, myš, Office, UPS)	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	9	1 511,940	13 607,46	13 607,46	0,00
1449	Priístroj na dekontamináciu odpadu - použitých inkontinenčných pomôcok a buničiny a zároveň k redukcii jeho objemu.	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	10 129,267	10 129,27	10 129,27	0,00
1450	Sprchovacia hygienická stolička s elektrickým zdvihom	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	2	5 157,990	10 315,98	10 315,98	0,00
1451	Sprchový vozík pre imobilných	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	4 421,033	4 421,03	4 421,03	0,00
1452	Transportné lehátko hydraulické	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	1 492,500	1 492,50	1 492,50	0,00
1453	Vakový zdvihač s váhou a sieťovým vakom	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	4	7 450,633	29 802,53	29 802,53	0,00
1454	Bublínkový valec Maxi	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	1 515,150	1 515,15	1 515,15	0,00
1455	Hudobná vibračná vodná postel' jednolitá	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	2 375,217	2 375,22	2 375,22	0,00
1456	Optické vlákna so svetelným zdrojom	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	1	1 518,225	1 518,23	1 518,23	0,00
1457	Príložka so súložkou	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	ks	4	1 410,775	5 643,10	5 643,10	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti						
SO 01 - ul. Rázusova, Lučenec								
1458	Omytie muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	548,926	1,75	960,62	960,62	0,00
1459	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	56,702	2,15	121,91	121,91	0,00
1460	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	59,537	5,98	356,03	356,03	0,00
1461	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	213,310	0,91	194,11	194,11	0,00
1462	Zaistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	893,152	1,30	1 161,10	1 161,10	0,00
1463	Vnútorný sanačný systém stien Thermal, podkladný nástrak pre systém WTA, Thermal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	2,30	402,76	402,76	0,00
1464	Vnútorný sanačný systém stien Thermal, pôrovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	13,40	2 346,54	2 346,54	0,00
1465	Vnútorný sanačný systém stien Thermal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	10,28	1 796,68	1 796,68	0,00
1466	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostikom	021 Stavby	m2	34,077	2,01	68,49	68,49	0,00
1467	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov cementovým prednástrakom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	19,850	4,47	88,73	88,73	0,00
1468	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,850	1,65	32,75	32,75	0,00
1469	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, roztieraná jemnoznná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	34,077	9,30	316,92	316,92	0,00
1470	Prípratok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhládov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia	021 Stavby	m2	742,600	4,47	3 319,42	3 319,42	0,00
1471	Oprava vonkajších omietok väpných a väpnocem. stupeň čístenosti III - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	279,383	6,07	1 695,85	1 695,85	0,00
1472	Zatrešie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	021 Stavby	m2	53,392	1,86	99,31	99,31	0,00
1473	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmotu rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	9,79	522,71	522,71	0,00
1474	Vonkajšia omietka stien väpnocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	148,520	8,05	1 195,59	1 195,59	0,00
1475	Vonkajšia omietka stien väpnocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	148,520	5,36	796,07	796,07	0,00
1476	Oprava vonkajšej omietky kľachtenej umelkej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	021 Stavby	m2	148,520	8,59	1 275,79	1 275,79	0,00
1477	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	148,520	1,21	179,71	179,71	0,00
1478	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	495,534	1,12	555,00	555,00	0,00
1479	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, roztieraná jemnoznná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	495,534	8,40	4 162,49	4 162,49	0,00

1480	Podlahnutie vonkajších stien sklotektilnou mriežkou s oceloplošným prílepením	021 Stavby	m2	40,900	3,29	134,56	134,56	0,00
1481	Náter fasádný minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojzložkový, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	148,520	5,36	796,07	796,07	0,00
1482	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefkou	021 Stavby	m2	175,115	1,71	299,45	299,45	0,00
1483	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikoivenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	24,69	1 318,25	1 318,25	0,00
1484	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s príkovením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	8,180	27,23	222,74	222,74	0,00
1485	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	413,900	41,20	17 052,68	17 052,68	0,00
1486	Kontaktný zateplovací systém hr. 240 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), podlaň, zaizkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,850	49,68	986,15	986,15	0,00
1487	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	32,760	20,82	682,06	682,06	0,00
1488	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrénocement), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	32,720	24,02	785,93	785,93	0,00
1489	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyrénocement), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	7,974	21,88	174,47	174,47	0,00
1490	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod kľampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	44,740	1,80	80,53	80,53	0,00
1491	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a škvrky	021 Stavby	m2	1 132,751	0,31	351,15	351,15	0,00
1492	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	113,275	3,63	411,19	411,19	0,00
1493	Vložky do dilačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4,841	9,02	43,67	43,67	0,00
1494	Vložky do dilačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	021 Stavby	m2	36,904	7,55	278,63	278,63	0,00
1495	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	805,067	1,11	893,62	893,62	0,00
1496	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	805,067	0,92	740,66	740,66	0,00
1497	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	805,067	0,55	442,79	442,79	0,00
1498	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	021 Stavby	m	16,535	6,95	114,92	114,92	0,00
1499	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	684,307	2,93	2 005,02	2 005,02	0,00
1500	Demontáž ochranných sieteí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	684,307	0,66	451,64	451,64	0,00
1501	Montáž záchytnéj striešky zriadenéj súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	33,915	5,07	171,95	171,95	0,00
1502	Demontáž záchytnéj striešky zriadenéj súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	33,915	1,44	48,84	48,84	0,00
1503	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,16300t	021 Stavby	m2	53,392	4,28	228,52	228,52	0,00
1504	Vyvesenie dreveného okenného křídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	021 Stavby	ks	37,000	0,24	8,88	8,88	0,00
1505	Vyvesenie dreveného dverného křídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	21,000	0,39	8,19	8,19	0,00
1506	Vyvesenie dreveného křídla vrát do suti plochy do 4 m2, - 0,06500t	021 Stavby	ks	2,000	1,55	3,10	3,10	0,00
1507	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,04100t	021 Stavby	m2	2,674	3,56	9,52	9,52	0,00
1508	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,07500t	021 Stavby	m2	3,945	7,34	28,96	28,96	0,00
1509	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06200t	021 Stavby	m2	8,867	4,40	39,01	39,01	0,00
1510	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	021 Stavby	m2	18,233	3,65	66,55	66,55	0,00
1511	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	021 Stavby	m2	2,820	6,29	17,74	17,74	0,00
1512	Vybúranie drevených vrát plochy nad 5 m2, - 0,05200t	021 Stavby	m2	12,400	1,74	21,58	21,58	0,00
1513	Vybúranie a vybratie oceľových mreží otváracích plochy nad 2 m2, - 0,01270t	021 Stavby	m2	8,165	2,74	22,37	22,37	0,00
1514	Vybúranie a vybratie oceľových mreží pevných plochy do 2 m2, - 0,01200t	021 Stavby	m2	2,526	2,85	7,20	7,20	0,00
1515	Vybúranie a vybratie oceľových mreží pevných plochy nad 2 m2, - 0,01250t	021 Stavby	m2	13,471	2,80	37,72	37,72	0,00
1516	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,575	33,12	52,16	52,16	0,00
1517	Očistenie omietok vonkajších priebeží jednoduchých, s vykřiabanim škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	021 Stavby	m2	279,383	0,65	181,60	181,60	0,00
1518	Očistenie omietok vonkajších priebeží jednoduchých, s vykřiabanim škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	8,180	1,29	10,55	10,55	0,00
1519	Vysekanie, vykřiabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	021 Stavby	m2	175,115	1,38	241,66	241,66	0,00
1520	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	021 Stavby	m2	148,520	0,71	105,45	105,45	0,00
1521	Odksekanie a odobratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	021 Stavby	m2	24,444	2,90	70,89	70,89	0,00
1522	Odksekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t	021 Stavby	m2	53,392	3,55	189,54	189,54	0,00
1523	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	77,562	5,84	452,96	452,96	0,00

1524	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	77,562	4,09	317,23	317,23	0,00
1525	Plastový skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	18,12	1 087,20	1 087,20	0,00
1526	Pripätok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,81	120,75	120,75	0,00
1527	Demontáž skizu na stavebnú suť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,21	703,35	703,35	0,00
1528	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	77,562	7,81	605,76	605,76	0,00
1529	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	1 163,430	0,25	290,86	290,86	0,00
1530	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	77,562	5,89	456,84	456,84	0,00
1531	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	620,496	0,66	409,53	409,53	0,00
1532	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dielice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	77,562	22,29	1 728,86	1 728,86	0,00
1533	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	79,401	20,66	1 640,42	1 640,42	0,00
1534	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradiónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	215,145	10,61	2 282,69	2 282,69	0,00
1535	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	56,062	0,31	17,38	17,38	0,00
1536	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	64,471	0,68	43,84	43,84	0,00
1537	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej siečky do stierky COMBIFLEX VLI-ES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	215,145	1,01	217,30	217,30	0,00
1538	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej siečky do stierky COMBIFLEX VLI-ES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	1,08	57,66	57,66	0,00
1539	Izolácia proti tlakovej vode, protiradiónová, stierka COMBIFLEX-C2, teh, podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	22,68	1 210,93	1 210,93	0,00
1540	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	7,15	1 252,07	1 252,07	0,00
1541	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	5,32	931,61	931,61	0,00
1542	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	60,135	2,65	159,36	159,36	0,00
1543	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	33,470	0,49	16,40	16,40	0,00
1544	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	38,491	0,37	14,24	14,24	0,00
1545	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovne	021 Stavby	m2	308,482	0,47	144,99	144,99	0,00
1546	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxí 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	354,754	0,93	329,92	329,92	0,00
1547	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikožením so zvarovaním spoju	021 Stavby	m2	28,280	2,91	82,29	82,29	0,00
1548	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	32,522	4,03	131,06	131,06	0,00
1549	Koviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	150,000	0,23	34,50	34,50	0,00
1550	Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	150,000	0,51	76,50	76,50	0,00
1551	Zhotovenie povlakovkej krytiny vylahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikožením so zvarovaním spojov	021 Stavby	m2	5,190	4,87	25,28	25,28	0,00
1552	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	6,228	4,03	25,10	25,10	0,00
1553	Koviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	30,000	0,23	6,90	6,90	0,00
1554	Podlžka rozperná tvarovaná 50/7 mm vplávaný (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	30,000	0,08	2,40	2,40	0,00
1555	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	8,000	4,22	33,76	33,76	0,00
1556	mPVC flek rohový	021 Stavby	ks	8,000	1,96	15,68	15,68	0,00
1557	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hruboplošného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	17,500	6,45	112,88	112,88	0,00
1558	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	150,000	0,18	27,00	27,00	0,00
1559	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboploš. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	17,500	6,45	112,88	112,88	0,00
1560	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	150,000	0,18	27,00	27,00	0,00
1561	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hruboploš. plechu RŠ 150 mm	021 Stavby	m	17,300	9,57	165,56	165,56	0,00
1562	Koviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	140,000	0,23	32,20	32,20	0,00
1563	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hruboploš. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	5,670	12,02	68,15	68,15	0,00
1564	Turbošrob universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	50,000	0,16	8,00	8,00	0,00
1565	Počkzenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	28,280	0,33	9,33	9,33	0,00
1566	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	32,522	0,68	22,11	22,11	0,00
1567	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,241	2,75	41,91	41,91	0,00

1568	Montáž tepelnej izolácie striech škálnych kladená voľne medzi a pod krokvu hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	280,438	3,42	959,10	959,10	0,00
1569	Doska NOBASIL MPN. 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlažia a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	286,047	7,18	2 053,82	2 053,82	0,00
1570	Montáž tepelnej izolácie striech škálnych prichytená približím a vyvážaním na latovanie medzi a pod krokvu hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	280,438	6,01	1 685,43	1 685,43	0,00
1571	Doska NOBASIL MPN. 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlažia a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	286,047	8,07	2 308,40	2 308,40	0,00
1572	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	428,270	0,53	226,98	226,98	0,00
1573	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	436,835	5,57	2 433,17	2 433,17	0,00
1574	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	95,162	1,07	101,82	101,82	0,00
1575	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	194,130	8,48	1 646,22	1 646,22	0,00
1576	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	67,386	0,88	59,30	59,30	0,00
1577	Doska NOBASIL ADN 50x600x1200 mm čadičová minerálna akustická izolácia pre priečky, skľonné strechy a nezafaržené stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	68,733	4,65	319,61	319,61	0,00
1578	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	28,280	0,73	20,84	20,84	0,00
1579	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	28,846	17,11	493,56	493,56	0,00
1580	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	11,870	0,73	8,67	8,67	0,00
1581	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	12,107	9,25	111,99	111,99	0,00
1582	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	28,280	0,82	23,19	23,19	0,00
1583	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,159	8,64	96,41	96,41	0,00
1584	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,159	13,17	146,96	146,96	0,00
1585	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	6,528	17,59	114,83	114,83	0,00
1586	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	28,280	1,23	34,78	34,78	0,00
1587	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	28,846	15,39	443,94	443,94	0,00
1588	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	28,846	15,39	443,94	443,94	0,00
1589	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	14,705	6,07	89,26	89,26	0,00
1590	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	14,999	7,50	112,49	112,49	0,00
1591	Nápojenie parozábrany na strešné okno	021 Stavby	ka	10,000	10,70	107,00	107,00	0,00
1592	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	523,432	1,76	921,24	921,24	0,00
1593	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	547,982	0,68	372,63	372,63	0,00
1594	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	153,354	1,40	214,70	214,70	0,00
1595	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	021 Stavby	m	25,678	0,80	20,54	20,54	0,00
1596	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	021 Stavby	m	762,570	1,45	1 105,73	1 105,73	0,00
1597	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	502,067	3,29	1 651,80	1 651,80	0,00
1598	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	4,996	159,26	795,66	795,66	0,00
1599	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	606,630	4,40	2 669,17	2 669,17	0,00
1600	Hranoly z mäkkého reziva smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	11,073	151,83	1 681,21	1 681,21	0,00
1601	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	129,130	6,07	783,82	783,82	0,00
1602	Hranoly z mäkkého reziva smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	3,323	151,83	504,53	504,53	0,00
1603	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	58,090	6,58	382,23	382,23	0,00
1604	Hranoly z mäkkého reziva smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	0,724	151,83	109,92	109,92	0,00
1605	Hranoly z mäkkého reziva smrekú omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	021 Stavby	m3	1,718	164,03	281,80	281,80	0,00
1606	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevozieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	287,380	2,91	836,28	836,28	0,00
1607	Doska OSB 3 Superflinsh ECO P+D nebrúsené hrúbk 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	316,118	6,76	2 136,96	2 136,96	0,00
1608	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	290,000	0,68	197,20	197,20	0,00
1609	Laty zo smrekú akost I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,558	179,48	100,15	100,15	0,00
1610	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné kontr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	30,295	18,27	553,49	553,49	0,00
1611	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	14,227	9,69	137,86	137,86	0,00

1612	Demontáž základov stropov vnútorných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	219,340	0,64	140,38	140,38	0,00
1613	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, - 0.02500t	021 Stavby	m	243,711	1,22	297,33	297,33	0,00
1614	Demont.podbižania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	228,660	1,06	242,38	242,38	0,00
1615	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	146,284	4,50	658,28	658,28	0,00
1616	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (E45/15) závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	137,801	19,14	2 637,51	2 637,51	0,00
1617	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF1 15 mm (E45/15) závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	129,283	19,85	2 566,27	2 566,27	0,00
1618	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	52,038	1,20	62,45	62,45	0,00
1619	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t	021 Stavby	m2	303,770	0,75	227,83	227,83	0,00
1620	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0.00751t	021 Stavby	m2	15,360	1,04	15,97	15,97	0,00
1621	Oddeľovacia štruktúrovaná rohová s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	021 Stavby	m2	287,380	7,52	2 161,10	2 161,10	0,00
1622	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabuľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	287,380	42,12	12 104,45	12 104,45	0,00
1623	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky r.š. 330 mm	021 Stavby	m	15,100	18,13	273,76	273,76	0,00
1624	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zastíkových žľabov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	19,000	69,37	1 318,03	1 318,03	0,00
1625	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	44,050	36,27	1 597,69	1 597,69	0,00
1626	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitéj drážky	021 Stavby	m	4,700	69,14	324,96	324,96	0,00
1627	Hrebek z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	021 Stavby	m	19,000	37,27	708,13	708,13	0,00
1628	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkarpové polkruhov. r.š. 250 mm	021 Stavby	m	20,650	18,51	382,23	382,23	0,00
1629	Ťžľaby z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm	021 Stavby	m	21,850	29,36	641,52	641,52	0,00
1630	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 200 mm	021 Stavby	m	6,140	16,56	101,68	101,68	0,00
1631	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm	021 Stavby	m	38,600	26,16	1 009,78	1 009,78	0,00
1632	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 400 mm	021 Stavby	m	30,400	31,84	967,94	967,94	0,00
1633	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm	021 Stavby	m	28,900	46,45	1 342,41	1 342,41	0,00
1634	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 640 mm	021 Stavby	m	17,300	49,55	857,22	857,22	0,00
1635	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	34,640	28,28	979,62	979,62	0,00
1636	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	250,143	1,90	475,27	475,27	0,00
1637	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0.0023t	021 Stavby	m2	11,740	0,79	9,27	9,27	0,00
1638	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	021 Stavby	m2	287,380	2,53	727,07	727,07	0,00
1639	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,363	6,10	44,91	44,91	0,00
1640	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00
1641	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	163,83	163,83	163,83	0,00
1642	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	021 Stavby	m	92,925	3,03	281,56	281,56	0,00
1643	Laty zo smrekú akocí I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,169	179,48	30,33	30,33	0,00
1644	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérové a interiérové), vrátane parapet, dosiek	021 Stavby	m	176,570	7,89	1 393,14	1 393,14	0,00
1645	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	176,570	0,97	171,27	171,27	0,00
1646	Tesniaca fólia CX interiérov, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	176,570	1,18	208,35	208,35	0,00
1647	Drevené okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo 0,6, materiál dreva meranti, eurohranol 88, drevený parapet	021 Stavby	m2	59,306	220,59	13 082,31	13 082,31	0,00
1648	Montáž dverí drevených vchodových	021 Stavby	ks	1,000	16,89	16,89	16,89	0,00
1649	Dvere do domu vstupné, škostr 1000x2300x68 mm presklené izol 3-sklo s nadv., z masívneho dreva lepeného meranti,dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámk, záružňa	021 Stavby	ks	1,000	1 441,48	1 441,48	1 441,48	0,00
1650	Montáž okna strešného FAKRO, veľkosť okna 78x98 cm s parozábranou a lemovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	38,77	348,93	348,93	0,00
1651	Strešné okno drevené klyné FAKRO, izol. 3-sklo, škv 780x980 mm, U3 v prírodnej farbe, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	168,40	1 515,60	1 515,60	0,00
1652	Montáž vrát stolárskeho zhotovenia otváracích dvojkrídlových s drevenou zárúžňou	021 Stavby	ks	1,000	46,83	46,83	46,83	0,00
1653	Vráta atypických rozmerov plné s nadv., hrúbka 88 mm, z masívneho dreva lepeného meranti, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámk, záružňa	021 Stavby	m2	10,000	321,66	3 216,60	3 216,60	0,00
1654	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	219,410	0,80	175,53	175,53	0,00
1655	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	1,300	25,07	32,59	32,59	0,00

1656	Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, vertikálna výpň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	021 Stavby	m	1,300	101,49	131,94	131,94	0,00
1657	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	9,548	10,54	100,64	100,64	0,00
1658	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	021 Stavby	m	9,548	12,40	118,40	118,40	0,00
1659	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	52,64	52,64	52,64	0,00
1660	Strešný výlez FAKRO, izol. 3-akó, šav 660x1180 mm, EW15 D3, termooizolačný, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	185,61	185,61	185,61	0,00
1661	Demontáž akýchkoľvek striešky uloženaj na murivo nad východové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 4,0850t	021 Stavby	ks	1,000	14,60	14,60	14,60	0,00
1662	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	6,364	1,10	7,00	7,00	0,00
1663	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojzbočné	021 Stavby	m2	175,115	1,57	274,93	274,93	0,00
1664	Roztok pre ošetrovanie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	87,558	3,21	281,06	281,06	0,00
1665	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	267,084	1,70	454,04	454,04	0,00
1666	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	021 Stavby	hod	80,000	7,78	622,40	622,40	0,00
1667	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	27,659	28,46	787,18	787,18	0,00
1668	Obtapp potrubia sypalinou z vhodných homín 1 až 4 s prehadzením sypaliny	021 Stavby	m3	7,683	18,05	138,68	138,68	0,00
1669	Kamenko drevné drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	14,527	9,99	145,12	145,12	0,00
1670	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	7,683	33,14	254,61	254,61	0,00
1671	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pískov výšky do 25 m	021 Stavby	t	29,066	24,47	711,25	711,25	0,00
1672	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	53,933	3,59	193,62	193,62	0,00
1673	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	34,081	0,60	20,45	20,45	0,00
1674	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	20,930	1,31	27,42	27,42	0,00
1675	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	80,406	3,81	306,35	306,35	0,00
1676	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	55,300	0,66	36,50	36,50	0,00
1677	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	26,714	1,43	38,20	38,20	0,00
1678	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	22,950	4,22	96,85	96,85	0,00
1679	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	15,836	0,76	12,04	12,04	0,00
1680	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	7,574	1,57	11,89	11,89	0,00
1681	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,114	23,67	2,70	2,70	0,00
1682	Oprava odpadového potrubia laticového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	021 Stavby	ks	1,000	18,12	18,12	18,12	0,00
1683	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	20,925	10,45	218,67	218,67	0,00
1684	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	27,675	11,16	308,85	308,85	0,00
1685	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	46,170	11,75	542,50	542,50	0,00
1686	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	31,388	16,38	514,14	514,14	0,00
1687	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	21,442	7,46	159,96	159,96	0,00
1688	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	12,150	6,02	73,14	73,14	0,00
1689	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	2,000	7,58	15,16	15,16	0,00
1690	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	021 Stavby	ks	2,000	33,24	66,48	66,48	0,00
1691	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom plynového DN 110	021 Stavby	ks	1,000	6,86	6,86	6,86	0,00
1692	Dvorný vpust HL605.1, (4,2 l/s), horizontálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, laticový rám, laticová mriežka 226x226 mm, PP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	101,82	101,82	101,82	0,00
1693	Montáž podlahového odtokového žiabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	5,000	26,38	131,90	131,90	0,00
1694	Žiab sponový k stene dĺ. 1350 mm	021 Stavby	ks	5,000	392,79	1 963,95	1 963,95	0,00
1695	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155x110	021 Stavby	ks	4,000	22,30	89,20	89,20	0,00
1696	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	17,78	35,56	35,56	0,00
1697	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	138,308	0,58	80,22	80,22	0,00
1698	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,500	17,30	43,25	43,25	0,00
1699	Oprava vodovodného potrubia laticového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00

1700	Potrubié z ocele rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	021 Stavby	m	25,799	11,97	308,81	308,81	0,00
1701	Potrubié z ocele rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	8,100	13,30	107,73	107,73	0,00
1702	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
1703	Potrubié z plastických rúr PP-R D20/1,9 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	53,933	5,64	304,18	304,18	0,00
1704	Potrubié z plastických rúr PP-R D25/2,3 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	54,608	6,78	370,24	370,24	0,00
1705	Potrubié z plastických rúr PP-R D32/2,9 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	14,850	8,24	122,36	122,36	0,00
1706	Potrubié z plastických rúr PP-R D40/3,7 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	18,536	10,24	189,81	189,81	0,00
1707	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	16,000	6,75	108,00	108,00	0,00
1708	Nástenka PRESS priechodná, 20r1/2"Fx20, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	8,32	66,56	66,56	0,00
1709	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,04	28,16	28,16	0,00
1710	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,04	28,16	28,16	0,00
1711	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
1712	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	11,000	23,80	261,80	261,80	0,00
1713	Ventil výtokový priamy 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
1714	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
1715	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	8,000	29,32	234,56	234,56	0,00
1716	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00
1717	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	021 Stavby	ks	5,000	40,78	203,90	203,90	0,00
1718	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00
1719	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	4,000	56,81	227,24	227,24	0,00
1720	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	021 Stavby	ks	2,000	1,95	3,90	3,90	0,00
1721	Ventil uzatvárací prírubový DN 50, typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	021 Stavby	ks	2,000	40,01	80,02	80,02	0,00
1722	Montáž armatúr PN 0,6	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00
1723	Armatúry vodovodné PN 16	021 Stavby	ks	10,000	15,76	157,60	157,60	0,00
1724	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výstrojom č.2 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	2,000	85,73	171,46	171,46	0,00
1725	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	175,824	1,06	186,37	186,37	0,00
1726	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	175,824	0,76	133,63	133,63	0,00
1727	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	8,442	15,65	132,12	132,12	0,00
1728	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	2,000	24,21	48,42	48,42	0,00
1729	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x680x400 mm, VARIO odpad, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	95,19	190,38	190,38	0,00
1730	Montáž predstavenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	súb.	4,000	30,30	121,20	121,20	0,00
1731	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	283,79	1 135,16	1 135,16	0,00
1732	Montáž záchodu do predstavenového systému	021 Stavby	ks	4,000	5,58	22,32	22,32	0,00
1733	WC nerezové antivandalové závesné bez sedáčka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	734,51	2 938,04	2 938,04	0,00
1734	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	3,000	21,46	64,38	64,38	0,00
1735	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	33,13	99,39	99,39	0,00
1736	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	6,000	14,60	87,60	87,60	0,00
1737	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, vrát. zápach. uz. a batérie, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	196,63	1 179,78	1 179,78	0,00
1738	Montáž - box sprchový masážny	021 Stavby	súb.	5,000	134,32	671,60	671,60	0,00
1739	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	267,85	1 339,25	1 339,25	0,00
1740	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 90x90 mm	021 Stavby	súb.	2,000	128,84	257,68	257,68	0,00
1741	Kút sprchový LYRA PLUS štvrtkruhový, rozmer 900x900x1900 mm, 4,5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	231,98	463,96	463,96	0,00
1742	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydlníčka)	021 Stavby	súb.	22,000	5,07	111,54	111,54	0,00
1743	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	16,000	19,60	313,60	313,60	0,00

1744	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	7,20	43,20	43,20	0,00
1745	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	18,000	3,82	68,76	68,76	0,00
1746	Madlo nerezové sklópne, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	10,000	95,86	958,60	958,60	0,00
1747	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	33,70	269,60	269,60	0,00
1748	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	5,000	4,02	20,10	20,10	0,00
1749	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	5,000	73,14	365,70	365,70	0,00
1750	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	4,000	5,07	20,28	20,28	0,00
1751	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, kolajnička	021 Stavby	ks	4,000	272,70	1 090,80	1 090,80	0,00
1752	Montáž kuchynských dŕavcov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	4,000	11,11	44,44	44,44	0,00
1753	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	021 Stavby	ks	4,000	68,50	274,00	274,00	0,00
1754	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	18,86	18,86	18,86	0,00
1755	Výlevka keramická s at poklopom 1a	021 Stavby	ks	1,000	43,35	43,35	43,35	0,00
1756	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	22,000	3,50	77,00	77,00	0,00
1757	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	22,000	4,73	104,06	104,06	0,00
1758	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	3,000	7,58	22,74	22,74	0,00
1759	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	3,000	45,63	136,89	136,89	0,00
1760	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	7,58	30,32	30,32	0,00
1761	Drezová batéria stojacia	021 Stavby	ks	4,000	69,91	279,64	279,64	0,00
1762	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	021 Stavby	súb.	1,000	6,34	6,34	6,34	0,00
1763	Bidetová stojacia batéria	021 Stavby	ks	1,000	40,23	40,23	40,23	0,00
1764	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
1765	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	2,000	1,96	3,92	3,92	0,00
1766	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	59,49	118,98	118,98	0,00
1767	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	3,000	2,07	6,21	6,21	0,00
1768	Zápchová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	3,000	5,26	15,78	15,78	0,00
1769	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
1770	Zápchová uzávierka 6/4" pre drezy, s guľovým kľom na odtoku. Zápchový uzáver 70 mm DN 50	021 Stavby	ks	4,000	6,38	25,52	25,52	0,00
1771	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračikovej do D 40	021 Stavby	ks	4,000	1,90	7,60	7,60	0,00
1772	Nástenná zápchová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	16,29	65,16	65,16	0,00
1773	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	2,08	4,16	4,16	0,00
1774	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	021 Stavby	ks	2,000	12,38	24,76	24,76	0,00
1775	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00
1776	Zápchový záver 70mm ku keramickej výlevkám(s otvorom 60-65mm), s kryškou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	15,46	15,46	15,46	0,00
1777	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,634	18,00	11,41	11,41	0,00
1778	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	53,17	53,17	53,17	0,00
1779	Zásobníkový ohrievač vody v spojení s vykurovacími kotlami, objem 300L, vrátane zostavy armatúr	021 Stavby	ks	1,000	1 651,60	1 651,60	1 651,60	0,00
1780	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,181	46,23	8,37	8,37	0,00
1781	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	021 Stavby	ks	6,000	2,87	17,22	17,22	0,00
1782	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	4,000	3,18	12,72	12,72	0,00
1783	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
1784	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej umývačky riadu	021 Stavby	ks	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
1785	Umývačka riadu	021 Stavby	ks	2,000	362,96	725,92	725,92	0,00
1786	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	021 Stavby	ks	2,000	4,39	8,78	8,78	0,00
1787	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka	021 Stavby	ks	2,000	9,31	18,62	18,62	0,00

1788	Sporák elektrický 4-pl., rúra elektrická	021 Stavby	ks	2,000	151,67	303,34	303,34	0,00
1789	Montáž kuchynskej linky drevenej na nožky, horné skrinky zaves., atyp.	021 Stavby	m	9,840	11,46	112,77	112,77	0,00
1790	Kuch. linka, spodné skrinky na nožkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	021 Stavby	m	9,840	209,32	2 059,71	2 059,71	0,00
1791	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,414	25,99	10,76	10,76	0,00
1792	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	9,607	2,04	19,60	19,60	0,00
1793	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	9,607	2,75	26,42	26,42	0,00
1794	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,000	3,05	12,20	12,20	0,00
1795	Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	4,000	3,39	13,56	13,56	0,00
1796	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	1,000	1,92	1,92	1,92	0,00
1797	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	1,000	0,88	0,88	0,88	0,00
1798	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00
1799	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
1800	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	4,58	0,00
1801	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
1802	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,42	3,42	3,42	0,00
1803	RSK 125 spätná klapka	021 Stavby	ks	1,000	5,69	5,69	5,69	0,00
1804	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 900	021 Stavby	ks	2,000	22,90	45,80	45,80	0,00
1805	HA 900 digestor - nerez	021 Stavby	ks	2,000	334,34	668,68	668,68	0,00
1806	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	8,093	1,80	14,57	14,57	0,00
1807	Stavebné montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadeníacích predmetov a rozvodov ZTI	021 Stavby	hod	40,000	9,22	368,80	368,80	0,00
1808	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	14,400	7,76	111,74	111,74	0,00
1809	Vysekvávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,019001	021 Stavby	m	72,000	2,35	169,20	169,20	0,00
1810	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,868	9,42	27,02	27,02	0,00
1811	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	28,680	0,31	8,89	8,89	0,00
1812	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,868	6,75	19,36	19,36	0,00
1813	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	22,944	0,76	17,44	17,44	0,00
1814	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,368	24,00	32,83	32,83	0,00
1815	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	1,500	24,00	36,00	36,00	0,00
1816	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	021 Stavby	t	2,868	5,86	16,81	16,81	0,00
1817	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,542	25,16	38,80	38,80	0,00
1818	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	021 Stavby	ks	1,000	507,10	507,10	507,10	0,00
1819	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
1820	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1821	VR 70 - modul rozšírenia na ovládanie dvoch okruhov, s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
1822	VR 91 - diaľkové ovládanie , podsvietené, s izbovým termostatom a vlnkomerom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
1823	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,538	3,75	80,77	80,77	0,00
1824	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	377,60	377,60	377,60	0,00
1825	Horizontálny rozdeľovač PAW.MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	511,20	511,20	511,20	0,00
1826	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre chrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	51,71	51,71	51,71	0,00
1827	Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	860,00	860,00	860,00	0,00
1828	Poistná skupina pre stac.zásobníky 10 bar nad 200 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	70,66	70,66	70,66	0,00
1829	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	0,00
1830	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	38,67	38,67	38,67	0,00
1831	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	siúb.	2,000	4,02	8,04	8,04	0,00

1832	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	433,76	867,52	867,52	0,00
1833	Montáž poistnej skupiny	021 Stavby	ks	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00
1834	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prípojku studenej vody s redukčným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	80,64	80,64	80,64	0,00
1835	Montáž cirkulačného čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
1836	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,39	181,39	181,39	0,00
1837	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	30,751	1,15	35,36	35,36	0,00
1838	Príplatek k cene za zhotovenie prípojky	021 Stavby	ks	78,000	2,74	213,72	213,72	0,00
1839	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	39,000	17,30	674,70	674,70	0,00
1840	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	4,000	10,88	43,52	43,52	0,00
1841	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	10,000	14,52	145,20	145,20	0,00
1842	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	276,000	10,39	2 867,64	2 867,64	0,00
1843	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	60,000	12,54	752,40	752,40	0,00
1844	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	22,000	17,15	377,30	377,30	0,00
1845	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	23,07	692,10	692,10	0,00
1846	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	021 Stavby	m	14,000	0,31	4,34	4,34	0,00
1847	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	388,000	0,32	124,16	124,16	0,00
1848	Presun hmôt pre rozvozy potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	73,688	1,20	88,43	88,43	0,00
1849	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	16,000	1,58	25,28	25,28	0,00
1850	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	6,01	96,16	96,16	0,00
1851	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	39,000	1,10	42,90	42,90	0,00
1852	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	39,000	9,68	377,52	377,52	0,00
1853	Ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	12,000	8,54	102,48	102,48	0,00
1854	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00
1855	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	3,000	2,98	8,94	8,94	0,00
1856	Vodorovná spätná klapka, 1", mäkké tesnenie, mosadz	021 Stavby	ks	3,000	9,66	28,98	28,98	0,00
1857	Montáž ventilu poistného	021 Stavby	ks	7,000	2,22	15,54	15,54	0,00
1858	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	021 Stavby	ks	7,000	11,22	78,54	78,54	0,00
1859	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	4,39	21,95	21,95	0,00
1860	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
1861	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
1862	Termostatický zmiešavací ventil na TV	021 Stavby	ks	1,000	47,86	47,86	47,86	0,00
1863	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	8,892	0,30	2,67	2,67	0,00
1864	Výregulovanie dvgregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	39,000	3,10	120,90	120,90	0,00
1865	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	39,000	1,29	50,31	50,31	0,00
1866	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
1867	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,77	19,08	19,08	0,00
1868	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,05	35,35	35,35	0,00
1869	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,86	14,58	14,58	0,00
1870	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,30	5,30	5,30	0,00
1871	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,75	11,50	11,50	0,00
1872	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	49,66	49,66	49,66	0,00
1873	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,23	61,23	61,23	0,00
1874	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	64,78	64,78	64,78	0,00
1875	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKL 600x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	66,91	133,82	133,82	0,00

1876	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	71,89	143,78	143,78	0,00
1877	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKL 600x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	73,90	73,90	73,90	0,00
1878	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	49,66	49,66	49,66	0,00
1879	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	54,17	108,34	108,34	0,00
1880	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	57,70	57,70	57,70	0,00
1881	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,23	61,23	61,23	0,00
1882	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11VKP 600x1000	021 Stavby	ks	2,000	66,91	133,82	133,82	0,00
1883	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	59,07	59,07	59,07	0,00
1884	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	68,56	68,56	68,56	0,00
1885	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	89,11	89,11	89,11	0,00
1886	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	68,56	68,56	68,56	0,00
1887	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	78,78	78,78	78,78	0,00
1888	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	89,11	89,11	89,11	0,00
1889	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00
1890	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,20	36,40	36,40	0,00
1891	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,98	9,96	9,96	0,00
1892	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,50	22,00	22,00	0,00
1893	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,02	24,08	24,08	0,00
1894	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 600x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	75,55	75,55	75,55	0,00
1895	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 600x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	84,22	84,22	84,22	0,00
1896	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	94,79	94,79	94,79	0,00
1897	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	101,84	101,84	101,84	0,00
1898	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	87,86	175,72	175,72	0,00
1899	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
1900	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	93,74	93,74	93,74	0,00
1901	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x 800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	104,26	104,26	104,26	0,00
1902	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKL 900x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	135,46	135,46	135,46	0,00
1903	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	67,86	67,86	67,86	0,00
1904	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	84,94	339,76	339,76	0,00
1905	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 600x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	95,33	95,33	95,33	0,00
1906	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	135,46	270,92	270,92	0,00
1907	Vykurovacie telesa panelové, ťažká skúška telesa vodou U. S. Steel Kollce jednoradového	021 Stavby	ks	21,000	2,68	56,28	56,28	0,00
1908	Vykurovacie telesa panelové, ťažká skúška telesa vodou U. S. Steel Kollce dvojradového	021 Stavby	ks	18,000	5,20	93,60	93,60	0,00
1909	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	sub	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
1910	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	35,967	1,65	59,35	59,35	0,00
1911	Revízia ťažkej nádoby	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
1912	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiatory, rozvody, armatúry, kotli...)	021 Stavby	hod	80,000	8,52	681,60	681,60	0,00
1913	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,94	715,68	715,68	0,00
1914	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	12,79	204,64	204,64	0,00
1915	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchej betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	660,000	0,98	646,80	646,80	0,00
1916	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	660,000	0,09	59,40	59,40	0,00
1917	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	200,000	0,92	184,00	184,00	0,00
1918	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	3,000	7,41	22,23	22,23	0,00
1919	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	900,000	2,31	2 079,00	2 079,00	0,00

1920	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tesňovom na akúkoľvek hĺbku do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,018001	021 Stavby	m	400,000	3,28	1 312,00	1 312,00	0,00
1921	Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44	021 Stavby	ks	11,000	9,95	109,45	109,45	0,00
1922	Ventilátor bytový 100, IP44	021 Stavby	ks	11,000	48,17	529,87	529,87	0,00
1923	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	100,000	1,16	116,00	116,00	0,00
1924	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	100,000	0,61	61,00	61,00	0,00
1925	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	40,000	0,26	10,40	10,40	0,00
1926	Príchytky pre rúrku z PVC CL 25	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
1927	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	180,000	1,17	210,60	210,60	0,00
1928	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	180,000	0,22	39,60	39,60	0,00
1929	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	20,000	2,28	45,60	45,60	0,00
1930	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod ometku KU 68-1902,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,80	6,80	0,00
1931	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00
1932	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	13,000	1,75	22,75	22,75	0,00
1933	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	2,000	2,25	4,50	4,50	0,00
1934	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	12,000	2,16	25,92	25,92	0,00
1935	Prepínač radenie 5 IP20	021 Stavby	ks	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00
1936	Prepínač sériový radenie 5, IP44	021 Stavby	ks	11,000	6,47	71,17	71,17	0,00
1937	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	8,000	4,31	34,48	34,48	0,00
1938	Prepínač dvojitý striedavý radenie 6+6 IP20	021 Stavby	ks	8,000	4,11	32,88	32,88	0,00
1939	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	19,000	2,16	41,04	41,04	0,00
1940	Prepínač radenie 6 IP20	021 Stavby	ks	19,000	2,27	43,13	43,13	0,00
1941	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	10,000	2,43	24,30	24,30	0,00
1942	Vypínač radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	10,000	3,77	37,70	37,70	0,00
1943	Vypínač zapustený 400V	021 Stavby	ks	4,000	5,12	20,48	20,48	0,00
1944	Vypínač zapustený, šporákovú prípojku	021 Stavby	ks	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00
1945	Spínač tlačítkový (okná)	021 Stavby	ks	9,000	5,94	53,46	53,46	0,00
1946	Okenný vypínač	021 Stavby	ks	9,000	5,14	46,26	46,26	0,00
1947	Prepínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
1948	Spínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
1949	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	27,000	3,51	94,77	94,77	0,00
1950	Zásuvka jednoduchá IP44	021 Stavby	ks	27,000	6,41	173,07	173,07	0,00
1951	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojitá	021 Stavby	ks	50,000	4,19	209,50	209,50	0,00
1952	Zásuvka dvojitá	021 Stavby	ks	50,000	2,60	130,00	130,00	0,00
1953	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
1954	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	021 Stavby	ks	1,000	13,87	13,87	13,87	0,00
1955	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	408,44	408,44	408,44	0,00
1956	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	680,73	680,73	680,73	0,00
1957	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	343,22	343,22	343,22	0,00
1958	Rozvádzač RP1 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	572,03	572,03	572,03	0,00
1959	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	421,44	421,44	421,44	0,00
1960	Rozvádzač RP2 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	702,40	702,40	702,40	0,00
1961	Zapojenie svetlidiel, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	27,000	4,55	122,85	122,85	0,00
1962	Svetidlo interiérové žiarivkové IP44	021 Stavby	ks	17,000	35,83	609,11	609,11	0,00
1963	Svetidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	021 Stavby	ks	10,000	38,03	380,30	380,30	0,00

1964	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	63,000	4,55	286,65	286,65	0,00
1965	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	021 Stavby	ks	55,000	25,18	1 384,90	1 384,90	0,00
1966	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	021 Stavby	ks	8,000	22,57	180,56	180,56	0,00
1967	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	021 Stavby	ks	41,000	4,08	167,28	167,28	0,00
1968	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	021 Stavby	ks	41,000	54,32	2 227,12	2 227,12	0,00
1969	Náter zemnacieho pásiku do 120 mm2 (1x náter vlit. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
1970	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
1971	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
1972	Residita S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
1973	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	450,000	0,65	292,50	292,50	0,00
1974	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	450,000	0,57	256,50	256,50	0,00
1975	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	190,000	0,73	138,70	138,70	0,00
1976	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	190,000	0,95	180,50	180,50	0,00
1977	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	021 Stavby	m	60,000	0,92	55,20	55,20	0,00
1978	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	60,000	3,26	195,60	195,60	0,00
1979	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 430,000	0,71	1 015,30	1 015,30	0,00
1980	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	1 430,000	0,67	958,10	958,10	0,00
1981	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	390,000	0,71	276,90	276,90	0,00
1982	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	390,000	0,67	261,30	261,30	0,00
1983	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	910,000	0,80	728,00	728,00	0,00
1984	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	910,000	0,97	882,70	882,70	0,00
1985	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	145,000	0,68	98,60	98,60	0,00
1986	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 čierny	021 Stavby	m	145,000	1,58	229,10	229,10	0,00
1987	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	25,000	0,71	17,75	17,75	0,00
1988	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x4 čierny	021 Stavby	m	25,000	2,44	61,00	61,00	0,00
1989	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	50,000	0,86	43,00	43,00	0,00
1990	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x10 čierny	021 Stavby	m	50,000	5,52	276,00	276,00	0,00
1991	Montáž nástenného telef. prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
1992	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
1993	Montáž zvončekového tlačidla DZ	021 Stavby	ks	12,000	11,62	139,44	139,44	0,00
1994	Zvončekové tlačidlo DZ	021 Stavby	ks	12,000	22,08	264,96	264,96	0,00
1995	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	57,39	57,39	57,39	0,00
1996	Modul EV 1 4FN 230 38	021 Stavby	ks	1,000	68,64	68,64	68,64	0,00
1997	Lišta zámková 4 FK 203 08	021 Stavby	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
1998	Strieška na omietku 4FF69231	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	15,82	0,00
1999	Sieťový napájac 4 FP 672 49	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
2000	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	021 Stavby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
2001	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
2002	Zásuvkový modul 2xRJ45/ü, kategória Cat6	021 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
2003	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	140,000	0,83	116,20	116,20	0,00
2004	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	140,000	0,71	99,40	99,40	0,00
2005	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	8,000	12,52	100,16	100,16	0,00
2006	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	8,000	26,65	213,20	213,20	0,00
2007	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38	021 Stavby	m	32,000	1,71	54,72	54,72	0,00

2008	izolácia - trubica 19x15 min 150 C	021 Stavby	m	32,000	1,22	39,04	39,04	0,00
2009	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmielavača DN 25	021 Stavby	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00
2010	Solárna stanica - čerpadlová skupina 6l/min	021 Stavby	ks	1,000	346,40	346,40	346,40	0,00
2011	Solárna regulácia 2 okruhová 230V, 560/2	021 Stavby	ks	1,000	213,47	213,47	213,47	0,00
2012	Montáž ohrievača vody zásobníkového kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 400 l	021 Stavby	súb	1,000	127,88	127,88	127,88	0,00
2013	Zásobníkový ohrievač stojatý solárny VIH S 300	021 Stavby	ks	1,000	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00
2014	Montáž 4 vakuových trubicových solárnych kolektorov , na šikmej streche, do solárneho poľa	021 Stavby	súb	1,000	889,09	889,09	889,09	0,00
2015	Stiebný kolektor trubicový vakuový 2m2	021 Stavby	ks	4,000	1 085,78	4 343,12	4 343,12	0,00
2016	Hydraulické prepojenie 4 kolektorov	021 Stavby	ks	1,000	284,40	284,40	284,40	0,00
2017	Nosná konštrukcia pre 4 kolektory , šikmá strecha , plech	021 Stavby	ks	1,000	734,40	734,40	734,40	0,00
2018	Expanzná nádob , typ S s vakmi, tlak 10 barov,plastový povlak , tlak plynu 1,5 baru objem 18 l	021 Stavby	súb	1,000	76,38	76,38	76,38	0,00
2019	Potrubiie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	021 Stavby	m	32,000	12,43	397,76	397,76	0,00
2020	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	32,000	0,39	12,48	12,48	0,00
2021	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	0,62	0,62	0,62	0,00
2022	Solárny rýchloodvzdušňovací ventil	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
2023	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,14	3,14	3,14	0,00
2024	Termostatický zmielavací ventil 1"	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2025	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	4,34	8,68	8,68	0,00
2026	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	0,087	0,30	0,03	0,03	0,00
2027	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	32,000	1,12	35,84	35,84	0,00
2028	Nemrznúca zmes	021 Stavby	l	30,000	3,84	115,20	115,20	0,00
2029	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	7,58	181,92	181,92	0,00
2030	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - Revizia	021 Stavby	hod	8,000	10,60	84,80	84,80	0,00
SO 02 - ul. J.D Matajovie, Lučenec								
2031	Omytie muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	507,046	1,73	877,19	877,19	0,00
2032	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	52,375	2,12	111,04	111,04	0,00
2033	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	54,994	5,91	325,01	325,01	0,00
2034	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	210,702	0,90	189,63	189,63	0,00
2035	Zaistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podlah, obkladov atď.	021 Stavby	m	872,632	1,29	1 125,70	1 125,70	0,00
2036	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástriek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	2,27	457,14	457,14	0,00
2037	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pôrovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	13,23	2 664,28	2 664,28	0,00
2038	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	10,13	2 040,00	2 040,00	0,00
2039	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, čelitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	021 Stavby	m2	12,006	5,62	67,47	67,47	0,00
2040	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	42,036	1,99	83,65	83,65	0,00
2041	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	021 Stavby	m2	12,006	1,72	20,65	20,65	0,00
2042	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	42,036	1,63	68,52	68,52	0,00
2043	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, rozieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	42,036	9,18	385,89	385,89	0,00
2044	Oprava vonkajších omietok väpnenných a vápencom. stupeň čelitosť III - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	38,755	5,99	232,14	232,14	0,00
2045	Zatreše škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	021 Stavby	m2	61,401	1,83	112,36	112,36	0,00
2046	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hrnata rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	9,67	593,75	593,75	0,00
2047	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	38,755	1,19	46,12	46,12	0,00
2048	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	445,645	1,11	494,67	494,67	0,00
2049	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, rozieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	445,645	8,29	3 694,40	3 694,40	0,00
2050	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	24,050	3,25	78,16	78,16	0,00

2051	Náter fasády minerálny tekutý Weber - Tamarova, weber.ton silikátový A110, dvojzložkový, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	50,761	5,29	268,53	268,53	0,00
2052	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou keľou	021 Stavby	m2	201,382	1,69	340,34	340,34	0,00
2053	Doplnenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s príkrovením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	24,37	1 496,34	1 496,34	0,00
2054	Doplnenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s príkrovením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	14,500	26,88	389,76	389,76	0,00
2055	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zaizolácie kotvy, kovanie oce. ješt. K25, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	384,190	24,02	9 228,24	9 228,24	0,00
2056	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	36,498	20,55	750,03	750,03	0,00
2057	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrénement), zaizolácie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	9,550	23,71	226,43	226,43	0,00
2058	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyrénement), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,907	21,60	19,59	19,59	0,00
2059	Výrovňavacia vrstva z cementovej malty pod kiampiarskymi prívkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	35,830	1,77	63,42	63,42	0,00
2060	Vložky do dilačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	7,288	8,91	64,94	64,94	0,00
2061	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	605,500	1,09	660,00	660,00	0,00
2062	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	605,500	0,91	551,01	551,01	0,00
2063	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	605,500	0,55	333,03	333,03	0,00
2064	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	021 Stavby	m	52,050	6,86	357,06	357,06	0,00
2065	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň zo siete z umelých vlákien alebo ocef. drôtov	021 Stavby	m2	514,675	2,89	1 487,41	1 487,41	0,00
2066	Demontáž ochranných siete z umelých vlákien alebo ocef. drôtov	021 Stavby	m2	514,675	0,65	334,54	334,54	0,00
2067	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	11,900	5,01	59,62	59,62	0,00
2068	Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	11,900	1,42	16,90	16,90	0,00
2069	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	61,401	4,23	259,73	259,73	0,00
2070	Vývesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	15,000	0,38	5,70	5,70	0,00
2071	Vybúranie otvorov v murive tehál, plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,575	32,69	51,49	51,49	0,00
2072	Očistenie omietok vonkajších priebeži jednoduchých, s vykŕiabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	021 Stavby	m2	38,755	0,64	24,80	24,80	0,00
2073	Očistenie omietok vonkajších priebeži jednoduchých, s vykŕiabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	14,500	1,27	18,42	18,42	0,00
2074	Vysekanie, vykŕiabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	201,382	1,36	273,88	273,88	0,00
2075	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	021 Stavby	m2	61,401	3,50	214,90	214,90	0,00
2076	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	60,303	5,76	347,35	347,35	0,00
2077	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	60,303	4,04	243,62	243,62	0,00
2078	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	17,89	1 073,40	1 073,40	0,00
2079	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,59	119,25	119,25	0,00
2080	Demontáž sktzu na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,14	693,90	693,90	0,00
2081	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	60,303	7,71	464,94	464,94	0,00
2082	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	904,545	0,25	226,14	226,14	0,00
2083	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	60,303	5,81	350,36	350,36	0,00
2084	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	482,424	0,65	313,58	313,58	0,00
2085	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	60,303	22,00	1 326,67	1 326,67	0,00
2086	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	40,675	20,39	829,36	829,36	0,00
2087	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protidrážnová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	110,580	10,47	1 157,77	1 157,77	0,00
2088	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	64,471	0,31	19,99	19,99	0,00
2089	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, nešaná, MVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	74,141	0,67	49,67	49,67	0,00
2090	Izolácia proti vode, vloženie kľznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	110,580	0,99	109,47	109,47	0,00
2091	Izolácia proti vode, vloženie kľznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvislé, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	1,07	65,70	65,70	0,00
2092	Izolácia proti tlakovej vode, protidrážnová, stierka COMBIFLEX-C2, tehí podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	22,38	1 374,15	1 374,15	0,00
2093	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	7,06	1 421,76	1 421,76	0,00
2094	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	5,25	1 057,26	1 057,26	0,00

2095	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,558	2,65	139,28	139,28	0,00
2096	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	7,141	0,48	3,43	3,43	0,00
2097	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	8,212	0,37	3,04	3,04	0,00
2098	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné	021 Stavby	m2	145,088	0,46	66,74	66,74	0,00
2099	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šx1 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	166,852	0,91	151,84	151,84	0,00
2100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príkrotením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	5,110	2,87	14,67	14,67	0,00
2101	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	5,877	3,97	23,33	23,33	0,00
2102	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	30,000	0,23	6,90	6,90	0,00
2103	Univerzálny lepiaci NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	30,000	0,50	15,00	15,00	0,00
2104	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlaknutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm príkrotením so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	2,031	4,81	9,77	9,77	0,00
2105	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	2,437	3,97	9,67	9,67	0,00
2106	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	0,23	3,45	3,45	0,00
2107	Podlážka rozperná tvarovaná 50/7 mm viaplány (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	0,08	1,20	1,20	0,00
2108	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	8,000	4,17	33,36	33,36	0,00
2109	mPVC flek rohový	021 Stavby	ks	8,000	1,93	15,44	15,44	0,00
2110	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hruboploštanového plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	6,770	6,37	43,12	43,12	0,00
2111	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	60,000	0,17	10,20	10,20	0,00
2112	Detaily k termoplastom všeobecne, nádrožný uholník z hruboploštan. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	6,770	6,37	43,12	43,12	0,00
2113	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	60,000	0,17	10,20	10,20	0,00
2114	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hruboploštan. plechu RŠ 150 mm	021 Stavby	m	6,770	9,44	63,91	63,91	0,00
2115	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	60,000	0,23	13,80	13,80	0,00
2116	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hruboploštan. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	2,270	11,87	26,94	26,94	0,00
2117	Turbotrúb universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	25,000	0,16	4,00	4,00	0,00
2118	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	5,110	0,33	1,69	1,69	0,00
2119	Geotextília polypropylénová Tatratrex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	5,877	0,67	3,94	3,94	0,00
2120	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,788	2,75	15,92	15,92	0,00
2121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	295,660	0,52	153,74	153,74	0,00
2122	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	301,573	5,50	1 658,65	1 658,65	0,00
2123	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednotvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	5,110	0,72	3,68	3,68	0,00
2124	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochy strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	5,212	16,89	88,03	88,03	0,00
2125	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	5,110	0,81	4,14	4,14	0,00
2126	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	2,315	8,53	19,75	19,75	0,00
2127	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	2,315	12,99	30,07	30,07	0,00
2128	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,581	17,36	10,09	10,09	0,00
2129	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvjvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	5,110	1,21	6,18	6,18	0,00
2130	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochy strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	5,212	15,19	79,17	79,17	0,00
2131	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochy strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	5,212	15,19	79,17	79,17	0,00
2132	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	4,333	5,99	25,95	25,95	0,00
2133	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	4,419	7,41	32,74	32,74	0,00
2134	Montáž tepelnej izolácie striech škriech kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	131,899	3,38	445,82	445,82	0,00
2135	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	134,537	7,09	953,87	953,87	0,00
2136	Montáž tepelnej izolácie striech škriech prichytená prísbitm a vyvysaním na letovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	131,899	5,93	782,16	782,16	0,00
2137	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	134,537	7,97	1 072,26	1 072,26	0,00
2138	Napojenie parozábrany na strešné okno	021 Stavby	ks	4,000	10,56	42,24	42,24	0,00

2139	Izolácie tepelné, doplnky, podlah, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	295,660	1,74	514,45	514,45	0,00
2140	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	355,989	0,67	238,51	238,51	0,00
2141	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	62,407	1,40	87,37	87,37	0,00
2142	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 - 0.008t	021 Stavby	m	25,678	0,79	20,29	20,29	0,00
2143	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, - 0.02400t	021 Stavby	m	762,570	1,43	1 090,48	1 090,48	0,00
2144	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z rezia priemerej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	245,367	3,25	797,44	797,44	0,00
2145	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	2,455	157,19	385,90	385,90	0,00
2146	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z rezia priemerej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	483,038	4,34	2 096,38	2 096,38	0,00
2147	Hranoly z mäkkého rezia smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	8,822	149,85	1 321,98	1 321,98	0,00
2148	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z rezia priemerej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	103,304	5,99	618,79	618,79	0,00
2149	Hranoly z mäkkého rezia smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	2,659	149,85	398,45	398,45	0,00
2150	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z rezia priemerej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	58,090	6,49	377,00	377,00	0,00
2151	Hranoly z mäkkého rezia smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	0,724	149,85	108,49	108,49	0,00
2152	Hranoly z mäkkého rezia smreku omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	021 Stavby	m3	1,718	161,89	278,13	278,13	0,00
2153	Montáž debnenia zložitých stiech, na kontrataly drevnieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	35,410	2,87	101,63	101,63	0,00
2154	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrúbka 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	38,951	6,67	259,80	259,80	0,00
2155	Montáž latovania zložitých stiech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	258,435	0,51	131,80	131,80	0,00
2156	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,497	177,15	88,04	88,04	0,00
2157	Montáž kontratlát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	290,000	0,67	194,30	194,30	0,00
2158	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,558	177,15	98,85	98,85	0,00
2159	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrelné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	021 Stavby	m3	18,407	18,03	331,88	331,88	0,00
2160	Obloženie stropov alebo strelných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	42,036	9,56	401,86	401,86	0,00
2161	Demontáž základov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	102,733	0,63	64,72	64,72	0,00
2162	Demontáž stropnic z rezia prierezovej plochy 288 - 450cm2, - 0.02500t	021 Stavby	m	114,148	1,21	138,12	138,12	0,00
2163	Demont. podbijania obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm a smietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	108,140	1,05	113,55	113,55	0,00
2164	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	94,179	4,50	423,81	423,81	0,00
2165	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (E45/15) závesný, dvojvrstvový oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	104,774	18,89	1 979,18	1 979,18	0,00
2166	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF1 15 mm (E45/15) závesný, dvojvrstvový oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	20,844	19,59	408,33	408,33	0,00
2167	Presun hmôt pre sádkokartonové konštrukcie v stiech (objektov výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	23,875	1,20	28,65	28,65	0,00
2168	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	021 Stavby	m2	35,410	7,42	262,74	262,74	0,00
2169	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t	021 Stavby	m2	60,000	0,74	44,40	44,40	0,00
2170	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	35,410	41,57	1 471,99	1 471,99	0,00
2171	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky r.š. 330 mm	021 Stavby	m	48,640	17,89	870,17	870,17	0,00
2172	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov stiech na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	21,150	35,80	757,17	757,17	0,00
2173	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v trazení plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitéj drážky	021 Stavby	m	4,350	68,69	298,80	298,80	0,00
2174	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 250 mm	021 Stavby	m	48,340	18,27	883,17	883,17	0,00
2175	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 500 mm	021 Stavby	m	6,200	22,84	141,61	141,61	0,00
2176	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	35,830	11,56	414,19	414,19	0,00
2177	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm	021 Stavby	m	8,600	26,47	227,64	227,64	0,00
2178	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 1000 mm	021 Stavby	m	8,410	65,29	549,09	549,09	0,00
2179	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	23,100	27,91	644,72	644,72	0,00
2180	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	65,657	1,90	124,75	124,75	0,00
2181	Demontáž keramickej krytiny pálenej uložená na sucho do 30 km2, do súlry, sklon strechy do 45°, -0.08t, vrátane všetkých doplnkov	021 Stavby	m2	148,480	2,23	331,11	331,11	0,00
2182	Keramicná krytina TONDACH Steinbruck, jednoduchých stiech, sklon od 35° do 60°, vrátane všetkých doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	133,360	20,87	2 783,22	2 783,22	0,00

2183	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22" do 35", na krovky	021 Stavby	m2	133,360	2,49	332,07	332,07	0,00
2184	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	34,464	6,10	210,23	210,23	0,00
2185	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	23,59	23,59	23,59	0,00
2186	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	161,70	161,70	161,70	0,00
2187	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	217,530	2,99	650,41	650,41	0,00
2188	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,396	177,12	70,14	70,14	0,00
2189	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (esterírová a interiérová), vrátane parapet, dosiek, vrátane výbúr. pôvodných výpňí otvorov	021 Stavby	m	183,500	8,77	1 609,30	1 609,30	0,00
2190	Tesniaca fólia CX exteriér.š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	183,500	0,95	174,33	174,33	0,00
2191	Tesniaca fólia CX interié.š. 200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	183,500	1,17	214,70	214,70	0,00
2192	Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	69,360	108,91	7 554,00	7 554,00	0,00
2193	Montáž dverí plastových vchodových	021 Stavby	ks	1,000	16,67	16,67	16,67	0,00
2194	Vstupné dvere plastové otvárač., vsň 2065x1090 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	662,65	662,65	662,65	0,00
2195	Montáž okna strešného FAKRO, veľkosť okna 78x140 cm s parozábranou a lemovaním, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	45,96	137,88	137,88	0,00
2196	Strešné okno drevené kysné FAKRO, izol. 3-sklo, šxv 780x1400 mm, U3 v prírodnej farbe, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	188,21	564,63	564,63	0,00
2197	Presun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	118,400	0,80	94,72	94,72	0,00
2198	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	51,96	51,96	51,96	0,00
2199	Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoozónaj., alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	183,19	183,19	183,19	0,00
2200	Montáž obľej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polycarbonátu resp. akrylátu	021 Stavby	m	18,375	10,77	197,90	197,90	0,00
2201	Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, farba transparentná	021 Stavby	m2	30,909	135,51	4 188,48	4 188,48	0,00
2202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	46,215	1,10	50,84	50,84	0,00
2203	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojvrstvné	021 Stavby	m2	201,382	1,55	312,14	312,14	0,00
2204	Roztok pre ošetrovanie zasileného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	100,691	3,17	319,19	319,19	0,00
2205	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	125,618	1,67	209,78	209,78	0,00
2206	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	021 Stavby	hod	80,000	7,68	614,40	614,40	0,00
2207	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	23,662	28,46	673,42	673,42	0,00
2208	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,517	2,51	26,40	26,40	0,00
2209	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homlín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	6,573	18,05	118,64	118,64	0,00
2210	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 1242 + A1	021 Stavby	t	12,428	9,99	124,16	124,16	0,00
2211	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0-4 mm	021 Stavby	m3	6,573	33,14	217,83	217,83	0,00
2212	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	24,856	24,47	608,23	608,23	0,00
2213	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	138,821	3,59	498,37	498,37	0,00
2214	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	63,934	0,60	38,36	38,36	0,00
2215	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	77,663	1,31	101,74	101,74	0,00
2216	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	63,221	3,81	240,87	240,87	0,00
2217	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	62,419	0,66	41,20	41,20	0,00
2218	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	2,066	1,43	2,95	2,95	0,00
2219	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	27,257	4,22	115,02	115,02	0,00
2220	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	26,287	0,76	19,98	19,98	0,00
2221	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	1,515	1,57	2,38	2,38	0,00
2222	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,167	23,67	3,95	3,95	0,00
2223	Oprava odpadového potrubia latínového vsadenie odtokový do potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	149,03	149,03	149,03	0,00
2224	Oprava odpadového potrubia latínového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
2225	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 150	021 Stavby	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00
2226	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	8,505	10,45	88,88	88,88	0,00

2227	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	26,730	11,16	298,31	298,31	0,00
2228	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	62,640	11,75	736,02	736,02	0,00
2229	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	66,083	16,38	1 082,44	1 082,44	0,00
2230	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	30,360	7,46	226,49	226,49	0,00
2231	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	14,850	6,02	89,40	89,40	0,00
2232	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
2233	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápchovým uzáverom DN 40/50	021 Stavby	ks	1,000	33,24	33,24	33,24	0,00
2234	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	2,000	26,38	52,76	52,76	0,00
2235	Žlab sprchový k stene dl. 1350 mm	021 Stavby	ks	2,000	392,79	785,58	785,58	0,00
2236	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny bočný 300x155/110	021 Stavby	ks	3,000	22,30	66,90	66,90	0,00
2237	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	17,78	35,56	35,56	0,00
2238	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	209,168	0,58	121,32	121,32	0,00
2239	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,779	17,30	65,38	65,38	0,00
2240	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00
2241	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezvlák.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	021 Stavby	m	10,665	11,97	127,66	127,66	0,00
2242	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezvlák.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	16,052	13,30	213,49	213,49	0,00
2243	Oprava vodovodného potrubia závitového prerazenie ocelevej rúry nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2244	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1,9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	138,821	5,64	782,95	782,95	0,00
2245	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2,3 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	52,556	6,78	356,33	356,33	0,00
2246	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2,9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	11,205	8,24	92,33	92,33	0,00
2247	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3,7 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	3,375	10,24	34,56	34,56	0,00
2248	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	17,000	6,75	114,75	114,75	0,00
2249	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	8,32	49,92	49,92	0,00
2250	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	7,04	14,08	14,08	0,00
2251	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	11,000	7,04	77,44	77,44	0,00
2252	Montáž ventilu výtok., plavák, vypošť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventílov G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
2253	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	12,000	23,80	285,60	285,60	0,00
2254	Montáž ventilu výtok., plavák, vypošť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventílov G 1	021 Stavby	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
2255	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	8,000	29,32	234,56	234,56	0,00
2256	Montáž ventilu výtok., plavák, vypošť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventílov G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00
2257	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	021 Stavby	ks	5,000	40,78	203,90	203,90	0,00
2258	Montáž ventilu výtok., plavák, vypošť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0,6, ventílov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00
2259	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	4,000	56,81	227,24	227,24	0,00
2260	Montáž armatúr PN 0,6	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00
2261	Armatúry vodovodné PN 16	021 Stavby	ks	10,000	15,76	157,60	157,60	0,00
2262	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou Z5 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	2,000	85,73	171,46	171,46	0,00
2263	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	232,673	1,06	246,63	246,63	0,00
2264	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	232,673	0,76	176,83	176,83	0,00
2265	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	11,026	15,65	172,56	172,56	0,00
2266	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	24,21	24,21	24,21	0,00
2267	Kombinované WC keramické MIO, rozmer 360x680x400 mm, VARIO odpad, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	95,19	95,19	95,19	0,00
2268	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	súb.	8,000	30,30	242,40	242,40	0,00
2269	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmietskou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	283,79	2 270,32	2 270,32	0,00
2270	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	8,000	5,58	44,64	44,64	0,00

2271	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hĺbok splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	60,26	180,78	180,78	0,00
2272	WC nerezové antivandálové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	734,51	3 672,55	3 672,55	0,00
2273	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	6,000	21,46	128,76	128,76	0,00
2274	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	33,13	198,78	198,78	0,00
2275	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	14,60	73,00	73,00	0,00
2276	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	196,63	983,15	983,15	0,00
2277	Montáž - box sprchový masážny	021 Stavby	súb.	2,000	134,32	268,64	268,64	0,00
2278	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	267,85	535,70	535,70	0,00
2279	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 9000 mm	021 Stavby	súb.	2,000	128,84	257,68	257,68	0,00
2280	Kút sprchový LYRA PLUS štvrtkruhový, rozmer 900x900x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	231,98	463,96	463,96	0,00
2281	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelníčka)	021 Stavby	súb.	24,000	5,07	121,68	121,68	0,00
2282	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	15,000	19,60	294,00	294,00	0,00
2283	Držák na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	9,000	7,20	64,80	64,80	0,00
2284	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	20,000	3,82	76,40	76,40	0,00
2285	Madlo nerezové sklápne, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	95,86	383,44	383,44	0,00
2286	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	16,000	33,70	539,20	539,20	0,00
2287	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	2,000	4,02	8,04	8,04	0,00
2288	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	2,000	73,14	146,28	146,28	0,00
2289	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	2,000	5,07	10,14	10,14	0,00
2290	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, kolajnička	021 Stavby	ks	2,000	272,70	545,40	545,40	0,00
2291	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	3,000	11,11	33,33	33,33	0,00
2292	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	021 Stavby	ks	3,000	68,50	205,50	205,50	0,00
2293	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	18,86	18,86	18,86	0,00
2294	Výlevka keramická s at poklopom 1a	021 Stavby	ks	1,000	43,35	43,35	43,35	0,00
2295	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	21,000	3,50	73,50	73,50	0,00
2296	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	21,000	4,73	99,33	99,33	0,00
2297	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	11,000	7,58	83,38	83,38	0,00
2298	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	11,000	45,63	501,93	501,93	0,00
2299	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	3,000	7,58	22,74	22,74	0,00
2300	Drezová batéria stojacia	021 Stavby	ks	3,000	69,91	209,73	209,73	0,00
2301	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	021 Stavby	súb.	1,000	6,34	6,34	6,34	0,00
2302	Bidetová stojacia batéria	021 Stavby	ks	1,000	40,23	40,23	40,23	0,00
2303	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
2304	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	2,000	1,96	3,92	3,92	0,00
2305	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	59,49	118,98	118,98	0,00
2306	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	11,000	2,07	22,77	22,77	0,00
2307	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadla s krycou ružicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	11,000	5,26	57,86	57,86	0,00
2308	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	3,000	2,24	6,72	6,72	0,00
2309	Zápachová uzávierka 6/4" pre drezy, s guľovým kľbom na odtoku. Zápachový uzáver 70 mm DN 50	021 Stavby	ks	3,000	6,38	19,14	19,14	0,00
2310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	1,90	1,90	1,90	0,00
2311	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	16,29	16,29	16,29	0,00
2312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	2,08	4,16	4,16	0,00
2313	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	021 Stavby	ks	2,000	12,38	24,76	24,76	0,00
2314	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00

2315	Západový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	15,46	15,46	15,46	0,00
2316	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,657	18,00	11,83	11,83	0,00
2317	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, väznu dosku,	021 Stavby	ks	6,000	2,87	17,22	17,22	0,00
2318	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	3,000	3,18	9,54	9,54	0,00
2319	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	3,000	5,14	15,42	15,42	0,00
2320	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	021 Stavby	ks	3,000	4,39	13,17	13,17	0,00
2321	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka	021 Stavby	ks	3,000	9,31	27,93	27,93	0,00
2322	Sporák elektrický 4-pl., rúra elektrická	021 Stavby	ks	3,000	311,67	935,01	935,01	0,00
2323	Montáž kuchynskej linky drevenej na nožky, horné skrinky zaves., atyp.	021 Stavby	m	7,350	11,46	84,23	84,23	0,00
2324	Kuch. linka, spodné skrinky na nožkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	021 Stavby	m	7,350	209,32	1 538,50	1 538,50	0,00
2325	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,323	25,99	8,39	8,39	0,00
2326	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	15,065	2,04	30,73	30,73	0,00
2327	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	15,065	2,75	41,43	41,43	0,00
2328	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	6,000	3,05	18,30	18,30	0,00
2329	Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	6,000	3,39	20,34	20,34	0,00
2330	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	1,92	3,84	3,84	0,00
2331	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	2,000	0,88	1,76	1,76	0,00
2332	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	3,000	3,10	9,30	9,30	0,00
2333	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	3,000	4,53	13,59	13,59	0,00
2334	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,58	9,16	9,16	0,00
2335	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	2,000	35,10	70,20	70,20	0,00
2336	Montáž spätnéj klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00
2337	RSK 125 spätná klapka	021 Stavby	ks	3,000	5,69	17,07	17,07	0,00
2338	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 900	021 Stavby	ks	3,000	22,90	68,70	68,70	0,00
2339	HA 900 digestor - nerez	021 Stavby	ks	3,000	334,34	1 003,02	1 003,02	0,00
2340	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	12,506	1,80	22,51	22,51	0,00
2341	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	021 Stavby	hod	48,000	9,22	442,56	442,56	0,00
2342	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široký rýhy	021 Stavby	m2	16,200	7,76	125,71	125,71	0,00
2343	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,015001	021 Stavby	m	80,000	2,35	188,00	188,00	0,00
2344	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,620	9,42	24,68	24,68	0,00
2345	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	26,200	0,31	8,12	8,12	0,00
2346	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,620	6,75	17,69	17,69	0,00
2347	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m.	021 Stavby	t	20,960	0,76	15,93	15,93	0,00
2348	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,520	24,00	36,48	36,48	0,00
2349	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	1,100	24,00	26,40	26,40	0,00
2350	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	021 Stavby	t	2,620	5,86	15,35	15,35	0,00
2351	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,735	25,16	43,65	43,65	0,00
2352	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	021 Stavby	ks	1,000	507,10	507,10	507,10	0,00
2353	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
2354	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2355	VR 70 - modul rozšírenia na ovládanie dvoch okruhov, s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
2356	VR 91 - diaľkové ovládanie , podsvietené, s izbovým termostatom a vŕtkomerom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
2357	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,538	3,75	80,77	80,77	0,00
2358	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M-D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	377,60	377,60	377,60	0,00

2359	Horizontálny rozdeľovač PAW.MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	511,20	511,20	511,20	0,00
2360	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre chrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	51,71	51,71	51,71	0,00
2361	Stacionárny zásobník unİSTOR VIH R 300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	860,00	860,00	860,00	0,00
2362	Poistná skupina pre stac.zásobníky 10 bar nad 200 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	70,66	70,66	70,66	0,00
2363	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	0,00
2364	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	38,67	38,67	38,67	0,00
2365	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	021 Stavby	súb.	2,000	4,02	8,04	8,04	0,00
2366	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6W alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	433,76	867,52	867,52	0,00
2367	Montáž poistnej skupiny	021 Stavby	ks	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00
2368	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prípojku studenej vody s redukčným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	80,64	80,64	80,64	0,00
2369	Montáž cirkulačného čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
2370	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,39	181,39	181,39	0,00
2371	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	30,751	1,15	35,36	35,36	0,00
2372	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	021 Stavby	ks	60,000	2,74	164,40	164,40	0,00
2373	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	30,000	17,30	519,00	519,00	0,00
2374	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	4,000	10,88	43,52	43,52	0,00
2375	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	6,000	14,52	87,12	87,12	0,00
2376	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	188,000	10,39	1 953,32	1 953,32	0,00
2377	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	32,000	12,54	401,28	401,28	0,00
2378	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	32,000	17,15	548,80	548,80	0,00
2379	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	24,000	23,07	553,68	553,68	0,00
2380	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	021 Stavby	m	10,000	0,31	3,10	3,10	0,00
2381	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	276,000	0,32	88,32	88,32	0,00
2382	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	73,888	1,20	88,43	88,43	0,00
2383	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	1,58	9,48	9,48	0,00
2384	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	6,01	36,06	36,06	0,00
2385	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00
2386	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	30,000	9,68	290,40	290,40	0,00
2387	Ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	12,000	8,54	102,48	102,48	0,00
2388	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00
2389	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
2390	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	9,66	19,32	19,32	0,00
2391	Montáž ventilu poistného	021 Stavby	ks	5,000	2,22	11,10	11,10	0,00
2392	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00
2393	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	4,39	21,95	21,95	0,00
2394	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
2395	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
2396	Termostatický zmiešavací ventil na TV	021 Stavby	ks	1,000	47,86	47,86	47,86	0,00
2397	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	6,768	0,30	2,03	2,03	0,00
2398	Vyregulovanie dvojuregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	30,000	3,10	93,00	93,00	0,00
2399	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 6 %	021 Stavby	ks	30,000	1,29	38,70	38,70	0,00
2400	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,41	8,82	8,82	0,00
2401	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,63	9,26	9,26	0,00
2402	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00

2403	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,77	9,54	9,54	0,00
2404	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,86	4,86	4,86	0,00
2405	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	45,66	91,32	91,32	0,00
2406	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,23	61,23	61,23	0,00
2407	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	58,42	58,42	58,42	0,00
2408	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,73	61,73	61,73	0,00
2409	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	54,17	108,34	108,34	0,00
2410	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,23	61,23	61,23	0,00
2411	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	68,56	68,56	68,56	0,00
2412	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,46	4,46	4,46	0,00
2413	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,97	19,88	19,88	0,00
2414	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,32	25,28	25,28	0,00
2415	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00
2416	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,98	14,94	14,94	0,00
2417	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
2418	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	5,000	6,02	30,10	30,10	0,00
2419	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	71,79	71,79	71,79	0,00
2420	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	88,26	264,78	264,78	0,00
2421	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	78,14	78,14	78,14	0,00
2422	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	101,84	101,84	101,84	0,00
2423	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	58,50	58,50	58,50	0,00
2424	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	71,79	71,79	71,79	0,00
2425	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	80,04	160,08	160,08	0,00
2426	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 600x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,58	61,58	61,58	0,00
2427	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	78,14	156,28	156,28	0,00
2428	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	101,96	203,92	203,92	0,00
2429	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	119,84	239,68	239,68	0,00
2430	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 500x1600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	106,50	106,50	106,50	0,00
2431	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	119,84	239,68	239,68	0,00
2432	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,47	5,47	5,47	0,00
2433	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKL 900x 600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	125,14	125,14	125,14	0,00
2434	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Kolíče jednoradového	021 Stavby	ks	9,000	2,46	22,14	22,14	0,00
2435	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Kolíče dvojradového	021 Stavby	ks	20,000	5,20	104,00	104,00	0,00
2436	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Kolíče trojradového	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
2437	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	sub	1,000	64,00	64,00	64,00	0,00
2438	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	28,438	1,65	46,92	46,92	0,00
2439	Revízia tlakovej nádoby	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
2440	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiátory,rozvody,armatúry,kotly...)	021 Stavby	hod	64,000	8,52	545,28	545,28	0,00
2441	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,94	715,68	715,68	0,00
2442	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehládky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	12,79	204,64	204,64	0,00
2443	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	576,000	0,98	564,48	564,48	0,00
2444	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	576,000	0,09	51,84	51,84	0,00
2445	Vybóranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	183,000	0,92	168,36	168,36	0,00
2446	Vybóranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	3,000	7,41	22,23	22,23	0,00

2447	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbk 50 mm a š. do 100 mm, -0,009001	021 Stavby	m	900,000	2,31	2 079,00	2 079,00	0,00
2448	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbk 50 mm a š. do 200 mm, -0,018001	021 Stavby	m	400,000	3,28	1 312,00	1 312,00	0,00
2449	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	100,000	1,16	116,00	116,00	0,00
2450	Rúrka chýbná vlnitá pandierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	100,000	0,61	61,00	61,00	0,00
2451	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	40,000	0,26	10,40	10,40	0,00
2452	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
2453	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	163,000	1,17	190,71	190,71	0,00
2454	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	163,000	0,22	35,86	35,86	0,00
2455	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	20,000	2,28	45,60	45,60	0,00
2456	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod ometku KU 68-1902,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,80	6,80	0,00
2457	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	23,000	1,89	43,47	43,47	0,00
2458	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	12,000	1,75	21,00	21,00	0,00
2459	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	11,000	2,25	24,75	24,75	0,00
2460	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sčrtový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	6,000	2,16	12,96	12,96	0,00
2461	Prepínač radenie 5 IP20	021 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
2462	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	2,000	4,31	8,62	8,62	0,00
2463	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	021 Stavby	ks	2,000	4,11	8,22	8,22	0,00
2464	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	28,000	2,16	60,48	60,48	0,00
2465	Prepínač radenie 6 IP20	021 Stavby	ks	28,000	2,27	63,56	63,56	0,00
2466	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	8,000	2,43	19,44	19,44	0,00
2467	Vypínač radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	8,000	3,77	30,16	30,16	0,00
2468	Vypínač zapustený 400V	021 Stavby	ks	4,000	5,12	20,48	20,48	0,00
2469	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	021 Stavby	ks	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00
2470	Prepínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
2471	Spínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
2472	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	64,000	3,51	224,64	224,64	0,00
2473	Zásuvka jednoduchá IP20	021 Stavby	ks	38,000	2,03	77,14	77,14	0,00
2474	Zásuvka jednoduchá IP44	021 Stavby	ks	26,000	6,41	166,66	166,66	0,00
2475	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	021 Stavby	ks	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00
2476	Zásuvka dvojité	021 Stavby	ks	15,000	2,60	39,00	39,00	0,00
2477	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
2478	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	021 Stavby	ks	1,000	13,87	13,87	13,87	0,00
2479	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	422,64	422,64	422,64	0,00
2480	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	704,40	704,40	704,40	0,00
2481	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	222,23	222,23	222,23	0,00
2482	Rozvádzač RP1 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	370,38	370,38	370,38	0,00
2483	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	231,27	231,27	231,27	0,00
2484	Rozvádzač RP2 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	385,45	385,45	385,45	0,00
2485	Zapojenie svetlidi, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	65,000	4,55	295,75	295,75	0,00
2486	Svetidlo žiarivkové stropné/nástenné E27 IP20	021 Stavby	ks	29,000	40,42	1 172,18	1 172,18	0,00
2487	Svetidlo interiérové žiarivkové IP44	021 Stavby	ks	14,000	35,83	501,62	501,62	0,00
2488	Svetidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	021 Stavby	ks	22,000	38,03	836,66	836,66	0,00
2489	Zapojenie svetlidi 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	27,000	4,55	122,85	122,85	0,00
2490	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	021 Stavby	ks	23,000	25,18	579,14	579,14	0,00

2491	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	021 Stavby	ks	4,000	22,57	90,28	90,28	0,00
2492	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	021 Stavby	ks	39,000	4,08	159,12	159,12	0,00
2493	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	021 Stavby	ks	39,000	54,32	2 118,48	2 118,48	0,00
2494	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
2495	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
2496	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
2497	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
2498	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	350,000	0,65	227,50	227,50	0,00
2499	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	350,000	0,57	199,50	199,50	0,00
2500	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	170,000	0,73	124,10	124,10	0,00
2501	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	170,000	0,95	161,50	161,50	0,00
2502	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	021 Stavby	m	60,000	0,92	55,20	55,20	0,00
2503	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	60,000	3,26	195,60	195,60	0,00
2504	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 420,000	0,71	1 008,20	1 008,20	0,00
2505	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	1 420,000	0,67	951,40	951,40	0,00
2506	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	390,000	0,71	276,90	276,90	0,00
2507	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierny	021 Stavby	m	390,000	0,67	261,30	261,30	0,00
2508	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 080,000	0,80	864,00	864,00	0,00
2509	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 čierny	021 Stavby	m	1 080,000	0,97	1 047,60	1 047,60	0,00
2510	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	170,000	0,68	115,60	115,60	0,00
2511	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 čierny	021 Stavby	m	170,000	1,58	268,60	268,60	0,00
2512	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	30,000	0,71	21,30	21,30	0,00
2513	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x4 čierny	021 Stavby	m	30,000	2,44	73,20	73,20	0,00
2514	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	50,000	0,75	37,50	37,50	0,00
2515	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x6 čierny	021 Stavby	m	50,000	3,47	173,50	173,50	0,00
2516	Montáž nástenného telef. prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
2517	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
2518	Montáž zvončekového tlačidla DZ	021 Stavby	ks	11,000	11,62	127,82	127,82	0,00
2519	Zvončekové tlačidlo DZ	021 Stavby	ks	11,000	22,08	242,88	242,88	0,00
2520	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	57,39	57,39	57,39	0,00
2521	Modul EV 1 4FN 230 38	021 Stavby	ks	1,000	68,64	68,64	68,64	0,00
2522	Lísta zámková 4 FK 203 08	021 Stavby	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
2523	Strieška na omietku 4FF69231	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	15,82	0,00
2524	Sieťový napájac 4 FP 672 49	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
2525	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	021 Stavby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
2526	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
2527	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	021 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
2528	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	140,000	0,83	116,20	116,20	0,00
2529	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	140,000	0,71	99,40	99,40	0,00
2530	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	13,000	12,52	162,76	162,76	0,00
2531	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	13,000	26,65	346,45	346,45	0,00
SO 03 - ul. Hviezdoslavova, Lučenec								
2532	Omyšle muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	502,347	1,12	562,63	562,63	0,00
2533	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	56,702	1,37	77,68	77,68	0,00

2534	Doska FKD S Thermal 50x500x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	59,537	3,82	227,43	227,43	0,00
2535	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	180,317	0,58	104,58	104,58	0,00
2536	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	811,542	0,83	673,58	673,58	0,00
2537	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástriek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	1,47	257,42	257,42	0,00
2538	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, porotvária podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	8,55	1 497,23	1 497,23	0,00
2539	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	6,55	1 147,00	1 147,00	0,00
2540	Príprava vonkajšieho podkladu podhlavov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	19,850	1,06	21,04	21,04	0,00
2541	Oprava vonkajších omietok väpnenných a väpnencem. stupeň čerstlosti III - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	296,183	3,87	1 146,23	1 146,23	0,00
2542	Zatrese škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	021 Stavby	m2	53,392	1,19	63,54	63,54	0,00
2543	Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca SCHOMBURG SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	6,25	333,70	333,70	0,00
2544	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	448,955	0,72	323,25	323,25	0,00
2545	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, rozčieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	448,955	5,36	2 406,40	2 406,40	0,00
2546	Podlahnutie vonkajších stien akútostielnou mriežkou s ocelopletným prílepením	021 Stavby	m2	65,987	2,10	138,57	138,57	0,00
2547	Očist. nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefkou	021 Stavby	m2	175,115	1,09	190,88	190,88	0,00
2548	Dotepenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCL lepený celoplošne bez príkrytia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	15,76	841,46	841,46	0,00
2549	Dotepenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCL lepený rámo vo s príkrytím, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	15,836	17,38	275,23	275,23	0,00
2550	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber therm exclusive (minerálna vlna), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	296,183	26,27	7 780,73	7 780,73	0,00
2551	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	77,235	13,29	1 026,45	1 026,45	0,00
2552	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrenocement), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	50,152	15,33	768,83	768,83	0,00
2553	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyrenocement), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	9,550	13,97	133,41	133,41	0,00
2554	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod kľampiarskymi prvkami šírkou nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	22,920	1,15	26,36	26,36	0,00
2555	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	566,376	0,20	113,28	113,28	0,00
2556	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	56,638	2,32	131,40	131,40	0,00
2557	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr 50 mm	021 Stavby	m2	4,841	5,76	27,88	27,88	0,00
2558	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	021 Stavby	m2	36,904	4,82	177,88	177,88	0,00
2559	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,193	0,71	398,45	398,45	0,00
2560	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,193	0,59	331,10	331,10	0,00
2561	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý výšer použitie lešenia rámového systémového šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,193	0,35	196,42	196,42	0,00
2562	Záchytné ohradenie na vonkajších vonných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	021 Stavby	m	25,660	4,44	113,93	113,93	0,00
2563	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	477,014	1,87	892,02	892,02	0,00
2564	Demontáž ochranných sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	477,014	0,42	200,35	200,35	0,00
2565	Montáž záchytné striedky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírkou nad 2 m	021 Stavby	m	33,915	3,24	109,88	109,88	0,00
2566	Demontáž záchytné striedky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírkou nad 2 m	021 Stavby	m	33,915	0,92	31,20	31,20	0,00
2567	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	53,392	2,73	145,76	145,76	0,00
2568	Vyvesenie dreveného okenného kridla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	37,000	0,15	5,55	5,55	0,00
2569	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	21,000	0,25	5,25	5,25	0,00
2570	Vyvesenie dreveného kridla vŕiat do súti plochy do 4 m2, -0,05500t	021 Stavby	ks	2,000	0,99	1,98	1,98	0,00
2571	Vybúranie drevených rámov okien jednoš. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	2,674	2,27	6,07	6,07	0,00
2572	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	3,945	4,68	18,46	18,46	0,00
2573	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	8,867	2,81	24,92	24,92	0,00
2574	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	18,233	2,33	42,48	42,48	0,00
2575	Vybúranie drevených dverových zábrubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	2,820	4,01	11,31	11,31	0,00
2576	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,575	21,14	33,30	33,30	0,00
2577	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	021 Stavby	m2	296,183	0,41	121,44	121,44	0,00

2578	Očistenie omietok vonkajších priebeží jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0.059001	021 Stavby	m2	15,836	0,82	12,99	12,99	0,00
2579	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,014001	021 Stavby	m2	175,115	0,88	154,10	154,10	0,00
2580	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0.073001	021 Stavby	m2	53,392	2,28	120,67	120,67	0,00
2581	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	68,688	3,73	256,21	256,21	0,00
2582	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	68,688	2,61	179,28	179,28	0,00
2583	Plastový skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	11,57	694,20	694,20	0,00
2584	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,03	77,25	77,25	0,00
2585	Demontáž skizu na stavebnú suť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	3,32	448,20	448,20	0,00
2586	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	68,688	4,98	342,07	342,07	0,00
2587	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	1 030,320	0,16	164,85	164,85	0,00
2588	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	68,688	3,78	258,27	258,27	0,00
2589	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	549,504	0,42	230,79	230,79	0,00
2590	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	68,688	14,23	977,43	977,43	0,00
2591	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	56,191	13,19	741,16	741,16	0,00
2592	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiračňová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	172,690	6,77	1 169,11	1 169,11	0,00
2593	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	56,062	0,20	11,21	11,21	0,00
2594	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, nekšaná, MVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	64,471	0,44	28,37	28,37	0,00
2595	Izolácia proti vode, vloženie kľznej a ochranné siecky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	172,690	0,64	110,52	110,52	0,00
2596	Izolácia proti vode, vloženie kľznej a ochranné siecky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	0,69	36,84	36,84	0,00
2597	Izolácia proti tlakovej vode, protiračňová, stierka COMBIFLEX-C2, teh, podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	14,47	772,58	772,58	0,00
2598	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	4,57	800,28	800,28	0,00
2599	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	3,39	593,64	593,64	0,00
2600	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	35,226	2,65	93,35	93,35	0,00
2601	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	13,310	0,31	4,13	4,13	0,00
2602	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0.15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	15,307	0,24	3,67	3,67	0,00
2603	Zhotovenie parozábrany pre stropy rovne	021 Stavby	m2	238,666	0,30	71,60	71,60	0,00
2604	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šx l 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m², s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	274,466	0,59	161,93	161,93	0,00
2605	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoivením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	9,920	1,86	18,45	18,45	0,00
2606	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1.5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,408	2,57	29,32	29,32	0,00
2607	Kotviaci prvok do betónu d 6.1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	50,000	0,15	7,50	7,50	0,00
2608	Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	50,000	0,32	16,00	16,00	0,00
2609	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikoivením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	3,390	3,11	10,54	10,54	0,00
2610	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1.5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	4,068	2,57	10,45	10,45	0,00
2611	Kotviaci prvok do betónu d 6.1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,15	3,00	3,00	0,00
2612	Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm vplávaný (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,05	1,00	1,00	0,00
2613	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	16,000	2,69	43,04	43,04	0,00
2614	mPVC flek rohový	021 Stavby	ks	16,000	1,25	20,00	20,00	0,00
2615	Detaily k termoplastom všeobecne, kúťový uholník z hruboploštovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	11,300	4,12	46,56	46,56	0,00
2616	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
2617	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboplošt. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	11,300	4,12	46,56	46,56	0,00
2618	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
2619	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hruboplošt. plechu RŠ 150 mm	021 Stavby	m	11,300	6,11	69,04	69,04	0,00
2620	Kotviaci prvok do betónu d 6.1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	100,000	0,15	15,00	15,00	0,00
2621	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hruboplošt. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	4,140	7,67	31,75	31,75	0,00

2622	Turbošedlo univerzálné d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	40,000	0,10	4,00	4,00	0,00
2623	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	9,920	0,21	2,08	2,08	0,00
2624	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	11,408	0,44	5,02	5,02	0,00
2625	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	6,426	2,75	17,67	17,67	0,00
2626	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	153,290	0,34	52,12	52,12	0,00
2627	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	156,356	3,56	556,63	556,63	0,00
2628	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	151,950	0,69	104,85	104,85	0,00
2629	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm; čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	309,978	5,42	1 680,08	1 680,08	0,00
2630	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	40,250	0,56	22,54	22,54	0,00
2631	Doska NOBASIL ADN 50x600x1200 mm čadičová minerálna akustická izolácia pre priečky, sklmé strechy a nezafaržené stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	41,055	2,97	121,93	121,93	0,00
2632	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	9,920	0,47	4,66	4,66	0,00
2633	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,118	10,92	110,49	110,49	0,00
2634	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	3,313	0,47	1,56	1,56	0,00
2635	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,380	5,90	19,94	19,94	0,00
2636	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	9,920	0,53	5,26	5,26	0,00
2637	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,369	5,51	18,56	18,56	0,00
2638	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,369	8,40	28,30	28,30	0,00
2639	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,369	11,23	37,83	37,83	0,00
2640	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	9,920	0,78	7,74	7,74	0,00
2641	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,118	9,83	99,46	99,46	0,00
2642	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	10,118	9,83	99,46	99,46	0,00
2643	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	9,605	3,88	37,27	37,27	0,00
2644	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	9,797	4,79	46,93	46,93	0,00
2645	Montáž tepelnej izolácie striech škálnych kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	216,969	2,19	475,16	475,16	0,00
2646	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	221,309	4,58	1 013,60	1 013,60	0,00
2647	Montáž tepelnej izolácie striech škálnych prichytená priblížim a vyvážaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	216,969	3,84	833,16	833,16	0,00
2648	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	221,309	5,15	1 139,74	1 139,74	0,00
2649	Napojenie parozábrany na strešné okno	021 Stavby	ks	1,000	6,83	6,83	6,83	0,00
2650	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	305,240	1,13	344,92	344,92	0,00
2651	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	399,483	0,44	175,77	175,77	0,00
2652	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	70,448	1,40	98,63	98,63	0,00
2653	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 - 0.008t	021 Stavby	m	25,678	0,51	13,10	13,10	0,00
2654	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 268 cm2, -0.02400t	021 Stavby	m	762,570	0,93	709,19	709,19	0,00
2655	Montáž debnenia ziských striech, na kontralaty drevoteskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	215,110	1,86	400,10	400,10	0,00
2656	Doska OSB 3 Superflinsh ECO P+D nebrúsené hrúbk 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	236,621	4,32	1 022,20	1 022,20	0,00
2657	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	412,294	0,43	177,29	177,29	0,00
2658	Laty zo smrekú akoef I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,794	114,56	90,96	90,96	0,00
2659	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrebné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové akoef, vruty	021 Stavby	m3	6,709	11,66	78,23	78,23	0,00
2660	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	18,340	6,18	113,34	113,34	0,00
2661	Demontáž základov stropov vchýňnych, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	223,288	0,41	91,55	91,55	0,00
2662	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, - 0.02500t	021 Stavby	m	248,098	0,78	193,52	193,52	0,00
2663	Demont.podblajenia obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	185,900	0,68	126,41	126,41	0,00
2664	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	30,159	4,50	135,72	135,72	0,00
2665	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (EM45/15) závesný, dvojvrstvová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	158,666	12,21	1 937,31	1 937,31	0,00

2666	Protipožiarly podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (E45/15) závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	30,004	12,67	380,15	380,15	0,00
2667	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	021 Stavby	m	251,010	3,66	918,70	918,70	0,00
2668	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	021 Stavby	m2	215,110	8,72	1 875,76	1 875,76	0,00
2669	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	23,175	1,20	27,81	27,81	0,00
2670	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	195,550	0,48	93,86	93,86	0,00
2671	Oddeľovacia štruktúrovaná rohová s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titanzinkové	021 Stavby	m2	215,110	4,80	1 032,53	1 032,53	0,00
2672	Krytiny z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, z tabulí 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	215,110	26,88	5 782,16	5 782,16	0,00
2673	Oplechovanie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky r.š. 330 mm	021 Stavby	m	48,640	11,57	562,76	562,76	0,00
2674	Oplechovanie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, zastíkových žlabov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	4,120	44,28	182,43	182,43	0,00
2675	Oplechovanie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	28,900	23,15	669,04	669,04	0,00
2676	Oplechovanie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, komínov v trebení plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitéj drážky	021 Stavby	m	1,650	44,42	73,29	73,29	0,00
2677	Hrebeň z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	021 Stavby	m	21,780	23,79	518,15	518,15	0,00
2678	Žlaby z titanzinkového TiZn plechu, pododkvapové pokrhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m	51,350	11,81	606,44	606,44	0,00
2679	Úžľabie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm	021 Stavby	m	9,740	18,74	182,53	182,53	0,00
2680	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm	021 Stavby	m	22,920	16,69	382,53	382,53	0,00
2681	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm	021 Stavby	m	17,400	17,12	297,89	297,89	0,00
2682	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 410 mm	021 Stavby	m	11,140	20,45	227,81	227,81	0,00
2683	Zvodové rúry z titanzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	19,950	18,05	360,10	360,10	0,00
2684	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	109,715	1,90	208,46	208,46	0,00
2685	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	021 Stavby	m2	41,940	0,50	20,97	20,97	0,00
2686	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krovky	021 Stavby	m2	215,110	1,61	346,33	346,33	0,00
2687	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,673	6,10	22,41	22,41	0,00
2688	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	15,25	15,25	15,25	0,00
2689	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	104,57	104,57	104,57	0,00
2690	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	231,075	1,93	445,97	445,97	0,00
2691	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,421	114,56	48,23	48,23	0,00
2692	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriová a interierová), vrátane parapet, dosiek, vrátane výbor, pôvodných výplní otvorov	021 Stavby	m	127,940	5,67	725,42	725,42	0,00
2693	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúc škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	127,940	0,62	79,32	79,32	0,00
2694	Tesniaca fólia CX interié, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúc škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	127,940	0,75	95,96	95,96	0,00
2695	Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	40,823	70,43	2 875,16	2 875,16	0,00
2696	Montáž dverí plastových vchodových	021 Stavby	ks	2,000	10,78	21,56	21,56	0,00
2697	Vstupné dvere plastové otvárače, vs2 2300x1060 mm, pevný nadv., PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	471,61	943,22	943,22	0,00
2698	Montáž samozatvárača pre dvečné krídla s hmotnosťou do 25 kg	021 Stavby	ks	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00
2699	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere široké max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
2700	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	53,703	0,80	42,96	42,96	0,00
2701	Montáž výlezu do šikmej strechy so zateplovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	33,60	0,00
2702	Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoozónodržný, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	118,47	118,47	118,47	0,00
2703	Montáž obľej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	021 Stavby	m	11,640	6,96	81,01	81,01	0,00
2704	Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, farba transparentná	021 Stavby	m2	29,020	87,63	2 543,02	2 543,02	0,00
2705	Demontáž akýchkoľvek striešok ułożonej na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0850t	021 Stavby	ks	1,000	9,32	9,32	9,32	0,00
2706	Montáž dverí kovových vchodových do kovovej zárubne protipožiarnej	021 Stavby	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00
2707	Dvere do bytu vstupné piné, Al, šírka 800-900 mm, EW30 D3C	021 Stavby	ks	1,000	370,34	370,34	370,34	0,00
2708	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,666	1,10	34,83	34,83	0,00
2709	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	175,115	1,00	175,12	175,12	0,00

2710	Rútok pre oštiebenie zosadeného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	87,558	2,05	179,49	179,49	0,00
2711	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	021 Stavby	m2	188,669	1,08	203,76	203,76	0,00
2712	Stavebné montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	021 Stavby	hod	80,000	4,97	397,60	397,60	0,00
2713	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	13,304	28,46	378,63	378,63	0,00
2714	Zásyp sypatinou so zhrutnením jám, šachiet, ryh, zárszov alebo skolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,913	2,51	14,84	14,84	0,00
2715	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypatiny	021 Stavby	m3	3,696	18,05	66,71	66,71	0,00
2716	Kamenivo dvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	6,988	9,99	69,81	69,81	0,00
2717	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,696	33,14	122,49	122,49	0,00
2718	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,976	24,47	341,99	341,99	0,00
2719	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	97,605	3,59	350,40	350,40	0,00
2720	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	49,985	0,60	29,99	29,99	0,00
2721	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	49,572	1,31	64,94	64,94	0,00
2722	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	38,610	3,81	147,10	147,10	0,00
2723	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	38,005	0,66	25,08	25,08	0,00
2724	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	1,377	1,43	1,97	1,97	0,00
2725	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	20,385	4,22	86,02	86,02	0,00
2726	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	19,278	0,76	14,65	14,65	0,00
2727	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	1,515	1,57	2,38	2,38	0,00
2728	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,113	23,67	2,67	2,67	0,00
2729	Oprava odpadového potrubia latínového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
2730	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 150	021 Stavby	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00
2731	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	7,290	10,45	76,18	76,18	0,00
2732	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	14,715	11,16	164,22	164,22	0,00
2733	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	14,850	11,75	174,49	174,49	0,00
2734	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	29,565	16,38	484,27	484,27	0,00
2735	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	34,224	7,46	255,31	255,31	0,00
2736	Potrubie z PVC - U odpadne pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	9,450	6,02	56,89	56,89	0,00
2737	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápchovou uzávierkou	021 Stavby	ks	2,000	7,58	15,16	15,16	0,00
2738	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápchovým uzáverom DN 40/50	021 Stavby	ks	2,000	33,24	66,48	66,48	0,00
2739	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	4,000	26,38	105,52	105,52	0,00
2740	Žlab sprchový k stene dl. 1350 mm	021 Stavby	ks	4,000	392,79	1 571,16	1 571,16	0,00
2741	Lapač strelných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155x110	021 Stavby	ks	4,000	22,30	89,20	89,20	0,00
2742	Ventilačné hlavice strelná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	17,78	71,12	71,12	0,00
2743	Ostatné - skúška tesnotní kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	110,094	0,58	63,85	63,85	0,00
2744	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	1,974	17,30	34,15	34,15	0,00
2745	Oprava vodovodného potrubia latínového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00
2746	Potrubie z ocelí rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	021 Stavby	m	20,115	11,97	240,78	240,78	0,00
2747	Potrubie z ocelí rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	9,180	13,30	122,09	122,09	0,00
2748	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2749	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1,9 - PN10, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	97,605	5,64	550,49	550,49	0,00
2750	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2,3 - PN10, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	18,495	6,78	125,40	125,40	0,00
2751	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2,9 - PN10, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	11,205	8,24	92,33	92,33	0,00
2752	Montáž amatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	12,000	6,75	81,00	81,00	0,00
2753	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	8,32	16,64	16,64	0,00

2754	Nástienka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	7,04	35,20	35,20	0,00
2755	Nástienka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2"F, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	7,04	35,20	35,20	0,00
2756	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
2757	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	12,000	23,80	285,60	285,60	0,00
2758	Ventil výtokový rohový 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
2759	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
2760	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	8,000	29,32	234,56	234,56	0,00
2761	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00
2762	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	021 Stavby	ks	5,000	40,78	203,90	203,90	0,00
2763	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00
2764	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	4,000	56,81	227,24	227,24	0,00
2765	Montáž armatúr PN 0.6	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00
2766	Armatúry vodovodné PN 16	021 Stavby	ks	10,000	15,76	157,60	157,60	0,00
2767	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	2,000	85,73	171,46	171,46	0,00
2768	Tlaková skúška vodovodného potrubia zvlitového do DN 50	021 Stavby	m	156,600	1,06	166,00	166,00	0,00
2769	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	156,600	0,76	119,02	119,02	0,00
2770	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	7,496	15,65	117,31	117,31	0,00
2771	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	súb.	6,000	30,30	181,80	181,80	0,00
2772	Predstavený systém DuoFix pre zavesné WC, výška 1120 mm so sploškovou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	283,79	1 702,74	1 702,74	0,00
2773	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	6,000	5,58	33,48	33,48	0,00
2774	Misa záchodová keramická zavesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	60,26	120,52	120,52	0,00
2775	WC nerezové antivandalové zavesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	734,51	2 938,04	2 938,04	0,00
2776	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	21,46	42,92	42,92	0,00
2777	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	33,13	66,26	66,26	0,00
2778	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	14,60	73,00	73,00	0,00
2779	Umývadlo nerezové zavesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	196,63	983,15	983,15	0,00
2780	Montáž - box sprchový masážny	021 Stavby	súb.	4,000	134,32	537,28	537,28	0,00
2781	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	267,85	1 071,40	1 071,40	0,00
2782	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	30,96	30,96	30,96	0,00
2783	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x63 mm, biela, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	98,34	98,34	98,34	0,00
2784	Montáž - zástená sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	021 Stavby	súb.	1,000	21,86	21,86	21,86	0,00
2785	Sprchové dvere jednokridlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	181,90	181,90	181,90	0,00
2786	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydlenička)	021 Stavby	súb.	18,000	5,07	91,26	91,26	0,00
2787	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0.85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	12,000	19,60	235,20	235,20	0,00
2788	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	7,20	43,20	43,20	0,00
2789	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	16,000	3,82	61,12	61,12	0,00
2790	Madlo nerezové sklenné, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	95,86	766,88	766,88	0,00
2791	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	33,70	269,60	269,60	0,00
2792	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	4,000	4,02	16,08	16,08	0,00
2793	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x30 mm, konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	4,000	73,14	292,56	292,56	0,00
2794	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	4,000	5,07	20,28	20,28	0,00
2795	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, kotľajníčka	021 Stavby	ks	4,000	272,70	1 090,80	1 090,80	0,00
2796	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	4,000	11,11	44,44	44,44	0,00
2797	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	021 Stavby	ks	4,000	68,50	274,00	274,00	0,00

2798	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	12,000	3,50	42,00	42,00	0,00
2799	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	12,000	4,73	56,76	56,76	0,00
2800	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	7,000	7,58	53,06	53,06	0,00
2801	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	7,000	45,63	319,41	319,41	0,00
2802	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	7,58	30,32	30,32	0,00
2803	Drezová batéria stojacia	021 Stavby	ks	4,000	69,91	279,64	279,64	0,00
2804	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
2805	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	1,96	1,96	1,96	0,00
2806	Batérie sprchové mosadzná s ručnou sprchou TU 6120 XPS 1/2"x 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	59,49	59,49	59,49	0,00
2807	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	7,000	2,07	14,49	14,49	0,00
2808	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	7,000	5,26	36,82	36,82	0,00
2809	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
2810	Zápachová uzávierka 6/4" pre drezy, s guľovým kľbom na odtoku. Zápachový uzáver 70 mm DN 50	021 Stavby	ks	4,000	6,38	25,52	25,52	0,00
2811	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	4,000	1,90	7,60	7,60	0,00
2812	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	16,29	65,16	65,16	0,00
2813	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,08	2,08	2,08	0,00
2814	Záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaní DN 50mm	021 Stavby	ks	1,000	12,38	12,38	12,38	0,00
2815	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,537	18,00	9,67	9,67	0,00
2816	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	021 Stavby	ks	8,000	2,87	22,96	22,96	0,00
2817	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	4,000	3,18	12,72	12,72	0,00
2818	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00
2819	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	021 Stavby	ks	4,000	4,39	17,56	17,56	0,00
2820	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka	021 Stavby	ks	4,000	9,31	37,24	37,24	0,00
2821	Sporák elektrický 4-pl., rúra elektrická	021 Stavby	ks	1,000	311,67	311,67	311,67	0,00
2822	Elektrická 2-pl.	021 Stavby	ks	3,000	75,00	225,00	225,00	0,00
2823	Montáž kuchynskej linky drevenej na nožky, horné skrinky zaves., atyp.	021 Stavby	m	11,525	11,46	132,08	132,08	0,00
2824	Kuch. linka, spodné skrinky na nožkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	021 Stavby	m	11,525	209,32	2 412,41	2 412,41	0,00
2825	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,413	25,99	10,73	10,73	0,00
2826	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	23,690	2,04	48,33	48,33	0,00
2827	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	23,690	2,75	65,15	65,15	0,00
2828	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	8,000	3,05	24,40	24,40	0,00
2829	Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	8,000	3,39	27,12	27,12	0,00
2830	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,000	1,92	7,68	7,68	0,00
2831	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	4,000	0,88	3,52	3,52	0,00
2832	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,000	3,10	12,40	12,40	0,00
2833	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	4,000	4,53	18,12	18,12	0,00
2834	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,58	18,32	18,32	0,00
2835	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	4,000	35,10	140,40	140,40	0,00
2836	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,42	13,68	13,68	0,00
2837	RSK 125 spätná klapka	021 Stavby	ks	4,000	5,69	22,76	22,76	0,00
2838	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 900	021 Stavby	ks	4,000	22,90	91,60	91,60	0,00
2839	HA 900 digestor - nerez	021 Stavby	ks	4,000	334,34	1 337,36	1 337,36	0,00
2840	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	17,376	1,80	31,28	31,28	0,00
2841	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	021 Stavby	hod	40,000	9,22	368,80	368,80	0,00

2842	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek matou, akékoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	10,000	7,76	77,60	77,60	0,00
2843	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,019001	021 Stavby	m	50,000	2,35	117,50	117,50	0,00
2844	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,050	9,42	19,31	19,31	0,00
2845	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	20,500	0,31	6,36	6,36	0,00
2846	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,050	6,75	13,84	13,84	0,00
2847	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	16,400	0,76	12,46	12,46	0,00
2848	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,950	24,00	22,80	22,80	0,00
2849	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	1,100	24,00	26,40	26,40	0,00
2850	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	021 Stavby	t	2,050	5,86	12,01	12,01	0,00
2851	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,071	25,16	26,95	26,95	0,00
2852	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	021 Stavby	ks	1,000	507,10	507,10	507,10	0,00
2853	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 226,66	1 226,66	1 226,66	0,00
2854	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2855	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,338	3,75	68,77	68,77	0,00
2856	Hydraulický oddelovač horizontálny DN 32 PAW.HD2600 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	377,60	377,60	377,60	0,00
2857	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a sietovými kolektormi objem 400 l	021 Stavby	ks	1,000	58,72	58,72	58,72	0,00
2858	aurorSTEP plus 350 i (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, plniace príslušenstvo alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 133,34	2 133,34	2 133,34	0,00
2859	Termostatický zmiešavací ventil , regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30°do 60° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	39,34	0,00
2860	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3/h alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
2861	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	0,00
2862	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	38,67	38,67	38,67	0,00
2863	Montáž čerpadla	021 Stavby	súb.	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
2864	Pridavné vysokotlčné el.čerpadlo pre aurorSTEP na zvýšenie výťažnej výšky alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	153,34	153,34	153,34	0,00
2865	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
2866	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	433,76	433,76	433,76	0,00
2867	Montáž poistnej skupiny	021 Stavby	ks	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00
2868	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prápku studenej vody s redukčným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	80,64	80,64	80,64	0,00
2869	Montáž cirkulačného čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
2870	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,39	181,39	181,39	0,00
2871	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu, na stojato	021 Stavby	ks	1,000	98,05	98,05	98,05	0,00
2872	Kolektorové pole - základ na šikmú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
2873	Kolektorové pole - rozšírenie na šikmú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	493,34	493,34	493,34	0,00
2874	Solárna Flexihadica 2 v 1 1,20 m	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
2875	Presun hmôt pre strojevo v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	55,752	1,15	64,11	64,11	0,00
2876	Príplatek k cene za zhotovenie prípojky	021 Stavby	ks	58,000	2,74	158,92	158,92	0,00
2877	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	29,000	17,30	501,70	501,70	0,00
2878	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	10,000	10,88	108,80	108,80	0,00
2879	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	176,000	10,39	1 828,64	1 828,64	0,00
2880	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	18,000	12,54	225,72	225,72	0,00
2881	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	14,000	17,15	240,10	240,10	0,00
2882	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	32,000	23,07	738,24	738,24	0,00
2883	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	021 Stavby	m	10,000	0,31	3,10	3,10	0,00
2884	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	240,000	0,32	76,80	76,80	0,00
2885	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	38,820	1,50	58,23	58,23	0,00

2886	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	13,000	1,58	20,54	20,54	0,00
2887	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	13,000	6,01	78,13	78,13	0,00
2888	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	29,000	1,10	31,90	31,90	0,00
2889	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	29,000	9,68	280,72	280,72	0,00
2890	Ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	6,000	8,54	51,24	51,24	0,00
2891	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	11,14	44,56	44,56	0,00
2892	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	1,000	2,98	2,98	2,98	0,00
2893	Vodorovná spätná klapka, 1", mäkké tesnenie, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	9,66	0,00
2894	Montáž ventilu poistného	021 Stavby	ks	5,000	2,22	11,10	11,10	0,00
2895	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00
2896	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	4,39	13,17	13,17	0,00
2897	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
2898	Filter závitový, 5/4", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	13,98	13,98	13,98	0,00
2899	Termostatický zmiešavací ventil na TV	021 Stavby	ks	1,000	47,86	47,86	47,86	0,00
2900	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	6,654	0,30	2,00	2,00	0,00
2901	Vyregulovanie dvojuregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	29,000	3,10	89,90	89,90	0,00
2902	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	29,000	1,29	37,41	37,41	0,00
2903	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
2904	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,86	9,72	9,72	0,00
2905	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,17	6,17	6,17	0,00
2906	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKL 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	58,42	58,42	58,42	0,00
2907	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2908	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	68,40	68,40	68,40	0,00
2909	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	71,70	71,70	71,70	0,00
2910	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,46	8,92	8,92	0,00
2911	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,70	56,40	56,40	0,00
2912	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,97	19,88	19,88	0,00
2913	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,32	25,28	25,28	0,00
2914	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	57,06	57,06	57,06	0,00
2915	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	61,79	61,79	61,79	0,00
2916	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	66,54	66,54	66,54	0,00
2917	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	63,28	63,28	63,28	0,00
2918	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	63,28	63,28	63,28	0,00
2919	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x1400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	99,72	99,72	99,72	0,00
2920	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKL 500x800	021 Stavby	ks	1,000	71,28	71,28	71,28	0,00
2921	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKL 500x1200	021 Stavby	ks	1,000	90,24	90,24	90,24	0,00
2922	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	66,54	133,08	133,08	0,00
2923	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	71,28	142,56	142,56	0,00
2924	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
2925	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	90,24	180,48	180,48	0,00
2926	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	94,98	189,96	189,96	0,00
2927	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	114,00	114,00	114,00	0,00
2928	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	76,78	307,12	307,12	0,00
2929	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00

2930	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
2931	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,10	7,10	7,10	0,00
2932	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 500x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	117,90	117,90	117,90	0,00
2933	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKL 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	126,49	126,49	126,49	0,00
2934	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 500x1800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	195,30	195,30	195,30	0,00
2935	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	4,000	2,68	10,72	10,72	0,00
2936	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	22,000	5,20	114,40	114,40	0,00
2937	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	021 Stavby	ks	3,000	7,60	22,80	22,80	0,00
2938	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	sub	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
2939	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	28,131	1,65	46,42	46,42	0,00
2940	Revízia tlakovej nádoby	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
2941	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr.1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž Úk (radiátory,rozvody,armatúry,kotol...)	021 Stavby	hod	64,000	8,52	545,28	545,28	0,00
2942	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,94	715,68	715,68	0,00
2943	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	12,79	204,64	204,64	0,00
2944	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoducheého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	372,000	0,98	364,56	364,56	0,00
2945	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	372,000	0,09	33,48	33,48	0,00
2946	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	157,000	0,92	144,44	144,44	0,00
2947	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	4,000	7,41	29,64	29,64	0,00
2948	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	750,000	2,31	1 732,50	1 732,50	0,00
2949	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	280,000	3,28	918,40	918,40	0,00
2950	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložení pene	021 Stavby	m	85,000	1,16	98,60	98,60	0,00
2951	Rúrka chýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	85,000	0,61	51,85	51,85	0,00
2952	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	34,000	0,26	8,84	8,84	0,00
2953	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	021 Stavby	ks	85,000	0,11	9,35	9,35	0,00
2954	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	127,000	1,17	148,59	148,59	0,00
2955	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dnh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	127,000	0,22	27,94	27,94	0,00
2956	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	20,000	2,28	45,60	45,60	0,00
2957	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dnh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,80	6,80	0,00
2958	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	20,000	1,89	37,80	37,80	0,00
2959	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	11,000	1,75	19,25	19,25	0,00
2960	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	9,000	2,25	20,25	20,25	0,00
2961	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	1,000	4,31	4,31	4,31	0,00
2962	Prepínač dvojitý striedavý radenie 6+6 IP20	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00
2963	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	2,16	38,88	38,88	0,00
2964	Prepínač radenie 6 IP20	021 Stavby	ks	16,000	2,27	36,32	36,32	0,00
2965	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	021 Stavby	ks	2,000	5,29	10,58	10,58	0,00
2966	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	021 Stavby	ks	4,000	2,43	9,72	9,72	0,00
2967	Vypínač radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	4,000	3,77	15,08	15,08	0,00
2968	Vypínač zapustený 400V	021 Stavby	ks	5,000	5,12	25,60	25,60	0,00
2969	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	021 Stavby	ks	5,000	15,80	79,00	79,00	0,00
2970	Prepínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
2971	Spínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
2972	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	61,000	3,51	214,11	214,11	0,00
2973	Zásuvka jednoduchá IP20	021 Stavby	ks	29,000	2,03	58,87	58,87	0,00

2974	Zásuvka jednoduchá IP44	021 Stavby	ks	32,000	6,41	205,12	205,12	0,00
2975	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	021 Stavby	ks	14,000	4,19	58,66	58,66	0,00
2976	Zásuvka dvojité	021 Stavby	ks	14,000	2,60	36,40	36,40	0,00
2977	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
2978	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	021 Stavby	ks	1,000	13,87	13,87	13,87	0,00
2979	Kompleť rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	485,93	485,93	485,93	0,00
2980	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	809,89	809,89	809,89	0,00
2981	Kompleť rozvádzača RP1,2,3 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	173,02	519,06	519,06	0,00
2982	Rozvádzač RP1,2,3 - komponenty	021 Stavby	ks	3,000	288,37	865,11	865,11	0,00
2983	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	34,000	4,55	154,70	154,70	0,00
2984	Svetidlo žiarivé stropné/nástenné E27 IP20	021 Stavby	ks	14,000	40,42	565,88	565,88	0,00
2985	Svetidlo interiérové žiarivé IP44	021 Stavby	ks	12,000	35,83	429,96	429,96	0,00
2986	Svetidlo žiarivé nástenné/stropné IP44	021 Stavby	ks	8,000	38,03	304,24	304,24	0,00
2987	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	25,000	4,55	113,75	113,75	0,00
2988	Svetidlo žiarivé s lineárnou žiarivkou IP20	021 Stavby	ks	23,000	25,18	579,14	579,14	0,00
2989	Svetidlo žiarivé s lineárnou žiarivkou IP44	021 Stavby	ks	2,000	22,57	45,14	45,14	0,00
2990	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	021 Stavby	ks	31,000	4,08	126,48	126,48	0,00
2991	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	021 Stavby	ks	31,000	54,32	1 683,92	1 683,92	0,00
2992	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
2993	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
2994	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
2995	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
2996	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	320,000	0,65	208,00	208,00	0,00
2997	Vodič pevný H07V-U 6 zelenožltý pvc	021 Stavby	m	320,000	0,57	182,40	182,40	0,00
2998	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	150,000	0,73	109,50	109,50	0,00
2999	Vodič pevný H07V-U 10 zelenožltý pvc	021 Stavby	m	150,000	0,95	142,50	142,50	0,00
3000	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	021 Stavby	m	80,000	0,92	73,60	73,60	0,00
3001	Vodič pevný H07V-U 25 zelenožltý pvc	021 Stavby	m	80,000	3,26	260,80	260,80	0,00
3002	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 240,000	0,71	880,40	880,40	0,00
3003	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čierne	021 Stavby	m	1 240,000	0,67	830,80	830,80	0,00
3004	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	310,000	0,71	220,10	220,10	0,00
3005	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierne	021 Stavby	m	310,000	0,67	207,70	207,70	0,00
3006	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 070,000	0,80	856,00	856,00	0,00
3007	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 čierne	021 Stavby	m	1 070,000	0,97	1 037,90	1 037,90	0,00
3008	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	170,000	0,68	115,60	115,60	0,00
3009	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 čierne	021 Stavby	m	170,000	1,58	268,60	268,60	0,00
3010	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	25,000	0,71	17,75	17,75	0,00
3011	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x4 čierne	021 Stavby	m	25,000	2,44	61,00	61,00	0,00
3012	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	80,000	0,75	60,00	60,00	0,00
3013	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x6 čierne	021 Stavby	m	80,000	3,47	277,60	277,60	0,00
3014	Montáž nástenného telef. prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
3015	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
3016	Montáž zvončekového tlačidla DZ	021 Stavby	ks	7,000	11,62	81,34	81,34	0,00
3017	Zvončekové tlačidlo DZ	021 Stavby	ks	7,000	22,08	154,56	154,56	0,00

3018	Montáž zvonového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	57,39	57,39	57,39	0,00
3019	Modul EV 1 4FN 230 38	021 Stavby	ks	1,000	68,64	68,64	68,64	0,00
3020	Lišta zámková 4 FK 203 08	021 Stavby	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
3021	Strieška na omietku 4FF69231	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	15,82	0,00
3022	Sieťový napájac 4 FP 672 49	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
3023	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	021 Stavby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
3024	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00
3025	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	021 Stavby	ks	2,000	6,48	12,96	12,96	0,00
3026	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	110,000	0,83	91,30	91,30	0,00
3027	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	110,000	0,71	78,10	78,10	0,00
3028	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	4,000	12,52	50,08	50,08	0,00
3029	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	4,000	26,65	106,60	106,60	0,00
SO 04 - ul. Zvolenská, Vidiná								
3030	Omytie muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	609,745	1,95	1 189,00	1 189,00	0,00
3031	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	21,500	2,39	51,39	51,39	0,00
3032	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	22,575	6,67	150,58	150,58	0,00
3033	Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	209,142	1,02	213,32	213,32	0,00
3034	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	862,652	1,45	1 250,85	1 250,85	0,00
3035	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástriek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	2,57	517,55	517,55	0,00
3036	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pôrvotná podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	14,94	3 008,65	3 008,65	0,00
3037	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	11,44	2 303,81	2 303,81	0,00
3038	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, čílostosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	021 Stavby	m2	12,006	6,35	76,24	76,24	0,00
3039	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	35,537	2,24	79,60	79,60	0,00
3040	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	021 Stavby	m2	12,006	1,94	23,29	23,29	0,00
3041	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	35,537	1,85	65,74	65,74	0,00
3042	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, roztriešaná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	35,537	10,37	368,52	368,52	0,00
3043	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň čílostosť III - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	12,750	6,76	86,19	86,19	0,00
3044	Zatrete škár murovaných vonk. sten z tehál alebo kameňa	021 Stavby	m2	61,401	2,07	127,10	127,10	0,00
3045	Omietka murovaných konštrukcií vonk. sten, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	10,92	670,50	670,50	0,00
3046	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	12,750	1,35	17,21	17,21	0,00
3047	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	548,344	1,25	685,43	685,43	0,00
3048	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, roztriešaná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	548,344	9,36	5 132,50	5 132,50	0,00
3049	Podlahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	79,900	3,67	293,23	293,23	0,00
3050	Náter fasádný minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	12,750	5,97	76,12	76,12	0,00
3051	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefkou	021 Stavby	m2	201,382	1,91	384,84	384,84	0,00
3052	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez príkovenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	27,53	1 690,37	1 690,37	0,00
3053	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s príkovením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	16,500	30,36	500,94	500,94	0,00
3054	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatŕkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	478,128	45,92	21 955,64	21 955,64	0,00
3055	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	43,259	23,21	1 004,04	1 004,04	0,00
3056	Kontaktný zateplovací systém podhládov hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatŕkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	35,537	24,34	864,97	864,97	0,00
3057	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrénocement), zatŕkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	9,550	26,78	255,75	255,75	0,00
3058	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyrénocement), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	0,907	24,39	22,12	22,12	0,00
3059	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod kľampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	48,660	2,00	97,32	97,32	0,00
3060	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	4,122	90,27	372,09	372,09	0,00

3061	Výstuž mazačín z betónov (z kamenivo) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	41,217	1,45	59,76	59,76	0,00
3062	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	8,967	10,06	90,21	90,21	0,00
3063	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	021 Stavby	m2	44,394	8,42	373,80	373,80	0,00
3064	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	701,368	1,24	869,70	869,70	0,00
3065	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	701,368	1,02	715,40	715,40	0,00
3066	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	701,368	0,62	434,85	434,85	0,00
3067	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	021 Stavby	m	21,540	7,75	166,94	166,94	0,00
3068	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	596,163	3,27	1 949,45	1 949,45	0,00
3069	Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	596,163	0,73	435,20	435,20	0,00
3070	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo fahkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	11,035	5,66	62,46	62,46	0,00
3071	Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo fahkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	11,035	1,60	17,66	17,66	0,00
3072	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek malto hr. do 100 mm, - 0,18300t	021 Stavby	m2	61,401	4,77	292,88	292,88	0,00
3073	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	15,000	0,43	6,45	6,45	0,00
3074	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,575	36,92	58,15	58,15	0,00
3075	Očistenie omietok vonkajších priebeží jednoduchých, s výskrabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t	021 Stavby	m2	12,750	0,72	9,18	9,18	0,00
3076	Očistenie omietok vonkajších priebeží jednoduchých, s výskrabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	16,500	1,44	23,76	23,76	0,00
3077	Vysekanie, výskrabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	201,382	1,54	310,13	310,13	0,00
3078	Odksekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	021 Stavby	m2	61,401	3,95	242,53	242,53	0,00
3079	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	26,419	6,51	171,99	171,99	0,00
3080	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	26,419	4,56	120,47	120,47	0,00
3081	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	20,21	1 212,60	1 212,60	0,00
3082	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,80	135,00	135,00	0,00
3083	Demontáž skizy na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,81	784,35	784,35	0,00
3084	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	26,419	8,71	230,11	230,11	0,00
3085	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	396,285	0,28	110,96	110,96	0,00
3086	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	26,419	6,57	173,57	173,57	0,00
3087	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	211,352	0,74	156,40	156,40	0,00
3088	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	26,419	24,85	656,51	656,51	0,00
3089	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	60,057	23,04	1 383,71	1 383,71	0,00
3090	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	198,750	11,82	2 349,23	2 349,23	0,00
3091	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	64,471	0,35	22,56	22,56	0,00
3092	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	74,141	0,76	56,35	56,35	0,00
3093	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLI-ES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	198,750	1,12	222,60	222,60	0,00
3094	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLI-ES, zvislé, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	1,20	73,68	73,68	0,00
3095	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, teh. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	61,401	25,28	1 552,22	1 552,22	0,00
3096	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	7,98	1 607,03	1 607,03	0,00
3097	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	201,382	5,93	1 194,20	1 194,20	0,00
3098	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	70,779	2,65	187,56	187,56	0,00
3099	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	189,720	0,54	102,45	102,45	0,00
3100	Parozábrana Fataspap E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	218,178	0,41	89,45	89,45	0,00
3101	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou príchlivením so zvaritím spoju	021 Stavby	m2	168,180	3,25	546,59	546,59	0,00
3102	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých stiech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	193,407	4,49	868,40	868,40	0,00
3103	Kovlaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	900,000	0,28	234,00	234,00	0,00
3104	Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	900,000	0,56	504,00	504,00	0,00

3105	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlahtnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm príkovením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	21,540	5,43	116,96	116,96	0,00
3106	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	25,848	4,49	116,06	116,06	0,00
3107	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	120,000	0,26	31,20	31,20	0,00
3108	Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm vpliaty (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	120,000	0,09	10,80	10,80	0,00
3109	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	26,000	4,71	122,46	122,46	0,00
3110	mPVC flek rohový	021 Stavby	ks	26,000	2,18	56,68	56,68	0,00
3111	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastového plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	71,800	7,19	516,24	516,24	0,00
3112	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	600,000	0,20	120,00	120,00	0,00
3113	Detaily k termoplastom všeobecne, národný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	71,800	7,19	516,24	516,24	0,00
3114	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	600,000	0,20	120,00	120,00	0,00
3115	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	021 Stavby	m	71,800	10,66	765,39	765,39	0,00
3116	Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	600,000	0,26	156,00	156,00	0,00
3117	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okrajá odkvypovou lštou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	9,680	13,41	129,81	129,81	0,00
3118	Turboštrb universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	90,000	0,18	16,20	16,20	0,00
3119	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie muriva, komínov z hrubopoplast. plechu RŠ 500 mm, z dvoch dielov	021 Stavby	m	12,220	19,69	240,61	240,61	0,00
3120	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	120,000	0,20	24,00	24,00	0,00
3121	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	168,180	0,37	62,23	62,23	0,00
3122	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, neškaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	193,407	0,76	146,99	146,99	0,00
3123	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	56,128	2,75	154,35	154,35	0,00
3124	Montáž tepelnej izolácie podlaží minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	268,100	0,59	158,18	158,18	0,00
3125	Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	273,462	6,21	1 698,20	1 698,20	0,00
3126	Montáž tepelnej izolácie podlaží minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	133,000	1,20	159,60	159,60	0,00
3127	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	271,320	9,46	2 566,69	2 566,69	0,00
3128	Montáž tepelnej izolácie podlaží polystyrénom, kladeným do lepidla	021 Stavby	m2	22,563	3,92	88,45	88,45	0,00
3129	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	23,014	8,37	192,63	192,63	0,00
3130	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	168,180	0,81	136,23	136,23	0,00
3131	Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	171,544	19,08	3 273,06	3 273,06	0,00
3132	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	257,172	0,81	208,31	208,31	0,00
3133	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF	021 Stavby	m2	262,315	10,31	2 704,47	2 704,47	0,00
3134	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	126,963	0,92	116,81	116,81	0,00
3135	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	68,021	9,63	655,04	655,04	0,00
3136	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	70,500	14,68	1 034,94	1 034,94	0,00
3137	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	26,794	19,61	525,43	525,43	0,00
3138	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	168,180	1,37	230,41	230,41	0,00
3139	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	171,544	17,16	2 943,70	2 943,70	0,00
3140	Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochu strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	171,544	17,16	2 943,70	2 943,70	0,00
3141	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	53,850	6,77	364,56	364,56	0,00
3142	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podlaží, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	54,927	8,37	459,74	459,74	0,00
3143	Izolácie tepelné, doplnky, podlaží, stropov zvrchu striech prekrytým pádom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	268,100	1,97	528,16	528,16	0,00
3144	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	482,944	0,76	367,04	367,04	0,00
3145	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	213,554	1,40	298,98	298,98	0,00
3146	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 - 0.008t	021 Stavby	m	128,563	0,90	115,71	115,71	0,00
3147	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	021 Stavby	m	32,100	1,62	52,00	52,00	0,00
3148	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	169,457	3,67	621,91	621,91	0,00

3149	Hranoly zo smreku neopracované hranené akocf I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	1,776	177,55	315,33	315,33	0,00
3150	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza príemerej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	145,036	4,90	710,68	710,68	0,00
3151	Hranoly z mäkkého reza smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	2,704	169,26	457,68	457,68	0,00
3152	Montáž debnenia zložitých striech, na kontratalaty drevoztrietkovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	71,770	3,25	233,25	233,25	0,00
3153	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsená hrúbka 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	78,947	7,54	595,26	595,26	0,00
3154	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	179,425	0,57	102,27	102,27	0,00
3155	Laty zo smreku akocf I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,345	200,10	69,03	69,03	0,00
3156	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	84,435	0,75	63,33	63,33	0,00
3157	Laty zo smreku akocf I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,163	200,10	32,62	32,62	0,00
3158	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobovaných, -0.01600t	021 Stavby	m2	49,070	0,91	44,65	44,65	0,00
3159	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovania, nastrešné kontr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	6,961	20,36	141,73	141,73	0,00
3160	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	6,646	10,80	71,78	71,78	0,00
3161	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	36,272	4,50	163,22	163,22	0,00
3162	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojvrstvová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	42,515	22,13	940,86	940,86	0,00
3163	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	9,409	1,20	11,29	11,29	0,00
3164	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	13,980	4,17	58,30	58,30	0,00
3165	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná líšta r.s. 330 mm	021 Stavby	m	8,250	10,37	85,55	85,55	0,00
3166	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie múru r.s. 500 mm, bočné	021 Stavby	m	5,000	17,65	88,25	88,25	0,00
3167	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie múru r.s. 500 mm, horné z dvoch dielov	021 Stavby	m	9,000	17,65	158,85	158,85	0,00
3168	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabulí Ruukki Classic premium, sklon do 30°, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,250	24,81	80,63	80,63	0,00
3169	Strešné krytiny z trpezového plechu Ruukki T20 premium, sklon do 30°, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	71,770	16,19	1 161,96	1 161,96	0,00
3170	Žlaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 125 mm,vrátane čela, hĺbok, rohov, kútov	021 Stavby	m	25,780	20,60	531,07	531,07	0,00
3171	Kotlík žlabový Ruukki, priemer 125 mm	021 Stavby	ks	3,000	10,31	30,93	30,93	0,00
3172	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	48,660	13,06	635,50	635,50	0,00
3173	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm	021 Stavby	m	28,600	7,40	211,64	211,64	0,00
3174	Oplechovanie muriva s atik z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	71,800	19,20	1 378,56	1 378,56	0,00
3175	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm z poplastovaného plechu	021 Stavby	m	8,650	17,99	155,61	155,61	0,00
3176	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,769	1,90	86,96	86,96	0,00
3177	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	49,070	2,24	109,92	109,92	0,00
3178	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,099	6,10	6,70	6,70	0,00
3179	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	67,813	3,37	228,53	228,53	0,00
3180	Laty zo smreku akocf I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,123	200,01	24,60	24,60	0,00
3181	Montáž okien plastových a hydroizolačnými ISO páskami (exterierová a interierová), vrátane parapet, dosiek, vrátane výbúr. pôvodných výplní otvorov	021 Stavby	m	173,520	9,90	1 717,85	1 717,85	0,00
3182	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	173,520	1,08	187,40	187,40	0,00
3183	Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	173,520	1,32	229,05	229,05	0,00
3184	Plastové okno, dvere S/C/O/S, izolčné trojsko, 6 komorový profil, PAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	67,800	123,02	8 340,76	8 340,76	0,00
3185	Montáž dverí plastových vchodových, 2-krídľ.	021 Stavby	ks	2,000	29,95	59,90	59,90	0,00
3186	Vstupné dvere plastové otvárané, 2-krídľ., vsá 2100x2000 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	1 355,41	1 355,41	1 355,41	0,00
3187	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	121,435	0,80	97,15	97,15	0,00
3188	Demontáž akajkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere zo skla s drôtenou vložkou -0,0520t	021 Stavby	ks	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
3189	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,084	1,10	0,09	0,09	0,00
3190	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	201,382	1,75	352,42	352,42	0,00
3191	Roztok pre ošetrovanie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	100,691	3,58	360,47	360,47	0,00
3192	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	42,515	1,89	80,35	80,35	0,00

3193	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr: 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	021 Stavby	hod	80,000	8,68	694,40	694,40	0,00
3194	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	10,692	28,46	304,29	304,29	0,00
3195	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,752	2,51	11,93	11,93	0,00
3196	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	2,970	18,05	53,61	53,61	0,00
3197	Kamenko drevné drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	5,616	9,99	56,10	56,10	0,00
3198	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,970	33,14	98,43	98,43	0,00
3199	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	11,232	24,47	274,85	274,85	0,00
3200	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	140,427	3,59	504,13	504,13	0,00
3201	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	68,712	0,60	41,23	41,23	0,00
3202	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	74,523	1,31	97,63	97,63	0,00
3203	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	45,428	3,81	173,08	173,08	0,00
3204	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	32,291	0,66	21,31	21,31	0,00
3205	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	14,045	1,43	20,08	20,08	0,00
3206	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	23,652	4,22	99,81	99,81	0,00
3207	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	22,610	0,76	17,18	17,18	0,00
3208	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	1,515	1,57	2,38	2,38	0,00
3209	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,156	23,67	3,69	3,69	0,00
3210	Oprava odpadového potrubia litinového vsadenie odtokový do potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	149,03	149,03	149,03	0,00
3211	Oprava odpadového potrubia litinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
3212	Oprava odpadového potrubia litinového krátenie rúr DN 150	021 Stavby	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00
3213	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	25,650	10,45	268,04	268,04	0,00
3214	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	10,598	11,16	118,27	118,27	0,00
3215	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	22,950	11,75	269,66	269,66	0,00
3216	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	41,175	16,38	674,45	674,45	0,00
3217	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	22,195	7,46	165,57	165,57	0,00
3218	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	10,800	6,02	65,02	65,02	0,00
3219	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
3220	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	021 Stavby	ks	1,000	33,24	33,24	33,24	0,00
3221	Montáž podlahového odtokového žiabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	3,000	26,38	79,14	79,14	0,00
3222	Žiab sprchový k stene dĺ. 1350 mm	021 Stavby	ks	3,000	392,79	1 178,37	1 178,37	0,00
3223	Ventilačná hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	17,78	35,56	35,56	0,00
3224	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	133,368	0,58	77,35	77,35	0,00
3225	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,431	17,30	42,06	42,06	0,00
3226	Oprava vodovodného potrubia litinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00
3227	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezvlívk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	12,353	11,97	147,87	147,87	0,00
3228	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezvlívk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	13,932	13,30	185,30	185,30	0,00
3229	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúry nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
3230	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	140,427	5,64	792,01	792,01	0,00
3231	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	33,075	6,78	224,25	224,25	0,00
3232	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	9,720	8,24	80,09	80,09	0,00
3233	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	3,375	10,24	34,56	34,56	0,00
3234	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	13,000	6,75	87,75	87,75	0,00
3235	Nástenka PRESS priečhodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	8,32	16,64	16,64	0,00
3236	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2" F, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,04	28,16	28,16	0,00

3237	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	7,000	7,04	49,28	49,28	0,00
3238	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
3239	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	12,000	23,80	285,60	285,60	0,00
3240	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
3241	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	8,000	29,32	234,56	234,56	0,00
3242	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00
3243	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	021 Stavby	ks	5,000	40,78	203,90	203,90	0,00
3244	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00
3245	Ventil uzatvárací nátrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	4,000	56,81	227,24	227,24	0,00
3246	Montáž armatúr PN 0,6	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00
3247	Armatúry vodovodné PN 16	021 Stavby	ks	10,000	15,76	157,60	157,60	0,00
3248	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	súb.	3,000	85,73	257,19	257,19	0,00
3249	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	212,882	1,06	225,65	225,65	0,00
3250	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	212,882	0,78	161,79	161,79	0,00
3251	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	10,122	15,65	158,41	158,41	0,00
3252	Montáž predstienového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	súb.	7,000	30,30	212,10	212,10	0,00
3253	Predstienový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	7,000	283,79	1 986,53	1 986,53	0,00
3254	Montáž záchodu do predstienového systému	021 Stavby	ks	7,000	5,58	39,06	39,06	0,00
3255	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x550x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	60,26	120,52	120,52	0,00
3256	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	734,51	3 672,55	3 672,55	0,00
3257	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	3,000	21,46	64,38	64,38	0,00
3258	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	33,13	99,39	99,39	0,00
3259	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	14,60	73,00	73,00	0,00
3260	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	5,000	196,63	983,15	983,15	0,00
3261	Montáž - box sprchový masážny	021 Stavby	súb.	3,000	134,32	402,96	402,96	0,00
3262	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	267,85	803,55	803,55	0,00
3263	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	021 Stavby	súb.	1,000	122,58	122,58	122,58	0,00
3264	Kút sprchový LYRA PLUS štvorcový, rozmer 900x900x1900 mm, 4/5 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	239,14	239,14	239,14	0,00
3265	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydlenička)	021 Stavby	súb.	19,000	5,07	96,33	96,33	0,00
3266	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	12,000	19,60	235,20	235,20	0,00
3267	Držiak na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	7,000	7,20	50,40	50,40	0,00
3268	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	16,000	3,82	61,12	61,12	0,00
3269	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 630 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	6,000	95,86	575,16	575,16	0,00
3270	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	10,000	33,70	337,00	337,00	0,00
3271	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	3,000	4,02	12,06	12,06	0,00
3272	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	3,000	73,14	219,42	219,42	0,00
3273	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	3,000	5,07	15,21	15,21	0,00
3274	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, kofajnička	021 Stavby	ks	3,000	272,70	818,10	818,10	0,00
3275	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojvlíjch, dvojdrezových, bez výtok. armatúr	021 Stavby	súb.	2,000	13,80	27,60	27,60	0,00
3276	Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojdrez	021 Stavby	ks	2,000	92,06	184,12	184,12	0,00
3277	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	14,000	3,50	49,00	49,00	0,00
3278	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a rútkou	021 Stavby	ks	14,000	4,73	66,22	66,22	0,00
3279	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	8,000	7,58	60,64	60,64	0,00
3280	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	8,000	45,63	365,04	365,04	0,00

3281	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	7,58	30,32	30,32	0,00
3282	Drezová batéria atójacia	021 Stavby	ks	4,000	69,91	279,64	279,64	0,00
3283	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
3284	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	1,96	1,96	1,96	0,00
3285	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	59,49	59,49	59,49	0,00
3286	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	8,000	2,07	16,56	16,56	0,00
3287	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ručiou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	8,000	5,26	42,08	42,08	0,00
3288	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	2,000	2,87	5,74	5,74	0,00
3289	Zápachový uzáver 70mm pre kuch. dvojdrezy a ich nábytkové podstavy DN50x6/4"	021 Stavby	ks	2,000	19,10	38,20	38,20	0,00
3290	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	3,000	1,90	5,70	5,70	0,00
3291	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	16,29	48,87	48,87	0,00
3292	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,08	2,08	2,08	0,00
3293	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaniek DN 52mm	021 Stavby	ks	1,000	12,38	12,38	12,38	0,00
3294	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,506	18,00	9,11	9,11	0,00
3295	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, värmu dosku,	021 Stavby	ks	4,000	2,87	11,48	11,48	0,00
3296	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	2,000	3,18	6,36	6,36	0,00
3297	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilkovaním a upevnením	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
3298	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej umývačky riadu	021 Stavby	ks	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
3299	Umývačka riadu	021 Stavby	ks	2,000	362,96	725,92	725,92	0,00
3300	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	021 Stavby	ks	2,000	4,39	8,78	8,78	0,00
3301	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka	021 Stavby	ks	2,000	9,31	18,62	18,62	0,00
3302	Sporák elektrický 4-pl., rúra elektrická	021 Stavby	ks	2,000	311,67	623,34	623,34	0,00
3303	Montáž kuchynskej linky drevenej na nožky, horné skrinky zaves., atyp.	021 Stavby	m	4,750	11,46	54,44	54,44	0,00
3304	Kuch. linka, spodné skrinky na nožkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	021 Stavby	m	4,750	209,32	994,27	994,27	0,00
3305	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,288	25,99	7,49	7,49	0,00
3306	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	5,693	2,04	11,61	11,61	0,00
3307	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	5,693	2,75	15,66	15,66	0,00
3308	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,000	3,05	12,20	12,20	0,00
3309	Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	4,000	3,39	13,56	13,56	0,00
3310	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	1,000	1,92	1,92	1,92	0,00
3311	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	1,000	0,88	0,88	0,88	0,00
3312	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00
3313	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
3314	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	4,58	0,00
3315	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
3316	Montáž spätnéj klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,42	6,84	6,84	0,00
3317	RSK 125 spätná klapka	021 Stavby	ks	2,000	5,69	11,38	11,38	0,00
3318	Montáž maleho kuchynského digestora veľkosť 900	021 Stavby	ks	2,000	22,90	45,80	45,80	0,00
3319	HA 900 digestor - nerez	021 Stavby	ks	2,000	334,34	668,68	668,68	0,00
3320	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	7,997	1,80	14,39	14,39	0,00
3321	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	021 Stavby	hod	48,000	9,22	442,56	442,56	0,00
3322	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šľáky rýhy	021 Stavby	m2	15,200	7,76	117,95	117,95	0,00
3323	Vysekvávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,019001	021 Stavby	m	76,000	2,35	178,60	178,60	0,00
3324	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,544	9,42	23,96	23,96	0,00

3325	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	25,440	0,31	7,89	7,89	0,00
3326	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,544	6,75	17,17	17,17	0,00
3327	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	20,352	0,76	15,47	15,47	0,00
3328	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,444	24,00	34,66	34,66	0,00
3329	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	1,100	24,00	26,40	26,40	0,00
3330	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	021 Stavby	t	2,544	5,86	14,91	14,91	0,00
3331	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,628	25,16	40,96	40,96	0,00
3332	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	021 Stavby	ks	1,000	507,10	507,10	507,10	0,00
3333	Zavesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 226,66	1 226,66	1 226,66	0,00
3334	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
3335	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,338	3,75	68,77	68,77	0,00
3336	Hydraulický oddeľovač horizontálny DN 32 PAW-HD2600 M-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	377,60	377,60	377,60	0,00
3337	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kottami a slnečnými kolektormi objem 400 l	021 Stavby	ks	1,000	58,72	58,72	58,72	0,00
3338	auroSTEP plus 350 I (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, príslušenstvo alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	2 133,34	2 133,34	2 133,34	0,00
3339	Termostatický zmielavací ventil , regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30°do 60° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	39,34	0,00
3340	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3/h alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
3341	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	0,00
3342	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	38,67	38,67	38,67	0,00
3343	Montáž čerpadla	021 Stavby	súb.	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
3344	Pridavné vysokoučinné el.čerpadlo pre auroSTEP na zvýšenie výťažnej výšky alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	153,34	153,34	153,34	0,00
3345	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
3346	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	433,76	433,76	433,76	0,00
3347	Montáž poistnej skupiny	021 Stavby	ks	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00
3348	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prípojku studenej vody s redukčným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	80,64	80,64	80,64	0,00
3349	Montáž cirkulačného čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
3350	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,39	181,39	181,39	0,00
3351	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	021 Stavby	ks	1,000	415,16	415,16	415,16	0,00
3352	Kolektorové pole - základ na rovnú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 206,66	1 206,66	1 206,66	0,00
3353	Kolektorové pole - rozšírenie na plochú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	553,34	553,34	553,34	0,00
3354	Solárna Flexhadica 2 v 1 1,20 m	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
3355	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	61,790	1,15	71,06	71,06	0,00
3356	Príplatek k cene za zhotovenie prípojky	021 Stavby	ks	60,000	2,74	164,40	164,40	0,00
3357	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	30,000	17,30	519,00	519,00	0,00
3358	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	4,000	10,88	43,52	43,52	0,00
3359	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	10,000	14,52	145,20	145,20	0,00
3360	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	148,000	10,39	1 537,72	1 537,72	0,00
3361	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	36,000	12,54	451,44	451,44	0,00
3362	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	36,000	17,15	617,40	617,40	0,00
3363	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	28,000	23,07	645,96	645,96	0,00
3364	Potrubie z rú , rúrka univerzálna DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	40,87	245,22	245,22	0,00
3365	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	021 Stavby	m	14,000	0,31	4,34	4,34	0,00
3366	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	248,000	0,32	79,36	79,36	0,00
3367	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	6,000	0,39	2,34	2,34	0,00
3368	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	44,559	1,50	66,84	66,84	0,00

3369	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	9,000	1,58	14,22	14,22	0,00
3370	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	9,000	6,01	54,09	54,09	0,00
3371	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00
3372	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	30,000	9,68	290,40	290,40	0,00
3373	Ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	4,000	8,54	34,16	34,16	0,00
3374	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	11,14	66,84	66,84	0,00
3375	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
3376	Vodorovná spätná klapka, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	13,69	13,69	13,69	0,00
3377	Montáž ventilu poistného	021 Stavby	ks	5,000	2,22	11,10	11,10	0,00
3378	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00
3379	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	4,39	13,17	13,17	0,00
3380	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
3381	Filter závitový, 5/4", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	13,98	13,98	13,98	0,00
3382	Termostatický zmiešavací ventil na TV	021 Stavby	ks	1,000	47,86	47,86	47,86	0,00
3383	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	6,556	0,30	1,97	1,97	0,00
3384	Vyregulovanie dvoregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	30,000	3,10	93,00	93,00	0,00
3385	Pripíslak k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s pripíslakom 8 %	021 Stavby	ks	26,000	1,29	33,54	33,54	0,00
3386	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,41	4,41	4,41	0,00
3387	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,63	13,89	13,89	0,00
3388	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,86	4,86	4,86	0,00
3389	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,17	18,51	18,51	0,00
3390	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,56	39,36	39,36	0,00
3391	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
3392	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKL 500x500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	44,41	44,41	44,41	0,00
3393	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	55,30	55,30	55,30	0,00
3394	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x2000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	85,23	85,23	85,23	0,00
3395	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x1600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,85	100,85	100,85	0,00
3396	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x1700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	104,83	104,83	104,83	0,00
3397	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x2000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	116,78	350,34	350,34	0,00
3398	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	68,98	68,98	68,98	0,00
3399	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	72,96	72,96	72,96	0,00
3400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	80,93	80,93	80,93	0,00
3401	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	108,82	108,82	108,82	0,00
3402	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x1900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	104,83	104,83	104,83	0,00
3403	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x2000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	116,78	116,78	116,78	0,00
3404	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 900x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	93,65	187,30	187,30	0,00
3405	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	4,70	0,00
3406	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,97	19,88	19,88	0,00
3407	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,32	12,64	12,64	0,00
3408	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,58	9,16	9,16	0,00
3409	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	73,89	73,89	73,89	0,00
3410	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	83,30	83,30	83,30	0,00
3411	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKL 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	97,40	97,40	97,40	0,00
3412	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKL 500x1200	021 Stavby	ks	1,000	106,77	106,77	106,77	0,00

3413	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 500x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	116,72	116,72	116,72	0,00
3414	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 900x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	114,27	228,54	228,54	0,00
3415	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	103,61	103,61	103,61	0,00
3416	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	123,28	123,28	123,28	0,00
3417	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,10	7,10	7,10	0,00
3418	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKL 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,55	181,55	181,55	0,00
3419	Vykurovacie telesa, tlaková skúška rebrika	021 Stavby	ks	4,000	2,68	10,72	10,72	0,00
3420	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	16,000	2,68	42,88	42,88	0,00
3421	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	9,000	5,20	46,80	46,80	0,00
3422	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
3423	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00
3424	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX RONDO MAX-M 455x 690 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	45,98	91,96	91,96	0,00
3425	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,66	13,32	13,32	0,00
3426	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX LINEAR MAX-M 750 x 1820 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	78,14	78,14	78,14	0,00
3427	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX RONDO MAX-M 750x1820 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	89,94	89,94	89,94	0,00
3428	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	sub	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
3429	Priesun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	32,088	1,65	52,95	52,95	0,00
3430	Revízia tlakovej nádoby	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
3431	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž Úk (radiatory,rozvedky,armatúry,kotly...)	021 Stavby	hod	64,000	8,52	545,28	545,28	0,00
3432	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,94	715,68	715,68	0,00
3433	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	12,79	204,64	204,64	0,00
3434	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	500,000	0,98	490,00	490,00	0,00
3435	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	500,000	0,09	45,00	45,00	0,00
3436	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	161,000	0,92	148,12	148,12	0,00
3437	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	3,000	7,41	22,23	22,23	0,00
3438	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	900,000	2,31	2 079,00	2 079,00	0,00
3439	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	400,000	3,28	1 312,00	1 312,00	0,00
3440	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	85,000	1,16	98,60	98,60	0,00
3441	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	85,000	0,61	51,85	51,85	0,00
3442	Spojka nasávací PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	34,000	0,26	8,84	8,84	0,00
3443	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	021 Stavby	ks	85,000	0,11	9,35	9,35	0,00
3444	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	141,000	1,17	164,97	164,97	0,00
3445	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	141,000	0,22	31,02	31,02	0,00
3446	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	20,000	2,28	45,60	45,60	0,00
3447	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod ometku KU 68-1902,Doh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,80	6,80	0,00
3448	Spínač polozapustený a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	22,000	1,89	41,58	41,58	0,00
3449	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	12,000	1,75	21,00	21,00	0,00
3450	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	10,000	2,25	22,50	22,50	0,00
3451	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	4,31	17,24	17,24	0,00
3452	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	021 Stavby	ks	4,000	4,11	16,44	16,44	0,00
3453	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	2,16	38,88	38,88	0,00
3454	Prepínač radenie 6 IP20	021 Stavby	ks	16,000	2,27	36,32	36,32	0,00
3455	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	021 Stavby	ks	2,000	5,29	10,58	10,58	0,00
3456	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	9,000	2,43	21,87	21,87	0,00

3457	Vypínač radenie 7. IP20	021 Stavby	ks	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00
3458	Vypínač zapustený 400V	021 Stavby	ks	4,000	5,12	20,48	20,48	0,00
3459	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	021 Stavby	ks	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00
3460	Prepínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
3461	Spínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
3462	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	70,000	3,51	245,70	245,70	0,00
3463	Zásuvka jednoduchá IP20	021 Stavby	ks	45,000	2,03	91,35	91,35	0,00
3464	Zásuvka jednoduchá IP44	021 Stavby	ks	25,000	6,41	160,25	160,25	0,00
3465	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	021 Stavby	ks	13,000	4,19	54,47	54,47	0,00
3466	Zásuvka dvojité	021 Stavby	ks	13,000	2,60	33,80	33,80	0,00
3467	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
3468	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	021 Stavby	ks	1,000	13,87	13,87	13,87	0,00
3469	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	378,17	378,17	378,17	0,00
3470	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	630,29	630,29	630,29	0,00
3471	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	224,58	224,58	224,58	0,00
3472	Rozvádzač RP1 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	374,29	374,29	374,29	0,00
3473	Kompletáž rozvádzača RP2 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	233,32	233,32	233,32	0,00
3474	Rozvádzač RP2 - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	388,87	388,87	388,87	0,00
3475	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	60,000	4,55	273,00	273,00	0,00
3476	Svetidlo žiarivkové stropné/nástenné E27 IP20	021 Stavby	ks	34,000	40,42	1 374,28	1 374,28	0,00
3477	Svetidlo interiérové žiarivkové IP44	021 Stavby	ks	11,000	35,83	394,13	394,13	0,00
3478	Svetidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	021 Stavby	ks	15,000	38,03	570,45	570,45	0,00
3479	Zapojenie svetidla 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	23,000	4,55	104,85	104,85	0,00
3480	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	021 Stavby	ks	23,000	25,18	579,14	579,14	0,00
3481	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	021 Stavby	ks	36,000	4,08	146,88	146,88	0,00
3482	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom LED 8W, 3 hod., IP44, stály režim	021 Stavby	ks	36,000	54,32	1 955,52	1 955,52	0,00
3483	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
3484	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
3485	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
3486	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
3487	Vodič medený uložený pevne H07V-UJ (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	350,000	0,65	227,50	227,50	0,00
3488	Vodič pevný H07V-UJ 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	350,000	0,57	199,50	199,50	0,00
3489	Vodič medený uložený pevne H07V-UJ (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	170,000	0,73	124,10	124,10	0,00
3490	Vodič pevný H07V-UJ 10 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	170,000	0,95	161,50	161,50	0,00
3491	Vodič medený uložený pevne H07V-UJ (CY) 450/750 V 25	021 Stavby	m	60,000	0,92	55,20	55,20	0,00
3492	Vodič pevný H07V-UJ 25 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	60,000	3,26	195,60	195,60	0,00
3493	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 320,000	0,71	937,20	937,20	0,00
3494	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čiermy	021 Stavby	m	1 320,000	0,67	884,40	884,40	0,00
3495	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	370,000	0,71	262,70	262,70	0,00
3496	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čiermy	021 Stavby	m	370,000	0,67	247,90	247,90	0,00
3497	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 100,000	0,80	880,00	880,00	0,00
3498	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 čiermy	021 Stavby	m	1 100,000	0,97	1 067,00	1 067,00	0,00
3499	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,68	102,00	102,00	0,00
3500	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 čiermy	021 Stavby	m	150,000	1,58	237,00	237,00	0,00

3501	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	30,000	0,71	21,30	21,30	0,00
3502	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x4 čierny	021 Stavby	m	30,000	2,44	73,20	73,20	0,00
3503	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	50,000	0,75	37,50	37,50	0,00
3504	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x6 čierny	021 Stavby	m	50,000	3,47	173,50	173,50	0,00
3505	Montáž nástenného telef. prístroja s tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
3506	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
3507	Montáž zvončekového tlačidla DZ	021 Stavby	ks	9,000	11,62	104,58	104,58	0,00
3508	Zvončekové tlačidlo DZ	021 Stavby	ks	9,000	22,08	198,72	198,72	0,00
3509	Montáž zvoncového tabľa a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	57,39	57,39	57,39	0,00
3510	Modul EV 1 4FN Z30 38	021 Stavby	ks	1,000	68,64	68,64	68,64	0,00
3511	Lišta zámková 4 FK 203 08	021 Stavby	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
3512	Strieška na omietku 4FF69231	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	15,82	0,00
3513	Sieťový napájac 4 FP 672 49	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
3514	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	021 Stavby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
3515	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	110,000	0,83	91,30	91,30	0,00
3516	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	110,000	0,71	78,10	78,10	0,00
3517	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	6,000	12,52	75,12	75,12	0,00
3518	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	6,000	26,65	159,90	159,90	0,00
SO 05 - ul. Dr. Vodu, Lučenec								
3519	Omyšle muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	405,720	1,86	754,64	754,64	0,00
3520	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	27,414	2,28	62,50	62,50	0,00
3521	Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	28,785	6,35	182,78	182,78	0,00
3522	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	175,116	0,97	169,86	169,86	0,00
3523	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	603,482	1,38	832,81	832,81	0,00
3524	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástriek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	2,44	427,28	427,28	0,00
3525	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	14,22	2 490,14	2 490,14	0,00
3526	Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	10,89	1 907,00	1 907,00	0,00
3527	Priprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostikom	021 Stavby	m2	71,334	2,14	152,65	152,65	0,00
3528	Priprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	71,334	1,76	125,55	125,55	0,00
3529	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, rozčieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	71,334	9,87	704,07	704,07	0,00
3530	Oprava vonkajších omietok väpených a väpenocem. stupeň čerstvosti III - 50 % opravovanej plochy	021 Stavby	m2	271,975	6,44	1 751,52	1 751,52	0,00
3531	Zatrete škár murovaných vonk. sten z tehál alebo kameňa	021 Stavby	m2	53,392	1,97	105,18	105,18	0,00
3532	Omietka murovaných konštrukcií vonk. sten, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	10,40	555,28	555,28	0,00
3533	Priprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	352,328	1,19	419,27	419,27	0,00
3534	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber pas clean nano, rozčieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	352,328	8,91	3 139,24	3 139,24	0,00
3535	Polahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	50,453	3,49	176,08	176,08	0,00
3536	Odštr. nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou	021 Stavby	m2	175,115	1,81	316,96	316,96	0,00
3537	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez príchľadenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	26,20	1 398,87	1 398,87	0,00
3538	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámcovo s príchľadením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	28,831	28,90	833,22	833,22	0,00
3539	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm weber therm exclusive (minerálna vlna), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	271,975	43,76	11 901,63	11 901,63	0,00
3540	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm weber therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	26,350	22,10	582,34	582,34	0,00
3541	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrénement), zaizkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	21,623	25,49	551,17	551,17	0,00
3542	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyrénement), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	3,550	23,22	82,43	82,43	0,00
3543	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod kľampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	18,370	1,91	35,09	35,09	0,00

3544	Zhotovenie jednodušobného penetračného náteru pre potery a šľerky	021 Stavby	m2	566,376	0,33	186,90	186,90	0,00
3545	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	l	56,638	3,86	218,62	218,62	0,00
3546	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr 50 mm	021 Stavby	m2	2,150	9,58	20,60	20,60	0,00
3547	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm	021 Stavby	m2	10,671	8,02	85,58	85,58	0,00
3548	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	440,410	1,18	519,68	519,68	0,00
3549	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	440,410	0,97	427,20	427,20	0,00
3550	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	440,410	0,59	259,84	259,84	0,00
3551	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	021 Stavby	m	14,760	7,38	108,93	108,93	0,00
3552	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň zo siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	374,349	3,11	1 164,23	1 164,23	0,00
3553	Demontáž ochranných siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	021 Stavby	m2	374,349	0,70	262,04	262,04	0,00
3554	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	8,472	5,38	45,58	45,58	0,00
3555	Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	8,472	1,53	12,96	12,96	0,00
3556	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	53,392	4,55	242,93	242,93	0,00
3557	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	37,000	0,25	9,25	9,25	0,00
3558	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	21,000	0,41	8,61	8,61	0,00
3559	Vyvesenie dreveného krídla vrat do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	021 Stavby	ks	2,000	1,64	3,28	3,28	0,00
3560	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	2,674	3,78	10,11	10,11	0,00
3561	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	3,945	7,79	30,73	30,73	0,00
3562	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	8,867	4,67	41,41	41,41	0,00
3563	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	18,233	3,87	70,56	70,56	0,00
3564	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	2,820	6,67	18,81	18,81	0,00
3565	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,575	35,15	55,36	55,36	0,00
3566	Očistenie omietok vonkajších priebež. jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	021 Stavby	m2	271,975	0,69	187,66	187,66	0,00
3567	Očistenie omietok vonkajších priebež. jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	28,831	1,37	39,50	39,50	0,00
3568	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	175,115	1,46	255,67	255,67	0,00
3569	Odksekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	021 Stavby	m2	53,392	3,76	200,75	200,75	0,00
3570	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	55,331	6,19	342,50	342,50	0,00
3571	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	55,331	4,34	240,14	240,14	0,00
3572	Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,000	19,23	1 153,80	1 153,80	0,00
3573	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	75,000	1,71	128,25	128,25	0,00
3574	Demontáž skizu na stavebnú súť výšky do 20 m	021 Stavby	m	135,000	5,53	746,55	746,55	0,00
3575	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	T	55,331	8,29	458,69	458,69	0,00
3576	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	T	829,965	0,27	224,09	224,09	0,00
3577	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	55,331	6,25	345,82	345,82	0,00
3578	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	T	442,648	0,70	309,85	309,85	0,00
3579	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	021 Stavby	t	55,331	23,66	1 309,13	1 309,13	0,00
3580	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	48,603	21,93	1 065,86	1 065,86	0,00
3581	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón, podklad, vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	153,360	11,26	1 726,83	1 726,83	0,00
3582	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	56,062	0,33	18,50	18,50	0,00
3583	Geotextília polypropylénová Tutratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	64,471	0,72	46,42	46,42	0,00
3584	Izolácia proti vode, vloženie ktznej a ochranné sieťky do stierky COMBIFLEX VLIÉS, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	153,360	1,07	164,10	164,10	0,00
3585	Izolácia proti vode, vloženie ktznej a ochranné sieťky do stierky COMBIFLEX VLIÉS, zvislé, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	1,15	61,40	61,40	0,00
3586	Izolácia proti ťakovej vode, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, teh. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	53,392	24,07	1 285,15	1 285,15	0,00
3587	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej ťakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	7,59	1 329,12	1 329,12	0,00

3588	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	175,115	5,64	987,65	987,65	0,00
3589	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	56,192	2,65	148,91	148,91	0,00
3590	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	145,260	0,56	81,35	81,35	0,00
3591	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	148,165	5,91	875,66	875,66	0,00
3592	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	149,860	1,14	170,84	170,84	0,00
3593	Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	305,714	9,00	2 751,43	2 751,43	0,00
3594	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	215,290	3,63	781,50	781,50	0,00
3595	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlažie a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	219,596	7,62	1 673,32	1 673,32	0,00
3596	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých prichytená priblížim a vyvážaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	215,290	6,38	1 373,55	1 373,55	0,00
3597	Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlažie a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	219,596	8,57	1 881,94	1 881,94	0,00
3598	Napojenie parozabrány na stredné okno	021 Stavby	ks	1,000	11,36	11,36	11,36	0,00
3599	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	295,120	1,87	551,87	551,87	0,00
3600	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	386,238	0,72	278,09	278,09	0,00
3601	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	104,309	1,40	146,03	146,03	0,00
3602	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 - 0.008t	021 Stavby	m	25,678	0,85	21,83	21,83	0,00
3603	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	021 Stavby	m	212,070	1,54	326,59	326,59	0,00
3604	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reza priemerej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	108,210	3,49	377,65	377,65	0,00
3605	Hranoly zo smrekú neopracované hránené akost I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	021 Stavby	m3	1,097	169,02	185,41	185,41	0,00
3606	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reza priemerej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	104,150	4,67	486,38	486,38	0,00
3607	Hranoly z mäkkého reza smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	1,748	161,13	281,66	281,66	0,00
3608	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reza priemerej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	33,400	6,44	215,10	215,10	0,00
3609	Hranoly z mäkkého reza smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	0,890	161,13	143,41	143,41	0,00
3610	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reza priemerej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	58,090	6,98	405,47	405,47	0,00
3611	Hranoly z mäkkého reza smrekú omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	021 Stavby	m3	0,724	161,13	116,66	116,66	0,00
3612	Hranoly z mäkkého reza smrekú omietané do hr. 240 mm, š. 260 mm mäkké	021 Stavby	m3	1,718	174,08	299,07	299,07	0,00
3613	Montáž debnenia zložitých stiech, na kontralaty drevoteskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	16,020	3,09	49,50	49,50	0,00
3614	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrúbka 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	17,622	7,18	126,53	126,53	0,00
3615	Montáž latovania zložitých stiech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	923,079	0,54	498,46	498,46	0,00
3616	Laty zo smrekú akost I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	1,777	190,48	338,48	338,48	0,00
3617	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	317,949	0,72	228,92	228,92	0,00
3618	Laty zo smrekú akost I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,612	190,48	116,57	116,57	0,00
3619	Spojovacie prostriedky pre väzanie konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadsťrelné kontr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	9,539	19,39	184,96	184,96	0,00
3620	Obloženie stropov alebo strelných podhládov z dosiek OSB leštovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	71,334	10,28	733,31	733,31	0,00
3621	Demontáž základov stropov vchodných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	32,289	0,68	21,96	21,96	0,00
3622	Demontáž stropnic z reza prierezovej plochy 288 - 450cm2, - 0.02500t	021 Stavby	m	35,877	1,30	46,64	46,64	0,00
3623	Demont.podbijania obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	18,140	1,13	20,50	20,50	0,00
3624	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	52,251	4,50	235,13	235,13	0,00
3625	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (E45/15) závesný, dvojvrstvová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	169,694	20,31	3 446,49	3 446,49	0,00
3626	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RFI 15 mm (E45/15) závesný, dvojvrstvová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	17,515	21,06	368,87	368,87	0,00
3627	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	38,154	1,20	45,78	45,78	0,00
3628	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t	021 Stavby	m2	16,020	0,80	12,82	12,82	0,00
3629	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titanzinkové	021 Stavby	m2	16,020	7,98	127,84	127,84	0,00
3630	Krytiny z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	16,020	44,70	716,09	716,09	0,00
3631	Oplechovanie z predzvetraného titanzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky r.š. 330 mm	021 Stavby	m	28,350	19,24	545,45	545,45	0,00

3632	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zasklievacích žlabov na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	28,900	73,63	2 127,91	2 127,91	0,00
3633	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitéj stojatej drážky	021 Stavby	m	45,000	38,50	1 732,50	1 732,50	0,00
3634	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v trebení plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitéj drážky	021 Stavby	m	3,700	73,86	273,28	273,28	0,00
3635	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, podotkvpapové polkruhové r.s. 250 mm	021 Stavby	m	15,600	19,64	306,38	306,38	0,00
3636	Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.s. 660 mm	021 Stavby	m	18,400	31,16	573,34	573,34	0,00
3637	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.s. 330 mm	021 Stavby	m	18,370	27,76	509,95	509,95	0,00
3638	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.s. 310 mm	021 Stavby	m	9,900	27,97	276,90	276,90	0,00
3639	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	19,500	30,01	585,20	585,20	0,00
3640	Presun hmôt pre konštrukcie klámparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	77,877	1,90	147,97	147,97	0,00
3641	Demontáž keramickej krytiny pálenej uložené na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,06t, vrátane všetkých doplnkov	021 Stavby	m2	264,850	2,40	635,64	635,64	0,00
3642	Keramická krytina TONDACH Steinbruck, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane všetkých doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m2	248,830	22,44	5 583,75	5 583,75	0,00
3643	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krovky	021 Stavby	m2	248,830	2,68	666,86	666,86	0,00
3644	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	68,863	6,10	420,06	420,06	0,00
3645	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	25,36	25,36	25,36	0,00
3646	Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	173,87	173,87	173,87	0,00
3647	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	195,900	3,21	628,84	628,84	0,00
3648	Laty zo smrekú akocf I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,357	190,51	68,01	68,01	0,00
3649	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exterierová a interierová), vrátane parapet, dosiek	021 Stavby	m	105,400	8,37	882,20	882,20	0,00
3650	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	105,400	1,03	108,56	108,56	0,00
3651	Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	105,400	1,25	131,75	131,75	0,00
3652	Drevené okno, dvere S/OIOS, izolované trojsko 0,6, materiál dreva meranti, eurohtranol 88, drevený parapet	021 Stavby	m2	36,260	234,11	8 488,83	8 488,83	0,00
3653	Montáž dverí drevených vchodových	021 Stavby	ks	4,000	17,93	71,72	71,72	0,00
3654	Dvere do domu vstupné, šxvhr 1000x2550x88 mm preaklené 2/3 izol 3-aklo s nadv., z masívneho dreva lepeného meranti,dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný záмок, záruka	021 Stavby	ks	1,000	1 673,40	1 673,40	1 673,40	0,00
3655	Dvere do domu vstupné, šxvhr 1090x2270x88 mm preaklené 1/5 izol 3-aklo, z masívneho dreva lepeného meranti,dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný záмок, záruka	021 Stavby	ks	1,000	1 443,92	1 443,92	1 443,92	0,00
3656	Dvere do domu vstupné 2-kr., šxvhr 1435x2500x88 mm preaklené 1/3 izol 3-aklo s nadv., z masívneho dreva lepeného meranti,dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný záмок, záruka	021 Stavby	ks	1,000	2 148,71	2 148,71	2 148,71	0,00
3657	Dvere do domu vstupné, šxvhr 790x1495x88 mm plné, z masívneho dreva lepeného meranti,dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný záмок, záruka	021 Stavby	ks	1,000	583,06	583,06	583,06	0,00
3658	Presun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	164,282	0,80	131,43	131,43	0,00
3659	Montáž výlezu do škľmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	55,87	55,87	55,87	0,00
3660	Strešný výlez FAKRO FWL US, FWR US, šxv 660x1180 mm, termoozolačný, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	196,98	196,98	196,98	0,00
3661	Demontáž akjekkoľvek strišky uložené na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 4,0850t	021 Stavby	ks	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
3662	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,684	1,10	2,95	2,95	0,00
3663	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	175,115	1,66	290,69	290,69	0,00
3664	Roztok pre ošaterenie zasadeného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	87,558	3,41	298,57	298,57	0,00
3665	Náter farbami ekologickými riaditeľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	187,209	1,80	336,98	336,98	0,00
3666	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné bŕačie práce	021 Stavby	hod	96,000	8,26	792,96	792,96	0,00
3667	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	2,734	28,46	77,81	77,81	0,00
3668	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,215	2,51	3,05	3,05	0,00
3669	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	0,759	18,05	13,70	13,70	0,00
3670	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	1,436	9,99	14,35	14,35	0,00
3671	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,759	33,14	25,15	25,15	0,00
3672	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pískov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,871	24,47	70,25	70,25	0,00
3673	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckhy, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	98,820	3,59	354,76	354,76	0,00
3674	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	37,041	0,60	22,22	22,22	0,00
3675	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 22x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	63,755	1,31	83,52	83,52	0,00

3676	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	74,655	3,81	284,44	284,44	0,00
3677	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	56,595	0,66	37,35	37,35	0,00
3678	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 28x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	19,553	1,43	27,96	27,96	0,00
3679	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 32 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	23,396	4,22	98,73	98,73	0,00
3680	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	22,349	0,76	16,99	16,99	0,00
3681	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x20 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	m	1,515	1,57	2,38	2,38	0,00
3682	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,146	23,67	3,46	3,46	0,00
3683	Oprava odpadového potrubia latínového vsadenie odtokový do potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	149,03	149,03	149,03	0,00
3684	Oprava odpadového potrubia latínového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	021 Stavby	ks	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
3685	Oprava odpadového potrubia latínového krátenie rúr DN 150	021 Stavby	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00
3686	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	021 Stavby	m	4,725	10,45	49,38	49,38	0,00
3687	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	33,345	11,16	372,13	372,13	0,00
3688	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	22,815	11,75	268,08	268,08	0,00
3689	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	16,200	16,38	265,36	265,36	0,00
3690	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	26,852	7,46	200,32	200,32	0,00
3691	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	8,100	6,02	48,76	48,76	0,00
3692	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plásku so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
3693	Podlahový vpust DN 40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom DN 40/50	021 Stavby	ks	1,000	33,24	33,24	33,24	0,00
3694	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1350 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	1,000	26,38	26,38	26,38	0,00
3695	Žlab sprchový k stene dl. 1350 mm	021 Stavby	ks	1,000	392,79	392,79	392,79	0,00
3696	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	17,78	35,56	35,56	0,00
3697	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	112,037	0,58	64,98	64,98	0,00
3698	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,029	17,30	35,10	35,10	0,00
3699	Oprava vodovodného potrubia latínového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	18,61	18,61	18,61	0,00
3700	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	7,560	11,97	90,49	90,49	0,00
3701	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	13,676	13,30	181,89	181,89	0,00
3702	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
3703	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	98,820	5,64	557,34	557,34	0,00
3704	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	67,095	6,78	454,90	454,90	0,00
3705	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	9,720	8,24	80,09	80,09	0,00
3706	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	3,375	10,24	34,56	34,56	0,00
3707	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	9,000	6,75	60,75	60,75	0,00
3708	Nástenka PRESS priechodná, 20x1/2"Fx20, PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	8,32	24,96	24,96	0,00
3709	Nástenka PRESS koncová, ľavá 20 x 1/2", PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	7,04	21,12	21,12	0,00
3710	Nástenka PRESS koncová, pravá 20 x 1/2", PN 10, nikovaná mosadz OT 58, EPDM, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	3,000	7,04	21,12	21,12	0,00
3711	Montáž ventilu výtok., plavák ,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	3,51	42,12	42,12	0,00
3712	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 20, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	12,000	23,80	285,60	285,60	0,00
3713	Montáž ventilu výtok., plavák ,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	8,000	1,58	12,64	12,64	0,00
3714	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 25, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	8,000	29,32	234,56	234,56	0,00
3715	Montáž ventilu výtok., plavák ,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00
3716	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	021 Stavby	ks	5,000	40,78	203,90	203,90	0,00
3717	Montáž ventilu výtok., plavák ,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	6,80	0,00
3718	Ventil uzatvárací nástrubkový DN 40, typ V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru, z temperovanej liatiny	021 Stavby	ks	4,000	56,81	227,24	227,24	0,00
3719	Montáž armatúr PN 0.6	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00

3720	Armatury vodovodné PN 16	021 Stavby	ks	10,000	15,76	157,60	157,60	0,00
3721	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	sub.	2,000	85,73	171,46	171,46	0,00
3722	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	200,246	1,06	212,26	212,26	0,00
3723	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	200,246	0,76	152,19	152,19	0,00
3724	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	9,496	15,65	148,61	148,61	0,00
3725	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	sub.	4,000	30,30	121,20	121,20	0,00
3726	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmietskou nízkoú Signa 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	283,79	1 135,16	1 135,16	0,00
3727	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	4,000	5,58	22,32	22,32	0,00
3728	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	60,26	120,52	120,52	0,00
3729	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	734,51	1 469,02	1 469,02	0,00
3730	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	sub.	4,000	21,46	85,84	85,84	0,00
3731	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela, JIKASANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00
3732	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	sub.	2,000	14,60	29,20	29,20	0,00
3733	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	196,63	393,26	393,26	0,00
3734	Montáž - box sprchový masážny	021 Stavby	sub.	1,000	134,32	134,32	134,32	0,00
3735	Sprchový nástenný panel nerezový so zabudovaným automatickým ovládaním vody, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	267,85	267,85	267,85	0,00
3736	Montáž - zástena sprchová závesná štvorcová s dvomi posuvnými dvermi do výšky 2000 mm a šířky 1400 mm čelní	021 Stavby	sub.	1,000	29,55	29,55	29,55	0,00
3737	Sprchové dvere posuvné CUBITO PURE, rozmer 1400x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	272,70	272,70	272,70	0,00
3738	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydlenička)	021 Stavby	sub.	12,000	5,07	60,84	60,84	0,00
3739	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	8,000	19,60	156,80	156,80	0,00
3740	Držák na toaletný papier, nerezový, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	7,20	28,80	28,80	0,00
3741	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	sub.	6,000	3,82	22,92	22,92	0,00
3742	Madlo nerezové sklápne, dĺžka 830 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	2,000	95,86	191,72	191,72	0,00
3743	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	4,000	33,70	134,80	134,80	0,00
3744	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	sub.	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
3745	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	1,000	73,14	73,14	73,14	0,00
3746	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záves do sprchy alebo vane	021 Stavby	sub.	1,000	5,07	5,07	5,07	0,00
3747	Sprchový záves, rozmer dl. 3000 mm, nepriehľadná fólia, nerez, kolážiňka	021 Stavby	ks	1,000	272,70	272,70	272,70	0,00
3748	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	021 Stavby	sub.	2,000	11,11	22,22	22,22	0,00
3749	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	021 Stavby	ks	2,000	68,50	137,00	137,00	0,00
3750	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	sub.	12,000	3,50	42,00	42,00	0,00
3751	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružbou	021 Stavby	ks	12,000	4,73	56,76	56,76	0,00
3752	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	6,000	7,58	45,48	45,48	0,00
3753	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	6,000	45,63	273,78	273,78	0,00
3754	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	2,000	7,58	15,16	15,16	0,00
3755	Drezová batéria stojacia	021 Stavby	ks	2,000	69,91	139,82	139,82	0,00
3756	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	2,35	2,35	2,35	0,00
3757	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	1,96	1,96	1,96	0,00
3758	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2" x 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	59,49	59,49	59,49	0,00
3759	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	6,000	2,07	12,42	12,42	0,00
3760	Zápchová uzávierka 5/4" pre umývadla s krycou ružbou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	6,000	5,26	31,56	31,56	0,00
3761	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	2,24	4,48	4,48	0,00
3762	Zápchová uzávierka 6/4" pre drezy, s guľovým kľbom na odtoku. Zápchový uzáver 70 mm DN 50	021 Stavby	ks	2,000	6,38	12,76	12,76	0,00
3763	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	1,90	1,90	1,90	0,00

3764	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývadku, biela farba krytky HL410, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	16,29	16,29	16,29	0,00
3765	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	2,08	2,08	2,08	0,00
3766	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	021 Stavby	ks	1,000	12,38	12,38	12,38	0,00
3767	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,330	18,00	5,94	5,94	0,00
3768	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	021 Stavby	ks	4,000	2,87	11,48	11,48	0,00
3769	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zaizolovaním a upevnením	021 Stavby	ks	2,000	3,18	6,36	6,36	0,00
3770	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vanej dosky so zaizolovaním a upevnením	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
3771	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	021 Stavby	ks	2,000	4,39	8,78	8,78	0,00
3772	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného sporáka	021 Stavby	ks	2,000	9,31	18,62	18,62	0,00
3773	Elektrická 2-pl.	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
3774	Montáž kuchynskej linky drevenej na nožky, horné skrinky zaves., atyp.	021 Stavby	m	3,212	11,46	36,81	36,81	0,00
3775	Kuch. linka, spodné skrinky na nožkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	021 Stavby	m	3,212	209,32	672,34	672,34	0,00
3776	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,112	25,99	2,91	2,91	0,00
3777	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	17,986	2,04	36,69	36,69	0,00
3778	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	17,986	2,75	49,46	49,46	0,00
3779	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,000	3,05	12,20	12,20	0,00
3780	Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	4,000	3,39	13,56	13,56	0,00
3781	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	1,92	3,84	3,84	0,00
3782	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	2,000	0,88	1,76	1,76	0,00
3783	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00
3784	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
3785	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,58	9,16	9,16	0,00
3786	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	2,000	35,10	70,20	70,20	0,00
3787	Montáž spätnéj klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00
3788	RSK 125 spätná klapka	021 Stavby	ks	3,000	5,69	17,07	17,07	0,00
3789	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 900	021 Stavby	ks	2,000	22,90	45,80	45,80	0,00
3790	HA 900 digestor - nerez	021 Stavby	ks	2,000	334,34	668,68	668,68	0,00
3791	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	9,073	1,80	16,33	16,33	0,00
3792	Stavebná montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr: 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž zariadení predmetov a rozvodov ZTI	021 Stavby	hod	48,000	9,22	442,56	442,56	0,00
3793	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široký rýhy	021 Stavby	m2	11,000	7,76	85,36	85,36	0,00
3794	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akékoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,019001	021 Stavby	m	55,000	2,35	129,25	129,25	0,00
3795	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,945	9,42	18,32	18,32	0,00
3796	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,450	0,31	6,03	6,03	0,00
3797	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,945	6,75	13,13	13,13	0,00
3798	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	15,560	0,76	11,83	11,83	0,00
3799	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	1,045	24,00	25,08	25,08	0,00
3800	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,900	24,00	21,60	21,60	0,00
3801	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	021 Stavby	t	1,945	5,86	11,40	11,40	0,00
3802	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,178	25,16	29,64	29,64	0,00
3803	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 350 l	021 Stavby	ks	1,000	507,10	507,10	507,10	0,00
3804	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 226,66	1 226,66	1 226,66	0,00
3805	Ekvitermická regulácia - multiMATIC 700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
3806	VR 91 - diaľkové ovládanie, podsvietené, s izbovým termostatom a vikromerom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
3807	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	19,138	3,75	71,77	71,77	0,00

3808	Hydraulický oddeľovač horizontálny DN 32 PAW HD2600 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	377,60	377,60	377,60	0,00
3809	Horizontálny rozdeľovač PAW MW2 pre dva moduly DN 32 M+D alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	511,20	511,20	511,20	0,00
3810	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kottami a sítěnými kolektormi objem 400 l	021 Stavby	ks	1,000	58,72	58,72	58,72	0,00
3811	auroSTEP plus 350 l (8,5m) bivalentný-zásobník, modul VMS 8D, solárna kvapalina 20 l, plniace príslušenstvo alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	2 133,34	2 133,34	2 133,34	0,00
3812	Termostatický zmiešavací ventil , regulácia výstupnej vody zo zásobníka od 30°do 60°	021 Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	39,34	0,00
3813	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 27, Rp 1" rozstup 120 mm, 2 m3h	021 Stavby	ks	1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
3814	VR 70 - modul rozšírenia a ovládanie dvoch okruhov, solárneho okruhu, prípadne zásobníka aISTOR s jedným priamym a s jedným zmiešavacím okruhom alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	146,66	146,66	146,66	0,00
3815	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	3,85	0,00
3816	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	38,67	38,67	38,67	0,00
3817	Montáž čerpadla	021 Stavby	sub.	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
3818	Pridavné vysokoučinné el.čerpádo pre auroSTEP na zvýšenie výšlačnej výšky alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	153,34	153,34	153,34	0,00
3819	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	021 Stavby	sub.	2,000	4,02	8,04	8,04	0,00
3820	Obehové čerpádo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	433,76	867,52	867,52	0,00
3821	Montáž poistnej skupiny	021 Stavby	ks	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00
3822	Bezpečnostná skupina-poistná skupina na prípojku studenej vody s redukčným ventilom	021 Stavby	ks	1,000	80,64	80,64	80,64	0,00
3823	Montáž cirkulačného čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	4,82	4,82	4,82	0,00
3824	Cirkulačné čerpádo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	181,39	181,39	181,39	0,00
3825	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na škrmú strechu, na stojato	021 Stavby	ks	1,000	98,05	98,05	98,05	0,00
3826	Kolektorové pole - základ na škrmú strechu - 2 ks ploché kolektory VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
3827	Kolektorové pole - rozšírenie na škrmú strechu - 1 ks plochý kolektor VFK 135 VD, štandardná krytina alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	493,34	493,34	493,34	0,00
3828	Solárna Flexhadica 2 v 1 1,20 m	021 Stavby	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
3829	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	66,709	1,15	76,72	76,72	0,00
3830	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	021 Stavby	ks	46,000	2,74	126,04	126,04	0,00
3831	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	23,000	17,30	397,90	397,90	0,00
3832	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	4,000	10,88	43,52	43,52	0,00
3833	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	10,000	14,52	145,20	145,20	0,00
3834	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	160,000	10,39	1 662,40	1 662,40	0,00
3835	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	22,000	12,54	275,88	275,88	0,00
3836	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	32,000	17,15	548,80	548,80	0,00
3837	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	34,000	23,07	784,38	784,38	0,00
3838	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	021 Stavby	m	14,000	0,31	4,34	4,34	0,00
3839	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	248,000	0,32	79,36	79,36	0,00
3840	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	40,678	1,50	61,02	61,02	0,00
3841	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	13,000	1,58	20,54	20,54	0,00
3842	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	13,000	6,01	78,13	78,13	0,00
3843	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	sub.	23,000	1,10	25,30	25,30	0,00
3844	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	23,000	9,68	222,64	222,64	0,00
3845	Ventil uzatvárací závitový G 1	021 Stavby	ks	12,000	8,54	102,48	102,48	0,00
3846	Ventil uzatvárací závitový G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00
3847	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
3848	Vodorovná spätná klapka , 1", mäkké tesnenie, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	9,66	19,32	19,32	0,00
3849	Montáž ventilu poistného	021 Stavby	ks	5,000	2,22	11,10	11,10	0,00
3850	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	021 Stavby	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00
3851	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100at. C G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	4,39	13,17	13,17	0,00

3852	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,96	5,96	0,00
3853	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
3854	Termostatický zmiešavací ventil na TV	021 Stavby	ks	1,000	47,86	47,86	47,86	0,00
3855	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	6,456	0,30	1,94	1,94	0,00
3856	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	23,000	2,83	65,09	65,09	0,00
3857	Pripätok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s pripätkom 8 %	021 Stavby	ks	23,000	1,29	29,67	29,67	0,00
3858	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,22	4,22	4,22	0,00
3859	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,17	6,17	6,17	0,00
3860	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 400x500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	42,66	42,66	42,66	0,00
3861	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VKP 500x1600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	74,34	74,34	74,34	0,00
3862	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,46	13,38	13,38	0,00
3863	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,97	19,88	19,88	0,00
3864	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	6,32	44,24	44,24	0,00
3865	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 20VKP 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	83,20	249,60	249,60	0,00
3866	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	72,72	218,16	218,16	0,00
3867	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	123,78	123,78	123,78	0,00
3868	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VKP 500x1500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	129,46	129,46	129,46	0,00
3869	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 500x1300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	123,28	123,28	123,28	0,00
3870	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKL 500x1500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	136,39	136,39	136,39	0,00
3871	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	103,61	103,61	103,61	0,00
3872	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	149,51	149,51	149,51	0,00
3873	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 500x1400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	129,84	259,68	259,68	0,00
3874	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,98	9,96	9,96	0,00
3875	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
3876	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,82	6,82	6,82	0,00
3877	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	114,27	228,54	228,54	0,00
3878	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	146,76	146,76	146,76	0,00
3879	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VKP 900x1500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	211,72	211,72	211,72	0,00
3880	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,12	5,12	5,12	0,00
3881	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,01	8,01	8,01	0,00
3882	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
3883	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 500x900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	140,05	140,05	140,05	0,00
3884	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 600x1600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	228,04	228,04	228,04	0,00
3885	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VKP 900x700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	170,56	170,56	170,56	0,00
3886	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	2,000	2,68	5,36	5,36	0,00
3887	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	18,000	5,20	93,60	93,60	0,00
3888	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	021 Stavby	ks	3,000	7,60	22,80	22,80	0,00
3889	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	sub	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
3890	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,102	1,65	51,32	51,32	0,00
3891	Revízia tlakovej nádoby	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
3892	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž ÚK (radiatory,rozvody,armatúry,kotol...)	021 Stavby	hod	48,000	8,52	408,96	408,96	0,00
3893	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	9,94	715,68	715,68	0,00
3894	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	12,79	204,64	204,64	0,00
3895	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	308,000	0,98	301,84	301,84	0,00

3896	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	308,000	0,09	27,72	27,72	0,00
3897	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	135,000	0,92	124,20	124,20	0,00
3898	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	ks	2,000	7,41	14,82	14,82	0,00
3899	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbk 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	600,000	2,31	1 386,00	1 386,00	0,00
3900	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbk 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	260,000	3,28	852,80	852,80	0,00
3901	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	150,000	1,16	174,00	174,00	0,00
3902	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	150,000	0,61	91,50	91,50	0,00
3903	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	60,000	0,26	15,60	15,60	0,00
3904	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	021 Stavby	ks	150,000	0,11	16,50	16,50	0,00
3905	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	115,000	1,17	134,55	134,55	0,00
3906	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	115,000	0,22	25,30	25,30	0,00
3907	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	20,000	2,28	45,60	45,60	0,00
3908	Krabica univerzálna z PVC a viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	20,000	0,34	6,80	6,80	0,00
3909	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	1,89	24,57	24,57	0,00
3910	Vypínač radenie 1 IP20	021 Stavby	ks	8,000	1,75	14,00	14,00	0,00
3911	Vypínač radenie 1 IP44	021 Stavby	ks	5,000	2,25	11,25	11,25	0,00
3912	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	3,000	2,16	6,48	6,48	0,00
3913	Prepínač sériový radenie 5, IP44	021 Stavby	ks	3,000	6,47	19,41	19,41	0,00
3914	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	3,000	4,31	12,93	12,93	0,00
3915	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	021 Stavby	ks	3,000	4,11	12,33	12,33	0,00
3916	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	14,000	2,16	30,24	30,24	0,00
3917	Prepínač radenie 6 IP20	021 Stavby	ks	10,000	2,27	22,70	22,70	0,00
3918	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	021 Stavby	ks	4,000	5,29	21,16	21,16	0,00
3919	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	4,000	2,43	9,72	9,72	0,00
3920	Vypínač radenie 7, IP20	021 Stavby	ks	4,000	3,77	15,08	15,08	0,00
3921	Vypínač zapustený 400V	021 Stavby	ks	3,000	5,12	15,36	15,36	0,00
3922	Vypínač zapustený, šporáková prípojka	021 Stavby	ks	3,000	15,80	47,40	47,40	0,00
3923	Prepínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
3924	Spínač vačkový uzamykateľný	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
3925	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	67,000	3,51	235,17	235,17	0,00
3926	Zásuvka jednoduchá IP20	021 Stavby	ks	51,000	2,03	103,53	103,53	0,00
3927	Zásuvka jednoduchá IP44	021 Stavby	ks	16,000	6,41	102,56	102,56	0,00
3928	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z dvojité	021 Stavby	ks	1,000	4,19	4,19	4,19	0,00
3929	Zásuvka dvojité	021 Stavby	ks	1,000	2,60	2,60	2,60	0,00
3930	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,000	16,31	16,31	16,31	0,00
3931	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	021 Stavby	ks	1,000	13,87	13,87	13,87	0,00
3932	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	424,74	424,74	424,74	0,00
3933	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	707,90	707,90	707,90	0,00
3934	Kompletáž rozvádzača RP vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	222,23	222,23	222,23	0,00
3935	Rozvádzač RP - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	370,38	370,38	370,38	0,00
3936	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	24,000	4,55	109,20	109,20	0,00
3937	Svetidlo žiarivkové nástenné/stropné IP44	021 Stavby	ks	24,000	38,03	912,72	912,72	0,00
3938	Zapojenie svetidla 2 x svetelnej zdroj, stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	26,000	4,55	118,30	118,30	0,00
3939	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP20	021 Stavby	ks	25,000	25,18	629,50	629,50	0,00

3940	Svetidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou IP44	021 Stavby	ks	1,000	22,57	22,57	22,57	0,00
3941	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	021 Stavby	ks	22,000	4,08	89,76	89,76	0,00
3942	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom LED B1W, 3 hod., IP44, stály režim	021 Stavby	ks	22,000	54,32	1 195,04	1 195,04	0,00
3943	Náter zemnacieho pásiku do 120 mm2 (1x náter vŕt. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
3944	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
3945	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	10,000	7,29	72,90	72,90	0,00
3946	Riadidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	kg	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
3947	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	280,000	0,65	182,00	182,00	0,00
3948	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	280,000	0,57	159,60	159,60	0,00
3949	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	135,000	0,73	98,55	98,55	0,00
3950	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	135,000	0,95	128,25	128,25	0,00
3951	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 25	021 Stavby	m	35,000	0,92	32,20	32,20	0,00
3952	Vodič pevný H07V-U 25 zeleno/žltý pvc	021 Stavby	m	35,000	3,26	114,10	114,10	0,00
3953	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 150,000	0,71	816,50	816,50	0,00
3954	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čierne	021 Stavby	m	1 150,000	0,67	770,50	770,50	0,00
3955	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	280,000	0,71	198,80	198,80	0,00
3956	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierne	021 Stavby	m	280,000	0,67	187,60	187,60	0,00
3957	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	900,000	0,80	720,00	720,00	0,00
3958	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 čierne	021 Stavby	m	900,000	0,97	873,00	873,00	0,00
3959	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	140,000	0,68	95,20	95,20	0,00
3960	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 čierne	021 Stavby	m	140,000	1,58	221,20	221,20	0,00
3961	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	25,000	0,71	17,75	17,75	0,00
3962	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x4 čierne	021 Stavby	m	25,000	2,44	61,00	61,00	0,00
3963	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	25,000	0,75	18,75	18,75	0,00
3964	Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 5x6 čierne	021 Stavby	m	25,000	3,47	86,75	86,75	0,00
3965	Montáž nástenného telef. prístroja a tlačidlom a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	14,62	0,00
3966	Telefón domáceho dorozumievacieho systému Tesla 4FP 11083, alebo ekvivalentná náhrada	021 Stavby	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
3967	Montáž zvončekového tlačidla DZ	021 Stavby	ks	3,000	11,62	34,86	34,86	0,00
3968	Zvončekové tlačidlo DZ	021 Stavby	ks	3,000	22,08	66,24	66,24	0,00
3969	Montáž zvoncového tabla a uvedenie prístroja do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	57,39	57,39	57,39	0,00
3970	Modul EV 1 4FN 230 38	021 Stavby	ks	1,000	68,64	68,64	68,64	0,00
3971	Líšta zámková 4 FK 203 08	021 Stavby	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
3972	Strieška na omietku 4FF69231	021 Stavby	ks	1,000	15,82	15,82	15,82	0,00
3973	Sieťový napájac 4 FP 672 49	021 Stavby	ks	1,000	51,28	51,28	51,28	0,00
3974	Elektrický zámok dverí 4 FN 877 01	021 Stavby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
3975	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	5,000	3,72	18,60	18,60	0,00
3976	Zásuvkový modul 2xRJ45/u, kategória Cat6	021 Stavby	ks	5,000	6,48	32,40	32,40	0,00
3977	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	300,000	0,83	249,00	249,00	0,00
3978	STP Cat6 Dátový kábel	021 Stavby	m	300,000	0,71	213,00	213,00	0,00
3979	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	021 Stavby	ks	5,000	12,52	62,60	62,60	0,00
3980	Snímač pohybu	021 Stavby	ks	5,000	26,65	133,25	133,25	0,00
Stavebný dozor vo výške na Hlavnú aktivitu č. 3 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti								
3981	stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	15 113,220	15 113,22	15 113,22	0,00
Podporné aktivity projektu								

3982	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobné služ	16,000	1 892,800	30 284,80	30 284,80	0,00
Celkom:						2 004 947,15	2 004 947,15	0,00
DPH:						394 932,46	394 932,46	0,00
Celkom s DPH:						2 399 879,61	2 399 879,61	0,00

Žiadateľ môže po dohode s RO/ISO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.