



MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1

CUZ CENTRUM
ÚČELOVÝCH
ZARIADENÍ
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

K O N T R A K T na rok 2019
č. SHNM-OSNM2-2018/001609-001

uzatvorený medzi účastníkmi kontraktu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
IČO: 00151866
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
zastúpené: Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnej moci č.p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30. apríla 2018
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Centrum účelových zariadení
sídlo: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
právna forma: štátna príspevková organizácia
IČO: 42137004
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0052 7365
zastúpené: JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ Centra účelových zariadení
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Účastníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 ako plánovací a organizačný akt, ktorým sa vymedzujú obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou organizáciou v jeho pôsobnosti. Tento kontrakt nie je právnym úkonom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
ČAS TRVANIA KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Čl. II.
PREDMET KONTRAKTU

1. Predmetom kontraktu sú činnosti v súlade s predmetom činnosti zhotoviteľa v zmysle jeho zriaďovacej listiny.

2. Špecifikácia činností:

a) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Prešov uvedených v prílohe č.1

za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa

za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Prešov

- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
- parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
- spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
- kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Prešov

b) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Žilina uvedených v prílohe č.2

za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa

za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Žilina

- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
- parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
- spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
- kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Žilina

c) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Košice uvedených v prílohe č.3

za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa

za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Košice

- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
- parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
- spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
- kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Košice

- d) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Banská Bystrica uvedených v prílohe č.4**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Banská Bystrica
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 - kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Banská Bystrica
- e) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Nitra uvedených v prílohe č.5**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Nitra
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 - kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Nitra
- f) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Trnava uvedených v prílohe č.6**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Trnava
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 - kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Trnava
- g) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Trenčín uvedených v prílohe č.7**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Trenčín
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu

- kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Trenčín
- h) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení krajského centra podpory Bratislava uvedených v prílohe č.8**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia nehnuteľností centra podpory Bratislava
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 - kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: krajské centrum podpory Bratislava
- i) zabezpečiť činnosti na objektoch v ekonomickom zabezpečení sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR uvedených v prílohe č.9**
za úlohu zodpovedá: riaditeľ Strediska Svidník zhotoviteľa
za kontrolu plnenia úlohy zodpovedá: vedúci zamestnanec oddelenia správy nehnuteľností, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby
- činnosti, ktorých sa kontrakt týka:
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 - výroba a montáž plastových okien, plastových dverí
 - demontáž pôvodných okien a dverí a ich likvidácia
 - parametre objednáwanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 - spôsob financovania objednáwanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 - kľúčový užívateľ objednáwanej činnosti: sekcia hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR

3. Zhotoviteľ bude činnosti podľa kontraktu plniť na základe objednávok objednávateľa prostredníctvom príslušného centra podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

ČI. III.

FINANČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY KONTRAKTU

1. Suma finančných prostriedkov určená na finančné pokrytie činností zhotoviteľa podľa tohto kontraktu v prospech objednávateľa je určená vo výške 600 000,- €.
2. Cena jednotlivých objednávok bude vypočítaná zhotoviteľom na základe konkrétnych technických požiadaviek a parametrov predložených objednávateľom a bude stanovená ako cena predmetu objednávky z cenníka stavebného softvéru CENKROS znížená o zľavu z uvedeného cenníka vo výške 12 %.
3. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi technické požiadavky a parametre uvedené v ods. 2 tohto článku na vybrané objekty z objektov uvedených v prílohách 1-9 tohto kontraktu, ktoré budú stanovené objednávateľom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto kontraktu. Technické požiadavky a parametre na ďalšie objekty uvedené

- v prílohách 1-9 tohto kontraktu, budú predložené v lehotách určených po dohode účastníkov kontraktu.
4. Zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených technických požiadaviek a parametrov vypracuje cenu predmetu objednávky a to najneskôr do 45 dní odo dňa ich predloženia objednávateľom.
 5. Harmonogram jednotlivých činností bude stanovený na základe dohody účastníkov kontraktu.
 6. Cena za činnosti zhotoviteľa vykonávané v prospech objednávateľa podľa tohto kontraktu je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi finančné prostriedky uvedené v bode 1 formou príspevku na prevádzku podľa § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet zhotoviteľa vedený v Štátnej pokladnici, kvartálne vopred, vždy do 10. dňa prvého kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroku vo výške $\frac{1}{4}$ z celkovej dohodnutej sumy finančných prostriedkov na rok 2019.
 8. Zhotoviteľ je povinný vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR.

Čl. IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU

1. Objednávateľ sa zaväzuje najmä:
 - poskytnúť potrebnú súčinnosť potrebnú na plnenie tohto kontraktu,
2. Objednávateľ má právo najmä:
 - vykonávať priebežné kontroly plnenia tohto kontraktu z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých za podmienok a spôsobom dohodnutým v tomto kontrakte zhotoviteľovi,
 - krátiť objem finančných prostriedkov určený v tomto kontrakte v rozsahu a v termínoch určených vládou Slovenskej republiky, alebo na základe jej splnomocnenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä:
 - riadne, v požadovanej kvalite a v dohodnutom rozsahu plniť predmet činnosti v súlade s technologickými postupmi pri výrobe okien v súlade s technickou normou STN EN 14351-1+A1 a pri montáži okien s technickou normou STN 73 3134 a dodať certifikáty jednotlivých komponentov,
 - dodržať objem finančných prostriedkov určených na plnenie tohto kontraktu a neprekročiť celkové náklady stanovené na jeho plnenie,
 - dohodnutým spôsobom a včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia tohto kontraktu,
 - predložiť ku každému kontrolnému dňu v zmysle článku V. tohto kontraktu rozpočet zrealizovaných a ukončených činností.
4. Zhotoviteľ má právo najmä:

- navrhnuť objednávateľovi úpravu (zmenu a doplnenie) rozsahu a podmienok tohto kontraktu na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa.

Čl. V.

KONTROLA, SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA PLNENIA KONTRAKTU

1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať orgánom kontroly požadované informácie a podklady. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis.
3. Priebežné hodnotenia plnenia kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa na príslušnom krajskom centre podpory raz za štvrt'rok v termíne stanovenom po dohode zmluvných strán.
4. Plnenie kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí času trvania kontraktu záverečným vyhodnotením kontraktu za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.
5. Spôsob a výsledky plnenia kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú vypracuje zhotoviteľ.

Čl. VI.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené v tomto kontrakte.
2. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je podriadenou organizáciou objednávateľa, v rámci tohto kontraktu plní úlohy orgánu verejnej moci a koná v postavení nezdaniteľnej osoby.
4. Kontrakt je možné v priebehu trvania kontraktu meniť a dopĺňať po dohode účastníkov kontraktu len formou písomných priebežne číslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané obidvomi účastníkmi kontraktu.
5. Kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník kontraktu dostane dve vyhotovenia.
6. Tento kontrakt zverejnenia obidvaja účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti; týmto nie je dotknutá povinnosť účastníkov kontraktu vyplývajúca z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
7. Účastníci kontraktu berú na vedomie, že tento kontrakt, ktorý sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu a v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; kontrakt v Centrálnom registri zmlúv zverejní objednávateľ.

8. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave _____

V Bratislave _____

Za
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(objednávateľ):

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Za
Centrum účelových zariadení
(zhotoviteľ):

JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ
Centrum účelových zariadení

Príloha č.1 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Levoča	AB polícia Levoča- podiel 646/1000	M. Hlavačka 31, Levoča	OKP Poprad- vys. pracovisko LEVOČA	
2	Bardejov	AB- polic. stanica Zborov	Školská č.1, Zborov	Policajná stanica Zborov (OOPZ BJ)	
3	St.Lubovňa	Ubytovňa Stará Ľubovňa	Štúrova 42	ORPZ St. Ľubovňa	
4	Prešov	Logistická základňa Malý Šariš	Malý Šariš 216	LZ M.Šariš, manuálny pracovníci a vedúci LZ	
5	Humenné	AB-OR HaZZ Humenné	Kudlovska 173	HaZZ Humenné	
6	Poprad	TOV Poprad	Hviezdoslavova 47	JP Poprad	
7	Svidník	TOV Svidník	Sov. Hrdinov 1421	JP Svidník	
8	Bardejov	TOV Bardejov	Partizánska 42	JP Bardejov	
9	St.Lubovňa	TOV Stará Ľubovňa	Levočská 393	JP S.Lubovňa	

Príloha č.2 ku kontraktu na rok 2019

	lokality	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Čadca	OR PZ Čadca	Pribrinova 5836, Čadca	TOV	okná
2	Čadca	OR PZ Čadca	Palárikova 977/25, Čadca	administratívna budova	dvere na chodbách a schodištiach (5 poschodí)
3	Čadca	OO PZ Turzovka	M.R.Štefánika 89, Turzovka	administratívna budova	dvere na chodbách a pre stálu službu
4	Čadca	OR HaZZ Čadca	A.Hlinku 4, Čadca	admin. budova - ľavá nezrekonštruovaná časť	okná a dvere
5	Dolný Kubín	OR PZ Dolný Kubín	Bysterecká 2067, Dolný Kubín	administratívna budova	dvere na chodbách a schodištiach (3 poschodia)
6	Liptovský Mikuláš	OR PZ Liptovský Mikuláš	Pod stráňami 1146, Liptovský Mikuláš	kynológia LM	okná
7	Liptovský Mikuláš	OO PZ Liptovský Mikuláš	Školská 2, Liptovský Mikuláš	administratívna budova	okná
8	Liptovský Mikuláš	OR PZ LM - TOV + výcvikari	Družstevná 2285, Liptovský Mikuláš	hospodárska budova - garáže, TOV, výcvikari, posil	okná a dvere
9	Martin	OR PZ Martin	Hlboká 3500, Záturčie	kynológia MT	okná
10	Martin	OR PZ Martin	Šoltésová 5989, Martin	TOV	okná
11	Martin	OR HaZZ + HS Martin	Viliama Žingora 5851, Martin	požiadavka na výmenu okien	okná
12	Námestovo	OO PZ Námestovo	Mláka 7, Námestovo	administratívna budova	dvere na chodbách a schodištiach (3 poschodia)
13	Ružomberok	OU Ružomberok - kataster	A. Hlinku 2204, Ružomberok	administratívna budova	dvere na schodištiach (7 poschodí)
14	Turčianske Teplice	OR PZ Martin, Turč. Teplice	Partizánska 416, Turč. Teplice	administratívna budova	okná
15	Turčianske Teplice	OR PZ Martin, Turč. Teplice	Partizánska 419, Turč. Teplice	administratívna budova - MV SR prenajíma	okná a dvere
16	Turčianske Teplice	OÚ Martin, Turč. Teplice	SNP 514/12, Turč. Teplice	katastrálny úrad, 3. a 4. poschodie	okná a dvere na schodištiach
17	Tvrdošín	OO PZ Tvrdošín	Školská 164, Tvrdošín	administratívna budova	dvere a chodby pri stálej službe
18	Žilina	HaZZ ZB Žilina	Bánovská cesta 81, Žilina	technická budova	okná
19	Žilina	HaZZ ZB Žilina	Bánovská cesta 81, Žilina	budova jedálne - sklady CP a zázemie (upratovačky	okná
20	Žilina	KR PZ Žilina	Kuzmányho 26, Žilina	administratívna budova	dvere na schodištiach a k výťahom (7 poschodí)
21	Žilina	OO PZ Žilina - západ	Kuzmányho 32, Žilina	administratívna budova	dvere na schodištiach
22	Žilina	OO PZ Žilina - východ	Obchodná 3793, Žilina	administratívna budova	dvere na chodbách a schodištiach (2poschodia)
23	Žilina	CP Žilina	Hollého 7, Žilina	administratívna budova - časť archívov	okná

Príloha č.3 ku kontraktu na rok 2019

	lokality	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Košice	SOŠ PZ Košice - internát	Južná trieda 50, 040 01 Košice	SOŠ PZ Košice	
2	Košice	SOŠ PZ Košice - jedáleň + učebne	Južná trieda 50, 040 01 Košice	SOŠ PZ Košice	
3	Košice	KR PZ ubytovňa, Popradská KE	Popradská 70, 040 11 Košice	ubytovňa KR PZ	
4	Košice	OR PZ Košice - U1	Rampová 7, 040 01 Košice	presťahovanie PPÚ PMJ	
5	Košice	OR PZ Košice - U2	Rampová 7, 040 01 Košice	OKP	
6	Košice	HS Košice	Mudroňová 15, 040 01 Košice	HS Košice	
7	Spišská Nová Ves	OÚ Spišská Nová Ves	Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves	OÚ Spišská Nová Ves	
8	Spišská Nová Ves	ŠA Spišská Nová Ves	Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves	ŠA Spišská Nová Ves a OÚ Spišská Nová Ves, katastrálny odbor	
9	Košice	OO PZ Košice - sídlisko KVP	Dénešová 53/A, 040 23 Košice	OO PZ Košice - sídlisko KVP	
10	Košice-okolie	OO PZ Čaňa	Sídlisko 9, 044 14 Čaňa	OO PZ Čaňa	
11	Košice-okolie	OO PZ Veľká Ida	Veľká Ida, č.d.127, 044 55 Veľká Ida	OO PZ Veľká Ida	
12	Košice-okolie	KCHL Jasov súp. č. 653, Jasov	Jasov č. 653, 044 23 Jasov	KCHL Jasov	
13	Michalovce	ŠA Michalovce	Michalovce, Štefana Tučeka 4, 071 01 Michalovce	ŠA Michalovce	
14	Rožňava	OÚ Rožňava, katastrálny odbor	Jarná 4, 048 01 Rožňava	OÚ Rožňava	
15	Rožňava	OÚ Rožňava, registratúrne stredisko	Lipová 1, 048 01 Rožňava	OÚ Rožňava	
16	Rožňava	ŠA Rožňava	Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava	ŠA Rožňava	
17	Košice-okolie	CO sklady Jasov, súp. č.653, Jasov	Jasov č. 653, 044 23 Jasov	CO sklady Jasov	
18	Košice-okolie	CO sklady Malá Ida	Malá Ida, č.d. 248 a 249, 044 20 Malá Ida	CO sklady Malá Ida	
19	Košice-okolie	OO PZ Turňa nad Bodvou	Hlavná 73, 044 02 Turňa nad Bodvou	OO PZ Turňa nad Bodvou	
20	Košice-okolie	OO PZ Bohdanovce	č.d. 65, 044 16 Bohdanovce	OO PZ Bohdanovce	
21	Michalovce	TOV + OSK PZ Michalovce	Michalovce, Ľudovíta Štúra 1, 071 01 Michalovce	TOV Michalovce	
22	Trebišov	ŠA Trebišov	M.R.Štefánika 201, 075 01 Trebišov	ŠA Trebišov	
23	Rožňava	Klub polície Rožňava	Šafáriková 54, 048 01 Rožňava	Klub polície Rožňava	
24	Spišská Nová Ves	Klub polície Spišská Nová Ves	Letecká 20, 052 01 Spišská Nová Ves	Klub polície Spišská Nová Ves	
25	Michalovce	CO Sklady Trnava n/Laborcom	Trnava n/Laborcom, č.201, 072 31 Trnava pri Laborci	CO Sklady Trnava n/Laborcom	

Príloha č.4 ku kontraktu na rok 2019

	lokality	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Banská Bystrica	KRPZ BB	Cikkerova 3, Banská Bystrica*	admin.budova -psychologické a štatistika KRPZ	úplná výmena, kultúrna zóna
2	Banská Bystrica	KRPZ BB	Timravy 11, B.Bystrica	ubytovňa KR PZ	úplná výmena
3	Banská Bystrica		Hurbanová 615/13, Banská Bystrica	Admin. b., garáže, sklady, dielne	častočná výmena na administratívnej budove, úplná výmena dielne.
4	Banská Bystrica	KRPZ BB	Komenského 14, Banská Bysrica	telocvičňa KR PZ	úplná výmena
5	Lučenec	KRPZ BB	M. Rázusa 15, Lučenec	admin. budova - KRPZ - železničná polícia	úplná výmena
6	Brezno	OR PZ Brezno	Brezno, Šrámkova 3, Brezno	admin. budova - služ.kynológia OR PZ Brezno	úplná výmena
7	Žiar nad Hronom	OU Žiar nad Hronom	Žiar nad Hronom, SNP 613	admin. budova podiel na budove s UPaSVaR - čiastočne prázdna	plánovaná na OU ZH
8	Lučenec	OU Lučenec	Lučenec, M. Rázusa 3051/32	admin. budova Katastrálny odbor,garáž	len vchodové dvere
9	Lučenec	ORPZ Lučenec	Kvetná ul. Lučenec	TOV OR PZ LC	úplná výmena
10	Veľký Krtíš	OU Veľký Krtíš	Veľký Krtíš, Komenského 759/3	budova Katastrálny odbor	podiel MVSR 448362/7698000, vymeniť všetky okná
11	Lučenec	OU Lučenec	Filákovská cesta 32, Lučenec	CO sklady,garáže	úplná výmena
12	Žarnovica	MV SR	Žarnovica sklad MV SR	Sklad MV SR	úplná výmena
13	Breziny		Breziny 123	sklad CO a garáže	úplná výmena
14	Žiar nad Hronom		Šoltésovej 17, Žiar nad Hronom	archív,	úplná výmena
15	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 950 - Logistické centrum pracovisko pokút	už sa menia
16	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 951 - KCHL	úplná výmena
17	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 953 - vrátnica	úplná výmena
18	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 943 - technická budova	úplná výmena
19	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 944 - dielňa , garáže	úplná výmena
20	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 945 - technická budova	úplná výmena
21	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 946 - technická budova	úplná výmena
22	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 947 - technická budova	úplná výmena
23	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 948 - sklad, dielne	úplná výmena
24	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 942 - technická budova	úplná výmena
25	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 954 - technická budova	úplná výmena
26	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 559 - technická budova	úplná výmena
27	Slovenská Ľupča		Slovenská Ľupča, Příboj 559	VTUCO 952 - ubytovňa	úplná výmena
28	Čačín		Čačín, LZ CO	Logistická základňa CO	úplná výmena

Príloha č.5 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Nitra	OR PZ Nitra	Piaristická 5, Nitra	okresný dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov, ambulancia	
2	Nitra	KCHL Nitra	Plynárenská 25, Nitra	Kontrolné chemické laboratórium	
3	Nitra	OÚ Nitra	J. Vuruma 1, Nitra	Odbor školstva, Odbor výstavby a bytovej politiky	
4	Topoľčany	Služobná kynológia Topoľčany	Fraňa Kráľa 18, Topoľčany	Služobná kynológia OR PZ TO	
5	Levice	OÚ Levice	Dopravná 14, Levice	OÚ - životný, pozemkový a lesný odbor	
6	Topoľčianky	CBTČ MV SR Topoľčianky,	Hlavná 285, Topoľčianky	Riaditeľ CBTČ, Odd.BOZP a PO, Odd.OP aSH, Odd.RVTZ a PTZ, Odd.OUS a ZV.	
7	Nitra	Budova býv. SVP Nitra	Levická 15, Nitra	*neobsadený - príprava pre umiestnenie PPÚ KR PZ NR	

Príloha č.6 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Trnava	Kynológia OR PZ Trnava	Priemyselná 7, Trnava	policajti OR PZ Trnava	
2	Moravský Svätý Ján	SCHSP Moravský Sv. ján	Moravský Sv. Ján	P PZ-stredisko chovu služob. psov OKH	
3	Galanta	TOV Galanta	Hodská 344/1, Galanta	zamestnanci jednotky podpory Galanta	

Príloha č.7 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Bánovce nad Bebravou	ORPZ Bánovce nad Bebravou	SNP 25, Bánovce nad Bebravou	ORPZ Bánovce nad Bebravou	okná na sociálnych zariadeniach
2	Prievidza	oddelenie služobnej kynológie, ORPZ Prievidza	Riečna 14, Prievidza	oddelenie služobnej kynológie, ORPZ Prievidza	

Príloha č.8 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Bratislava	ubytovňa Romanova	Romanova 37, Bratislava	OÚČaDM a ubytovňa MV SR	
2	Bratislava	SOŠ DNV	Vápencová 36, Bratislava	stredná odborná škola	
3	Bratislava	archív Drotárska	Drotárska 42, Bratislava	SNA Bratislava	
4	Bratislava	UHCP, SITB Hrobákova	Hrobákova 42, Bratislava	UHCP , SITB	
5	Bratislava	UHCP Hrobákova	Hrobákova 44, Bratislava	UHCP	
6	Bratislava	MÚ Pivonková	Pivonková 4, Bratislava	MÚ	
7	Bratislava	MÚ Pivonková	Pivonková 6, Bratislava	MÚ	
8	Pezinok	SOŠ PK	Fajgalská cesta 2, Pezinok	stredná odborná škola	
9	Malacky	OO Gajary	Pivovarska 168, Gajary	OO PZ MA	
10	Malacky	Zachraná brigáda Malacky	Továrenská 1, Malacky	HaZZ	

Príloha č.9 ku kontraktu na rok 2019

	lokalita	Budova	Adresa	Pracoviská a útvary v budove	Poznámka
1	Bratislava	SHNM, SE Košická	Košická 47, Bratislava	SHNM, SE	