
ZMLUVAO DIELOč. 2010/2022
na výkon odborného autorského dohľadu

uzavretá podľa $ 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov
na výkon autorského dozoru

1.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Mesto Čadca
Sídlo: Námestie Slobody 30
IČO: 00313971
DIČ 2020552974
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gura, primátor

(ďalej len ako „objednávateľ“

a

Vy!konávateľ OAD : Fabrik projection,s.r.o.
Sídlo : Oščadnica 532, 023 01

Štatutárny zástupca Ing.arch Jaroslav Ondrašina
1ČO 1.50852 540
DIČ 2120540741
Bankové spojenie
Číslo účtu/ IBAN
Tel.

email
Spoločnosť zapísaná v OR O:

(ďalej len „vykonávateľ“)

1.1

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu vpriebehu realizácie
stavby„Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca“, (ďalej len „stavba“) vrátane
vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak. ako budú dohodnuté na
kontrolných dňoch stavby.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný odborný autorský dohľad zaplatiť cenu diela v rozsahu
podľa tejto zmluvy a poskytnúť vykonávateľovi OAD maximálnu súčinnosť.
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ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Výkon odborného autorského dohľadu
Odborný autorský dohľad bude vykonávaný podľa potreby na stavbe a na základe požiadavky,
resp. výzvy objednávateľa v predpokladanom rozsahu maximálne 200 hodín počas celej doby
realizácie stavby.
Návrh zmien a dodatkov k projektu:



3.3.

41

Zmenya dodatkyprojektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na
kontrolných dňoch stavbya to v termínoch vzájomne dohodnutých medzi objednávateľom
a vykonávateľom OAD. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denník
závažnejšie a rozsiahlejšie na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením
dátumu a poradového čísla zmeny. Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie vyvolané
objednávateľom a/alebo užívateľom stavby, najmä ak sa jedná o zmeny rozširujúce alebo
meniace pôvodné zadanie projektovej dokumentácie nie sú obsahom autorského dozoru. Tieto
budúocenené vykonávateľom OADsamostatne a vypracované na základe objednávky.
Odbornýautorský dohľad (ďalej len OAD ) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu:
kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD),
stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas
výstavby stavbou dotknutými subjektami,
sledovať postup výstavbyz technickéhoa technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie
podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických
normách,
poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať
prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácií
Z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok.
súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k ním, zúčastňovať sa na konaniach na
prípadné zmeny stavbypred dokončením,
posudzovaťa vyjadrovaťsa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. práce naviac,tj. práce
nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavb,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebojej
všeobecnými platnými záväznými predpismi,
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vypl: h zo spracovaneja schválenej
PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov,
ktoré sú rozhodujúcepri realizácií jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých
prác pred ich zakrytím,
na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a
technologických postupov,
vprípade potreby predkladaťstanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami
vyplývajúcimiz vyhotovenej projektovej dokumentácie,
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle
zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisovz pohľadu autorského dozoru,
zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
Zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy OAD o priebehu stav!
odsúhlasovanie zmenových príkazov predkladaných zhotoviteľoma to aj zmien nevyvolaných
vadou alebo nedorobkom projektu—odsúhlasovanie jednotkových cien, odsúhlasovanie
výmer, odsúhlasovanie materiálov, výrobkov a technologických postupov,

i, a kolaudačnom konaní vsúlade so.

1V.
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

V priebehu stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone
odborného autorského dohľadu stavby zakaždým zaznamenané do stavebného denníka. To sa
týka aj drobných na kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkovk PI). Rozsiahlejšie
zmeny a dodatky budú podchytené na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s
vyznačením dátumu a poradovéhočísla zmeny.
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Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ OAD zaväzuje dodržiavať všeobecne
záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvya bude sa riadiť pokynmi
objednávateľa.

V.
ČAS PLNENIA

Vykonávateľ OAD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne podľa potreby
na stavbe a na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa, v prípadne dojednaných
termínoch, po celý čas realizácie stavby. V prípade nemožnosti výkonu OAD z dôvodu
práceneschopnosti, resp. iných skutočnosti, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu.
V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu zapríčinených chybami projektovej
dokumentácie je vykonávateľ OAD povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a
dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovanýchpríloh
Termín ukončenia výkonu OAD: dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného
rozhodnutia.

VI.
SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

Záväzným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu bude schválená
projektová dokumentácia.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi OAD v nevyhnutnom rozsahu
súčinnosťpri výkone OADpotrebnú k zabezpečeniu nevyhnutných podkladov a rozhodnutí
dotknutých subjektov/orgánov súvisiacich s realizáciou stavby.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa OADa jeho subdodávateľov prístup
do všetkých priestorov staveniskaa jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu OAD.

vr.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na cene za výkon OAD a súčinnosť pri realizácií stavby na sume

Predpokladaná maximálna cena spolu s DPH: 5700 EUR

Vdohodnutej cene sú zahrnuté aj činnosti (zmeny PD) podľa článku TV. bodu 4.1 tejto
zmluvy.
Podkladom pre úhradu ceny za výkon OAD bude faktúra vystavená vykonávateľom dozoru,
podľa skutočne dozorovaných hodín na stavbe a vykonaných prác a doručená objednávateľovi.
Prílohou faktúry je súpis skutočne dozorovaných hodín a vykonaných prác na stavbe v danom
mesiaci, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vykonávateľ OAD má právo na
úrok zomeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň
omeškania.
Objednávateľ má právo požadovať voči vykonávateľovi OAD zaplatenie zmluvnej pokuty vo:
ške 1000 EUR. v týchto prípadoch:za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby a to za každý

nesplnený termín podľa čl. V bod 5.2,



J

J
- za neospravedlnenú neúčasť vykonávateľa OAD na kontrolných dňoch stavby za každý

kontrolný deň, ak e-mailová pozvánka bola odoslaná minimálne S pracovných dní pred
konaním kontrolného dňa.

7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude vykonávateľ OAD ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať
objednávateľovi vzájomne odsúhlasené skutočne dozorované hodiny a vykonané práce na
stavbe (na zmene, resp. doplnení PD). Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia vykonávateľom.

7.6 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje:
- označenie objednávateľa a vykonávateľa OAD, adresa, sídlo, identifikačné údaje
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- názov diela
- predmet úhrady
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Prílohou faktúry bude vždy objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne dozorovaných hodín
a vykonaných prác nastavbe.

7.7Vprípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené vtejto zmluve objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi OADna doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

„vim.
OSTATNÉ USTANOVENIA

Vykonávateľ OAD bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, akoaj podmienkytejto
zmluvy. Vykonávateľ OAD sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správya samosprávy a ďalších subjektov dotknutých stavbou.

1X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

9.1 Meniťalebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy
a vykonávateľ dva rovnopisy.

9.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych
zástupcov.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť.
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ŽSK. Vykonávateľ berie na
vedomie to. že táto zmluva je v zmysle ust. $ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií v spojení s ust. $ 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.



V Čadci dňa 20. 10. 2022

Za objednávateľa:


