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ZMLUVAO DIELOč. 0710/2022
na výkon odborného autorského dohľadu

uzavretá podľa $ 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení nesko,
na výkon autorského dozoru

ších predpisov

[A

ZMLUVNÉSTRA]

Objednávateľ:

Názov: Mesto Čadca
Sídlo: Námestie Slobody 30
IČO: 00313971
DIČ: 2020552974
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gura, primátor

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Vy konávateľ OAD : Fabrik projection,s.r.o.
Sídlo Oščadnica 532, 023 01
Štatutárny zástupca : Ing.arch Jaroslav Ondrašina
IČO 50 852 540
DIČ 2120540741
Bankové spojenie :

Číslo účtu/ IBAN
Tel.

email jaroslav.ondrasina gmail.com
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina „odd.: sro , vložka č.: 68043/L

(ďalej len „vykonávateľ“)

1.1

1.2

3.2

Ii.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu vpriebehu realizácie
stavby „Zmena stavby MU v Čadci s.č.30 — zníženie energetickej náročnosti“, (ďalej len
„stavba“) vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú
dohodnuté na kontrolných dňoch stavby.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný odborný autorský dohľad zaplatiť cenu diela v rozsahu
podľa tejto zmluvy a poskytnúťvykonávateľovi OAD maximálnu súčinnosť.

III.
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Výkon odborného autorského dohľadu :

Odborný autorský dohľad bude vykonávaný podľa potreby na stavbe a na základe požiadavky,
resp. výzvy objednávateľa v predpokladanom rozsahu maximálne 200 hodín počas celej doby
realizácie stavby.
Návrh zmien a dodatkov k projektu:
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Zmenya dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na
kontrolných dňoch stavby a to v termínoch vzájomne dohodnutých medzi objednávateľom
a vykonávateľom OAD. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku,
závažnejšie a rozsiahlejšie na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením
dátumu a poradového čísla zmeny. Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie vyvolané
objednávateľom a/alebo užívateľ najmä ak sa jedná o zmeny rozširujúce alebo
meniace pôvodné zadanie projektovej dokumentácie nie sú obsahom autorského dozoru. Tieto
budú ocenené vykonávateľom OAD samostatne a vypracované na základe objednávky.

„ Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu:
kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD),
stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas
výstavby stavbou dotknutými subjektami,
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie
podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických
normách,
poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať
prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácií
z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok
súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k ním. zúčastňovať sa na konaniach na
prípadné zmeny stavby pred dokončením,
posudzovaťa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavbyna tzv. práce naviac,tj. práce
nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
účasť na odovzdaní ,a prevzatí stavby alebo jej časti, a kolaudačnom konaní v súlade so
všeobecnými platnými záväznými predpismi,
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej
PDzúčastniťsa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov,
ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých
prác pred ich zakrytím,
na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a
technologických postupov,
v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami
vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle
zákonač. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy OADo priebehu stavby,
odsúhlasovanie zmenových príkazov predkladaných zhotoviteľomato aj zmien nevyvolaných
vadou alebo nedorobkom projektu — odsúhlasovanie jednotkových cien, odsúhlasovanie
výmer, odsúhlasovanie materiálov, výrobkova technologických postupov,

IV.
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

V priebehu stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone
odborného autorského dohľadu stavby zakaždým zaznamenanédo stavebného denníka. To sa
týka aj drobných na kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie:
zmeny a dodatky budú podchytené na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s
vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.



5.1

5.3.

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ OAD zaväzuje dodržiavať všeobecne
záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi
objednávateľa,

MAN
ČAS PLNENIA

Vykonávateľ OAD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne podľa potreby
na stavbe a na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa, v prípadne dojednaných
termínoch, po celý čas realizácie stavby. V prípade nemožnosti výkonu OAD z dôvodu
práceneschopnosti, resp. iných skutočnosti, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu.
V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu zapríčinených chybami projektovej
dokumentácie je vykonávateľ OAD povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a
dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovanýchpríloh.
Termín ukončenia výkonu OAD: dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného
rozhodnutia.

VI.
SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

Záväzným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu bude schválená
projektová dokumentácia.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi OAD v nevyhnutnom rozsahu
súčinnosťpri výkone OAD potrebnú k zabezpečeniu nevyhnutných podkladov a rozhodnutí
dotknutých subjektov/orgánov súvisiacich s realizáciou stavby.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa OAD a jeho subdodávateľovprístup
do všetkých priestorov staveniskaa jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu OAD.

vr.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na cene za výkon OADa súčinnosťpri realizácií stavby na sume

Predpokladaná maximálna cena spolu s DPH: 5900 EUR

V dohodnutej cene sú zahrnuté aj činnosti (zmeny PD) podľa článku IV. bodu 4.1 tejto
zmluvy.
Podkladom pre úhradu ceny za výkon OAD bude faktúra vystavená vykonávateľom dozoru,
podľa skutočne dozorovaných hodín na stavbe a vykonanýchprác a doručená objednávateľovi.
Prílohou faktúry je súpis skutočne dozorovaných hodín a vykonaných prác na stavbe v danom
mesiaci, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vykonávateľ OAD má právo na
úrok zomeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň
omeškania.
Objednávateľ má právo požadovať vočiv)
ške 1000 EURv týchto prípadoch

za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby a to za každý
nesplnený termín podľa čl. V bod 5.2,

onávateľovi OAD zaplatenie zmluvnej pokuty vo



- za neospravedlnenú neúčasť vykonávateľa OAD na kontrolných dňoch stavby za každý
kontrolný deň, ak e-mailová pozvánka bola odoslaná minimálne 5 pracovných dní pred
konaním kontrolného dňa.

7.5. Vprípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude vykonávateľ OAD ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať
objednávateľovi vzájomne odsúhlasené skutočne dozorované hodiny a vykonané práce na
stavbe (na zmene, resp. doplnení PD). Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia vykonávateľom.

7.6 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje:
- označenie objednávateľa a vykonávateľa OAD, adresa, sídlo, identifikačné údaje
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- názov diela
- predmet úhrady
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavua číslo účtu, na ktorýsa máplatiť
- fakturovanú sumu
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Prílohou faktúry bude vždy objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne dozorovaných hodín
a vykonaných prác na stavbe.

7.7Vprípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi OAD na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie:
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

„vm.
OSTATNÉ USTANOVENIA

Vykonávateľ OAD bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR,ako aj podmienky tejto
zmluvy. Vykonávateľ OAD sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správyasamosprávya ďalších subjektov dotknutých stavbou.

1X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Meniťalebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú. platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy
a vykonávateľ dva rovnopisy

9.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych
zástupcov.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluv,
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ŽSK. Vykonávateľ berie na
vedomie to, že táto zmluva je v zmysle ust. $ 5a zákona
č.

211/2000 Z. z. o slobode
informácií v spojení s ust. $ 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.

lými stranami a účinnosť.



V Čadci

—
dňa 07. 10. 2022

V
Čadci dňa 07. 19/2022.

Za objednávateľa:

konateľ


