, ZMLUVA O DIELO )
PODLA § 536 A NASL. OBCHODNEHO ZAKONNIKA ZO DNA 5. 12. 1991

kde zmluvné dielo predstavuje dodavku

Aktualizacia ¢.1 — navrh ZaD
Uzemnného planu obce Cataj

Clanok 1

Zmluvné strany

1. OBSTARAVATEL: Obec Cataj
Obecny trad Cataj €.333
900 83 Cataj

Statutrny zastupca obce: Marta Tu3ova, starostka obce
Zodpovedny zastupca obce: Ing. Stofkova
ICO: 00304719
Bankové spojenie: VUB a.s. pobocka Senec
2. SPRACOVATEL: MARKRORP spol. s r.0.

BardoSova 54, 831 01 Bratislava
Statutirny zéstupca: Ing. arch. Marta Kropildkov4, konatel’ka

Osoba opravnend zastupovat’ a rokovat’: Ing. arch. Jan Franz

Obchodny register: OR OS BA L odd. s.r.o. vlozka &. 1311 /B
1CO/ IC DPH: 17312329 / SK 2020341400
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

¢. 1. :2924885805/1100

uzatvaraju tito zmluvu o dielo:
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Clanok 2

Predmet zmluvy, spdsob vypracovania predmetu zmluvy

2.1 Spracovatel sa zavdzuje, Ze na zaklade Objednavky OcU 138/2022/RC4 v zo diia
21.3.2022 vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo

» Aktualizdcia &1 - ndvrh Zmeny a Doplnky Uzemného planu obce éataj“
(dalej len ,,dielo*)

2.2 Spracovatel sa zavizuje, Ze dielo bude Vypracovane v rozsahu a obsahu v zmysle Prilohy
& 1 Specifikdcia prac aceny, ktord je nedelitelnou sicastou tejto zmluvy. Predmet
zmluvy bude vypracovany v stlade s ustanoveniami zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky &.55/2001 Z.z., ako aj s ustanoveniami d’algich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov a prisludnych technickych noriem.

2.3 Dielo je vyhotovené riadne, ak spiiia vietky poZiadavky uvedené v tejto zmluve alebo v
jej prilohe a je odovzdané obstaravatel'ovi v termine uvedenom v tejto zmluve.

2.4 Obstaravatel’ sa zavéizuje, Ze dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu
a poskytne spracovatel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

2.5 Dodanie predmetu zmluvy spoéiva v &innostiach podl'a uvedenych etap:

2.5.1 Pripravné préace, koncepcia ZaD

252 Spracovanie Zmien a Doplnkov UPN obce Cataj

253 Spolutiéast’ pri prerokovani Zmien a Doplnkov UPN obce Cataj apri priprave
materialov na rokovanie samospravy obce so zapracovanim vysledkov prerokovania

Clanok 3

Termin a sposob pluenia diela

3.1 Spracovatel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda obstaravatelovi predmet zmluvy, ktory
bude spracovany v stlade s rozsahom, obsahom a spdsobom vypracovania predmetu
zmluvy podl'a predchadzajiiceho &ldnku 2. v terminoch:

3.11 etapa podl'a bodu 2.5.1.

Pripravné prace, koncepcia ZaD do 02.12.2022
3.12 etapa podl'a bodu 2.5.2 ) 5
Spracovanie Zmien a Doplnkov &.1 UPN obce Cataj do 15.02.2023

3.13 etapa podl'a bodu 2.5.3
Spolutgast’ pri prerokovani ZaD a pri priprave materilov na rokovanie samospravy
obce so zapracovanim vysledkov prerokovania
po doruceni stanovisk k ZaD od dotknutych subjektov

3.2 Spracované ariadne ukonlené dielo tvoriace predmet zmluvy odovzdd spracovatel
obstaravatel'ovi v jeho sidle a potvrdi dodaci list. Potvrdeny dodaci list bude podklad pre
fakturaciu.

3.3 Ak sa vyskytne prekdzka pre ktord nebude zhotovitel' schopny odovzdat’ véas dielo prip.
jeho Cast, je spracovatel povinny bez zbyto&ného odkladu otom informovat
obstaravatela.
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Clinok 4
Cena diela a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy sa stanovuje dohodou medzi obstaravatelom a spracovatelom
vsulade so zdkonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cenédch, v zneni neskorSich predpisov
v dohodnutej pevnej cene:

4.1

pevné cena diela 3 560,00 EUR DPH 21% 747,60EUR
Cena s DPH 4 307,60 EUR
slovom: §tyritisictristosedem eur a Sest'desiat centov

Cena za dielo pokryva vietky ndklady, ktoré bude spracovatel musiet vynaloZit' v
suvislosti so zhotovenim diela.

4.2 Cena za dielo je cena pevna, nepodlichajuca zmene podas celej doby realizacie diela.

5.1
52

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

Specifikacia prac a ceny, ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve je tiplna.

Clinok 5
Platobné podmienky

Splatnost’ faktiiry podla €1. 4.1 je do 30 dni odo diia jej dorudenia objednavatelovi
Vcene diela je zahrnutd dodavka predmetu zmluvy vrozsahu podfa bodu 2.5
v digitdlnej forme na CD nosiSoch vpofte 5 paré, naindtalovanie na poéitad
obstaravatel'a a vo forme vytlatkov v poéte 5 paré.

Spracovatel’ dod4 zmluvné dielo na CD nosi€och a na podkladoch, dodanych v zmysle
bodu 5.2. ktoré umoznia obstardvatelovi vyuZit' dodané dielo pre pracu s PC, ako aj na
vytladenie dokumentacie.

Spracovatel’ bude fakturovat® dielo jednou fakturou podla bodov 3.1.1, 3.1.2 a jednou
faktirou po dodani predmetu zmluvy podla bodu 3.1.3.

Na poZiadanie obstardvatel'a osobitnou pisomnou objedndvkou dod4 spracovatel’ dalsie
vyhotovenia za osobitn uhradu.

Predmet zmluvy sa povaZuje za riadne vykonany, ak ho spracovatel odovzda
obstaravatelovi v lehote plnenia podla zmluvy, pripadne jej dodatkov a obstaravatel
v lehote do 10 pracovnych dni odo dita odovzdania nevytkne vady.

Prevzatie predmetu zmluvy a jeho kvalitu potvrdia po uplynuti, resp. potas uvedenej
lehoty, zmluvné strany v preberacom protokole, ktory podpi$u opravnené, resp.
poverené osoby za spracovatela iobstardvatela. Prehlasenim obstardvatela
v preberacom protokole, Ze dielo prijima, vznika spracovatelovi pravo fakturovat'.
Faktura bude splatnd do 14 dni odo dfia jej dorucenia obstaravatelovi.

V pripade omeSkania obstaravatela suhradou faktiry uplatni spracovatel vodi
obstarévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % zcelkovej dohodnutej ceny za
prisludni etapu za kazdy deti omeskania.

V pripade, Ze spracovatel’ nedodrZi dohodnuté terminy podla bodu 3.1, obstaravatel’ up-
latni vo¢i spracovatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z celkovej dohodnutej ceny za
prislus$nu etapu za kazdy dett omeskania.
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Clinok 6

Zodpovednost’ za vady

6.1 Obstaravatel md pravo prezriet’ dodany predmet zmluvy v lehote 10 pracovnych dni od
odovzdania spracovatelom. V pripade ak odovzdané dielo mé zjavné vady, ktoré
neumoZiiuju dielo riadne vyuZit, obstarivatel ma pravo predmet zmluvy, resp. jeho
Cast, vitejto lehote vratit' spracovatelovi na prepracovanie alebo dopracovanie.
Spracovatel’ sa zaviizuje odstranit’ vady v termine dohodnutom s obstarévatel'om.

6.2 Obstardvatel mé pri vadnom ploeni pravo na bezplatné odstranenie vad. Spracovatel’ sa
zavéizuje odstranit’ tieto vady v termine dohodnutom s obstardvatelom, najneskdr dva
mesiace od uplatnenia reklamécie.

Clanok 7

Spolo¢né a ziaverené ustanovenia

7.1 Jednotlivé ustanovenia zmluvy sa mdZu menit’ pripadne zruit' obojstrannou dohodou
pisomnymi dodatkami.

7.2 Od zmluvy sa mdZe odstupit’ len na podklade pisomnej dohody zmluvnych stran,
obsahom ktorej bude sucasnei vzijomné finanéné vyrovnanie.

7.3 Dielo, ktoré je vysledkom zmluvného vzt'ahu, je vlastnictvom obstardvatel’a a tento ma
vyhradné pravo snim nakladat, pri dodrZani autorskych prav zhotovitela v zmysle
ustanoveni platného autorského zdkona.

7.4  Pre privne vztahy zmluvou zvI4$t’ neupravené platia prisluiné ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

7.5 Téato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych strana objednévatel’a obdr#i 2
vyhotovenia, strana zhotovitel'a 2 vyhotovenia po ich podpisani. Kazdy z exemplérov
ma platnost’ originalu.

7.6 NeoddeliteInou sicastou zmluvy je priloha &. 1 Specifikacia prac a ceny.

V Bratislave diia: l/ 7. Co A V Bratislave dia: % 7(‘/(1, Zd 2z

Za objednévatel’a: Za spracovatel’a:
Marta TuSova Ing. arch. Marta Kropildkova
starostka konatel'ka



Uzemny plan obce Cataj
Aktualizacia €.1 Zmeny a Doplnky _navrh

Obstaravatel:  Obecny Grad Cataj
Spracovatel: architektonicky ateliér MARKROP, s.r.o0.

A. Zhodnotenie poZiadaviek a podkladov objednavatefa z 06.2022

1. Poziadavkou obstaravatela je vypracovanie navrhu Zmien a Dopinkov Uzemného planu
obce Cataj schvaleného VZN & 4/2002 z29.10.2002. V zmysle Uznesenie €. 54-4/A-
0Z/2022 2 29.6.2022 sa pozaduje: navrhnGt umiestnenie COV, potvrdit umiestnenie obrati-
ska autobusov, navrhnlt zmenu regulativov zastavby v 5-tich urbanistickych sektoroch jes-
tvujiceho zastavaného uzemia obce. Objednavatel nema k dispozicii Ziadne digitdlne mapo-
vé podklady pre zakreslenie navrhu ZaD.

2. Spracovatel vyhladal odborne spésobili osobu pre obstaravanie Uzemnoplanovacej do-
kumentécie, s ktorou si Obecny trad Cataj usporiada zmluvne pracovny vztah. Ing. Polo-
nec bude pre obec vykonavat potrebnl &innost stvisiacu s obstaranim ZaD.

3. Po dohode na vstupnom rokovani spracovatel preskimal moznost ziskat digitalny ma-
povy podklad z Geodetického a kartografického Ustavu Bratislava. Obciam a mestam sa na
spracovanie tuzemnych planov poskytuju digitalne katastraine mapy bezodplatne. Kede
Uzemny plan obce Cataj nie je vyhotoveny na katastralnej mape, ale na polohopisnom ana-
l6govom mapovom podklade spracovatel zvolil inG metédu spracovania. Navrh Zmien
a Dopinkov bude v grafickej Casti zobrazeny na odtladkoch jestvujiiceho UPN obce Cataj.
Pouzije sa vykres &. 2 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia.

4. Zhore uvedeného vyplyva Specifikacia prac a ceny, ktord obsahuje uskutoénené aj
predpokliadané budtce vykony spracovatefa ZaD.

B. Specifikacia prac

¢ast'l. Pripravné prace, koncepcia navrhu ZaD

I.1 Oboznamenie sa s poziadavkami a podkladmi obstaravatela

1.2 Vyhladavanie grafickych podkladov

1.3 Rokovania o obsahu, rozsahu a spésobe spracovania

1.4 Koncepcia vyuZitia (izemia vo vybranych troch urbanistickych sektoroch
— navrh finalneho riedenia zastavby rodinnymi domami na podkiade katastrél-
nej mapy M1 :2000 /vykresy sektorov 1, 6, a 4 sluzia pre potreby Obecného
uradu, nie st pouzitelné na pravne uéely/

cast'II. Aktualizacia €.1 — navrh ZaD
Uzemnného planu obce Cataj

1.1 Udaje o obstaravatelovi a spracovatelovi
I.2  Uvod ~ dévody obstarania ZaD, zakladné Udaje, vztah k vyssej UPD

.3 Zmena a Doplnok
Zmena a Dopinok

. 1.1 Zmena spdsobu regulécie v urbanistickom sektore 1
. 1.2 Zmena funkéného vyuzitia v urbanistickom sektore 1
Zmena a Doplnok €. 1.3 Zmena spdsobu regulacie v urbanistickom sektore 6
Zmena a Doplnok €. 1.4 Zmena funkéného vyuzitia v urban. sektore 13
Regulacna schéma obce

O O O O

Cast'lll. Spoluiéast pri prerokovani ZaD a priprave materialov na rokovanie
samospravy obce so zapracovanim vysledkov prerokovania

architektonicky ateliér MARKROP s.r.o., BRATISLAVA



Uzemny plan obce Cataj
Aktualizacia €.1 Zmeny a Doplnky _navrh

C. Specifikacia ceny

Cast' |. Pripravné prace, koncepcia navrhu ZaD

Cena za éasti: 1.1 4 hod./20.-EUR 80.- EUR
|.2 8 hod./20.-EUR ... 160.- EUR

1.3 9hod./20.-EUR 180.- EUR

1.4 12 hod./ 30.-EUR .. 360.- EUR

Spolu......... 780.- EUR

¢ast’ ll. Aktualizacia €.1 — navrh ZaD

- vysoko kvalifikované prace 32 hod./40.-EUR...................... 1280.- EUR
- narocné prace 48 hod./20.-EUR.........ccovoeuvn.. 960.- EUR
priame naklady /rozmnoZovacie prace/ 0 120.- EUR
Spolu ......... 2 360.- EUR

¢ast’ lll. Spoluiéast pri prerokovani ZaD a pri zapracovani vysledkov prerokovania

- vefmi naro¢né prace 14 hod./30.-EUR........eceeeen 420.- EUR

Celkom za éasti l.-lll. ................... 3 560.- ELIR

Vypracovala: Ing. are. NI KrogilaKova

architektonicky ateliér MARKROP s.r.o., BRATISLAVA



