

RÁMCOVÁ DOHODA O VÝKONE ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK VYBRANÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Č. 1032/322/2022/UVO

(ďalej len „**Rámcová dohoda**“) uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi:

Objednávateľ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: **Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva**
Telefón: +421 55 79 24 111
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ alebo „**VVS, a.s.**“)

Poskytovateľ: **BE-SOFT, a.s.**
Sídlo: Krakovská 23, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 191 337
IČ DPH: SK2020045863
DIČ: 2020045863
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1073/V
Zastúpená: **Ing. Jozef Bernát - člen predstavenstva**
IBAN: SK80 1100 0000 0020 2171 0710
Telefón: +421 55 720 16 10
E-mail: revizie@besoft.sk
(ďalej len ako „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „**účastníci dohody**“ alebo jednotlivo „**účastník dohody**“).

PREAMBULA

- A) Dňa 4.10.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických**, ktorej oznámenie bolo uverejnené dňa 7.10.2022 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 194-551129 a dňa 10.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2022 pod označením 42883-MSS (ďalej len „**Zákazka**“ alebo len „**Súťaž**“);
- B) Ponuka Poskytovateľa predložená na **Časť 1. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových** bola na základe kritéria na vyhodnotenie

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - tlakových

ponúk stanoveného v Súťaži vyhodnotená ako úspešná („**Ponuka Poskytovateľa**“) a Objednávateľ túto Ponuku Poskytovateľa prijal;

C) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na **Časť 1. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových.**

D) Predmet plnenia tejto Rámцovej dohody bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa. Vzhľadom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli a uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v nasledovnom znení:

Čl. 1 Predmet Rámcovej dohody

1. Predmetom Rámcovej dohody je poskytovanie služieb - Odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „**OP a OS**“) vyhradených technických zariadení tlakových špecifikovaných v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií Rámcovej dohody a za podmienok a podľa požiadaviek uvedených v Rámcovej dohode a v jej prílohách (ďalej len „**Predmet dohody**“ alebo „**Služby**“).
2. Všetky Služby budú vykonané v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej ako „**Vyhliáška**“) a STN vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody.
3. Objednávateľ má právo počas trvania Rámcovej dohody aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody. Zmeny, ktoré vyplývajú z aktualizovanej zoznamu budú premietnuté do zmien Rámcovej dohody v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
4. Služby bude Poskytovateľ realizovať v súlade s harmonogramom plánovaných revízií, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2 Rámcovej dohody a v súlade s podrobnými harmonogramami predkladanými Poskytovateľovi v zmysle čl. 5 Rámcovej dohody a na základe objednávok vystavených Objednávateľom v súlade s článkom 6. Rámcovej dohody.

Čl. 2 Miesto plnenia predmetu Rámcovej dohody

1. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú objekty Objednávateľa (závody, strediská a Generálne riaditeľstvo VVS, a.s.) špecifikované v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody.

Čl. 3 Cena za služby

1. Cena za Služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania Rámcovej dohody ceny uvedené v Prílohe č. 3 Cenová tabuľka Rámcovej dohody. K cene za Služby bude uplatnený režim DPH podľa právnych predpisov platných v čase odovzdania Služieb.
3. Ceny za Služby uvedené v Prílohe č. 3 Rámcovej dohody sú konečné a zahŕňajú všetky materiálové a ostatné náklady predmetu plnenia - na zistenie stavu tlakového zariadenia, vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovanie správy z OP a OS pre Objednávateľa vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a dopravných nákladov.

4. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiaden preddavok v súvislosti s Rámcovou dohodou.
5. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.
6. **Celková maximálna cena plnenia (maximálny finančný limit Rámcovej dohody) je 83 717,00 EUR bez DPH (slovom: osemdesiattritisícsemdesemstosedemnášť eur).**

Čl. 4 Platobné podmienky a fakturácia

1. Účastníci dohody sa dohodli, že fakturácia za Služby poskytnuté na základe objednávky Objednávateľa v zmysle Čl. 5 Rámcovej dohody sa vždy uskutoční po zrealizovaní jednotlivej Služby /jednotlivých Služieb uvedených v objednávke a po spísaní, potvrdení a podpísaní preberacieho protokolu a odovzdaní revízyných správ k jednotlivým Službám.
2. Cenu za poskytnuté Služby Objednávateľ uhradí na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu, podľa § 74 Zákona č 222/2004 Z. z. o DPH. Prílohou faktúry je objednávka a súpis prác podľa čl. 6 Rámcovej dohody, kde bude čitateľný podpis zodpovedného pracovníka.
3. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví Rámcovej dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvoma účastníkmi dohody po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury>, súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
4. Ak sa poskytovateľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), Objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú Poskytovateľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že Poskytovateľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „**potvrdenie daňového úradu**“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto dohody rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi až po uhradenie ceny Objednávateľom Poskytovateľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia Poskytovateľa o výmaze zo Zoznamu alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu Poskytovateľom Objednávateľovi.
5. Poskytovateľ v čase uzatvárania Rámcovej dohody a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že Poskytovateľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám, je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu /napríklad daň, poisťné,.../ sa nepovažuje za splnenie podmienky uvedenej v prvej vete tohto bodu.
6. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo dohody,
 - b) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v dohode, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
9. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry.

Čl. 5 Spôsob objednávaní služieb

1. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať Objednávateľovi Služby na základe objednávok, ktoré budú medzi Účastníkmi dohody uzatvárané podľa tohto článku Rámcovej dohody (ďalej len „**čiasťková zmluva**“ alebo „**objednávka**“). Každá jednotlivá čiastková zmluva/objednávka sa riadi obsahom a podmienkami Rámcovej dohody. Požadované Služby budú vykonávané na základe e-mailových objednávok Objednávateľa (závodov a/alebo stredísk a/alebo GR VVS, a.s.) doručených Poskytovateľovi na nasledovnú e - mailovú adresu Poskytovateľa: revizie@besoft.sk
2. V objednávke Objednávateľ uvedie typ/označenie zariadenia, jeho umiestnenie, druh servisného úkonu a termín vykonania Služby. Súčasťou objednávky je aj podrobný harmonogram revízií pre jednotlivé zariadenia. Poskytovateľ po doručení objednávky Objednávateľa podľa tohto článku Rámcovej dohody potvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, a to elektronicky, zaslaním e – mailu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa, ktorá objednávku zasielala v priebehu dvoch (2) pracovných dní, od dňa kedy mu bola objednávka doručená. V prípade, ak Poskytovateľ nepotvrdí objednávku v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa objednávka za prijatú nasledujúci pracovný deň po uplynutí tejto lehoty. Prijatie objednávky Poskytovateľom sa považuje za záväznú akceptáciu objednávky a uzavretie čiastkovej zmluvy. Objednávka sa považuje za akceptovanú zo strany Poskytovateľa aj začatím vykonávania Služieb Poskytovateľom, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.

Čl. 6 Spôsob dodania a prevzatia Služieb

1. Poskytovateľ sa zaručuje vykonať Služby v termínoch uvedených v objednávkach, najskôr však mesiac pred uvedenými termínmi.
2. Služba sa považuje za poskytnutú až podpisom revíznej správy a súpisu prác určeným zamestnancom Objednávateľa.
3. Určený zamestnanec Objednávateľa pred podpisom skontroluje revíziu správu a súpis prác a podpíše ho za Objednávateľa. Ak Služba bude mať vady alebo nebude zodpovedať predmetu Rámcovej dohody/objednávky alebo revízna správa nebude v súlade so súpisom prác, Objednávateľ nie je povinný revíziu správu ani súpis prác podpísať, je však povinný zaslať Poskytovateľovi svoje pripomienky v zmysle bodu 9. tohto článku Rámcovej dohody.
4. Poskytovateľ po vykonaní odbornej prehliadky a/alebo skúšky odovzdá revíziu správu vyhotovenú v súlade s § 16 Vyhlášky (2 x originál s podpisom a pečiatkou revízneho technika) a súpis vykonaných prác Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vykonania OP a OS. Poskytovateľ odovzdá hlavnému energetikovi Objednávateľa 1 x mesiac v elektronickej podobe (na CD alebo USB nosiči) revízne správy za daný mesiac vo formáte PDF (i CD alebo USB so všetkými revíznymi správami za dané obdobie, revízne správy bez pečiatky a podpisu revízneho technika).

5. Určeným zamestnancom Objednávateľa pre účely Rámcovej dohody je:
 - a) energetik príslušného závodu,
 - b) referent SoDHM závodu,
 - c) vedúci strediska,
 - d) majster strediska, alebo
 - e) iný zamestnanec objednávateľa poverený určeným zamestnancom, uvedeným v písmene a) až d) bodu 5. tohto článku.
6. Na súpise prác Poskytovateľ vyznačí všetky vykonané úkony v členení podľa jednotlivých revízií (resp. objektov):
 - cenu za jednu mernú jednotku v súlade s Rámcovou dohodou a Prílohou č. 3 k Rámcovej dohode;
 - počet merných jednotiek;
 - cena za celú poskytnutú Službu;
 - číslo Rámcovej dohody a objednávky.
7. V prípade, že súpis prác nebude v súlade s vyššie uvedeným, Služba nebude zo strany Objednávateľa prevzatá.
8. V prípade potreby po odovzdaní revíznej správy na podpis Objednávateľovi Poskytovateľ zabezpečí prednostne telefonickú, vo výnimočných prípadoch osobnú konzultáciu s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal, za účelom vyjasnenia stavu VTZ, zistených závad a spôsobu odstránenia závad. Konzultačnou činnosťou pre účely Rámcovej dohody nie je vyjasnenie stavu VTZ a zistených závad po odovzdaní, resp. zaslaní OP a OS s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal.
9. Určený zamestnanec Objednávateľa je povinný potvrdiť svojim podpisom revíziu správu a súpis prác, prípadne zaslať Poskytovateľovi odôvodnené pripomienky k nim, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia revíznej správy a súpisu prác od Poskytovateľa. Potvrdené súpisy prác zašle určený zamestnanec Objednávateľa Poskytovateľovi na mailovú adresu: revizie@besoft.sk. Prípadné pripomienky k revíznej správe a súpisu prác je určený zamestnanec Objednávateľa povinný zaslať Poskytovateľovi na e-mailovú adresu: revizie@besoft.sk.

Čl. 7 Podmienky vykonania služieb

1. Poskytovateľ je povinný Služby poskytovať v zmysle platných STN a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody, dojednaní Rámcovej dohody a bude rešpektovať pokyny Objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami poskytovateľa vždy prednosť.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a všeobecne záväzné technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je Poskytovateľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - tlakových

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia Rámcovej dohody bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke poskytovateľa (ďalej aj ako „odborníci“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Ponuky poskytovateľa.
4. V prípade, ak chce Poskytovateľ nahraďiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka Poskytovateľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka.
5. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre nahradenie odborníkov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku 7 Rámcovej dohody. Po zmene odborníka účastníci dohody aktualizujú Prílohu č. 4 – Zoznam Expertov.
6. Ak má byť ktorýkoľvek odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia Rámcovej dohody, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Pre účely tejto dohody bude mať zástupca odborníka rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému odborníkovi. Ustanovenia bodu 4. a 5 tohto článku sa použijú primerane.
7. Objednávateľ nie je povinný odobrať predpokladané množstvo Služieb ani vyčerpať finančný objem zákazky podľa článku 3. bodu 6. Rámcovej dohody. Celkové odobraté množstvo Služieb bude závisieť výlučne od potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať na pracovisku poriadok a po skončení v daný deň upratať pracovisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisteniu okolia.
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať poskytovanie predmetu Rámcovej dohody. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ poskytne Službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Poskytovateľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným konaním a Službu poskytol riadnym spôsobom podľa objednávky a Rámcovej dohody. Ak by postup Poskytovateľa viedol k podstatnému porušeniu Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť. Poskytovateľ nevykoná zmeny rozsahu služby bez pokynu Objednávateľa. Neposkytnutie služby ako celku je podstatným porušením Rámcovej dohody.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas poskytovania Služby poskytne Poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie.
11. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh poskytovania Služby Poskytovateľom nebude rušené neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
12. Poskytovateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zachovanie poriadku na pracovisku.

13. Poskytovateľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a už vykonaných služieb, ako aj ostatného majetku Objednávateľa. Za prípadnú škodu zodpovedá Poskytovateľ v plnom rozsahu a je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.
14. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas realizácie bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane jeho ust. § 52 a 57 a ust. § 73 až 75 v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. Ak z vyššie uvedeného zákona, prípadne z iného právneho predpisu, vyplýva pre Poskytovateľa povinnosť byť registrovaný v príslušnom registri (ktorý sa na neho vzťahuje) je povinný byť po celú dobu trvania tejto dohody v tomto registri registrovaný/zapísaný. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody s právom Objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody voči Poskytovateľovi, ak by mu za porušenie vyššie uvedenej povinnosti vznikla škoda/ujma (pokuta atď.).
16. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní**“). Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania Rámcovej dohody nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
17. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
18. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto dohody nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
19. Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
20. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „**zákon o RPVS**“). V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má Objednávateľ právo od Rámcovej dohody odstúpiť.
21. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením Poskytovateľa je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na

základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Účastníci dohody sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

Čl. 8 Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby budú vykonané podľa podmienok Rámcovej dohody, požiadaviek príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, potrieb a pokynov Objednávateľa a že počas záručnej lehoty budú mať Služby vlastnosti dohodnuté v Rámcovej dohode.
2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú Služby v čase ich odovzdania Objednávateľovi.
3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Služieb iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Záručná doba na Služby dodané v rámci plnenia predmetu Rámcovej dohody je: **šesť (6) mesiacov** od podpisu revíznej správy a súpisu prác v zmysle čl. 6 Rámcovej dohody.
5. Účastníci dohody sa dohodli pre prípad vady Služieb, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ písomne reklamuje. V prípade, ak bude medzi účastníkmi dohody sporné, či požadovaná oprava je Služba, za ktorej vykonanie má Poskytovateľovi prináležať cena v súlade s touto Rámcovou dohodou, alebo či ide o reklamáciu vady a nedorobku, za ktorých existenciu zodpovedá Poskytovateľ vzhľadom na už uskutočnené revízie, platí, že ide o reklamáciu vady a/alebo nedorobku a Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady a/alebo nedorobku bez nároku na odplatu.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených reklamovaných vád a/alebo nedorobkov v lehote päť (5) kalendárnych dní od nahlásenia písomnej reklamácie a tieto vady a/alebo nedorobky odstrániť v písomne dohodnutom termíne. Ak nebude účastníkmi dohody termín odstránenia vád dohodnutý platí, že ho Poskytovateľ vykoná v lehote pätnásť (15) dní odo dňa nahlásenia reklamácie Objednávateľa. V prípade havarijného stavu, alebo vo výnimočných odôvodnených prípadoch, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vady a/alebo nedorobku v kratšej lehote ako desať 10 dní a nástup na výkon prác v nasledujúci deň po objednaní Služieb a Poskytovateľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť.
7. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené Objednávateľovi pri plnení povinností v zmysle Rámcovej dohody. Zodpovednosť za škodu nesie Poskytovateľ aj v prípade, ak je takáto škoda spôsobená jeho zamestnancami alebo osobami ním poverenými činnosťou podľa Rámcovej dohody.
8. Zodpovednosť za vady sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

1. Ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s plnením predmetu v zmysle Rámcovej dohody a/alebo objednávky, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 0,025% z ceny nevykonanej Služby za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

2. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku 4. bodu 3. Rámcovej dohody, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Poskytovateľ nemá právo na uplatnenie žiadnych iných sankcií voči Objednávateľovi v prípade omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Rámcovej dohody.
3. Ak Poskytovateľ nenastúpi na odstraňovanie oprávnených reklamovaných väd v lehote podľa článku 8. bodu 6. Rámcovej dohody a/alebo reklamované vady neodstráni v písomne dohodnutom termíne alebo v termíne v zmysle článku 8. bodu 6., má Objednávateľ právo uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú reklamovanú vadu jednotlivo.
4. Poskytovateľ je povinný zmluvnú pokutu podľa bodu 1., a 3. tohto článku Rámcovej dohody uhradiť bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Objednávateľ vyzve, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. Nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu vzniknutej škody.

Čl. 10. Ochrana informácií

1. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti Rámcovej dohody.
2. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie Rámcovej dohody, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto dohody a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
3. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z Rámcovej dohody.
4. Účastník dohody, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinný nahradiť druhému účastníkovi dohody vzniknutú škodu.
5. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám alebo ktoré je Poskytovateľ podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

Čl. 11. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, doručujú sa písomnosti medzi účastníkmi dohody na adresu pre doručovanie. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v dohode alebo adresa, ktorú účastník dohody po uzavretí dohody ako takúto písomne oznámi druhému účastníkovi.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručení inak úmyselne zmarí (znemožní), či kedy zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Čl. 12 Ustanovenia ohľadne subdodávky

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto dohodu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
2. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej dohody.
3. Poskytovateľ je povinný počas trvania Rámcovej dohody dodržiavať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa Rámcovej dohody. Každý subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Subdodávateľ zároveň nesmie mať v registri partnerov verejného sektora zapísanú ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Nesplnenie povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody.
4. V prípade, ak má počas plnenia dohody Poskytovateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s Rámcovou dohodou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), a
 - c) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. c) vyššie a aktualizovaným znením zoznamu subdodávateľov musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. vyššie.
6. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode v prípade, ak nový subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k Rámcovej dohode, ktorým účastníci dohody aktualizujú zoznam subdodávateľov o údaje o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Rámcovej dohode podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálny s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.

Čl. 13 Vyššia moc

1. Pre účely Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle účastníka dohody, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci dohody, bránia im v splnení povinností, ak nemožno

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - tlakových

rozumne predpokladať, že by účastník dohody túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

2. V prípade, keď niektorý účastník dohody zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jeho povinností, okamžite to oznámi druhému účastníkovi dohody. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu Služieb.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Čl. 3 v bode 6 tejto Rámцovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
3. Meniť alebo doplňovať obsah Rámцovej dohody je možné len formou písomných dodatkov, a to na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov dohody, ak z Rámцovej dohody nevyplýva inak a v súlade s ust. § 18 ZVO.
4. Pred skončením dohodnutej lehoty je možné Rámcovú dohodu a/alebo čiastkovú zmluvu zrušiť:
 - a) dohodou účastníkov dohody,
 - b) odstúpením od Rámцovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy,
 - c) výpoveďou s jednomesačnou výpoveďnou lehotou, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi dohody.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámцovej dohody alebo čiastkovej zmluvy najmä v prípade, ak:
 - a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) Rámcová dohoda nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí Rámцovej dohody sankciu Poskytovateľovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) ak Poskytovateľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti v Súťaži, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv

- na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
- e) Poskytovateľ je v omeškaní s dodaním predmetu Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o viac ako (30) tridsať dní,
 - f) Poskytovateľ koná v rozpore s touto Rámcovou dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - g) Poskytovateľ nebol v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - h) ak sa po uzavretí Rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod Poskytovateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona; Objednávateľ môže v tomto prípade odstúpiť od Rámcovej dohody po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá,
 - i) právoplatným rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu bol Poskytovateľovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
6. Odstúpenie od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy Objednávateľom je účinné dňom jeho písomného doručenia Poskytovateľovi.
7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť samostatne aj od každej čiastkovej zmluvy jednotlivo, ak nastanú dôvody podľa tohto článku Rámcovej dohody.
8. Súčasťou predmetu Rámcovej dohody je aj záväzok Poskytovateľa ak pri plnení Rámcovej dohody vznikne odpad, tak vykonať odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“).
9. Účastníci dohody sa dohodli, že práva a povinnosti z Rámcovej dohody prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov dohody. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutého účastníka dohody .
10. Poskytovateľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 O Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: <https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>.
11. Poskytovateľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti Poskytovateľ preukazuje písomne potvrdeným Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa (Príloha č. 5 tejto dohody). Uvedeným nie je dotknuté právo Objednávateľa informovať (kedykoľvek) Poskytovateľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Poskytovateľ o informovaní subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, túto skutočnosť písomne potvrdí Objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6 tejto dohody).

12. Poskytovateľ podpisom tejto dohody vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto dohody nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Poskytovateľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu dohody a existuje pre nespravodlivý dôvod.
13. Účastníci dohody sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
14. Účastníci dohody sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto dohody jednej strane dohody (veriteľovi) voči druhej strane dohody (dlžníkovi), nebudú postupovať iným osobám (zákaz postúpenia pohľadávky) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
15. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané Poskytovateľom Objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Vzájomné vzťahy Účastníkov dohody touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Táto Rámcová dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a jedno vyhotovenie (1) si ponechá Poskytovateľ.
18. Účastníci dohody vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Rámcovú dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Rámcovú dohodu podpisujú.
19. Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky
 - Príloha č.2 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií
 - Príloha č.3 - Cenová tabuľka
 - Príloha č. 4 - Zoznam expertov
 - Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 6 - „Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V Košiciach, dňa

9 JAN. 2023

Za Objednávateľa:

.....
predseda predstc

Ing.
... predstaviteľstva

V Košiciach, dňa

9 JAN. 2023

Za Poskytovateľa:

Podrobný opis Časti 1. predmetu zákazky

1. Predmetom Časti 1. predmetu zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OP a OS“) vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) tlakových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „Vyhláška č. 508/2009“) v nasledovnom rozsahu:
 - 1.1 OP a OS VZT tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch Obstarávateľa (objednávateľa), plánované podľa Prílohy B.1 týchto súťažných podkladov aj neplánované (novonadobudnuté zariadenia, po opätovnom spustení do prevádzky, po oprave a pod.),
 - 1.2 Odborné prehliadky nízkotlakových kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,
 - 1.3 Zabezpečenie úradných skúšok VTZ tlakových skupiny A na základe požiadavky obstarávateľa.
2. Po vykonaní kontrol OP a OS je úspešný uchádzač (poskytovateľ) povinný vypracovať a odovzdať Správu v súlade s vyhláškou č.508/2009 Z.z. §16 ods. 2 v dvoch tlačенých vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe vo formáte PDF na CD alebo USB nosiči.
3. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) je povinný validovať a verifikovať údaje o VTZ v zmysle prílohy č. 4 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a zaradiť VTZ do skupiny/druhu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a tieto údaje uviesť v Správe.
4. OP a OS v zmysle predmetu zákazky budú vykonávané v objektoch podľa Prílohy B.1 týchto súťažných podkladov na základe harmonogramu spracovaného obstarávateľom (objednávateľom) v zmysle zákonnej periodicity. Predbežný harmonogram plánovaných revízií je súčasťou Prílohy B.1 súťažných podkladov. Podrobné harmonogramy plánovaných revízií pre jednotlivé VZT bude obstarávateľ (objednávateľ) predkladať úspešnému uchádzačovi (poskytovateľovi) pravidelne každých 6 mesiacov spolu s objednávkou. Podrobnosti sú upravené v Prílohe E.1 Rámcová dohoda (tlakové zariadenia).
5. Počty revízií uvedené v Prílohe B.1 sú orientačné, obstarávateľ má právo aktualizovať zoznam zariadení a počty revízií uvedených v Prílohe B.1 v prípade dodania nového zariadenia, po demontáži zariadení, po opätovnom spustení zariadenia do prevádzky, resp. výkonu opakovanej skúšky po oprave zariadenia a pod.
6. V jednotkových cenách budú zahrnuté náklady na riadne vykonanie služby - na zistenie stavu tlakového zariadenia, vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OP a OS pre Obstarávateľa (objednávateľa) vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a dopravných nákladov.

Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

Príloha B.1 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

P.č.	Závod	Názov prevádzkového objektu	Názov zariadenia	výrobné číslo	Skupina	Max pretlak Mpa	objem l	Druh revízie	Lehota	Počet opak.	Dátum posl. revízie	následujúcej revízie
1	Michalovce	Kotolňa PK4	Tlaková expanzná nádoba	3278	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
2	Michalovce	Kotolňa PK1	Tlaková expanzná nádoba	4748	Ab1	1	100	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
3	Michalovce	Plynová kotolňa ČOV Sobrance	Tlak. expanz. nádoba s membránov	5697	Bb1	0.2	50	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
4	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Tlaková nádoba	108162	Ab1	1.1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
5	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Tlaková nádoba	108162	Ab1	1.1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
6	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Tlaková nádoba stojaca	108174	Ab1	1.1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
7	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Tlaková nádoba stojaca	108174	Ab1	1.1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
8	Michalovce	AB Michalovce	Expanzomat	76100	Bb1	0.15	50	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
9	Michalovce	ÚV Lastomír	Exp nádoba s membránou	07H032650036	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
10	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Tlak. expanz. nádoba s membránov	86503	Ab1	0.2	320	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
11	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Expanzomat	09J082760955	Ab1	0.6	140	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
12	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Expanzomat	09J082760955	Ab1	0.6	140	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
13	Michalovce	ÚV Michalovce	Tlakovánádoba s membránou	10K080960587	Ab1	0.6	400	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
14	Michalovce	ÚV Michalovce	Tlakovánádoba s membránou	10K080960587	Ab1	0.6	400	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
15	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Expanzomat	11L031762085	Ab1	0.6	140	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
16	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Expanzomat	11L031762085	Ab1	0.6	140	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
17	Michalovce	Doprava	Tlaková nadrz-CU-9	143854	Bb1	0.095	0	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
18	Michalovce	Doprava	Tlaková nadrz-CU-9	143854	Bb1	0.095	0	vonkajšia prehladka	1r	3	19.8.2021	19.8.2022
19	Michalovce	ČS Bajany	TNS-Zasobník tlakovej voy	1592	Ab1	1.6	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
20	Michalovce	Doprava	Tlaková nádoba	210027	Ab1	0.2	11000	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
21	Michalovce	Doprava	Tlaková nádoba	210027	Ab1	0.2	11000	vonkajšia prehladka	1r	3	19.8.2021	19.8.2022
22	Michalovce	Kanal. cisternové vozidlo IVECO-CAPT 5	Cisternová nádrž	2537	Bb1	0.05	5000	tlaková skúška	10r	1	17.9.2015	17.9.2025
23	Michalovce	Doprava	Cisternová nádrž	2537	Bb1	0.05	5000	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
24	Michalovce	Doprava	Cisternová nádrž	2537	Bb1	0.05	5000	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
25	Michalovce	Kotolňa K1	Tlakové expanzné nádoby 2ks	2567913-2308887	Bb1	0.8	18	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
26	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Vzdušník kompresora	35119	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
27	Michalovce	ČS Laškovce	Tlakový zásobník vody	3747744	Ab1	0.1	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
28	Michalovce	UV Lekarovce-nova	Nizkotl. kotly	4-1562-63-65-24-34	C	0.25	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
29	Michalovce	Plynová kotolňa ČOV Sobrance	Kotol	4-913	C	0.2	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
30	Michalovce	ÚV Michalovce	Stojaty vzdušník TS 6.3/10 SI	4316	Ab1	0.9	6300	vnútorná prehladka	5r	1	8.10.2018	8.10.2023
31	Michalovce	ÚV Michalovce	Stojaty vzdušník TS 6.3/10 SI	4316	Ab1	0.9	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
32	Michalovce	ÚV Michalovce	Stojaty vzdušník TS 6.3/10SL	4317	Ab1	0.9	6300	vnútorná prehladka	5r	1	8.10.2018	8.10.2023
33	Michalovce	ÚV Michalovce	Stojaty vzdušník TS 6.3/10SL	4317	Ab1	0.9	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
34	Michalovce	AB Michalovce	Nizkotlaky kotol Dakon Krnov	4574/98	C	0.3	0	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
35	Michalovce	AB Michalovce	Vzdušník kompresora	472	Ab1	1.1	50	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
36	Michalovce	AB Michalovce	Vzdušník kompresora	472	Ab1	1.1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
37	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Pavlovce	Vzdušník kompresora	5792	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
38	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Plynový kotol	7248064900171/106	Ba	0.4	600	vnútorná prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
39	Michalovce	Plynová kotolňa + VN ČOV Michalovce	Plynový kotol	7248064900171/106	Ba	0.4	600	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
40	Michalovce	ÚV Michalovce	Nizkotlaky kotol	730100	C	0.2	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
41	Michalovce	VDJ Kaluža	TLAKOVA NADOBA	861266	Ab1	0	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
42	Michalovce	ÚV Michalovce	Nizkotlaky kotol	999101	C	0	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
43	Michalovce	Kotolňa PK4	Tlaková expanzná nádoba	C1021W/DT5-12/32612	Bb1	1.6	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
44	Michalovce	Kotolňa PK1	Tlaková expanzná nádoba	E0315W/DD12/98509	Bb1	1.6	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
45	Michalovce	Budova obsluhy ČOV Jovsa	Tlaková nádoba	E 6023793	Ab1	0.2	50	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
46	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Pavlovce	Tlaková nádoba s vakom	L24601096	Ab1	1	750	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
47	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Pavlovce	Tlaková nádoba s vakom	L24601097	Ab1	1	750	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
48	Michalovce	ÚV Lastomír	Plynový nizkotlaky kotol	Mi-TZ-02091103395	C	0.01	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
49	Michalovce	ÚV Lastomír	Plynový nizkotlaky kotol	Mi-TZ-02101501019	C	0.01	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
50	Michalovce	ÚV Lastomír	Tlaková nádoba s membránou	WN2026594	Ab1	0.6	200	tlaková skúška	10r	1	17.9.2015	17.9.2025
51	Michalovce	ÚV Lastomír	Tlaková nádoba s membránou	WN2026594	Ab1	0.6	200	vnútorná prehladka	5r	1	23.9.2020	23.9.2025
52	Michalovce	ÚV Lastomír	Tlaková nádoba s membránou	WN2026594	Ab1	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022

53	Michalovce	ÚV Lastomír	Plyn, kotol na ústr. vykurovanie	21144685KLOE12<<3100	C	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
54	Michalovce	Plynová kotliňa + VN ČOV Michalovce	Plynový kotol	7248064900171/105	Ba	0.4	600	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
55	Michalovce	Plynová kotliňa + VN ČOV Michalovce	Plynový kotol	7248064900171/105	Ba	0.4	600	vnútorná prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
56	Michalovce	ATS Vinné	Tlaková expanzná nádoba	A4339404	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
57	Michalovce	ATS Trnava pri Laborci	Tlaková expanzná nádoba	80/143/003597/04	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
58	Michalovce	ATS Trnava pri Laborci	Tlaková expanzná nádoba	80/175/000107/02	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	18.10.2021	18.10.2022
59	Michalovce	ATS Trnava pri Laborci	Stojatý hydrofór - narazová nádrž	143999	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
60	Michalovce	Rekreačné zariadenie ZŠ	Expanzná nádoba	06G081750236	Bb1	6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
61	Michalovce	Rekreačné zariadenie ZŠ	Expanzná nádoba	07H01115821	Bb1	3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
62	Michalovce	ÚV Michalovce	Expanzná nádoba	16247	Bb1	0.3	25	vnútorná prehladka	5r	1	16.9.2019	16.9.2024
63	Michalovce	ÚV Michalovce	Expanzná nádoba	16247	Bb1	0.3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
64	Michalovce	Budove hrubého predčistenia ČOV Sobrance	Vzdušník kompresora	759611	Ab1	1.1	250	vnútorná prehladka	5r	1	24.9.2020	24.9.2025
65	Michalovce	Budove hrubého predčistenia ČOV Sobrance	Vzdušník kompresora	759611	Ab1	1.1	250	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
66	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	L49000697	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
67	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	L49000697	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
68	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	11L041981934	Bb1	0.3	12	vnútorná prehladka	5r	1	9.10.2018	9.10.2023
69	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	11L041981934	Bb1	0.3	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
70	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	11L11580441	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	9.10.2018	9.10.2023
71	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	11L11580441	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
72	Michalovce	Kalová ČS ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	L49000696	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
73	Michalovce	Kalová ČS ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	L49000696	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
74	Michalovce	Kalová ČS ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	B36153131	Ab1	1	60	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
75	Michalovce	Kalová ČS ČOV Hatalov	Expanzná nádoba	B36153131	Ab1	1	60	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
76	Michalovce	Kotliňa K4 Sobrance	Tlaková nádoba stojatá - AFCV 300	1220	Ab1	1	300	vnútorná prehladka	5r	1	9.10.2018	9.10.2023
77	Michalovce	Kotliňa K4 Sobrance	Tlaková nádoba stojatá - AFCV 300	1220	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
78	Michalovce	Kotliňa K2 Sobrance	Tlaková nádoba stojatá - AFCV 80	1968	Ab1	1	80	vnútorná prehladka	5r	1	17.9.2019	17.9.2024
79	Michalovce	Kotliňa K2 Sobrance	Tlaková nádoba stojatá - AFCV 80	1968	Ab1	1	80	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
80	Michalovce	Bytový dom A2/B2 Sobrance - ul. Tyršová	Tlaková nádoba stojatá - SM 50	472784	Ab1	1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
81	Michalovce	AB Michalovce	Kompresor-odlucovac oleja	2718	Bb1	1.6	12	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2018	18.10.2023
82	Michalovce	AB Michalovce	Kompresor-odlucovac oleja	2718	Bb1	1.6	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
83	Michalovce	Budova jemného predčistenia ČOV Michalovce	Vzdušník kompresora	634	Ab1	1	300	vnútorná prehladka	5r	1	16.9.2019	16.9.2024
84	Michalovce	Budova jemného predčistenia ČOV Michalovce	Vzdušník kompresora	634	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
85	Michalovce	Rekreačné zariadenie ZŠ	Expanzná nádoba TUV	24858	Bb1	1	35	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
86	Michalovce	ÚV Michalovce	Nízkoťaký kotol	531102	C	0.4	0	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
87	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Vzdušník kompresora	25396	Ab1	1.35	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
88	Michalovce	Strojovňa ČOV Hatalov	Vzdušník kompresora	25395	Ab1	1.35	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
89	Michalovce	ATS Rakovec nad Ondavou	Expanzná nádoba	2699738	Ab1	10	50	vnútorná prehladka	5r	1	16.10.2019	16.10.2024
90	Michalovce	ATS Rakovec nad Ondavou	Expanzná nádoba	2699738	Ab1	10	50	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
91	Michalovce	ÚV Lastomír	Expanzná nádoba	L1201169	Ab1	0.1	200	vnútorná prehladka	5r	1	27.7.2020	27.7.2025
92	Michalovce	ÚV Lastomír	Expanzná nádoba	L1201169	Ab1	0.1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
93	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	3705025	Bb1	4	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
94	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	2066082	Bb1	4	50	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
95	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	248729	Ab1	10	500	vnútorná prehladka	5r	1	1.3.2019	1.3.2024
96	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	248729	Ab1	10	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
97	Michalovce	Kalová ČS ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	235106	Ab1	10	500	vnútorná prehladka	5r	1	1.3.2019	1.3.2024
98	Michalovce	Kalová ČS ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	235106	Ab1	10	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
99	Michalovce	Budova obsluhy ČOV Bánovce n/O	Expanzná nádoba	1179138	Bb1	10	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
100	Michalovce	AB Michalovce	Plynový kotol Viessmann	7,57105E+15	C	0.4		vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
101	Michalovce	AB Michalovce	Plynový kotol Viessmann	7,57105E+15	C	0.4		vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
102	Michalovce	AB Michalovce	Plynový kotol Viessmann	7,57105E+15	C	0.4		vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
103	Michalovce	AB Michalovce	Expanzná nádoba	17S111390604	Ab1	0.6	500	vnútorná prehladka	5r	1	21.12.2020	21.12.2025
104	Michalovce	AB Michalovce	Expanzná nádoba	17S111390604	Ab1	0.6	500	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
105	Michalovce	AB Michalovce	Expanzná nádoba	11.3.2020 6:17	Bb1	0.3	8	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
106	Michalovce	AB Michalovce	Expanzná nádoba	9.6.2020 20:40	Bb1	0.3	8	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
107	Michalovce	AB Michalovce	Expanzná nádoba	11.3.2020 6:19	Bb1	0.3	8	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022

108	Michalovce	Rekreačné zariadenie ZŠ	Expanzná nádoba	2439929	Bb1	1	12	vonkajšia prehladka	1r	3	18.8.2021	18.8.2022
109	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádoba 0,018m3	21.7.2011 0:25	Bb1	0.8	18	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2021	12.4.2023
110	Košice	ÚV Bukovec	Parný sterilizátor 0,032m3	02.0236	Bb1	0.3	32	tlaková skúška	10r	1	9.9.2014	9.9.2024
111	Košice	ÚV Bukovec	Parný sterilizátor 0,032m3	02.0236	Bb1	0.3	32	vnútorná prehladka	5r	1	22.5.2019	22.5.2024
112	Košice	ÚV Bukovec	Parný sterilizátor 0,032m3	02.0236	Bb1	0.3	32	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
113	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádoba 0,05m3	9.11.2011 3:41	Bb1	0.3	50	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
114	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádoba 0,05m3	15.12.2011 6:03	Bb1	0.3	50	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
115	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádoba 0,018m3	6.4.2012 8:49	Bb1	0.8	18	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
116	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádoba 0,018m3	27.9.2011 8:50	Bb1	0.8	18	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
117	Košice	ÚV Bukovec	vzdušník kompresora 4m3	115996	Ab1	1	4000	vnútorná prehladka	5r	1	22.5.2019	22.5.2024
118	Košice	ÚV Bukovec	vzdušník kompresora 4m3	115996	Ab1	1	4000	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
119	Košice	ÚV Bukovec	zasobník tlakovej vody 6,3m3	117553	Ab1	1	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
120	Košice	ÚV Bukovec	Zasobník tlakovej vody 6,3m3	117556	Ab1	1	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
121	Košice	ÚV Medzev	vzduchojem	118572	Ab1	8	0	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2018	9.5.2023
122	Košice	ÚV Medzev	vzduchojem	118572	Ab1	8	0	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
123	Košice	ČOV Košická Nová Ves	vzdušník kompresora 0,15m3	1290	Ab1	0	150	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
124	Košice	ČOV Košická Nová Ves	vzdušník kompresora 0,15m3	1290	Ab1	0	150	vonkajšia prehladka	1r	3	21.4.2022	21.4.2023
125	Košice	ČOV Medzev	vzdušník kompr.	137027	Ab1	0.98	50	tlaková skúška	10r	1	23.4.2013	23.4.2023
126	Košice	ČOV Medzev	vzdušník kompr.	137027	Ab1	0.98	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
127	Košice	ÚV Bukovec	hydrofór -stojatá TN 1m3	14294	Ab1	1	1000	úradná skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
128	Košice	ÚV Bukovec	hydrofór -stojatá TN 1m3	14294	Ab1	1	1000	vnútorná prehladka	5r	1	12.11.2019	12.11.2024
129	Košice	ÚV Medzev	hydrofór -stojatá TN 1m3	14294	Ab1	1	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
130	Košice	CAS 12 KE 039 BI	nádrž fekálneho voza 12m3	143737 /6442031/	C	0.05	12000	vnútorná prehladka	10r	1	18.6.2015	18.6.2025
131	Košice	ČS Krásna (Na hore)	expanzomat 0,2m3	1643421	Ab1	1.3	200	úradná skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
132	Košice	ČS Krásna (Na hore)	expanzomat 0,2m3	1643421	Ab1	1.3	200	tlaková skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
133	Košice	ČS Krásna (Na hore)	expanzomat 0,2m3	1643421	Ab1	1.3	200	vnútorná prehladka	5r	1	20.5.2019	20.5.2024
134	Košice	ČS Krásna (Na hore)	expanzomat 0,2m3	1643421	Ab1	1.3	200	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
135	Košice	ÚV Bukovec	pl.kotel 640kw	176004	Ba	0.55	261	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
136	Košice	ÚV Bukovec	pl.kotel 640kw	176004	Ba	0.55	261	vnútorná prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
137	Košice	ÚV Bukovec	plynový kotel 640 kw	176005	Ba	0.55	261	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
138	Košice	ÚV Bukovec	plynový kotel 640 kw	176005	Ba	0.55	261	vnútorná prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
139	Košice	ČOV Medzev	kompresor	186348	Ab1	1.1	95	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
140	Košice	ÚV Bukovec	odliučovač oleja 0,05m3	1867	Bb1	0.6	20	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
141	Košice	ÚV Bukovec	odliučovač oleja 0,05m3	1867	Bb1	0.6	20	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
142	Košice	ČS Myslava (Na kope)	expanzomat 0,035m3	2339131	Ab1	1	35	úradná skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
143	Košice	ČS Myslava (Na kope)	expanzomat 0,035m3	2339131	Ab1	1	35	tlaková skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
144	Košice	ČS Myslava (Na kope)	expanzomat 0,035m3	2339131	Ab1	1	35	vnútorná prehladka	5r	1	20.5.2019	20.5.2024
145	Košice	ČS Myslava (Na kope)	expanzomat 0,035m3	2339131	Ab1	1	35	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
146	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	expanzomat 0,05m3	238864	Bb1	0.25	50	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
147	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	expanzomat 0,05m3	238864	Bb1	0.25	50	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
148	Košice	ČOV Ruskov	vzdušník kompresora 0,15m3	24769	Ab1	0	150	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
149	Košice	ČOV Ruskov	vzdušník kompresora 0,15m3	24769	Ab1	0	150	vonkajšia prehladka	1r	3	14.4.2022	14.4.2023
150	Košice	ÚV Bukovec	vzdušník kompresora 0,15m3	25131	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
151	Košice	ÚV Medzev	vzdušník kompresora	25296	Ab1	1.1	150	tlaková skúška	10r	1	22.11.2013	22.11.2023
152	Košice	ÚV Medzev	vzdušník kompresora	25296	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2018	9.5.2023
153	Košice	ÚV Medzev	vzdušník kompresora	25296	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
154	Košice	CAPT5 KE-623 EI	nádrž cisternového vozidla 5m3	2536	C	0.05	5000	tlaková skúška	10r	1	18.6.2015	18.6.2025
155	Košice	ČS Pereš-Lorinčík	expanzomat ATS 0,2m3	28801205	Ab1	1	0.2	úradná skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
156	Košice	ČS Pereš-Lorinčík	expanzomat ATS 0,2m3	28801205	Ab1	1	0.2	tlaková skúška	10r	1	15.7.2014	15.7.2024
157	Košice	ČS Pereš-Lorinčík	expanzomat ATS 0,2m3	28801205	Ab1	1	0.2	vnútorná prehladka	5r	1	3.5.2018	3.5.2023
158	Košice	ČS Pereš-Lorinčík	expanzomat ATS 0,2m3	28801205	Ab1	1	0.2	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
159	Košice	ČS a vdj. Č. Rak I. 2x 2500 m3	vzdušník kompresora 0,15m3	37569	Ab1	1.1	150	tlaková skúška	10r	1	26.5.2014	26.5.2024
160	Košice	ČS a vdj. Č. Rak I. 2x 2500 m3	vzdušník kompresora 0,15m3	37569	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
161	Košice	ČOV Turňa nad Bodvou	vzdušník kompresora 0,15m3	37771	Ab1	0	150	tlaková skúška	10r	1	2.6.2014	2.6.2024
162	Košice	ČOV Turňa nad Bodvou	vzdušník kompresora 0,15m3	37771	Ab1	0	150	vnútorná prehladka	5r	1	21.5.2019	21.5.2024
163	Košice	ČOV Turňa nad Bodvou	vzdušník kompresora 0,15m3	37771	Ab1	0	150	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
164	Košice	ČS Vyšný Medzev	tlaková nádoba-expanzná 1,6m3	43951	Ab1	1	1600	tlaková skúška	10r	1	24.11.2013	24.11.2023
165	Košice	ČS Vyšný Medzev	tlaková nádoba-expanzná 1,6m3	43951	Ab1	1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2018	9.5.2023
166	Košice	ČS Vyšný Medzev	tlaková nádoba-expanzná 1,6m3	43951	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
167	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	stojatý hydrofór 1,6m3	50577	Ab1	1	1600	tlaková skúška	10r	1	28.5.2014	28.5.2024

168	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	stojatý hydrofór 1,6m3	50577	Ab1	1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
169	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	stojatý hydrofór 1,6m3	50577	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
170	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	stojatá expanzná nádob 2,5m3	5782	Ab1	0.98	2500	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
171	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	stojatá expanzná nádob 2,5m3	5782	Ab1	0.98	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
172	Košice	ČS a vdj. Č. Rak I. 2x 2500 m3	tímič rázov - stojatá TN 4m3	57906	Ab1	1.6	4000	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
173	Košice	ČS Drienovec	tímič rázov - TN stojatá 10m3	5934	Ab1	1.57	10000	úradná skúška	10r	1	17.6.2015	17.6.2025
174	Košice	ČS Drienovec	tímič rázov - TN stojatá 10m3	5934	Ab1	1.57	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
175	Košice	ČS Drienovec	tímič rázov - TN stojatá 10m3	6616	Ab1	1.57	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
176	Košice	ČS Drienovec	tímič rázov - TN stojatá 10m3	6701	Ab1	1.57	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
177	Košice	ÚV Bukovec	tlakový absorčný filter 0,71m3	693692	Ab1	0.8	710	vnútorná prehladka	5r	1	4.5.2016	4.5.2023
178	Košice	ÚV Bukovec	tlakový absorčný filter 0,71m3	693692	Ab1	0.8	710	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
179	Košice	ÚV Bukovec	tlakový absorčný filter 0,71m3	693693	Ab1	0.8	710	vnútorná prehladka	5r	1	4.5.2018	4.5.2023
180	Košice	ÚV Bukovec	tlakový absorčný filter 0,71m3	693693	Ab1	0.8	710	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
181	Košice	ÚV Bukovec	Odlučovač oleja 0,028m3	693736	Bb1	0.7	28	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
182	Košice	ÚV Bukovec	Odlučovač oleja 0,028m3	693736	Bb1	0.7	28	vnútorná prehladka	5r	1	7.4.2020	7.4.2025
183	Košice	ÚV Bukovec	Odlučovač oleja 0,028m3	693736	Bb1	0.7	28	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
184	Košice	ČS a vdj. Č. Rak I. 2x 2500 m3	tímič rázov - stojatá TN 4m3	805085	Ab1	1.6	4000	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
185	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn kotol, 1040kw	K1-13815	Ba	0.6	1100	tlaková skúška	10r	1	30.9.2014	30.9.2024
186	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn kotol, 1040kw	K1-13815	Ba	0.6	1100	vnútorná prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
187	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn kotol, 1040kw	K1-13815	Ba	0.6	1100	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
188	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn, kotol 1040 kw	K2-13812	Ba	0.6	1100	tlaková skúška	10r	1	30.9.2014	30.9.2024
189	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn, kotol 1040 kw	K2-13812	Ba	0.6	1100	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
190	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	telovodny plyn, kotol 1040 kw	K2-13812	Ba	0.6	1100	vnútorná prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
191	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	teplovodny plyn, kotol 1040 kw	K3-13813	Ba	0.6	1100	tlaková skúška	10r	1	30.9.2014	30.9.2024
192	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	teplovodny plyn, kotol 1040 kw	K3-13813	Ba	0.6	1100	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
193	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	teplovodny plyn, kotol 1040 kw	K3-13813	Ba	0.6	1100	vnútorná prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
194	Košice	AB Moldava n/Bodvou	expanzomat 0,1m3	L03502383	Bb1	0.6	100	tlaková skúška	10r	1	17.6.2015	17.6.2025
195	Košice	AB Moldava n/Bodvou	expanzomat 0,1m3	L03502383	Bb1	0.6	100	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
196	Košice	AB Moldava n/Bodvou	expanzomat 0,1m3	L03502383	Bb1	0.6	100	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
197	Košice	ČS Baška	expanzomat 0,1m3	L48401543	Ab1	1.6	100	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
198	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kalový výmenník	N14064	C	0.2	175	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
199	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kalový výmenník	N14064	C	0.2	175	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
200	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kalový výmenník	N14064	C	0.2	175	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
201	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirál. kalový výmenník	N14065	C	0.2	175	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
202	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirál. kalový výmenník	N14065	C	0.2	175	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
203	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirál. kalový výmenník	N14065	C	0.2	175	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
204	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špičr. kal. výmenník	N14066	C	0.2	175	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
205	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špičr. kal. výmenník	N14066	C	0.2	175	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
206	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špičr. kal. výmenník	N14066	C	0.2	175	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
207	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kal. výmenník	N14067	C	0.2	175	tlaková skúška	10r	1	20.10.2015	20.10.2025
208	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kal. výmenník	N14067	C	0.2	175	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
209	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	špirálový kal. výmenník	N14067	C	0.2	175	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
210	Košice	ÚV Bukovec	ležatý zásobník vzduchu 6,55m3	P2691	Ab1	0.6	6550	vnútorná prehladka	5r	1	22.5.2019	22.5.2024
211	Košice	ÚV Bukovec	ležatý zásobník vzduchu 6,55m3	P2691	Ab1	0.6	6550	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
212	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	zasob. tlakovej vody 2,67m3	S 9384	Ab1	1.6	2670	vnútorná prehladka	5r	1	6.4.2020	6.4.2025
213	Košice	ČOV Kokšov Bakša II - kalové a Plyn.hos	zasob. tlakovej vody 2,67m3	S 9384	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
214	Košice		expanzomat 200 L	528166	Ab1	0.003	200	vnútorná prehladka	5r	1	17.5.2019	17.5.2024
215	Košice		expanzomat 200 L	528166	Ab1	0.003	200	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
216	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639114	Ab1	1.1	500	úradná skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
217	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639114	Ab1	1.1	500	tlaková skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
218	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639114	Ab1	1.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
219	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639114	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
220	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639106	Ab1	1.1	500	tlaková skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
221	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639106	Ab1	1.1	500	úradná skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
222	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639106	Ab1	1.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
223	Košice	ČOV Moldava n/B	vzdušník kompresora	1503639106	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
224	Košice	ČOV Moldava n/B	tlakový zásobník vzduchu	1500168004	Ab1	1.15	1000	tlaková skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
225	Košice	ČOV Moldava n/B	tlakový zásobník vzduchu	1500168004	Ab1	1.15	1000	úradná skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025

226	Košice	ČOV Moldava n/B	tlakový zásobník vzduchu	1500168004	Ab1	1.15	1000	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
227	Košice	ČOV Moldava n/B	tlakový zásobník vzduchu	1500168004	Ab1	1.15	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
228	Košice	ČOV Moldava n/B	vodáreň pod úrovňou zeme	1E+12	Ab1	1	500	tlaková skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
229	Košice	ČOV Moldava n/B	vodáreň pod úrovňou zeme	1E+12	Ab1	1	500	úradná skúška	10r	1	30.11.2015	30.11.2025
230	Košice	ČOV Moldava n/B	vodáreň pod úrovňou zeme	1E+12	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
231	Košice	ČOV Moldava n/B	vodáreň pod úrovňou zeme	1E+12	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
232	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	3048088	Bb1	0.4	12	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
233	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	3048088	Bb1	0.4	12	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
234	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	15P012190438	Bb1	0.6	50	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
235	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	15P012190438	Bb1	0.6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
236	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	14O060280862	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
237	Košice	ČOV Moldava n/B	expanzomat	14O060280862	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	6.4.2022	6.4.2023
238	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádobu	17S012460058	Ab1	1	80	vnútorná prehladka	5r	1	1.1.2019	1.1.2024
239	Košice	PB stredisk Vodárenská	expanzná nádobu	17S012460058	Ab1	1	80	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
240	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	Stojatý hydrofor 1,6 m3	25013	Ab1	10	1600	vnútorná prehladka	5r	1	11.11.2019	11.11.2024
241	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	Stojatý hydrofor 1,6 m3	25013	Ab1	10	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
242	Košice	ČS Letisko	Expanzná nádobu s vakom	L1385319	Ab1		200	vnútorná prehladka	5r	1	1.1.2018	1.1.2023
243	Košice	ČS Letisko	Expanzná nádobu s vakom	L1385319	Ab1		200	vonkajšia prehladka	1r	3	12.5.2022	12.5.2023
244	Košice	ČS Tepličany	expanzná nádobu s vakom	12436	Ab1		60	tlaková skúška	10r	1	1.1.2014	1.1.2024
245	Košice	ČS Tepličany	expanzná nádobu s vakom	12436	Ab1		60	úradná skúška	10r	1	1.1.2014	1.1.2024
246	Košice	ČS Tepličany	expanzná nádobu s vakom	12436	Ab1		60	vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
247	Košice	ČOV Šaca	vzdušník kompresora	779787	Ab1	1.1	250	úradná skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
248	Košice	ČOV Šaca	vzdušník kompresora	779787	Ab1	1.1	250	tlaková skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
249	Košice	ČOV Šaca	vzdušník kompresora	779787	Ab1	1.1	250	vnútorná prehladka	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
250	Košice	ČOV Šaca	vzdušník kompresora	779787	Ab1	1.1	250	vonkajšia prehladka	1r	3	14.4.2022	14.4.2023
251	Košice	ÚV Bukovec	parný sterilizátor	14070246	Bb2		65	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
252	Košice	ÚV Bukovec	vzdušník kompresora	C359/16	Ab1		50	vnútorná prehladka	5r	1	1.1.2018	1.1.2023
253	Košice	ÚV Bukovec	vzdušník kompresora	C359/16	Ab1		50	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
254	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	18/0266	Ab1		25	vnútorná prehladka	5r	1	1.1.2018	1.1.2023
255	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	18/0266	Ab1		25	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
256	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	Z1580835	Ab1		300	tlaková skúška	10r	1	1.11.2015	1.11.2025
257	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	Z1580835	Ab1		300	úradná skúška	10r	1	1.11.2015	1.11.2025
258	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	Z1580835	Ab1		300	vnútorná prehladka	5r	1	7.4.2020	7.4.2025
259	Košice	ÚV Bukovec	expanzná nádobu s vakom	Z1580835	Ab1		300	vonkajšia prehladka	1r	3	8.4.2022	8.4.2023
260	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	vzdušník kompresora	1193160	Ab1		100	vonkajšia prehladka	1r	3	22.4.2022	22.4.2023
261	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	zmätkovač vody	1246	Ab1		350	vnútorná prehladka	5r	1	17.5.2019	17.5.2024
262	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	zmätkovač vody	1246	Ab1		350	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
263	Košice	ČOV Kokšov Bakša Nová časť	expanzná nádobu s vakom	17132	Ab1		300	vonkajšia prehladka	1r	3	11.4.2022	11.4.2023
264	Košice	ČS Vyšný Medzev	expanzná nádobu s vakom	2776957	Ab1		100	vnútorná prehladka	5r	1	7.4.2020	7.4.2025
265	Košice	ČS Vyšný Medzev	expanzná nádobu s vakom	2776957	Ab1		100	vonkajšia prehladka	1r	3	7.4.2022	7.4.2023
266	Košice	vdj. Herľany	vzdušník kompresora	C195/20	Ab1		50	vonkajšia prehladka	1r	3	26.5.2022	26.5.2023
267	Prešov	Brezovica III	Expazná nádobu s vakom	L0102960092	Ab1	10	33	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
268	Prešov	HS Rürky	TNS ZTV -vyrovnač tlakov	35882	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
269	Prešov	HS Rürky	TNS	35892	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
270	Prešov	ČS Sabinov	Expanzomat	17S080440272	Ab1	6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
271	Prešov	Sklady a garáže Delna	nadrz fekálneho voza	143831	Ab1	0.23	0	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
272	Prešov	ČOV Kendice	tep plyn kotel	16662	Ba	0.5	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
273	Prešov	ČOV Kendice	tepl plyn kotel	16656	Ba	0.5	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
274	Prešov	UV Brezovica	TNS	2019	Ab1	0.98	6300	tlaková skúška	10r	1	28.10.2014	28.10.2024
275	Prešov	UV Brezovica	TNS	2019	Ab1	0.98	6300	vnútorná prehladka	5r	1	17.10.2019	17.10.2024
276	Prešov	UV Brezovica	TNS	2019	Ab1	0.98	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
277	Prešov	UV Brezovica	TNS	2020	Ab1	0.98	6300	tlaková skúška	10r	1	28.10.2014	28.10.2024
278	Prešov	UV Brezovica	TNS	2020	Ab1	0.98	6300	vnútorná prehladka	5r	1	17.10.2019	17.10.2024
279	Prešov	UV Brezovica	TNS	2020	Ab1	0.98	6300	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
280	Prešov	Sklady a garáže Delna	nadrz fekálneho voza	210032	Ab1	0.23	0	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
281	Prešov	ČOV Kendice	tepl plyn kotel	21165	Ba	0.5	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
282	Prešov	ČOV Kendice	tepl plyn kotel	211667	Ba	0.5	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
283	Prešov	ČS Sabinov	teplv kotel	2305	C	0	0	vonkajšia prehladka	15r	1	29.10.2010	29.10.2025

284	Prešov	ČS Sabinov	teplov kotol	2525	C	0	0	vonkajšia prehladka	15r	1	29.10.2010	29.10.2025
285	Prešov	Sklady a garáže Delna	CAPT5	2538	Ab1	0.06	5	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
286	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzduš. kompresora	25987	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
287	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzduš. kompresora	25987	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
288	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK -vzdušník kompresora	26194	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	6.10.2020	6.10.2025
289	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK -vzdušník kompresora	26194	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
290	Prešov	ČOV Kendice	vzdušník kompresora	28914	Ab1	1.65	150	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
291	Prešov	UV Brezovica	teplov kotol	7,16796E+12	Ba	0	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
292	Prešov	UV Brezovica	teplotod kotol	7,16796E+12	Ba	0	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
293	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzdušník kompresora	32289	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
294	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzdušník kompresora	32289	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
295	Prešov	HS Pod Wilecz Horkou	Expanzomat	1E+12	Ab1	10	200	tlaková skúška	10r	1	13.12.2013	13.12.2023
296	Prešov	HS Pod Wilecz Horkou	Expanzomat	1E+12	Ab1	10	200	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
297	Prešov	HS Pod Wilecz Horkou	Expanzomat	1E+12	Ab1	10	200	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
298	Prešov	UV Brezovica	vzdušník kompresora	3402	Ab1	1	0.2	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
299	Prešov	Sklady a garáže Delna	Vzdušník kompresora	C359/18	Ab1	1.1	50	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
300	Prešov	Sklady a garáže Delna	Vzdušník kompresora	C359/18	Ab1	1.1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
301	Prešov	ČOV Kendice	TNS ohrievač vody stojatý	37279	Ab1	0.6	1600	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
302	Prešov	ČOV Kendice	TNS ohrievač vody stojatý	37279	Ab1	0.6	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
303	Prešov	UV Brezovica	expanzomat	404340	Ab1	0.16	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
304	Prešov	UV Brezovica	expanzomat	420700	Ab1	0.16	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
305	Prešov	UV Brezovica	Expanzná nádoba	Z2450800	Ab1	8	300	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
306	Prešov	ČOV Kendice	TNS ZTV zásobník tlakovej vody	4727	Ab1	1	2500	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
307	Prešov	ČOV Kendice	TNS ZTV zásobník tlakovej vody	4727	Ab1	1	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
308	Prešov	ČOV Kendice	TNS ZTV zásobník tlakovej vody	4744	Ab1	1	2500	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
309	Prešov	ČOV Kendice	TNS ZTV zásobník tlakovej vody	4744	Ab1	1	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
310	Prešov	HS Vydumanec	ZTV vyrovnávac tlaku	4754	Ab1	1	0	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
311	Prešov	RK Torysa	Expanzomat	1068	Ab1	10	300	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
312	Prešov	ČOV Kendice	TNS expanzná nádoba	55426	Ab1	0.6	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
313	Prešov	ČOV Sabinov	Špirálový výmenník tepla	6846	Bb1	0.5	0.5	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
314	Prešov	ČOV Sabinov	teplov. kotol - kal. plyn	7,18451E+15	Ba	5	230	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
315	Prešov	ČOV Sabinov	teplov. kotol - kal. plyn	7,18451E+15	Ba	5	230	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
316	Prešov	ČOV Sabinov	teplov. kotol - kal. plyn	7,18451E+15	Ba	5	230	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
317	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzdušník kompresora	80393	Ab1	0.98	500	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
318	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzdušník kompresora	80393	Ab1	0.98	500	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
319	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzduš. kompresora	80398	Ab1	0.98	500	vnútorná prehladka	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
320	Prešov	ČOV Kendice	TNS VZK vzduš. kompresora	80398	Ab1	0.98	500	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
321	Prešov	ČOV Sabinov	Vzdušník kompresora	86171	Ab1	1.1	0.3	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
322	Prešov	ČOV Sabinov	vzdusník kompresora	86509	Ab1	1.1	0	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
323	Prešov	VDJ Šalgovik II	TNS ZTK zásobník tl. vody	93105	Ab1	1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	7.10.2020	7.10.2025
324	Prešov	VDJ Šalgovik II	TNS ZTK zásobník tl. vody	93105	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
325	Prešov	VDJ Šalgovik II	TNS ZTK zásobník tlak. vody	93109	Ab1	1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
326	Prešov	VDJ Šalgovik II	TNS ZTK zásobník tlak. vody	93109	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
327	Prešov	HS Cerešňová	Expanzná nádoba	B15122931	Ab1	10	50	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
328	Prešov	Sklady a garáže Delna	odličovač oleja	PI 00204	Bb1	15	14	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
329	Prešov	ČS Sabinov	Expanzomat v kotolni	13N100182982	Bb1	6	50	tlaková skúška	10r	1	4.11.2015	4.11.2025
330	Prešov	ČS Sabinov	Expanzomat v kotolni	13N100182982	Bb1	6	50	vnútorná prehladka	5r	1	6.10.2020	6.10.2025
331	Prešov	ČS Sabinov	Expanzomat v kotolni	13N100182982	Bb1	6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	13.7.2021	13.7.2022
332	Prešov	Sklady a garáže Delna	Cisternová nádrž	FBM CAS0140712A315	Bb1	500	14000	tlaková skúška	10r	1	30.10.2014	30.10.2024
333	Prešov	Sklady a garáže Delna	Cisternová nádrž	FBM CAS0140712A315	Bb1	500	14000	vnútorná prehladka	5r	1	17.10.2019	17.10.2024
334	Prešov	Sklady a garáže Delna	Cisternová nádrž	FBM CAS0140712A315	Bb1	500	14000	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
335	Prešov	HS Horárska	Expanzomat	0-199600	Ab1	10	200	úradná skúška	10r	1	29.10.2014	29.10.2024
336	Prešov	HS Horárska	Expanzomat	0-199600	Ab1	10	200	tlaková skúška	10r	1	29.10.2014	29.10.2024
337	Prešov	HS Horárska	Expanzomat	0-199600	Ab1	10	200	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
338	Prešov	HS Horárska	Expanzomat	0-199600	Ab1	10	200	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
339	Prešov	Sklady a garáže Delna	Expanzná nádoba	17S080890006	Ab1	0.6	500	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022

340	Prešov	Skлады a garáže Delna	Expanzná nádoba	17S072190140	Ab1	0.6	500	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
341	Prešov	HS Rürky	EDS Global	190220-05-00430	Ab1	10	100	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
342	Prešov	HS Rürky	EDS Global	190220-05-00430	Ab1	10	100	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
343	Prešov	HS Rürky	EDS Global	190220-05-00440	Ab1	10	100	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
344	Prešov	HS Rürky	EDS Global	190220-05-00440	Ab1	10	100	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
345	Prešov	HS Rürky	Varem	B21120276	Ab1	10	50	vnútorná prehladka	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
346	Prešov	HS Rürky	Varem	B21120276	Ab1	10	50	vonkajšia prehladka	1r	3	14.7.2021	14.7.2022
347	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	07H0613-50189	Ab1	0.15	400	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2021	23.3.2022
348	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0820	Ba	6	187	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
349	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0820	Ba	6	187	vnútorná prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
350	Humenné	AB Snina - budova	Vzdušník kompresora	87	Ab1	1.1	150	tlaková skúška	10r	1	16.4.2015	16.4.2025
351	Humenné	AB Snina - budova	Vzdušník kompresora	87	Ab1	1.1	150	úradná skúška	10r	1	21.8.2015	21.8.2025
352	Humenné	AB Snina - budova	Vzdušník kompresora	87	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
353	Humenné	AB Snina - budova	Vzdušník kompresora	87	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
354	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Ohrievač vody VTI 200	0951-00016	C	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
355	Humenné	UV Danova	vzdušník kompresora	109826	Ab1	1.1	150	tlaková skúška	10r	1	15.4.2015	15.4.2025
356	Humenné	UV Danova	vzdušník kompresora	109826	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
357	Humenné	UV Danova	vzdušník kompresora	109826	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
358	Humenné	ČOV Snina	vzdušník kompresora	133419	Ab1	0.98	500	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
359	Humenné	ČOV Snina	vzdušník kompresora	133419	Ab1	0.98	500	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
360	Humenné	ČOV Humenne	Cisternová nádrž CAPT 5	143904 A	Bb1	1	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
361	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Expanzná nádoba	2224	Ab1	0.015	250	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
362	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Kotol na plyné palivo	2457	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	12m	3	7.3.2022	7.3.2023
363	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Cisternová nádrž CAPT 5	2540	C	0.023	5000	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
364	Humenné	ČOV Medzilaborce	Vzdušník kompresora	2555	Ab1	1.1	300	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
365	Humenné	ČOV Medzilaborce	Vzdušník kompresora	2555	Ab1	1.1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
366	Humenné	AB Snina - kotoľňa	Expanzná nádoba	322706	Ab1	0.25	320	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
367	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	07H0510-50464	Bb1	0.15	80	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
368	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Vzdušník kompresora - pojazdný kompresor KE 286 YM	64906	Ab1	16	32	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
369	Humenné	ČOV Humenne	AT Stanica	9063	Ab1	10	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
370	Humenné	ÚV Ubľa	Zásobník vody 35 l	23495	Ab1	1	35	tlaková skúška	10r	1	15.6.2013	15.6.2023
371	Humenné	ÚV Ubľa	Zásobník vody 35 l	23495	Ab1	1	35	vnútorná prehladka	5r	1	9.3.2018	9.3.2023
372	Humenné	ÚV Ubľa	Zásobník vody 35 l	23495	Ab1	1	35	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
373	Humenné	AB Medzilaborce	Kotol na plyné palivo	06051702625-24KTZ-17	C	3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
374	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6091503335	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
375	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6091503335	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
376	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	1392252	Bb1	3	80	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
377	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6091503362	C	0.3	19.1	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
378	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6091503362	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	5r	1	2.4.2019	2.4.2024
379	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6091503362	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
380	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6041502865	C	0.3	19.1	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
381	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6041502865	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	5r	1	2.4.2019	2.4.2024
382	Humenné	ČOV Humenne	Kotol na plyné palivo	6041502865	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
383	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Ohrievač vody VTI 200	0951-00013	C	0.6	200	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
384	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Ohrievač vody VTI 200	0951-00013	C	0.6	200	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
385	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Ohrievač vody VTI 200	0951-00013	C	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
386	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0819	Ba	6	187	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
387	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0819	Ba	6	187	vnútorná prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
388	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0818	Ba	6	187	vnútorná prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
389	Humenné	ČOV Humenne	Plynové kotly	63040293-00-7087-0818	Ba	6	187	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
390	Humenné	ČOV Humenne	AT Stanica	9064	Ab1	10	1600	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
391	Humenné	ČOV Humenne	AT Stanica	9064	Ab1	10	1600	vnútorná prehladka	5r	1	13.2.2020	13.2.2025
392	Humenné	ČOV Humenne	AT Stanica	9064	Ab1	10	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
393	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	B4462159	Bb1	1.5	18	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
394	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	07H0510-50476	Bb1	6	80	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
395	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Expanzná nádoba	2227	Ab1	0.015	250	úradná skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
396	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Expanzná nádoba	2227	Ab1	0.015	250	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
397	Humenné	AB Medzilaborce	Zásobník na vodu TUV	0.0117	C	0.63	120	tlaková skúška	10r	1	15.4.2014	15.4.2024

398	Humenné	AB Medzilaborce	Zásobník na vodu TUV	0.0117	C	0.63	120	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
399	Humenné	AB Medzilaborce	Zásobník na vodu TUV	0.0117	C	0.63	120	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
400	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	15PO11404660	Bb1	3	25	tlaková skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
401	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	15PO11404660	Bb1	3	25	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
402	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	15PO11404660	Bb1	3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
403	Humenné	ČOV Medzilaborce	Zásobník na vodu - darling	4034183	Ab1	1	33	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
404	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	124996	Bb1	6	50	tlaková skúška	10r	1	1.1.2014	1.1.2024
405	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	124996	Bb1	6	50	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
406	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	124996	Bb1	6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
407	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	1833737	Ab1	11	50	tlaková skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
408	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	1833737	Ab1	11	50	úradná skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
409	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	1833737	Ab1	11	50	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
410	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	1833737	Ab1	11	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
411	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	G462047107	Ab1	11	50	úradná skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
412	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	G462047107	Ab1	11	50	tlaková skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
413	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	G462047107	Ab1	11	50	vnútorná prehladka	5r	1	13.3.2018	13.3.2023
414	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	G462047107	Ab1	11	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
415	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	N11764	Ab1	11	500	tlaková skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
416	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	N11764	Ab1	11	500	úradná skúška	10r	1	1.1.2015	1.1.2025
417	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	N11764	Ab1	11	500	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
418	Humenné	ČOV Snina	Vzdušník kompresora	N11764	Ab1	11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
419	Humenné	ÚV Kamienka	Expanzná nádoba	3906099	Ab1	10	100	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
420	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324131	Ab1	8	50	úradná skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
421	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324131	Ab1	8	50	tlaková skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
422	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324131	Ab1	8	50	vnútorná prehladka	5r	1	13.3.2018	13.3.2023
423	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324131	Ab1	8	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
424	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324130	Ab1	8	50	úradná skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
425	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324130	Ab1	8	50	tlaková skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
426	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324130	Ab1	8	50	vnútorná prehladka	5r	1	13.3.2018	13.3.2023
427	Humenné	ČOV Snina	Expanzná nádoba	B28324130	Ab1	8	50	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
428	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502456.60KLO15	C	0.3	19.1	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
429	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502456.60KLO15	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
430	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502456.60KLO15	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	12m	3	7.3.2022	7.3.2023
431	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502467.60KLO15	C	0.3	19.1	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
432	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502467.60KLO15	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
433	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502467.60KLO15	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	12m	3	7.3.2022	7.3.2023
434	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502469.60KLO15	C	0.3	19.1	tlaková skúška	10r	1	30.4.2014	30.4.2024
435	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502469.60KLO15	C	0.3	19.1	vnútorná prehladka	5r	1	28.3.2019	28.3.2024
436	Humenné	AB Humenné - prevádzková budova + hangár	Kotol na plynné palivo	05081502469.60KLO15	C	0.3	19.1	vonkajšia prehladka	12m	3	7.3.2022	7.3.2023
437	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	16127	Bb1	3	12	tlaková skúška	10r	1	1.1.2013	1.1.2023
438	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	16127	Bb1	3	12	vnútorná prehladka	5r	1	9.3.2018	9.3.2023
439	Humenné	ČOV Humenne	Expanzná nádoba	16127	Bb1	3	12	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
440	Humenné	ČOV Humenne	Ohrievač TUV na plynné palivo	3,50004E+13	C	0.7	195	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
441	Humenné	AB Snina - budova	Kotol na plynné palivo	7,57105E+15	C	4		vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
442	Humenné	AB Snina - budova	Kotol na plynné palivo	7,57105E+15	C	4		vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
443	Humenné	AB Snina - budova	Ohrievač vody na TUV	7,55455E+15	C	10	300	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
444	Humenné	ATS Dedačov	Expanzná nádoba Varem	L13700407	Ab1		100	vonkajšia prehladka	1r	3	6.5.2022	6.5.2023
445	Humenné	ATS Kamienka	Expanzná nádoba VAREM	3475	Ab1	15	500	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
446	Humenné	ATS Zbudské Dlhé	Expanzná nádoba VAREM	3279	Ab1	3.5	200	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
447	Humenné	Kotolňa - ÚV Kamienka	Kotol na plynné palivo VISSMAN	7,57068E+15	C			vonkajšia prehladka	12m	3	8.3.2022	8.3.2023
448	Humenné	Kotolňa - ÚV Kamienka	Expanzná nádoba - kotolňa	16R092000840	Ab1	6	100	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
449	Humenné	ČOV Snina	Tlaková nádoba - dýchareň	100001	Bb1	8	750	vnútorná prehladka	5r	1	11.3.2020	11.3.2025
450	Humenné	ČOV Snina	Tlaková nádoba - dýchareň	100001	Bb1	8	750	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
451	Humenné	ČOV Humenne	Kalový výmenník	5283	C	4.3	70	vonkajšia prehladka	12m	3	9.5.2022	9.5.2023
452	Humenné	AB Medzilaborce	Prenosný kompresor	2046476	Ab1	16	90	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2023
453	Humenné	AB Medzilaborce	Expanzná nádoba na TUV	15P042782965	Bb1	3	23	vonkajšia prehladka	1r	3	7.3.2022	7.3.2022
454	Humenné	ČOV Humenne	Vzdušník kompresora	2126440	Ab1	1.73	100	vonkajšia prehladka	1r	3	8.3.2022	8.3.2023
455	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Fekal	211057	Ab1	0.2	3600	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
456	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Fekal	211057	Ab1	0.2	3600	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
457	Vranov n/T	COV Vranov 2	Vzdušník kompresora	51739	Ab1	0.9	300	tlaková skúška	10r	1	30.10.2015	30.10.2025

458	Vranov n/T	Garáže závodu Vranov n. T.	Vzdušník kompresora	51739	Ab1	0.9	300	vnútorná prehladka	5r	1	8.12.2020	8.12.2025
459	Vranov n/T	Garáže závodu Vranov n. T.	Vzdušník kompresora	51739	Ab1	0.9	300	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
460	Vranov n/T	PČS Záhradná Hanušovce nad Topľou	AT stanica	2217	Ab1	1	80	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
461	Vranov n/T	PČS 1. Máj VT	Timic razov	P5768	Ab1	2.5	2630	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
462	Vranov n/T	PČS 1. Máj VT	Timic razov	P7542	Ab1	2.5	2630	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
463	Vranov n/T	ČS Kamenná Poruba	Expanzná nádoba	96056006	Ab1	0.6	100	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
464	Vranov n/T	ČOV Bystré	Vzdušník kompresora	8776	Ab1	1.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
465	Vranov n/T	ČOV Bystré	Vzdušník kompresora	8776	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
466	Vranov n/T	ČOV Bystré	Vzdušník kompresora	8775	Ab1	1.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
467	Vranov n/T	ČOV Bystré	Vzdušník kompresora	8775	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
468	Vranov n/T	ČOV Bystré	Expanzná nádoba	07H10155775	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
469	Vranov n/T	ČOV Bystré	Expanzná nádoba	07H10155775	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
470	Vranov n/T	ČOV Bystré	Expanzná nádoba	07H081650782	Bb1	0.3	12	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
471	Vranov n/T	ČOV Bystré	Expanzná nádoba	07H081650782	Bb1	0.3	12	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
472	Vranov n/T	AB závodu Vranov n. T.	Expanzná nádoba	E11762148	Bb1		35	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
473	Vranov n/T	AB závodu Vranov n. T.	Expanzná nádoba	E11701500	Ab1		100	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
474	Vranov n/T	ATS 2 Rudlov	Expanzná nádoba	07H07255006	Bb1	0.6	33	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
475	Vranov n/T	ATS 2 Rudlov	Expanzná nádoba	07H07255006	Bb1	0.6	33	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
476	Vranov n/T	ATS 1 Veheec	Expanzná nádoba	L17801109 V8200461	Ab1	0.1	200	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
477	Vranov n/T	ATS 1 Veheec	Expanzná nádoba	L17801109 V8200461	Ab1	0.1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
478	Vranov n/T	ATS 2 Veheec	Expanzná nádoba	07H072550124	Bb1	0.6	33	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
479	Vranov n/T	ATS 2 Veheec	Expanzná nádoba	07H072550124	Bb1	0.6	33	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
480	Vranov n/T	ATS 3 Veheec	Expanzná nádoba	07H072550356	Bb1	0.6	33	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
481	Vranov n/T	ATS 3 Veheec	Expanzná nádoba	07H072550356	Bb1	0.6	33	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
482	Vranov n/T	ČOV Hencovce	Vzdušník kompresora	8778	Ab1	0.11	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
483	Vranov n/T	ČOV Hencovce	Vzdušník kompresora	8778	Ab1	0.11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
484	Vranov n/T	ČOV Sof	Expanzná nádoba	223/004522/08	Ab1	0.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
485	Vranov n/T	ČOV Sof	Expanzná nádoba	223/004522/08	Ab1	0.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
486	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Vzdušník kompresora	8779	Ab1	0.11	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
487	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Vzdušník kompresora	8779	Ab1	0.11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
488	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Vzdušník kompresora	8777	Ab1	0.11	500	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
489	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Vzdušník kompresora	8777	Ab1	0.11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
490	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE743EK	2603	Bb1	0.05	12000	tlaková skúška	10r	1	14.1.2013	14.1.2023
491	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE743EK	2603	Bb1	0.05	12000	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
492	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE743EK	2603	Bb1	0.05	12000	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
493	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE307FR	F3MCAS01207112216	Bb1		12000	tlaková skúška	10r	1	3.9.2014	3.9.2024
494	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE307FR	F3MCAS01207112216	Bb1		12000	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
495	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Cisternová nádrž KE307FR	F3MCAS01207112216	Bb1		12000	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
496	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	07H06116403	Bb1		35	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
497	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	07H06116403	Bb1		35	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
498	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	07H06116397	Bb1		35	vnútorná prehladka	5r	1	28.11.2019	28.11.2024
499	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	07H06116397	Bb1		35	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
500	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Vzdušník kompresora	FE84955	Ab1	0.11	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
501	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Vzdušník kompresora	FE84955	Ab1	0.11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
502	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Vzdušník kompresora	FE84952	Ab1	0.11	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
503	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Vzdušník kompresora	FE84952	Ab1	0.11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
504	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Vzdušník kompresora	331	Bb1		24	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
505	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	10K080980635	Bb1		18	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
506	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	10K080980635	Bb1		18	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
507	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	A3722618	Ab1		35	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
508	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	A3722618	Ab1		35	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
509	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	470203	Ab1		80	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
510	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	470203	Ab1		80	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
511	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	13N050890504	Ab1	0.1	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023
512	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	13N050890504	Ab1	0.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
513	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	12M111770000	Ab1	0.1	800	vnútorná prehladka	5r	1	14.11.2018	14.11.2023

514	Vranov n/T	ČOV Čaklov	Expanzná nádoba	12M11177000	Ab1	0.1	800	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
515	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	1398	Ab1	0.8	745	vnútorná prehladka	5r	1	1.11.2019	1.11.2024
516	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	1398	Ab1	0.8	745	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
517	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	18T052581411	Bb1	0.1	25	vnútorná prehladka	5r	1	1.11.2019	1.11.2024
518	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	18T052581411	Bb1	0.1	25	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
519	Vranov n/T	PČS Dubník VT	Expanzná nádoba	Z3828414	Ab1	1	100	vnútorná prehladka	5r	1	1.11.2019	1.11.2024
520	Vranov n/T	PČS Dubník VT	Expanzná nádoba	Z3828414	Ab1	1	100	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
521	Vranov n/T	PČS Vinice VT	Expanzná nádoba	Z4058214	Ab1	1.6	300	vnútorná prehladka	5r	1	1.11.2019	1.11.2024
522	Vranov n/T	PČS Vinice VT	Expanzná nádoba	Z4058214	Ab1	1.6	300	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
523	Vranov n/T	ČOV Bystre	Expanzná nádoba	B253139/20	Ab1	0.8	745	vonkajšia prehladka	1r	3	23.3.2022	23.3.2023
524	Vranov n/T	PČS Vinice VT	Expanzná nádoba	4267830	Ab1	1.6	300	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
525	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Expanzná nádoba	1.55468E+11	Bb1	0.1	25	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
526	Vranov n/T	ATS 1 Rudiov	Expanzná nádoba	B20104076	Bb1	1	40	vonkajšia prehladka	1r	3	16.3.2022	16.3.2023
527	Trebišov	ČOV Sečovec	Vzdušník kompresora	375	Ab1	1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
528	Trebišov	AB HS voda Kr. Chimec	0	1438691	Bb1	0.25	50	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
529	Trebišov	AB HS voda Kr. Chimec	0	1438691	Bb1	0.25	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
530	Trebišov	ČS Bara	Vyrovnač tlakov	199153	Ab1	1	1600	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
531	Trebišov	ČS Bara	Vyrovnač tlakov	199153	Ab1	1	1600	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
532	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	216095	Ab1	0.2	3400	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
533	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	210014	Ab1	2.3	11000	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
534	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	2539	Bb1	0.05	5000	vonkajšia prehladka	1r	3	16.7.2021	16.7.2022
535	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	2602	Bb1	0.05	12000	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
536	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Vzdušník kompresora	34276	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
537	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	Vzdušník kompresora	54765	Ab1	0.98	300	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
538	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6981	Ab1	1.6	11130	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
539	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6981	Ab1	1.6	11130	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
540	Trebišov	VDJ Kr. Chimec	tns	7150	Ab1	1.57	2500	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
541	Trebišov	VDJ Kr. Chimec	tns	7150	Ab1	1.57	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
542	Trebišov	VDJ Krísovská Lieskova	Expanzomat	E7687458	Ab1	1	80	vnútorná prehladka	5r	1	19.11.2020	19.11.2025
543	Trebišov	VDJ Krísovská Lieskova	Expanzomat	E7687458	Ab1	1	80	vonkajšia prehladka	1r	3	16.7.2021	16.7.2022
544	Trebišov	ČOV Kr. Chimec	Vzdušník kompresora	82685	Ab1	0.98	500	úradná skúška	10r	1	11.12.2014	11.12.2024
545	Trebišov	ČOV Kr. Chimec	Vzdušník kompresora	82685	Ab1	0.98	500	tlaková skúška	10r	1	11.12.2014	11.12.2024
546	Trebišov	ČOV Kr. Chimec	Vzdušník kompresora	82685	Ab1	0.98	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.10.2018	15.10.2019
547	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapušany	Vzdušník kompresora	8594	Ab1	1	300	vnútorná prehladka	5r	1	19.11.2020	19.11.2025
548	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapušany	Vzdušník kompresora	8594	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	16.7.2021	16.7.2022
549	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapušany	tns	L37700570	Ab1	0.7	100	vonkajšia prehladka	1r	3	16.7.2021	16.7.2022
550	Trebišov	ČS Černocho	Zásobník vody	893419	Ab1	0.7	1000	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
551	Trebišov	ČS Černocho	Zásobník vody	893419	Ab1	0.7	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
552	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	FMBACAS0140712C315	Bb1	0.05	14000	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
553	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cisternová nádrž - fekál	H 09.198	Bb1	0.5	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
554	Trebišov	ÚV Boľany	tns	TV-6254	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
555	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6717	Bb1	0.1	2580	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
556	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6717	Bb1	0.1	2580	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
557	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6963	Ab1	1.6	11113	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
558	Trebišov	ÚV Boľany	TNS Zásobník vody	P6963	Ab1	1.6	11113	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
559	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	Vzdušník kompresora	16573	Ab1	10	150	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
560	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX NG	1.4006E+11	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
561	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX NG	1.4006E+11	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
562	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba ZILMET	3048067	Bb1	0.4	12	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
563	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba ZILMET	3048067	Bb1	0.4	12	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
564	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX N	1.4012E+11	Bb1	0.3	25	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
565	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX N	1.4012E+11	Bb1	0.3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
566	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX N	1.4012E+11	Bb1	0.3	25	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
567	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba REFLEX N	1.4012E+11	Bb1	0.3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
568	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba ZILMET	3048066	Bb1	0.4	12	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
569	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádoba ZILMET	3048066	Bb1	0.4	12	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022

570	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádobá ZILMET	3048071	Bb1	0.4	12	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
571	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzná nádobá ZILMET	3048071	Bb1	0.4	12	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
572	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87286	Ab1	11	500	úradná skúška	10r	1	11.7.2014	11.7.2024
573	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87286	Ab1	11	500	tlaková skúška	10r	1	11.7.2014	11.7.2024
574	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87286	Ab1	11	500	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
575	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87286	Ab1	11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
576	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87285	Ab1	11	500	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
577	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	FE87285	Ab1	11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
578	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník - vyrovnávač tlakov k dýchadlám	100003	Ab1	8	750	úradná skúška	10r	1	21.5.2015	21.5.2025
579	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník - vyrovnávač tlakov k dýchadlám	100003	Ab1	8	750	tlaková skúška	10r	1	21.5.2015	21.5.2025
580	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník - vyrovnávač tlakov k dýchadlám	100003	Ab1	8	750	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
581	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník - vyrovnávač tlakov k dýchadlám	100003	Ab1	8	750	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
582	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	22852	Ab1	11	500	úradná skúška	10r	1	4.5.2015	4.5.2025
583	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	22852	Ab1	11	500	tlaková skúška	10r	1	4.5.2015	4.5.2025
584	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	22852	Ab1	11	500	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
585	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	22852	Ab1	11	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
586	Trebišov	ÚV Boľany	Expanzomat	446424	Ab1	3	320	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
587	Trebišov	ÚV Boľany	Expanzomat	446424	Ab1	3	320	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
588	Trebišov	ÚV Boľany	Expanzomat	196/043124/11	Bb1	10	8	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
589	Trebišov	ÚV Boľany	Expanzomat	196/043124/11	Bb1	10	8	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
590	Trebišov	ČS Malá Trňa	Vyrovnávač tlakov	9296	Ab1	1.57	2500	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
591	Trebišov	ČS Malá Trňa	Vyrovnávač tlakov	9296	Ab1	1.57	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
592	Trebišov	ÚV Borša	Vyrovnávač tlakov	S9348	Ab1	1.6	7990	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
593	Trebišov	ÚV Borša	Vyrovnávač tlakov	S9348	Ab1	1.6	7990	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
594	Trebišov	ÚV Borša	Vyrovnávač tlakov	S9345	Ab1	1.6	7990	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
595	Trebišov	ÚV Borša	Vyrovnávač tlakov	S9345	Ab1	1.6	7990	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
596	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzomat	B37463278	Ab1	10	50	úradná skúška	10r	1	19.11.2014	19.11.2024
597	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzomat	B37463278	Ab1	10	50	tlaková skúška	10r	1	19.11.2014	19.11.2024
598	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzomat	B37463278	Ab1	10	50	vnútorná prehladka	5r	1	18.11.2020	18.11.2025
599	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzomat	B37463278	Ab1	10	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
600	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	Expanzomat	K-722030	Ab1	1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
601	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	Vzdušník kompresora	FE92769	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
602	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	Vzdušník kompresora	FE92778	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
603	Trebišov	ÚV Boľany	TNS zásobník vody	P6972	Ab1	1.6	11130	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
604	Trebišov	ÚV Boľany	TNS zásobník vody	P6255	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
605	Trebišov	ČS Bara	Vzdušník kompresora	20180701	Ab1	0.8	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
606	Trebišov	ČOV Trebišov	Expanzomat	B37463277	Ab1	1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
607	Trebišov	ČOV Trebišov	Vzdušník kompresora	1317029	Ab1	1.1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
608	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Expanzomat	5167648	Bb1	0.4	35	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
609	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Expanzomat	B03845692	Bb1	0.8	24	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
610	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Vzdušník - vyrovnávač tlakov k dýchadlám	H17100002	Ab1	0.8	750	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
611	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Vzdušník kompresora	FE92275	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
612	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Vzdušník kompresora	FE91638	Ab1	1.1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	15.7.2021	15.7.2022
613	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzomat	28697	Ab1	0.25	50	úradná skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
614	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzomat	28697	Ab1	0.25	50	tlaková skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
615	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzomat	28697	Ab1	0.25	50	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
616	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzomat	28697	Ab1	0.25	50	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
617	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	05F09291721	Bb1	0.25	35	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
618	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	06G031050125	Bb1	0.25	50	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
619	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	06G09294804	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
620	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	06G09294804	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
621	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	06G09294806	Bb1	0.3	35	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
622	Rožňava	HS-RV Štítnická	Expanzná tlaková nádobá s memb	06G09294806	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
623	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádobá s memb	08I93062191	Ab1	0.6	80	tlaková skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
624	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádobá s memb	08I93062191	Ab1	0.6	80	úradná skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
625	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádobá s memb	08I93062191	Ab1	0.6	80	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
626	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádobá s memb	08I93062191	Ab1	0.6	80	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
627	Rožňava	CS Slavec	vzdušník kompresora	110644	Ab1	1.6	50	úradná skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
628	Rožňava	CS Slavec	vzdušník kompresora	110644	Ab1	1.6	50	tlaková skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024

629	Rožňava	CS Slavec	vzdušník kompresora	110644	Ab1	1.6	50	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
630	Rožňava	CS Slavec	vzdušník kompresora	110644	Ab1	1.6	50	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
631	Rožňava	CS+VDJ Gemerska Horka	Tlaková nádob s gumovým vakom EDS GLOBAL	190121-01-00024	Ab1	1	200	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
632	Rožňava	CS+VDJ Gemerska Horka	Tlaková nádob s gumovým vakom EDS GLOBAL	190121-01-00024	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
633	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	132020	Ab1	1.1	270	úradná skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
634	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	132020	Ab1	1.1	270	tlaková skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
635	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	132020	Ab1	1.1	270	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
636	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	132020	Ab1	1.1	270	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
637	Rožňava	CS + VDJ Revucka	Expanzná nádob AV 100	1363332	Ab1	1	100	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
638	Rožňava	CS + VDJ Revucka	Expanzná nádob AV 100	1363332	Ab1	1	100	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
639	Rožňava	Doprava Revuca	nadrz fekal voza CAPK 11 T 815	210006 KE 785 HK	Ab1	0.23	11000	vnútorná prehladka	5r	1	27.5.2020	27.5.2025
640	Rožňava	Doprava Roznava	nadrz fekal voza CAPK 11 T 815	210006 KE 785 HK	Ab1	0.23	11000	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
641	Rožňava	Doprava Roznava	nadrz voza V3S CAPT 3,5	211056 KE 775 JE	Ab1	0.23	3500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
642	Rožňava	Doprava Revuca	cisternová nádrž Iveco CAPT 5	2611 KE 877 EL	Bb1	0.23	5000	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
643	Rožňava	CS Benzina RV	tlaková expanzná nádob ZVT	2717	Ab1	1.66	2500	úradná skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
644	Rožňava	CS Benzina RV	tlaková expanzná nádob ZVT	2717	Ab1	1.66	2500	tlaková skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
645	Rožňava	CS Benzina RV	tlaková expanzná nádob ZVT	2717	Ab1	1.66	2500	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
646	Rožňava	CS Benzina RV	tlaková expanzná nádob ZVT	2717	Ab1	1.66	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
647	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	28853	Ab1	1.1	270	tlaková skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
648	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	28853	Ab1	1.1	270	úradná skúška	10r	1	6.3.2014	6.3.2024
649	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	28853	Ab1	1.1	270	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
650	Rožňava	COV Revuca	EUR vzdušník kompresora	28853	Ab1	1.1	270	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
651	Rožňava	ČOV Jelšava	Vzdušník kompresora	3277	Ab1	1.1	300	úradná skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
652	Rožňava	ČOV Jelšava	Vzdušník kompresora	3277	Ab1	1.1	300	tlaková skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
653	Rožňava	ČOV Jelšava	Vzdušník kompresora	3277	Ab1	1.1	300	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
654	Rožňava	ČOV Jelšava	Vzdušník kompresora	3277	Ab1	1.1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
655	Rožňava	ČOV Jelšava	vzdusnik kompresora	36918	Ab1	1.1	150	tlaková skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
656	Rožňava	ČOV Jelšava	vzdusnik kompresora	36918	Ab1	1.1	150	úradná skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
657	Rožňava	ČOV Jelšava	vzdusnik kompresora	36918	Ab1	1.1	150	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
658	Rožňava	ČOV Jelšava	vzdusnik kompresora	36918	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
659	Rožňava	UV Podsulova	vzdusnik kompresora	4621	Ab1	1	150	úradná skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
660	Rožňava	UV Podsulova	vzdusnik kompresora	4621	Ab1	1	150	tlaková skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
661	Rožňava	UV Podsulova	vzdusnik kompresora	4621	Ab1	1	150	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
662	Rožňava	UV Podsulova	vzdusnik kompresora	4621	Ab1	1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
663	Rožňava	CS Slavec	Darling	554006	Ab1	1	400	úradná skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
664	Rožňava	CS Slavec	Darling	554006	Ab1	1	400	tlaková skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
665	Rožňava	CS Slavec	Darling	554006	Ab1	1	400	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
666	Rožňava	CS Slavec	Darling	554006	Ab1	1	400	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
667	Rožňava	ATS Krh.Podhradie	Expanzná tl.nádob US 50	B20038698	Ab1	1	50	tlaková skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
668	Rožňava	ATS Krh.Podhradie	Expanzná tl.nádob US 50	B20038698	Ab1	1	50	úradná skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
669	Rožňava	ATS Krh.Podhradie	Expanzná tl.nádob US 50	B20038698	Ab1	1	50	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
670	Rožňava	ATS Krh.Podhradie	Expanzná tl.nádob US 50	B20038698	Ab1	1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
671	Rožňava	CS Silica	Expanzná tlaková nádob s memb	L 21300234	Ab1	2.2	100	tlaková skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
672	Rožňava	CS Silica	Expanzná tlaková nádob s memb	L 21300234	Ab1	2.2	100	úradná skúška	10r	1	10.3.2014	10.3.2024
673	Rožňava	CS Silica	Expanzná tlaková nádob s memb	L 21300234	Ab1	2.2	100	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
674	Rožňava	CS Silica	Expanzná tlaková nádob s memb	L 21300234	Ab1	2.2	100	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
675	Rožňava	ATS Čučma	Expanzná tl.nádob LS 80	L 24901616	Ab1	1	80	tlaková skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
676	Rožňava	ATS Čučma	Expanzná tl.nádob LS 80	L 24901616	Ab1	1	80	úradná skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
677	Rožňava	ATS Čučma	Expanzná tl.nádob LS 80	L 24901616	Ab1	1	80	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
678	Rožňava	ATS Čučma	Expanzná tl.nádob LS 80	L 24901616	Ab1	1	80	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
679	Rožňava	ČS+VDJ Brzotín	Expanzná nádob	L 41200544	Ab1	1.6	500	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
680	Rožňava	ČS+VDJ Brzotín	Expanzná nádob	L 41200544	Ab1	1.6	500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
681	Rožňava	Vrt HR1 Brzotín	Expanzná nádob	L 31600114	Ab1	1.6	500	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
682	Rožňava	Vrt HR1 Brzotín	Expanzná nádob	L 31600114	Ab1	1.6	500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
683	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádob s memb	L01016490816	Bb1	0.3	25	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
684	Rožňava	COV Revuca	Expanzná tlaková nádob s memb	L01016490816	Bb1	0.3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
685	Rožňava	CS Slavec	tlakové expanzné nádoby ZVT	P5691 P5692	Ab1	2.5	4810	tlaková skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
686	Rožňava	CS Slavec	tlakové expanzné nádoby ZVT	P5691 P5692	Ab1	2.5	4810	úradná skúška	10r	1	7.3.2014	7.3.2024
687	Rožňava	CS Slavec	tlakové expanzné nádoby ZVT	P5691 P5692	Ab1	2.5	4810	vnútorná prehladka	5r	1	10.5.2019	10.5.2024
688	Rožňava	CS Slavec	tlakové expanzné nádoby ZVT	P5691 P5692	Ab1	2.5	4810	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
689	Rožňava	Doprava Roznava	Pojazdný kompresor-odluč oleja	PI 03206	Bb1	1	14	vnútorná prehladka	5r	1	27.5.2020	27.5.2025
690	Rožňava	Doprava Roznava	Pojazdný kompresor-odluč oleja	PI 03206	Bb1	1	14	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
691	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzná nádob	WD50/0047	Ab1	1	500	tlaková skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024

692	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzná nádoba	W/D50/0047	Ab1	1	500	úradná skúška	10r	1	12.3.2014	12.3.2024
693	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzná nádoba	W/D50/0047	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
694	Rožňava	ČOV Jelšava	expanzná nádoba	W/D50/0047	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
695	Rožňava	Dielna Dobsina	Expanzná tlaková nádoba s memb	B37125875	Bb1	0.5	40	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
696	Rožňava	Nová UV Podsúľova	Tl.exp.nádoba s vakom Aquamat V	L01029640005	Ab1	1	24	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
697	Rožňava	Nová UV Podsúľova	Tl.nádoba kompresora UNM 510-10-90 D	G462034-599/2011	Ab1	1.1	90	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
698	Rožňava	ČOV Plešivec	vzdušník kompresora	540799	Ab1	1.1	270	vnútorná prehladka	5r	1	9.5.2019	9.5.2024
699	Rožňava	ČOV Plešivec	vzdušník kompresora	540799	Ab1	1.1	270	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
700	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19324	Ab1	1.35	500	úradná skúška	10r	1	20.7.2015	20.7.2025
701	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19324	Ab1	1.35	500	tlaková skúška	10r	1	20.7.2015	20.7.2025
702	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19324	Ab1	1.35	500	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
703	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19322	Ab1	1.35	500	úradná skúška	10r	1	20.7.2015	20.7.2025
704	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19322	Ab1	1.35	500	tlaková skúška	10r	1	20.7.2015	20.7.2025
705	Rožňava	ČOV Dobšiná	vzdušník kompresora	19322	Ab1	1.35	500	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
706	Rožňava	ČOV Dobšiná	Expanzná tlaková nádoba s memb	L 25500082	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
707	Rožňava	ČOV Dobšiná	Expanzná tlaková nádoba s memb	15P072805654	Bb1	0.3	35	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
708	Rožňava	ČOV Dobšiná	Expanzná tlaková nádoba s memb	15P062504953	Bb1	0.3	25	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
709	Rožňava	CS Ardovo	Expanzná tlaková nádoba s memb	10650170128	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	15.2.2018	15.2.2023
710	Rožňava	CS Ardovo	Expanzná tlaková nádoba s memb	10650170128	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	31.5.2021	31.5.2022
711	Rožňava	UV Podsúľova	tlaková nádoba s gumeným vakom	2016-05	Bb1	0.25	80	vonkajšia prehladka	1r	3	28.5.2021	28.5.2022
712	Bardejov	ČOV Giraltovce	vzdušník kompresora	137551	Ab1	0.8	500	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
713	Bardejov	ČOV Giraltovce	vzdušník kompresora	137551	Ab1	0.8	500	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
714	Bardejov	AB Bardejov	expanzomat	15P032500944	Ab1	0.6	80	tlaková skúška	10r	1	16.7.2015	16.7.2025
715	Bardejov	AB Bardejov	expanzomat	15P032500944	Ab1	0.6	80	vnútorná prehladka	5r	1	9.3.2020	9.3.2025
716	Bardejov	AB Bardejov	expanzomat	15P032500944	Ab1	0.6	80	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
717	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat Reflex NG	12M020681126	Bb1	0.3	50	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
718	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat Reflex NG	12M020681126	Bb1	0.3	50	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
719	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	pojzdny kompresor C 30	146183	Ab1	1.3	13.5	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
720	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	pojzdny kompresor C 30	146183	Ab1	1.3	13.5	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
721	Bardejov	UV Bardejov	Stabilná tlaková nádoba	18136	Ab1	1	1000	úradná skúška	10r	1	10.2.2015	10.2.2025
722	Bardejov	UV Bardejov	Stabilná tlaková nádoba	18136	Ab1	1	1000	tlaková skúška	10r	1	10.4.2015	10.4.2025
723	Bardejov	UV Bardejov	Stabilná tlaková nádoba	18136	Ab1	1	1000	vnútorná prehladka	5r	1	9.3.2020	9.3.2025
724	Bardejov	UV Bardejov	Stabilná tlaková nádoba	18136	Ab1	1	1000	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
725	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	192006 K1	Ba	0.4	90	tlaková skúška	10r	1	16.7.2014	16.7.2024
726	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	192006 K1	Ba	0.4	90	vnútorná prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
727	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	192006 K1	Ba	0.4	90	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
728	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Cisternová nádrž	2606	Ab1	0.05	0	úradná skúška	10r	1	8.4.2013	8.4.2023
729	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Cisternová nádrž	2606	Ab1	0.05	0	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
730	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Cisternová nádrž	2610	Ab1	0.05	5000	úradná skúška	10r	1	8.4.2013	8.4.2023
731	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Cisternová nádrž	2610	Ab1	0.05	5000	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
732	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3514807	Ab1	0.1	750	tlaková skúška	10r	1	16.7.2014	16.7.2024
733	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3514807	Ab1	0.1	750	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
734	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3514807	Ab1	0.1	750	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
735	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3569896	Ab1	0.1	750	tlaková skúška	10r	1	24.7.2014	24.7.2024
736	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3569896	Ab1	0.1	750	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
737	Bardejov	ČOV Bardejov	expanzomat	3569896	Ab1	0.1	750	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
738	Bardejov	UV Bardejov	vzdušník stojaty	8186	Ab1	1.1	2500	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
739	Bardejov	UV Bardejov	vzdušník stojaty	8186	Ab1	1.1	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
740	Bardejov	UV Bardejov	zasobník tlak.vody	8188	Ab1	1.1	2500	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
741	Bardejov	UV Bardejov	zasobník tlak.vody	8188	Ab1	1.1	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
742	Bardejov	UV Bardejov	zasobník tlak.vody	8193	Ab1	1.1	2500	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
743	Bardejov	UV Bardejov	zasobník tlak.vody	8193	Ab1	1.1	2500	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
744	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	expanzomat	2189433	Ab1	0.25	280	tlaková skúška	10r	1	16.7.2014	16.7.2024
745	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	expanzomat	2189433	Ab1	0.25	280	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
746	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	expanzomat	2189433	Ab1	0.25	280	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
747	Bardejov	AB Bardejov	Kondenzačný kotol	7,53826E+15	C	0.3	0	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
748	Bardejov	AB Bardejov	Kondenzačný kotol	7,53826E+15	C	0.3	0	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
749	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	K3-192008	Ba	0	90	tlaková skúška	10r	1	16.7.2014	16.7.2024
750	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	K3-192008	Ba	0	90	vnútorná prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
751	Bardejov	UV Bardejov	Kotol na plynné palivo RAPIDO	K3-192008	Ba	0	90	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
752	Bardejov	ČOV Bardejov	vzdušník kompresora	LOT 65720113.5328.2Z	Bb1	1.1	10	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024

753	Bardejov	ČOV Bardejov	vzdušník kompresora	LOT 65720113.5328.2Z	Bb1	1.1	10	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
754	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlak.vody	P0284	Ab1	1.6	2670	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
755	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlak.vody	P0284	Ab1	1.6	2670	úradná skúška	10r	1	7.5.2015	7.5.2025
756	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlak.vody	P0284	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
757	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlak.vody	P0287	Ab1	1.6	2670	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
758	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlak.vody	P0287	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
759	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlakovaj vody	P6245	Ab1	1.6	2670	tlaková skúška	10r	1	11.3.2015	11.3.2025
760	Bardejov	UV Bardejov	zásobník tlakovaj vody	P6245	Ab1	1.6	2670	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
761	Bardejov	AB Bardejov	Ohrievač vody	7,49898E+15	C	1	300	tlaková skúška	10r	1	23.9.2015	23.9.2025
762	Bardejov	AB Bardejov	Ohrievač vody	7,49898E+15	C	1	300	vnútorná prehladka	3r	1	16.3.2021	16.3.2024
763	Bardejov	AB Bardejov	Ohrievač vody	7,49898E+15	C	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
764	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Kotel	19227	C	0.4	0	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
765	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	Kotel	19227	C	0.4	0	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
766	Bardejov	UV Bardejov	Buderus	2,53001E+19	C	0.4	31	tlaková skúška	10r	1	16.7.2014	16.7.2024
767	Bardejov	UV Bardejov	Buderus	2,53001E+19	C	0.4	31	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
768	Bardejov	UV Bardejov	Buderus	2,53001E+19	C	0.4	31	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
769	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	ohrievač vody plynový	4,10001E+12	C	0.8	115	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
770	Bardejov	ČOV Bardejov	Ohrievač vody Vitocel 100W-CVA	7,49899E+15	C	1	120	vnútorná prehladka	3r	1	29.3.2022	29.3.2025
771	Bardejov	ČOV Bardejov	Ohrievač vody Vitocel 100W-CVA	7,49899E+15	C	1	120	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
772	Bardejov	ČOV Bardejov	Kotel na plynné palivo	7,57105E+15	C	0.4		vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
773	Bardejov	ČOV Bardejov	Expaznomat TUV	E12691963	Bb1	0.8	18	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
774	Bardejov	ČOV Bardejov	Expaznomat Giral Systherm	15.000003740244	Ab1	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
775	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	vzdušník kompresora	12509	Ab1	1	500	vnútorná prehladka	5r	1	14.3.2018	14.3.2023
776	Bardejov	AB - garáže (vedľa vrátnice)	vzdušník kompresora	12509	Ab1	1	500	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
777	Bardejov	UV Bardejov	Ohrievač vody kombinovaný	7,55455E+15	Bb1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
778	Bardejov	UV Kobyly	Vzdušník kompresora - Pojazdny kompresor	140066	Bb1	1	24	vnútorná prehladka	5r	1	5.3.2019	5.3.2024
779	Bardejov	UV Kobyly	Vzdušník kompresora - Pojazdny kompresor	140066	Bb1	1	24	vonkajšia prehladka	1r	3	29.3.2022	29.3.2023
780	Svidník	ČOV Svidník ČS	kotel - Ca kat.	111001014	C	0.4	16.6	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
781	Svidník	ČOV Svidník ČS	Vzdušník kompresora	0072034990-21801	Ab1	11	50	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
782	Svidník	ČOV Svidník ČS	Vzdušník kompresora	0072034990-21801	Ab1	11	50	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
783	Svidník	ČS Miľovce a studne	Tlaková nádoba s gumovým vakom	1011	Ab1	1	200	tlaková skúška	10r	1	22.10.2015	22.10.2025
784	Svidník	ČS Miľovce a studne	Tlaková nádoba s gumovým vakom	1011	Ab1	1	200	úradná skúška	10r	1	22.10.2015	22.10.2025
785	Svidník	ČS Miľovce a studne	Tlaková nádoba s gumovým vakom	1011	Ab1	1	200	vnútorná prehladka	5r	1	23.3.2020	23.3.2025
786	Svidník	ČS Miľovce a studne	Tlaková nádoba s gumovým vakom	1011	Ab1	1	200	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
787	Svidník	ČOV Svidník ČS	Kotel - mechanická prečistiareň - Ca kat.	1081401101	C	0.4	14	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
788	Svidník	AB Svidník	Tlakový parny sterilizator	02-0339	Bb1	0.26	20	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
789	Svidník	ČOV Svidník ČS	kotel	2031101126	C	0.4	30	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
790	Svidník	ČOV Svidník ČS	kotel	2031103021	C	0.4	30	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
791	Svidník	AB Svidník	Sterilizator	03-0638	Bb1	0	32	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
792	Svidník	VDJ za NsP Svidník	Zásobník vody	07H080350171	Bb1	1.6	8	vnútorná prehladka	5r	1	11.4.2018	11.4.2023
793	Svidník	VDJ za NsP Svidník	Zásobník vody	07H080350171	Bb1	1.6	8	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
794	Svidník	AB Svidník	Pojazdný kompresor	100007193	Bb1	1.3	13.5	vnútorná prehladka	5r	1	11.4.2018	11.4.2023
795	Svidník	AB Svidník	Pojazdný kompresor	100007193	Bb1	1.3	13.5	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
796	Svidník	AB Svidník	Expazná nádoba s membránou AB-1	12M021782744	Ab1	4	25	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
797	Svidník	AB Svidník	Expazná nádoba s membránou AB-1	12M021782744	Ab1	4	25	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
798	Svidník	AB Svidník	Expazná nádoba s membránou AB-2	12M021782752	Ab1	4	25	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
799	Svidník	AB Svidník	Expazná nádoba s membránou AB-2	12M021782752	Ab1	4	25	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
800	Svidník	ÚV Havaj	Vydusník kompresora	1,12747E+12	Ab1	0.8	50	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
801	Svidník		Vydusník kompresora - sklad maliara	1,12747E+12	Ab1	1.1	24	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
802	Svidník	AB Svidník	Vydusník kompresora - sklad maliara	1,12747E+12	Ab1	1.1	24	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
803	Svidník	ČOV Hunkovce ČS	vzdušník kompresora	24415	Ab1	1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
804	Svidník	AB Svidník	Vzdušník - garáže	2664	Ab1	1	150	tlaková skúška	10r	1	25.5.2014	25.5.2024
805	Svidník	AB Svidník	Vzdušník - garáže	2664	Ab1	1	150	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
806	Svidník	AB Svidník	Vzdušník - garáže	2664	Ab1	1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
807	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expazná nádoba	302894	Ab1	0.25	140	tlaková skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
808	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expazná nádoba	302894	Ab1	0.25	140	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
809	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expazná nádoba	302894	Ab1	0.25	140	vnútorná prehladka	5r	1	10.4.2019	10.4.2024
810	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expazná nádoba	302894	Ab1	0.25	140	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023

811	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - Kotoľňa č.3	310610	Ab1	0.25	80	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
812	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - Kotoľňa č.3	310610	Ab1	0.25	80	vnútorná prehladka	5r	1	10.4.2019	10.4.2024
813	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - Kotoľňa č.3	310610	Ab1	0.25	80	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
814	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - AB-Kotoľňa	352752	Ab1	0.25	140	tlaková skúška	10r	1	3.5.2013	3.5.2023
815	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - AB-Kotoľňa	352752	Ab1	0.25	140	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
816	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - AB-Kotoľňa	352752	Ab1	0.25	140	vnútorná prehladka	5r	1	12.4.2018	12.4.2023
817	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba - AB-Kotoľňa	352752	Ab1	0.25	140	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
818	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba AB-Kotoľňa	352753	Ab1	0.25	140	tlaková skúška	10r	1	3.5.2013	3.5.2023
819	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba AB-Kotoľňa	352753	Ab1	0.25	140	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
820	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba AB-Kotoľňa	352753	Ab1	0.25	140	vnútorná prehladka	5r	1	12.4.2018	12.4.2023
821	Svidník	ČOV Svidník ČS	Tlaková expanzná nádoba AB-Kotoľňa	352753	Ab1	0.25	140	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
822	Svidník	AB Svidník	expazomat - AB-1 Kotoľňa	435800	Ab1	0.6	200	úradná skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
823	Svidník	AB Svidník	expazomat - AB-1 Kotoľňa	435800	Ab1	0.6	200	tlaková skúška	10r	1	26.2.2014	26.2.2024
824	Svidník	AB Svidník	expazomat - AB-1 Kotoľňa	435800	Ab1	0.6	200	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
825	Svidník	AB Svidník	expazomat - AB-1 Kotoľňa	435800	Ab1	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
826	Svidník	AB Svidník	Vzdušník kompresora - Sklad el. p. Podany Peter	7,47553E+11	Ab1	1.1	50	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
827	Svidník	AB Svidník	Vzdušník kompresora - Sklad el. p. Podany Peter	7,47553E+11	Ab1	1.1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
828	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Vzdušník kompresora	489	Ab1	0.8	300	tlaková skúška	10r	1	9.4.2014	9.4.2024
829	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Vzdušník kompresora	489	Ab1	0.8	300	úradná skúška	10r	1	9.4.2014	9.4.2024
830	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Vzdušník kompresora	489	Ab1	0.8	300	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
831	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Vzdušník kompresora	489	Ab1	0.8	300	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
832	Svidník	ČS Stropkov	Nádrž fekálneho vozidla	84134	Bb1	0.2	3600	vnútorná prehladka	5r	1	23.3.2020	23.3.2025
833	Svidník	HS za NsP Svidník	Expanzná nádoba	B46616346	Ab1	1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
834	Svidník	ÚV Havaj	Tlaková nádoba s vakom	L36002800	Ab1	1	300	úradná skúška	10r	1	22.10.2015	22.10.2025
835	Svidník	ÚV Havaj	Tlaková nádoba s vakom	L36002800	Ab1	1	300	tlaková skúška	10r	1	22.10.2015	22.10.2025
836	Svidník	ÚV Havaj	Tlaková nádoba s vakom	L36002800	Ab1	1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
837	Svidník	ČS Kr. Poľana-DPM	Tlaková nádoba stojata	P 9033	Ab1	2.5	1920	tlaková skúška	10r	1	25.9.2014	25.9.2024
838	Svidník	ČS Kr. Poľana-DPM	Tlaková nádoba stojata	P 9033	Ab1	2.5	1920	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
839	Svidník	ČS Kr. Poľana-DPM	Tlaková nádoba stojata	P 9033	Ab1	2.5	1920	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
840	Svidník	AB Svidník	Odlucovac oleja / pojazd. komp	PA05731	Bb1	0.1	14	vnútorná prehladka	5r	1	11.4.2018	11.4.2023
841	Svidník	AB Svidník	Odlucovac oleja / pojazd. komp	PA05731	Bb1	0.1	14	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
842	Svidník	ČOV Svidník ČS	kotol - Ca kat.	SK-TL-00101001076	C	0.4	16.6	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
843	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	Expazomat 2/2013 KOTOLŇA	E11143608	Ab2			vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
844	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	Expazomat 2/2013 KOTOLŇA	E11143608	Ab2			vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
845	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	Expazomat 7/2014 KOTOLŇA	E11818071	Ab2			vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
846	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	Expazomat 7/2014 KOTOLŇA	E11818071	Ab2			vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
847	Svidník	AB Svidník	Expazomat - AB-1 pre Solárny ohrev	14O041081769	Ab1	0.3	40	tlaková skúška	10r	1	20.5.2015	20.5.2025
848	Svidník	AB Svidník	Expazomat - AB-1 pre Solárny ohrev	14O041081769	Ab1	0.3	40	vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
849	Svidník	AB Svidník	Expazomat - AB-1 pre Solárny ohrev	14O041081769	Ab1	0.3	40	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
850	Svidník		AB2 Svidník - strojoňa UK dispečing	14O050981293	Ab1			tlaková skúška	10r	1	2.5.2014	2.5.2024
851	Svidník	AB Svidník	AB2 Svidník - strojoňa UK dispečing	14O050981293	Ab1			vnútorná prehladka	5r	1	9.4.2019	9.4.2024
852	Svidník	AB Svidník	AB2 Svidník - strojoňa UK dispečing	14O050981293	Ab1			vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
853	Svidník	ČOV Stropkov kalové hospodárstvo - ČS kalov	Vzdušník kompresora - Typ: VL1V11	18816	Ab2	13.5	500	vnútorná prehladka	5r	1	23.3.2020	23.3.2025
854	Svidník	ČOV Stropkov kalové hospodárstvo - ČS kalov	Vzdušník kompresora - Typ: VL1V11	18816	Ab2	13.5	500	vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
855	Svidník	ČOV Stropkov kalové hospodárstvo - kalojem a budova	Vzdušník kompresora - Typ: VL1V11	18815	Ab2			tlaková skúška	10r	1	3.5.2015	3.5.2025
856	Svidník	ČOV Stropkov kalové hospodárstvo - kalojem a budova	Vzdušník kompresora - Typ: VL1V11	18815	Ab2			vnútorná prehladka	5r	1	23.3.2020	23.3.2025
857	Svidník	ČOV Stropkov kalové hospodárstvo - kalojem a budova	Vzdušník kompresora - Typ: VL1V11	18815	Ab2			vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
858	Svidník	HS za NsP Svidník	Zásobník vody	190725-01-00198	Ab1	1		vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
859	Svidník	HS za DD Svidník	Vodáreň	97550911	Bb1	1		vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
860	Svidník	HS za NsP Svidník	Vodáreň	97550912	Bb1	1		vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
861	Svidník	ČOV Stropkov nádrž žumpových vôd	Vzdušník kompresora - Stanica zväznaných žumpových vôd	9101902001	Ab1	1		vonkajšia prehladka	1r	3	22.3.2022	22.3.2023
862	Svidník	ČS Stropkov	Vzdušník kompresora GEKO G 80305	OD 805 CE 0028	Ab1	0.88	50	vonkajšia prehladka	1r	3	16.2.2022	16.2.2023
863	Svidník	AB - 1 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocel 100	7,499E+15	Ab1			tlaková skúška	10r	1	4.8.2014	4.8.2024
864	Svidník	AB - 1 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocel 100	7,499E+15	Ab1			vnútorná prehladka	5r	1	10.4.2018	10.4.2023
865	Svidník	AB - 1 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocel 100	7,499E+15	Ab1			vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
866	Svidník	AB - 2 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocel 100	7,499E+15	Ab1			tlaková skúška	10r	1	4.8.2014	4.8.2024

867	Svidník	AB - 2 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocell 100	7,499E+15	Ab1			vnútorná prehladka	5r	1	10.4.2018	10.4.2023
868	Svidník	AB - 2 Svidník	Ohrievač vody Viessman Vitocell 100	7,499E+15	Ab1			vonkajšia prehladka	1r	3	12.4.2022	12.4.2023
869	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	ohrievač vody	009080-7747003781	C	0.01	158	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
870	GR Košice	AB Košice	expanzomat	04E 06 2150165	Ab1	0.6	300	tlaková skúška	10r	1	12.5.2015	12.5.2025
871	GR Košice	AB Košice	expanzomat	04E 06 2150165	Ab1	0.6	300	úradná skúška	10r	1	28.10.2015	28.10.2025
872	GR Košice	AB Košice	expanzomat	04E 06 2150165	Ab1	0.6	300	vnútorná prehladka	5r	1	28.5.2019	28.5.2024
873	GR Košice	AB Košice	expanzomat	04E 06 2150165	Ab1	0.6	300	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
874	GR Košice	AB Košice	ohrievač vody K1	05231384-045243-1582	C	0.018	160	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
875	GR Košice	AB Košice	ohrievač vody A budova	052313840-539-1040	C	0.01	300	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
876	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F070100977	Bb1	0.2	50	tlaková skúška	10r	1	14.5.2015	14.5.2025
877	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F070100977	Bb1	0.2	50	vnútorná prehladka	5r	1	31.5.2019	31.5.2024
878	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F070100977	Bb1	0.2	50	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
879	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F082600334	Bb1	0.2	50	tlaková skúška	10r	1	14.5.2015	14.5.2025
880	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F082600334	Bb1	0.2	50	vnútorná prehladka	5r	1	31.5.2019	31.5.2024
881	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	05F082600334	Bb1	0.2	50	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
882	GR Košice	RZ Vodár apartmány	expanzná nádoba	06G001190598	Bb1	0	25	vnútorná prehladka	5r	1	6.5.2020	6.5.2025
883	GR Košice	RZ Vodár apartmány	expanzná nádoba	06G001190598	Bb1	0	25	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
884	GR Košice	AB Košice	expanzomat	07H 09 2550899	Bb1	0.006	50	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
885	GR Košice	SSČ	vzdušník kompresora	137758	Ab1	1.1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
886	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	expanzná nádoba	16493	Bb1	0.03	50	vnútorná prehladka	5r	1	30.5.2019	30.5.2024
887	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	expanzná nádoba	16493	Bb1	0.03	50	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
888	GR Košice	RZ Vodár	ohrievač vody	3620801/62834	C	0.01	300	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
889	GR Košice	AB Košice	expanzná nádoba	51408	Bb1	0.01	5	vnútorná prehladka	5r	1	11.5.2020	11.5.2025
890	GR Košice	AB Košice	expanzná nádoba	51408	Bb1	0.01	5	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
891	GR Košice	RZ Vodár apartmány	ohrievač vody	7719002030	C	0.01	160	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
892	GR Košice	AB Košice	kotliňa A 3 ks kotly	87470036-01-43270521	C	0.03	3.6	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
893	GR Košice	AB Košice	kotliňa K2 - 2 ks kotlov	87470036-01-52690432	C	0.002	0	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
894	GR Košice	AB Košice	kotliňa K1 - 2ks kotlov	87470036-01-53040533	C	0.003	3.6	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
895	GR Košice	RZ Vodár	tlaková nádoba na TUV	9501032	C	0.1	300	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
896	GR Košice	AB Košice	vzdušník kompresora	B250703205	Bb1	8	24	vnútorná prehladka	5r	1	28.5.2019	28.5.2024
897	GR Košice	AB Košice	vzdušník kompresora	B250703205	Bb1	8	24	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
898	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	E 113007729	Bb1	0.2	50	tlaková skúška	10r	1	15.5.2015	15.5.2025
899	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	E 113007729	Bb1	0.2	50	vnútorná prehladka	5r	1	28.5.2019	28.5.2024
900	GR Košice	AB Košice	expanzná tlaková nádoba	E 113007729	Bb1	0.2	50	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
901	GR Košice	ŠLV Košice, Vodárenská	autoklav-parný steril.	OT 03-0567	Bb1	0	32	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
902	GR Košice	LOV Košice, Vodárenská	autoklav OT 020V	01-0029 TS 5626	Bb1	0.3	20	tlaková skúška	10r	1	12.11.2014	12.11.2024
903	GR Košice	LOV Košice, Vodárenská	autoklav OT 020V	01-0029 TS 5626	Bb1	0.3	20	vnútorná prehladka	5r	1	31.5.2019	31.5.2024
904	GR Košice	LOV Košice, Vodárenská	autoklav OT 020V	01-0029 TS 5626	Bb1	0.3	20	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
905	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	Parný sterilizátor - autokláv	7152298	Bb1	2.8	25	tlaková skúška	10r	1	31.12.2015	31.12.2025
906	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	Parný sterilizátor - autokláv	7152298	Bb1	2.8	25	vnútorná prehladka	5r	1	6.5.2020	6.5.2025
907	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	Parný sterilizátor - autokláv	7152298	Bb1	2.8	25	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
908	GR Košice	ŠLV Košice, Vodárenská	autokláv Tuttnauer 3850 ELV vertikálny	15120109	Bb1	0.28	65	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
909	GR Košice	LOV Košice, Vodárenská	autokláv Tuttnauer 3840 EL horizontálny	16020705	Bb1	0.28	52	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
910	GR Košice	RZ Vodár	expanzná nádoba Reflex	175082390103	Ab1	0.6	200	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
911	GR Košice	AB Košice	Expanzná nádoba	B06841560	Bb1	0.8	12	vnútorná prehladka	5r	1	18.4.2018	18.4.2023
912	GR Košice	AB Košice	Expanzná nádoba	B06841560	Bb1	0.8	12	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
913	GR Košice	RZ Vodár	Expanzná nádoba	25.4.2018 1:34	Bb1	0.3	18	vnútorná prehladka	5r	1	30.5.2018	30.5.2023
914	GR Košice	RZ Vodár	Expanzná nádoba	25.4.2018 1:34	Bb1	0.3	18	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
915	GR Košice	RZ Vodár	Expanzná nádoba	2.8.2017 7:15	Bb1	0.3	18	vnútorná prehladka	5r	1	30.5.2018	30.5.2023
916	GR Košice	RZ Vodár	Expanzná nádoba	2.8.2017 7:15	Bb1	0.3	18	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
917	GR Košice	AB Košice	Expanzná nádoba pre TUV Reflex	20V033181470	Bb1	1	33	vnútorná prehladka	5r	1	9.11.2020	9.11.2025
918	GR Košice	AB Košice	Expanzná nádoba pre TUV Reflex	20V033181470	Bb1	1	33	vonkajšia prehladka	1r	3	11.5.2022	11.5.2023
919	GR Košice	LPV Hrádok Michalovce	Parný sterilizátor - autokláv	21020970	Bb1	0.28	28.5	vonkajšia prehladka	1r	3	10.5.2022	10.5.2023
920	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	vzdušník kompresora	175	Ab1	0.1	50	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
921	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	Expanzná nádoba	11L061760230	Ab1	0.6	300	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
922	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	128245	Ab1	0.15	280	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
923	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	128255	Ab1	0.15	280	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022

924	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	128256	Ab1	0.15	280	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
925	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Tlaková expanzná nádobá	18682	Ab1	0.59	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
926	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Stojatý vzdušník	1905	Ab1	1.57	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
927	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Stojatý vzdušník	1907	Ab1	1.6	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
928	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Stojatý vzdušník	1912	Ab1	1.6	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
929	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	kotel PROTHERM 150	211131150	Ba	0	0	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
930	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	kotel PROTHERM 150	211131150	Ba	0	0	vnútorná prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
931	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Chladič F 10	29385	Ab1	1	350	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
932	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Vzdušník kompresora	31079	Ab1	1.1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
933	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	414247	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
934	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	414249	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
935	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	415256	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
936	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	415259	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
937	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	415291	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
938	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	415294	Ab1	0.8	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
939	VSS Vranov n/T	CS Hanušovce	Protirazová ochrana	S 2717	Ab1	2.5	10960	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
940	VSS Vranov n/T	CS Hanušovce	Protirazová ochrana	S 2718	Ab1	2.5	10960	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
941	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Expanzomat	53365	Bb1	0.25	35	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
942	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Válcová tl. nádobá/1000 mm	772902	Ab1	0.8	710	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
943	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Tlakový absorpčný filter	772903	Ab1	0.8	710	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
944	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Tlakový absorpčný filter	772904	Ab1	0.8	710	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
945	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Vzdušník VZD 10	772905	Ab1	0.8	10000	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
946	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Autokláv ASTEL CL 50114	9992997	Bb1	2.65	30	vnútorná prehladka	5r	1	3.9.2020	3.9.2025
947	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Autokláv ASTEL CL 50114	9992997	Bb1	2.65	30	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
948	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Autokláv OT 032	TS5626	Bb1	2.6	32	tlaková skúška	10r	1	9.9.2015	9.9.2025
949	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Autokláv OT 032	TS5626	Bb1	2.6	32	vnútorná prehladka	5r	1	3.9.2020	3.9.2025
950	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Autokláv OT 032	TS5626	Bb1	2.6	32	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022
951	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	Kompresor vzduchový pojazdný	VSS-18919	Ab1	1	150	vonkajšia prehladka	1r	3	27.7.2021	27.7.2022

Príloha C.1 Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460

Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických - Časť 1. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merna jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	83717,00

V Košiciach dňa 2.11.2022

 Mgr. Jozefína BE-SOFT
 Podpis

Príloha C.2 - Cenová tabuľka

Skupina tlakového zariadenia a druh revízie, služby		Maximálna jednotková cena	Predpokladaný počet	Cena celkom	
		€/ks	ks	€	
Tlaková nádoba stabilná sk. Ab, Bb	Opakovaná úradná skúška		195,00	56	10920,00
	Prvá a opakovaná vonkajšia prehliadka	do 200 l	17,50	762	13335,00
		201 - 1000 l	22,00	315	6930,00
		nad 1001 l	28,00	231	6468,00
	Vnútorná prehliadka	do 200 l	31,50	132	4158,00
		201 - 1000 l	36,50	63	2296,50
		nad 1001 l	50,00	38	1900,00
	Tlaková skúška	do 200 l	28,00	53	1484,00
		201 - 1000 l	38,50	26	1001,00
nad 1001 l		47,00	18	846,00	
Kotle V. triedy sk. Ba	Prvá a opakovaná vonkajšia prehliadka		50,50	66	3333,00
	Vnútorná prehliadka		85,00	39	3315,00
	Tlaková skúška		50,00	5	250,00
Ostatné TZ sk. C	Opakovaná prehliadka		17,50	203	3552,50
Odborná prehliadka nízkotlakej kotelne	Inštalovaný výkon	50 - 100 kW	115,00	39	4485,00
		101 - 500 kW	225,00	45	10125,00
		nad 501 kW	345,00	27	9315,00
CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH				83717,90	

Farba

Jednotková cena, ktorú dopĺňa uchádzač
 Bunka obsahujúca vzorec - NEPREPISOVAŤ!!!

V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na riadne vykonanie Služby - na zistenie stavu tlakového zariadenia vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OPaS pre objednávateľa vrátane OOPP, dopravných nákladov.

Dátum 21. 11. 2022
 Pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 4

ZOZNAM EXPERTOV

1. *Ivan Havrila - Revizny technik*
2. *Ing. Peter Balog - Revizny technik*

V Košiciach, dňa 15.12.2022

Člen

