

RÁMCOVÁ DOHODA O VÝKONE ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK VYBRANÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ č. 1034/324/2022/UVO

(ďalej len „**Rámcová dohoda**“) uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi:

Objednávateľ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená:
Telefón:
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ alebo „**VVS, a.s.**“)

Poskytovateľ: **BE-SOFT, a.s.**
Sídlo: Krakovská 23, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 191 337
IČ DPH: SK2020045863
DIČ: 2020045863
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1073/V
Zastúpená:
IBAN:
Telefón:
E-mail: revizie@besoft.sk
(ďalej len ako „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „**účastníci dohody**“ alebo jednotlivo „**účastník dohody**“).

PREAMBULA

A) Dňa 4.10.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických**“, ktorej oznámenie bolo uverejnené dňa 7.10.2022 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 194-551129 a dňa 10.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2022 pod označením 42883-MSS (ďalej len „**Zákazka**“ alebo len „**Súťaž**“);

- B) Ponuka Poskytovateľa predložená na **Časť 3. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích** bola na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk stanoveného v Súťaži vyhodnotená ako úspešná („**Ponuka Poskytovateľa**“) a Objednávateľ túto Ponuku Poskytovateľa prijal;
- C) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na **Časť 3. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích**.
- D) Predmet plnenia tejto Rámцovej dohody bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.
- Vzhľadom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli a uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v nasledovnom znení:

Čl. 1 Predmet Rámcovej dohody

1. Predmetom Rámcovej dohody je poskytovanie služieb - Odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „**OP a OS**“) vyhradených technických zariadení zdvíhacích špecifikovaných v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií Rámcovej dohody a za podmienok a podľa požiadaviek uvedených v Rámcovej dohode a v jej prílohách (ďalej len „**Predmet dohody**“ alebo „**Služby**“).
2. Všetky Služby budú vykonané v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej ako „**Vyhláška**“) a STN vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody.
3. Objednávateľ má právo počas trvania Rámcovej dohody aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody. Zmeny, ktoré vyplynú z aktualizované zoznamu budú premietnuté do zmien Rámcovej dohody v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
4. Služby bude Poskytovateľ realizovať v súlade s harmonogramom plánovaných revízií, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2 Rámcovej dohody a v súlade s podrobnými harmonogramami predkladanými Poskytovateľovi v zmysle čl. 5 Rámcovej dohody a na základe objednávok vystavených Objednávateľom v súlade s článkom 6. Rámcovej dohody.

Čl. 2 Miesto plnenia predmetu Rámcovej dohody

1. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú objekty Objednávateľa (závody, strediská a Generálne riaditeľstvo VVS, a.s.) špecifikované v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody.

Čl. 3 Cena za služby

1. Cena za Služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania Rámcovej dohody ceny uvedené v Prílohe č. 3 Cenová tabuľka Rámcovej dohody. K cene za Služby bude uplatnený režim DPH podľa právnych predpisov platných v čase odovzdania Služieb.
3. Ceny za Služby uvedené v Prílohe č. 3 Rámcovej dohody sú konečné a zahŕňajú všetky materiálové a ostatné náklady predmetu plnenia - na zistenie stavu zdvíhacieho zariadenia, vykonanie

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

potrebného merania vrátane zabezpečenia meracích zariadení (dynamometra), demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovanie správy z OP a OS pre Objednávateľa vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a dopravných nákladov.

4. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiaden preddavok v súvislosti s Rámcovou dohodou.
5. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.
6. **Celková maximálna cena plnenia (maximálny finančný limit Rámcovej dohody) je 37 553,00 EUR bez DPH (slovom: tridsaťsedemtisícpäťstopäťdesiattri eur).**

Čl. 4 Platobné podmienky a fakturácia

1. Účastníci dohody sa dohodli, že fakturácia za Služby poskytnuté na základe objednávky Objednávateľa v zmysle Čl. 5 Rámcovej dohody sa vždy uskutoční po zrealizovaní jednotlivej Služby /jednotlivých Služieb uvedených v objednávke a po spísaní, potvrdení a podpísaní preberacieho protokolu a odovzdaní revízných správ k jednotlivým Službám.
2. Cenu za poskytnuté Služby Objednávateľ uhradí na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu, podľa § 74 Zákona č 222/2004 Z. z. o DPH. Prílohou faktúry je objednávka a súpis prác podľa čl. 6 Rámcovej dohody, kde bude čitateľný podpis zodpovedného pracovníka.
3. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví Rámcovej dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvoma účastníkmi dohody po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury>, súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
4. Ak sa poskytovateľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), Objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú Poskytovateľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že Poskytovateľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „**potvrdenie daňového úradu**“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto dohody rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi až po uhradenie ceny Objednávateľom Poskytovateľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia Poskytovateľa o výmaze zo Zoznamu alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu Poskytovateľom Objednávateľovi.
5. Poskytovateľ v čase uzatvárania Rámcovej dohody a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že Poskytovateľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám, je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu /napríklad daň, poistné,.../ sa nepovažuje za splnenie podmienky uvedenej v prvej vete tohto bodu.

6. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo dohody,
 - b) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v dohode, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
9. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry.

Čl. 5 Spôsob objednávanía služieb

1. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať Objednávateľovi Služby na základe objednávok, ktoré budú medzi Účastníkmi dohody uzatvárané podľa tohto článku Rámcovej dohody (ďalej len „**čiasťková zmluva**“ alebo „**objednávka**“). Každá jednotlivá čiastková zmluva/objednávka sa riadi obsahom a podmienkami Rámcovej dohody. Požadované Služby budú vykonávané na základe e-mailových objednávok Objednávateľa (závodov a/alebo stredísk a/alebo GR VVS, a.s.) doručených Poskytovateľovi na nasledovnú e – mailovú adresu Poskytovateľa: revizie@besoft.sk
2. V objednávke Objednávateľ uvedie typ/označenie zariadenia, jeho umiestnenie, druh servisného úkonu a termín vykonania Služby. Súčasťou objednávky je aj podrobný harmonogram revízií pre jednotlivé zariadenia. Poskytovateľ po doručení objednávky Objednávateľa podľa tohto článku Rámcovej dohody potvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, a to elektronicky, zaslaním e – mailu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa, ktorá objednávku zasielala v priebehu dvoch (2) pracovných dní, od dňa kedy mu bola objednávka doručená. V prípade, ak Poskytovateľ nepotvrdí objednávku v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa objednávka za prijatú nasledujúci pracovný deň po uplynutí tejto lehoty. Prijatie objednávky Poskytovateľom sa považuje za záväznú akceptáciu objednávky a uzavretie čiastkovej zmluvy. Objednávka sa považuje za akceptovanú zo strany Poskytovateľa aj začatím vykonávania Služieb Poskytovateľom, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.

Čl. 6 Spôsob dodania a prevzatia Služieb

1. Poskytovateľ sa zaručuje vykonať Služby v termínoch uvedených v objednávkach, najskôr však mesiac pred uvedenými termínmi.
2. Služba sa považuje za poskytnutú až podpisom revíznej správy a súpisu prác určeným zamestnancom Objednávateľa.
3. Určený zamestnanec Objednávateľa pred podpisom skontroluje revíznú správu a súpis prác a podpíše ho za Objednávateľa. Ak Služba bude mať vady alebo nebude zodpovedať predmetu Rámcovej dohody/objednávky alebo revízna správa nebude v súlade so súpisom prác, Objednávateľ nie je povinný revíznú správu ani súpis prác podpísať, je však povinný zaslať Poskytovateľovi svoje pripomienky v zmysle bodu 9. tohto článku Rámcovej dohody.

4. Poskytovateľ po vykonaní odbornej prehliadky a/alebo skúšky odovzdá revíznú správu vyhotovenú v súlade s § 16 Vyhlášky (2 x originál s podpisom a pečiatkou revízneho technika) a súpis vykonaných prác Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vykonania OP a OS. Poskytovateľ odovzdá hlavnému energetikovi Objednávateľa 1 x mesiac v elektronickej podobe (na CD alebo USB nosiči) revízne správy za daný mesiac vo formáte PDF (i CD alebo USB so všetkými revíznymi správami za dané obdobie, revízne správy bez pečiatky a podpisu revízneho technika).
5. Určeným zamestnancom Objednávateľa pre účely Rámcovej dohody je:
 - a) energetik príslušného závodu,
 - b) referent SoDHM závodu,
 - c) vedúci strediska,
 - d) majster strediska, alebo
 - e) iný zamestnanec objednávatel'a poverený určeným zamestnancom, uvedeným v písmene a) až d) bodu 5. tohto článku.
6. Na súpise prác Poskytovateľ vyznačí všetky vykonané úkony v členení podľa jednotlivých revízií (resp. objektov):
 - cenu za jednu mernú jednotku v súlade s Rámcovou dohodou a Prílohou č. 3 k Rámcovej dohode;
 - počet merných jednotiek;
 - cena za celú poskytnutú Službu;
 - číslo Rámcovej dohody a objednávky.
7. V prípade, že súpis prác nebude v súlade s vyššie uvedeným, Služba nebude zo strany Objednávateľa prevzatá.
8. V prípade potreby po odovzdaní revíznej správy na podpis Objednávateľovi Poskytovateľ zabezpečí prednostne telefonickú, vo výnimočných prípadoch osobnú konzultáciu s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal, za účelom vyjasnenia stavu VTZ, zistených závad a spôsobu odstránenia závad. Konzultačnou činnosťou pre účely Rámcovej dohody nie je vyjasnenie stavu VTZ a zistených závad po odovzdaní, resp. zaslaní OP a OS s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal.
9. Určený zamestnanec Objednávateľa je povinný potvrdiť svojim podpisom revíznú správu a súpis prác, prípadne zaslať Poskytovateľovi odôvodnené pripomienky k nim, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia revíznej správy a súpisu prác od Poskytovateľa. Potvrdené súpisy prác zašle určený zamestnanec Objednávateľa Poskytovateľovi na mailovú adresu: revizie@besoft.sk. Prípadné pripomienky k revíznej správe a súpisu prác je určený zamestnanec Objednávateľa povinný zaslať Poskytovateľovi na e-mailovú adresu: revizie@besoft.sk.

Čl. 7 Podmienky vykonania služieb

1. Poskytovateľ je povinný Služby poskytovať v zmysle platných STN a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody, dojednaní Rámcovej dohody a bude rešpektovať pokyny Objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami poskytovateľa vždy prednosť.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať

pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o BOZP**“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a všeobecne záväzné technické normy. Na úseku ochrany pred požiarimi je Poskytovateľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia Rámcovej dohody bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke poskytovateľa (ďalej aj ako „**odborníci**“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Ponuky poskytovateľa.
4. V prípade, ak chce Poskytovateľ nahradiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka Poskytovateľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka.
5. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre nahradenie odborníkov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku 7 Rámcovej dohody. Po zmene odborníka účastníci dohody aktualizujú Prílohu č. 4 - Zoznam Expertov.
6. Ak má byť ktorýkoľvek odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia Rámcovej dohody, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Pre účely tejto dohody bude mať zástupca odborníka rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému odborníkovi. Ustanovenia bodu 4. a 5 tohto článku sa použijú primerane.
7. Objednávateľ nie je povinný odobrať predpokladané množstvo Služieb ani vyčerpať finančný objem zákazky podľa článku 3. bodu 6. Rámcovej dohody. Celkové odobraté množstvo Služieb bude závisieť výlučne od potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať na pracovisku poriadok a po skončení v daný deň upratať pracovisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisteniu okolia.
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať poskytovanie predmetu Rámcovej dohody. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ poskytne Službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Poskytovateľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným konaním a Službu poskytol riadnym spôsobom podľa objednávky a Rámcovej dohody. Ak by postup Poskytovateľa viedol k podstatnému porušeniu Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť. Poskytovateľ nevykoná zmeny rozsahu služby bez pokynu Objednávateľa. Neposkytnutie služby ako celku je podstatným porušením Rámcovej dohody.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas poskytovania Služby poskytne Poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie.
11. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh poskytovania Služby Poskytovateľom nebude rušené neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
12. Poskytovateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zachovanie poriadku na pracovisku.
13. Poskytovateľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a už vykonaných služieb, ako aj ostatného majetku Objednávateľa. Za prípadnú škodu zodpovedá Poskytovateľ v plnom rozsahu a je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.
14. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas realizácie bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane jeho ust. § 52 a 57 a ust. § 73 až 75 v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. Ak z vyššie uvedeného zákona, prípadne z iného právneho predpisu, vyplýva pre Poskytovateľa povinnosť byť registrovaný v príslušnom registri (ktorý sa na neho vzťahuje) je povinný byť po celú dobu trvania tejto dohody v tomto registri registrovaný/zapísaný. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody s právom Objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody voči Poskytovateľovi, ak by mu za porušenie vyššie uvedenej povinnosti vznikla škoda/ujma (pokuta atď.).
16. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní**“). Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania Rámcovej dohody nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
17. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
18. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto dohody nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.

19. Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
20. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „**zákon o RPVS**“). V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má Objednávateľ právo od Rámcovej dohody odstúpiť.
21. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením Poskytovateľa je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Účastníci dohody sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

Čl. 8 Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby budú vykonané podľa podmienok Rámcovej dohody, požiadaviek príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, potrieb a pokynov Objednávateľa a že počas záručnej lehoty budú mať Služby vlastnosti dohodnuté v Rámcovej dohode.
2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú Služby v čase ich odovzdania Objednávateľovi.
3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Služieb iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Záručná doba na Služby dodané v rámci plnenia predmetu Rámcovej dohody je: **šesť (6) mesiacov** od podpisu revíznej správy a súpisu prác v zmysle čl. 6 Rámcovej dohody.
5. Účastníci dohody sa dohodli pre prípad vady Služieb, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ písomne reklamuje. V prípade, ak bude medzi účastníkmi dohody sporné, či požadovaná oprava je Služba, za ktorej vykonanie má Poskytovateľovi prináležať cena v súlade s touto Rámcovou dohodou, alebo či ide o reklamáciu vady a nedorobku, za ktorých existenciu zodpovedá Poskytovateľ vzhľadom na už uskutočnené revízie, platí, že ide o reklamáciu vady a/alebo nedorobku a Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady a/alebo nedorobku bez nároku na odplatu.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených reklamovaných vád a/alebo nedorobkov v lehote päť (5) kalendárnych dní od nahlásenia písomnej reklamácie a tieto vady a/alebo nedorobky odstrániť v písomne dohodnutom termíne. Ak nebude účastníkmi dohody termín odstránenia vád dohodnutý platí, že ho Poskytovateľ vykoná v lehote pätnásť (15) dní odo dňa nahlásenia reklamácie Objednávateľa. V prípade havarijného stavu, alebo vo výnimočných odôvodnených prípadoch, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vady a/alebo nedorobku v kratšej lehote ako desať 10 dní a nástup na výkon prác v nasledujúci deň po objednaní Služieb a Poskytovateľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť.

7. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené Objednávateľovi pri plnení povinností v zmysle Rámcovej dohody. Zodpovednosť za škodu nesie Poskytovateľ aj v prípade, ak je takáto škoda spôsobená jeho zamestnancami alebo osobami ním poverenými činnosťou podľa Rámcovej dohody.
8. Zodpovednosť za vady sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

1. Ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s plnením predmetu v zmysle Rámcovej dohody a/alebo objednávky, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny nevykonanej Služby za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
2. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku 4. bodu 3. Rámcovej dohody, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Poskytovateľ nemá právo na uplatnenie žiadnych iných sankcií voči Objednávateľovi v prípade omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Rámcovej dohody.
3. Ak Poskytovateľ nenastúpi na odstraňovanie oprávnených reklamovaných väd v lehote podľa článku 8. bodu 6. Rámcovej dohody a/alebo reklamované vady neodstráni v písomne dohodnutom termíne alebo v termíne v zmysle článku 8. bodu 6., má Objednávateľ právo uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú reklamovanú vadu jednotlivo.
4. Poskytovateľ je povinný zmluvnú pokutu podľa bodu 1., a 3. tohto článku Rámcovej dohody uhradiť bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Objednávateľ vyzve, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. Nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu vzniknutej škody.

Čl. 10. Ochrana informácií

1. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti Rámcovej dohody.
2. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie Rámcovej dohody, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto dohody a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
3. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z Rámcovej dohody.
4. Účastník dohody, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinný nahradiť druhému účastníkovi dohody vzniknutú škodu.
5. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám alebo ktoré je Poskytovateľ podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

Čl. 11. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, doručujú sa písomnosti medzi účastníkmi dohody na adresu pre doručovanie. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v dohode alebo adresa, ktorú účastník dohody po uzavretí dohody ako takúto písomne oznámi druhému účastníkovi.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručení inak úmyselne zmarí (znemožní), či kedy zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Čl. 12 Ustanovenia ohľadne subdodávky

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto dohodu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
2. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej dohody.
3. Poskytovateľ je povinný počas trvania Rámcovej dohody dodržiavať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa Rámcovej dohody. Každý subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Subdodávateľ zároveň nesmie mať v registri partnerov verejného sektora zapísanú ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Nesplnenie povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody.
4. V prípade, ak má počas plnenia dohody Poskytovateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s Rámcovou dohodou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), a
 - c) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. c) vyššie a aktualizovaným znením zoznamu subdodávateľov musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. vyššie.
6. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode v prípade, ak nový

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvihačích

subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k Rámcovej dohode, ktorým účastníci dohody aktualizujú zoznam subdodávateľov o údaje o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Rámcovej dohode podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálny s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.

Čl. 13 Vyššia moc

1. Pre účely Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle účastníka dohody, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci dohody, bránia im v splnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by účastník dohody túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.
2. V prípade, keď niektorý účastník dohody zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jeho povinností, okamžite to oznámi druhému účastníkovi dohody. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu Služieb.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Čl. 3 v bode 6 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
3. Meniť alebo doplňovať obsah Rámcovej dohody je možné len formou písomných dodatkov, a to na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov dohody, ak z Rámcovej dohody nevyplýva inak a v súlade s ust. § 18 ZVO.
4. Pred skončením dohodnutej lehoty je možné Rámcovú dohodu a/alebo čiastkovú zmluvu zrušiť:
 - a) dohodou účastníkov dohody,
 - b) odstúpením od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy,
 - c) výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi dohody.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy najmä v prípade, ak:

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

- a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) Rámcová dohoda nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí Rámcovej dohody sankciu Poskytovateľovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) ak Poskytovateľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti v Súťaži, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) Poskytovateľ je v omeškaní s dodaním predmetu Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o viac ako (30) tridsať dní,
 - f) Poskytovateľ koná v rozpore s touto Rámcovou dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - g) Poskytovateľ nebol v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - h) ak sa po uzavretí Rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod Poskytovateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona; Objednávateľ môže v tomto prípade odstúpiť od Rámcovej dohody po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá,
 - i) právoplatným rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu bol Poskytovateľovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
6. Odstúpenie od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy Objednávateľom je účinné dňom jeho písomného doručenia Poskytovateľovi.
 7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť samostatne aj od každej čiastkovej zmluvy jednotlivo, ak nastanú dôvody podľa tohto článku Rámcovej dohody.
 8. Súčasťou predmetu Rámcovej dohody je aj záväzok Poskytovateľa ak pri plnení Rámcovej dohody vznikne odpad, tak vykonať odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“).
 9. Účastníci dohody sa dohodli, že práva a povinnosti z Rámcovej dohody prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov dohody. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutého účastníka dohody .
 10. Poskytovateľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 O Systémoch

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: <https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>.

11. Poskytovateľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti Poskytovateľ preukazuje písomne potvrdeným Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa (Príloha č. 5 tejto dohody). Uvedeným nie je dotknuté právo Objávateľa informovať (kedykoľvek) Poskytovateľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Poskytovateľ o informovaní subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, túto skutočnosť písomne potvrdí Objávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6 tejto dohody).
12. Poskytovateľ podpisom tejto dohody vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto dohody nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Poskytovateľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu dohody a existuje pre nespravodlivý dôvod.
13. Účastníci dohody sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
14. Účastníci dohody sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto dohody jednej strane dohody (veriteľovi) voči druhej strane dohody (dlžníkovi), nebudú postupovať iným osobám (zákaz postúpenia pohľadávky) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
15. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané Poskytovateľom Objávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Vzájomné vzťahy Účastníkov dohody touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Táto Rámcová dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objávateľ a jedno vyhotovenie (1) si ponechá Poskytovateľ.
18. Účastníci dohody vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Rámcovú dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Rámcovú dohodu podpisujú.
19. Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky
 - Príloha č.2 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií
 - Príloha č.3 - Cenová tabuľka
 - Príloha č. 4 - Zoznam expertov
 - Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 - „Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V Košiciach, dňa - 9 JAN. 2023

V Košiciach, dňa - 9 JAN. 2023


Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:



Handwritten signature of the client, consisting of several loops and a final flourish.

cúch



Handwritten signature of the provider, consisting of a few simple strokes.

Podrobný opis Časti 3. predmetu zákazky

1. Predmetom Časti 3. predmetu zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „**OP a OS**“) vyhradených technických zariadení (ďalej len „**VTZ**“) zdvíhacích podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „**Vyhláška č. 508/2009**“) v nasledovnom rozsahu:
 - 1.1 OP a OS VZT zdvíhacích podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch Obstarávateľa (objednávateľa), plánované podľa Prílohy B.3 týchto súťažných podkladov aj neplánované (novonadobudnuté zariadenia, po opätovnom spustení do prevádzky, po oprave a pod.),
 - 1.2 Servisná činnosť na výťahoch, ktorá zahŕňa: odbornú prehliadku, medziobdobnú prehliadku, odbornú skúšku, pravidelnú údržbu vrátane čistenia a mazania podľa mazacieho plánu, pohotovosť a vyslobodenie uviaznutých osôb, zaučenie a zacvičenie obsluhy,
 - 1.3 Zabezpečenie úradných skúšok VTZ zdvíhacích skupiny A na základe požiadavky objednávateľa.
2. Po vykonaní kontrol OP a OS je úspešný uchádzač (poskytovateľ) povinný vypracovať a odovzdať Správu v súlade s vyhláškou č.508/2009 Z.z. §16 ods. 2 v dvoch tlačенých vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe vo formáte PDF na CD alebo USB nosiči.
3. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) je povinný validovať a verifikovať údaje o VTZ v zmysle prílohy č. 4 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a zaradiť VTZ do skupiny/druhu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a tieto údaje uviesť v Správe.
4. OP a OS v zmysle predmetu zákazky budú vykonávané v objektoch podľa Prílohy B.3 týchto súťažných podkladov na základe harmonogramu spracovaného obstarávateľom (objednávateľom) v zmysle zákonnej periodicity. Predbežný harmonogram plánovaných revízií je súčasťou Prílohy B.3 súťažných podkladov. Podrobné harmonogramy plánovaných revízií pre jednotlivé VZT bude obstarávateľ (objednávateľ) predkladať úspešnému uchádzačovi (poskytovateľovi) pravidelne každých 6 mesiacov spolu s objednávkou. Podrobnosti sú upravené v Prílohe E.3 Rámcová dohoda (zdvíhacie zariadenia).
5. Počty revízií uvedené v Prílohe B.3 sú orientačné, obstarávateľ má právo aktualizovať zoznam zariadení a počty revízií uvedených v Prílohe B.3 v prípade dodania nového zariadenia, po demontáži zariadení, po opätovnom spustení zariadenia do prevádzky, resp. výkonu opakovanej skúšky po oprave zariadenia a pod.
6. V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na riadne vykonanie služby - na zistenie stavu zdvíhacieho zariadenia, vykonanie potrebného merania vrátane zabezpečenia meracích zariadení (dynamometra), demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OP a OS pre Obstarávateľa (objednávateľa) vrátane OOPP a dopravných nákladov.

Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

Príloha B.3 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

P.č.	Závod	Názov prevádzkového objektu	Názov zariadenia	výrobné číslo	Skupina	Nom. t	Rozpätie m	Zdvih m	Druh revízie	Lehota	Počet opak.	Harmonogram plánovaných revízií	
												Dátum posled. revízie	Dátum nasledujúcej revízie
1	Michalovce	VDJ Biela Hora nový	74 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	056402 - 822	Ba1	3,2	8	8	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022
2	Michalovce	Ducháreň ČOV Michalovce	04 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	131406 - 01868	Ba1	2	9	4	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022
3	Michalovce	ÚV Lastomír	81 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	056403 - 0238	Ba1	3,2	11	8	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022
4	Michalovce	ÚV Lastomír	81 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	056403 - 0238	Ba1	3,2	11	8	OS	6r	1	11.10.2019	11.10.2025
5	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Michalovce	05 Ručný refazový kladkostroj	50163	Ba1	1,6	6	6	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023
6	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Michalovce	05 Ručný refazový kladkostroj	50163	Ba1	1,6	6	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
7	Michalovce	AB Michalovce	02 Ručný kozový kladkostroj	9788	Ba1	3,2	5	3	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023
8	Michalovce	AB Michalovce	02 Ručný kozový kladkostroj	9788	Ba1	3,2	5	3	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
9	Michalovce	ČS Bajany	71 Ručný refazový kladkostroj	1165	Ba1	3,2	8	8	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022
10	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Michalovce	03 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	131407 - 12404	Ba1	2	8	8	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023
11	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Michalovce	03 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	131407 - 12404	Ba1	2	8	8	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
12	Michalovce	Protipovodňová ČS ČOV Sobrance	42 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	056687 - 1384	Ba1	3,2	6	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
13	Michalovce	Protipovodňová ČS ČOV Sobrance	42 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	056687 - 1384	Ba1	3,2	6	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
14	Michalovce	Strojovňa ČOV Rakovec n/O	11 Elektrický kladkostroj	13905	Ba1	0,2	0	12	OS	6r	1	15.12.2017	15.12.2023
15	Michalovce	Strojovňa ČOV Rakovec n/O	11 Elektrický kladkostroj	13905	Ba1	0,2	0	12	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
16	Michalovce	Michalovce KPS Humenská cesta	37 Ručný refazový kladkostroj	1491	Ba1	1,6	8	8	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
17	Michalovce	Hôrka KPS	33 Ručný refazový kladkostroj	1566	Ba1	3,2	6	6	OS	6r	1	17.5.2019	17.5.2025
18	Michalovce	Hôrka KPS	33 Ručný refazový kladkostroj	1566	Ba1	3,2	6	6	OP	3r	1	17.5.2019	17.5.2022
19	Michalovce	Kaluža KPS	32 Ručný refazový kladkostroj	1570	Ba1	3,2	3	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
20	Michalovce	Kaluža KPS	32 Ručný refazový kladkostroj	1570	Ba1	3,2	3	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
21	Michalovce	Nápuštný objekt KPS	34 Ručný refazový kladkostroj	1579	Ba1	3,2	6	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
22	Michalovce	Nápuštný objekt KPS	34 Ručný refazový kladkostroj	1579	Ba1	3,2	6	6	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
23	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Sobrance	45 Ručný refazový kladkostroj	1916	Ba1	1	4	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
24	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Sobrance	45 Ručný refazový kladkostroj	1916	Ba1	1	4	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023	
25	Michalovce	ÚV Lekárovce - stará	72 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	1311065-05130	Ba1	2	7	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
26	Michalovce	ÚV Lekárovce - stará	72 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	1311065-05130	Ba1	2	7	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023	
27	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Sobrance	44 Ručný refazový kladkostroj	333	Ba1	4,8	6	OP	3r	1	17.5.2019	17.5.2022	
28	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Sobrance	44 Ručný refazový kladkostroj	333	Ba1	4,8	6	OS	6r	1	17.5.2019	17.5.2025	
29	Michalovce	Budove hrubého predčistenia ČOV Sobrance	43 Ručný refazový kladkostroj	3649	Ba1	1	0	4	OP	3r	1	17.5.2019	17.5.2022
30	Michalovce	Budove hrubého predčistenia ČOV Sobrance	43 Ručný refazový kladkostroj	3649	Ba1	1	0	4	OS	6r	1	17.5.2019	17.5.2025
31	Michalovce	ÚV Michalovce	83 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	4190	Ba1	1,6	12	8	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
32	Michalovce	ÚV Michalovce	83 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	4190	Ba1	1,6	12	8	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
33	Michalovce	Ducháreň ČOV Pavlovce	65 Ručný refazový kladkostroj	50449	Ba1	1,6	6	OS	6r	1	27.4.2018	27.4.2024	
34	Michalovce	Ducháreň ČOV Pavlovce	65 Ručný refazový kladkostroj	50449	Ba1	1,6	6	OP	3r	1	28.4.2021	28.4.2024	
35	Michalovce	ÚV Michalovce	85 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	5580	Ba1	1,6	8	12	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
36	Michalovce	ÚV Michalovce	85 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	5580	Ba1	1,6	8	12	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
37	Michalovce	ÚV Michalovce	84 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	5632	Ba1	1,6	10	12	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
38	Michalovce	ÚV Michalovce	84 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	5632	Ba1	1,6	10	12	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
39	Michalovce	ČS Senderov	75 Ručný refazový kladkostroj	5738	Ba1	2	6	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022	
40	Michalovce	ČS Senderov	75 Ručný refazový kladkostroj	5738	Ba1	2	6	OS	6r	1	11.10.2019	11.10.2025	
41	Michalovce	ČS Senderov	76 Ručný refazový kladkostroj	5739	Ba1	2	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
42	Michalovce	ČS Senderov	76 Ručný refazový kladkostroj	5739	Ba1	2	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023	
43	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Sobrance	46 Ručný refazový kladkostroj	60222	Ba1	1	3	OP	3r	1	17.5.2019	17.5.2022	
44	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Sobrance	46 Ručný refazový kladkostroj	60222	Ba1	1	3	OS	6r	1	17.5.2019	17.5.2025	
45	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Pavlovce	66 Ručný refazový kladkostroj	60243	Ba1	3,2	3	OS	6r	1	27.4.2018	27.4.2024	
46	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Pavlovce	66 Ručný refazový kladkostroj	60243	Ba1	3,2	3	OP	3r	1	28.4.2021	28.4.2024	
47	Michalovce	S2 Lastomír	77 Ručný refazový kladkostroj	6312	Ba1	2	8	OS	6r	1	15.12.2017	15.12.2023	
48	Michalovce	S2 Lastomír	77 Ručný refazový kladkostroj	6312	Ba1	2	8	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023	
49	Michalovce	HVN1 Výchle Nemecké	73 Ručný refazový kladkostroj	6348	Ba1	1	6	OP	3r	1	30.5.2017	30.5.2023	
50	Michalovce	HVN1 Výchle Nemecké	73 Ručný refazový kladkostroj	6348	Ba1	1	6	OS	6r	1	18.6.2020	18.6.2023	
51	Michalovce	Michalovce KPS Strážany	35 Ručný refazový kladkostroj	667	Ba1	5	8	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022	
52	Michalovce	Michalovce KPS Strážany	35 Ručný refazový kladkostroj	667	Ba1	1,6	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
53	Michalovce	Michalovce KPS Strážany	35 Ručný refazový kladkostroj	667	Ba1	1,6	6	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023	
54	Michalovce	S3 Lastomír	78 Ručný refazový kladkostroj	668	Ba1	3,2	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
55	Michalovce	S3 Lastomír	78 Ručný refazový kladkostroj	668	Ba1	3,2	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023	
56	Michalovce	TH6 Topoľany	80 Ručný refazový kladkostroj	6732	Ba1	2	3	6	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
57	Michalovce	TH6 Topoľany	80 Ručný refazový kladkostroj	6732	Ba1	2	3	6	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
58	Michalovce	KPS KOSTS	08 Ručný refazový kladkostroj	70013	Ba1	1,6	7	3	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023
59	Michalovce	KPS KOSTS	08 Ručný refazový kladkostroj	70013	Ba1	1,6	7	3	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
60	Michalovce	Michalovce KPS SNP	39 Mostový žerav s ručným kladkostrojom	7803	Ba1	3,2	5,5	12	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022
61	Michalovce	Strojovňa ČOV Jovsa	13 Elektrický kladkostroj	8334	Ba1	0,15	12	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022	
62	Michalovce	Michalovce KPS SNP	40 Elektrický kladkostroj	8899106	Ba1	0,5	0	12	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
63	Michalovce	Michalovce KPS Humenská cesta	36 Ručný refazový kladkostroj	6393	Ba1	5	8	OP	3r	1	11.10.2019	11.10.2022	
64	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Pavlovce	67 Ručný refazový kladkostroj	27908-0115-0300	Ba1	1	3	OS	6r	1	30.5.2017	30.5.2023	
65	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Pavlovce	67 Ručný refazový kladkostroj	27908-0115-0300	Ba1	1	3	OP	3r	1	17.5.2019	17.5.2022	
66	Michalovce	Strojovňa ČOV Strážske	14 Ručný refazový kladkostroj	80675	Ba1	1	5	4	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023
67	Michalovce	Strojovňa ČOV Strážske	14 Ručný refazový kladkostroj	80675	Ba1	1	5	4	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
68	Michalovce	Protipovodňová ČS na prítoku ČOV Michalovce	07 Ručný refazový kladkostroj	1424	Ba1	3,2	6	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023	
69	Michalovce	Protipovodňová ČS na prítoku ČOV Michalovce	07 Ručný refazový kladkostroj	1424	Ba1	3,2	6	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023	
70	Michalovce	AB Michalovce	01 Hydraulický ramenný nakladač	1095	Bc1	12	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023		
71	Michalovce	AB Michalovce	01 Hydraulický ramenný nakladač	1095	Bc1	12	OP	3r	1	18.6.2020	18.6.2023		
72	Michalovce	Budova hrubého predčistenia ČOV Michalovce	06 Elektrický kladkostroj	1017	Ba1	0,5	2,5	9	OS	6r	1	29.5.2017	29.5.2023

73	Michalovce	Budova hrubého predištienia ČOV Michalovce	06 Elektrický kladkостroj	1017		Ba1	0,5	2,5	9	OP	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
74	Michalovce	Strojovňa ČOV Tuľická Nová Ves	105 Ručný lanový kladkостroj	ČT01		Cd	0,35		6	OS	5r	1	15.12.2017	15.12.2022
75	Michalovce	Strojovňa ČOV Tuľická Nová Ves	105 Ručný lanový kladkостroj	ČT01		Cd	0,35		6	OP	5r	1	15.12.2017	15.12.2022
76	Michalovce	Strojovňa ČOV Tuľická Nová Ves	106 Ručný lanový kladkостroj	ČT02		Cd	0,35		6	OS	5r	1	15.12.2017	15.12.2022
77	Michalovce	Strojovňa ČOV Tuľická Nová Ves	106 Ručný lanový kladkостroj	ČT02		Cd	0,35		6	OP	5r	1	15.12.2017	15.12.2022
78	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	107 Ručný reťazový kladkостroj	180063		Cd	0,5		5	OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
79	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	107 Ručný reťazový kladkостroj	180063		Cd	0,5		5	OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
80	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	108 Ručný reťazový kladkостroj	180067		Cd	0,5		3	OP	5r	1	1.12.2019	1.12.2024
81	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	108 Ručný reťazový kladkостroj	180067		Cd	0,5		3	OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
82	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	109 Ručný lanový kladkостroj	4306509177		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
83	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	109 Ručný lanový kladkостroj	4306509177		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
84	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	110 Ručný lanový kladkостroj	4306509176		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
85	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	110 Ručný lanový kladkостroj	4306509176		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
86	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	111 Ručný lanový kladkостroj	4306509178		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
87	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	111 Ručný lanový kladkостroj	4306509178		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
88	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	112 Ručný lanový kladkостroj	4306509174		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
89	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	112 Ručný lanový kladkостroj	4306509174		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
90	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	113 Ručný lanový kladkостroj	811716		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
91	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	113 Ručný lanový kladkостroj	811716		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
92	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	114 Ručný lanový kladkостroj	426007547		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
93	Michalovce	Budova mechanického predištienia ČOV Bánovce n/O	114 Ručný lanový kladkостroj	426007547		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
94	Michalovce	Nádrž plávajúch nečistôt ČOV Bánovce n/O	115 Ručný lanový kladkостroj	4306509172		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
95	Michalovce	Nádrž plávajúch nečistôt ČOV Bánovce n/O	115 Ručný lanový kladkостroj	4306509172		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
96	Michalovce	Kalojemý ČOV Bánovce n/O	116 Ručný lanový kladkостroj	4306509170		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
97	Michalovce	Kalojemý ČOV Bánovce n/O	116 Ručný lanový kladkостroj	4306509170		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
98	Michalovce	Kalojemý ČOV Bánovce n/O	117 Ručný lanový kladkостroj	4306509175		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
99	Michalovce	Kalojemý ČOV Bánovce n/O	117 Ručný lanový kladkостroj	4306509175		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
100	Michalovce	ČS na odtoku ČOV Bánovce n/O	118 Ručný reťazový kladkостroj	180045		Cd	0,5		3	OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
101	Michalovce	ČS na odtoku ČOV Bánovce n/O	118 Ručný reťazový kladkостroj	180045		Cd	0,5		3	OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
102	Michalovce	Nádrž žumpových vôd ČOV Bánovce n/O	119 Ručný lanový kladkостroj	4306509171		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
103	Michalovce	Nádrž žumpových vôd ČOV Bánovce n/O	119 Ručný lanový kladkостroj	4306509171		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
104	Michalovce	Nádrž žumpových vôd ČOV Bánovce n/O	120 Ručný lanový kladkостroj	4306509173		Cd	0,37			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
105	Michalovce	Nádrž žumpových vôd ČOV Bánovce n/O	120 Ručný lanový kladkостroj	4306509173		Cd	0,37			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
106	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	121 Ručný reťazový kladkостroj	180003		Cd	0,5		3	OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
107	Michalovce	Strojovňa ČOV Bánovce n/O	121 Ručný reťazový kladkостroj	180003		Cd	0,5		3	OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
108	Michalovce	Bánovce n/O KPS1	122 Ručný lanový kladkостroj	261		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
109	Michalovce	Bánovce n/O KPS1	122 Ručný lanový kladkостroj	261		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
110	Michalovce	Bánovce n/O KPS 2	123 Ručný lanový kladkостroj	262		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
111	Michalovce	Bánovce n/O KPS 2	123 Ručný lanový kladkостroj	262		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
112	Michalovce	Trhovište KPS 1	124 Ručný lanový kladkостroj	263		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
113	Michalovce	Trhovište KPS 1	124 Ručný lanový kladkостroj	263		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
114	Michalovce	Trhovište KPS 2	125 Ručný lanový kladkостroj	264		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
115	Michalovce	Trhovište KPS 2	125 Ručný lanový kladkостroj	264		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
116	Michalovce	Trhovište KPS 3	126 Ručný lanový kladkостroj	265		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
117	Michalovce	Trhovište KPS 3	126 Ručný lanový kladkостroj	265		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
118	Michalovce	Trhovište KPS 4	127 Ručný lanový kladkостroj	266		Cd	0,35			OS	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
119	Michalovce	Trhovište KPS 4	127 Ručný lanový kladkостroj	266		Cd	0,35			OP	5r	1	18.6.2020	18.6.2025
120	Košice	ČOV Kôdkov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkостroj 0.5t	540		Cd	0,5	0	6	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
121	Košice	ČS Furča III.	JRMZ 3.2t	056-604		Ba1	3,2	8	12	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
122	Košice	vdj. Furča F1 2x 3000m3	JRMZ 4.8t	056-605		Ba1	4,8	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
123	Košice	ČS Furča I.	JRMZ 1.6t	056-606		Ba1	1,6	8	5	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
124	Košice	ČS Furča I.	JRMZ 3.2t	056-607		Ba1	3,2	8	8	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
125	Košice	HS Doprava	ramenový nakl.-Mercedes KE496EJ	1054		Ba1	12	0	0	OP	3r	1	26.6.2019	26.6.2022
126	Košice	ČS Hostovec II.	Ručný poj. kladkостroj 1.6t	1066		Ba1	1,6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
127	Košice	ČS Hostovec II.	ručný poj. kladkостroj 1.6t	1069		Ba1	1,6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
128	Košice	ČS KVP	JRMZ 4.8t	130-50-83		Ba1	4,8	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
129	Košice	ČOV Kôdkov Bakša - stará	JRMZ 3t	031-088		Ba1	3	5	3	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
130	Košice	ČS Turňa n/Bodvou	JRMZ 3t	131-1282		Ba1	3	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
131	Košice	ÚČS Vodárenská 18	ručný mostový žerav 1.6t	131684		Ba1	1,6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
132	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	JRMZ 3.2t	1505096		Ba1	3,2	8	10	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
133	Košice	ČS Drienovec	JRMZ 4.8t	1605096		Ba1	4,8	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
134	Košice	ČS Drienovec	JRMZ 3.2	1705096		Ba1	3,2	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
135	Košice	vdj. Ťahanovce T2 2x 4000 m3	JRMZ 1.6t	1905089		Ba1	1,6	8	7	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
136	Košice	vdj. Furča F3 2x 3000 m3	ručný poj. kladkостroj	2118		Cd	1	0	0	OP	15r	1	23.9.2009	23.9.2024
137	Košice	vdj. Furča F3 2x 3000 m3	ručný poj. kladkостroj	2118		Cd	1	0	0	OS	15r	1	23.9.2009	23.9.2024
138	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrická drap. mačka 2t	32-641-6471-1		Aa	2	3	12	ÚS	10r	1	8.8.2013	8.8.2023
139	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrická drap. mačka 2t	32-641-6471-1		Aa	2	3	12	OP	2r	2	16.8.2021	16.8.2023
140	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrická drap. mačka 2t	32-641-6471-1		Aa	2	3	12	OS	4r	1	18.8.2021	18.8.2025
141	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrická drap.mačka 2t	32-641-6471-2		Aa	2	3	12	OP	2r	2	16.8.2021	16.8.2023
142	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrická drap.mačka 2t	32-641-6471-2		Aa	2	3	12	OS	4r	1	16.8.2021	16.8.2025
143	Košice	ČOV Ruskov	ručný kladkостroj 0.5t	40154		Cd	0,5	0	6	OS	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
144	Košice	ČOV Ruskov	ručný kladkостroj 0.5t	40154		Cd	0,5	0	6	OP	5r	1	29.9.2020	29.9.2025
145	Košice	vdj. Ťahanovce T2 2x 4000 m3	JRMZ 1.6t	4327		Ba1	1,6	8	6	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
146	Košice	vdj. Ťahanovce T2 2x 4000 m3	JRMZ 1.6t	4327		Ba1	1,6	8	6	OP	3r	1	28.9.2020	28.9.2023
147	Košice	ÚV Bukovec	elektrická kladka na drážke	442898		Aa	2	0	0	OS	4r	1	2.12.2020	2.12.2024
148	Košice	ÚV Bukovec	elektrická kladka na drážke	442898		Aa	2	0	0	OP	2r	2	2.12.2020	2.12.2022
149	Košice	ČOV Kôdkov Bakša Mechan. predč.	elektrický mostový žerav 6t	468-026-465		Aa	8	11	12	OP	2r	1	29.9.2020	29.9.2022
150	Košice	vdj. Ťahanovce T1 2x 4000 m3	JRMZ	468-051-215		Ba1	1,6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
151	Košice													

154	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	JRMZ 3.2t	468-251-124	Ba1	3.2	11	6	OP	3r	1	16.8.2021	16.8.2024
155	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 3,2t	50037	Ba1	1.6	0	12	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
156	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 3,2t	50037	Ba1	1.6	0	12	OP	3r	1	29.9.2020	29.9.2023
157	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 1,6t	50040	Ba1	1.6	0	12	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
158	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 1,6t	50040	Ba1	1.6	0	12	OP	3r	1	29.9.2020	29.9.2023
159	Košice	ČOV Ruskov	ručný kladkostroj 0,5t	50056	Cd	0.5	0	6	OS	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
160	Košice	ČOV Ruskov	ručný kladkostroj 0,5t	50056	Cd	0.5	0	6	OP	5r	1	29.9.2020	29.9.2025
161	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 0,5t	50115	Cd	0.5	0	5	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
162	Košice	ČOV Koškov Bakša II - kalové a Plyn.hos	ručný poj. kladkostroj 0,5t	50117	Cd	0.5	0	5	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
163	Košice	ČS Ťahanovce I.	ručný pojazdný kladkostroj	50282	Cd	1	0	0	OS	8r	1	17.6.2016	17.6.2024
164	Košice	RO Moldava n/B /horný/	ručný pojazdný kladkostroj	5159	Ba1	1	0	0	OP	3r	1	7.6.2019	7.6.2022
165	Košice	ÚV Bukovec	nákladný výtah	52433	Ac3	0.5	0	0	OP	6m	6	28.7.2021	28.1.2022
166	Košice	ČS Sokol	ručný poj. kladkostroj 1,6t	5410	Ba1	1600	0	4	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
167	Košice	ČS Sokol	ručný poj. kladkostroj 1,6t	5410	Ba1	1600	0	4	OP	3r	1	30.9.2020	30.9.2023
168	Košice	RO Moldava n/B /horný/	ručný pojazdný kladkostroj	5414	Ba1	1	0	0	OP	3r	1	7.6.2019	7.6.2022
169	Košice	ČS Drienovec	JRMZ 5t	611125	Ba1	5	8	6	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
170	Košice	vđj. Ťahanovce T2 2x 4000 m3	ručný poj. kladkostroj 1,6t	6155	Ba1	1.6	0	3	OP	3r	1	16.8.2021	16.8.2024
171	Košice	ÚV Medzev	ručný pojazdný kladkostroj 1,6	6158	Ba1	1.6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
172	Košice	ČS Káľavna	JRMZ 3.2t	631038	Ba1	1.6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
173	Košice	vđj. Č. Rak I	JRMZ 3,2t	70048	Ba1	3.2	6	8	OP	3r	1	28.6.2019	28.6.2022
174	Košice	ČOV Košická Nová Ves	ručný kladkostroj 0,5t	70379	Cd	0.5	0	3	OP	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
175	Košice	ČOV Košická Nová Ves	ručný kladkostroj 0,5t	70379	Cd	0.5	0	3	OS	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
176	Košice	ČS Tepličany	ručný poj. kladkostroj 3,2t	7190	Ba1	3.2	0	12	OS	6r	1	14.7.2017	14.7.2023
177	Košice	ČS Tepličany	ručný poj. kladkostroj 3,2t	7190	Ba1	3.2	0	12	OP	3r	1	30.9.2020	30.9.2023
178	Košice	ÚV Medzev	ručný pojazdný kladkostroj	7495	Ba1	1.6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
179	Košice	ÚV Medzev	ručný poj. kladkostroj 1,6t	7968	Ba1	1.6	0	0	OP	3r	1	18.8.2021	18.8.2024
180	Košice	ČOV Košická Nová Ves	ručný kladkostroj 1t	80089	Cd	1	0	3	OS	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
181	Košice	ČOV Košická Nová Ves	ručný kladkostroj 1t	80089	Cd	1	0	3	OP	15r	1	30.11.2010	30.11.2025
182	Košice	ČOV Koškov Bakša Nová časť	JRMZ 1,6t	1105078	Ba1	3.2	11	7	OP	3r	1	16.8.2021	16.8.2024
183	Košice	ČOV Koškov Bakša Nová časť	Elektr. mostový žerňav 12,5t	905	Aa	12.5	11	12	OS	4r	1	2.12.2020	2.12.2024
184	Košice	ČOV Koškov Bakša Nová časť	Elektr. mostový žerňav 12,5t	905	Aa	12.5	11	12	OP	2r	2	2.12.2020	2.12.2022
185	Košice	vđj. Č. Rak II. /starý/ 2x 3000 m3	elektrický mostový žerňav 3,2t	KE-ZZ-01	Aa	3.2	0	0	OS	4r	1	1.12.2020	1.12.2024
186	Košice	vđj. Č. Rak II. /starý/ 2x 3000 m3	elektrický mostový žerňav 3,2t	KE-ZZ-01	Aa	3.2	0	0	OP	2r	2	1.12.2020	1.12.2022
187	Košice	vđj. Č. Rak III. /starý/ 2x 2500 m3	elektrický mostový žerňav 3,2t	KE-ZZ-02	Aa	3.2	0	0	OP	2r	2	1.12.2020	1.12.2022
188	Košice	vđj. Č. Rak III. /starý/ 2x 2500 m3	elektrický mostový žerňav 3,2t	KE-ZZ-02	Aa	3.2	0	0	OS	4r	1	1.12.2020	1.12.2024
189	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0022	Bf			3.3	OS	1r	3	30.9.2020	30.9.2021
190	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0022	Bf			3.3	OP	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
191	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0023	Bf			3.3	OS	1r	3	30.9.2020	30.9.2021
192	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0023	Bf			3.3	OP	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
193	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0021	Bf			3.3	OS	1r	3	30.9.2020	30.9.2021
194	Košice	ČOV Moldava n/B	zvislá posuvná brána s motorickým pohonom	V15-0021	Bf			3.3	OP	1r	3	17.8.2021	17.8.2022
195	Košice	ČOV Moldava n/B	ručný refazový pojazdný kladkostroj	150050	Ba1	1.6		6	OP	3r	1	17.8.2021	17.8.2024
196	Košice	ČOV Moldava n/B	ručný refazový pojazdný kladkostroj	150032	Ba1	1.6		6	OP	3r	1	17.8.2021	17.8.2024
197	Košice	PB stredisk Vodárenská	Osobný trakčný výtah	20217	Ac1	2.5		8.5	OS	3r	1	15.12.2015	15.12.2018
198	Košice	PB stredisk Vodárenská	Osobný trakčný výtah	20217	Ac1	2.5		8.5	OP	3m	12	21.6.2021	21.9.2021
199	Košice	PB stredisk Vodárenská	Malý nákladný výtah	SV 1113-60	Ac3	0.15		6.7	ÚS	10r	1	12.11.2013	12.11.2023
200	Košice	PB stredisk Vodárenská	Malý nákladný výtah	SV 1113-60	Ac3	0.15		6.7	OP	6m	6	23.7.2021	23.1.2022
201	Prešov	COV Lipany	ruč. poj. klad. 1000kg	44	Ba1	1	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
202	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. kladko. 5000 kg	1530	Ba1	5	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
203	Prešov	CS Sanik Hrad	ruč. poj. kladk. 2500 kg	2798	Bb	2.5	0	0	OS	8r	1	19.9.2017	19.9.2025
204	Prešov	CS Sanik Hrad	ruč. poj. kladk. 2500 kg	2798	Bb	2.5	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
205	Prešov	ČOV Kendice	ruč. poj. klad. 1600 kg	3053	Ba1	1.6	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
206	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refazový klad. 3200 kg	3469	Ba1	3.2	0	0	OP	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
207	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. klad. 3200 kg	3470	Ba1	3.2	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
208	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. klad. 3200 kg	3828	Ba1	3.2	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
209	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. klad. 3200 kg	3829	Ba1	3.2	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
210	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. klad. 3200 kg	3830	Ba1	3.2	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
211	Prešov	ČOV Kendice	ruč. refaz. kladkostroj 1000kg	4447	Ba1	1	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
212	Prešov	KSU Pečov. Nová Ves	ruč. mos. žer. 1600kg	468-051-031	Ba1	1.6	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
213	Prešov	UV Brezovica	mostový žerňav pr. vodojem	468-051-034	Bb	1.6	0	0	OS	8r	1	19.9.2017	19.9.2025
214	Prešov	UV Brezovica	mostový žerňav pr. vodojem	468-051-034	Bb	1.6	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
215	Prešov	UV Brezovica	mos. žerňav 1000kg	468-051-035	Bb	1	0	0	OS	8r	1	19.9.2017	19.9.2025
216	Prešov	UV Brezovica	mos. žerňav 1000kg	468-051-035	Bb	1	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
217	Prešov	UV Brezovica	mos. žerňav JRV5 5000kg	468-051-252/1	Ba1	5	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
218	Prešov	UV Brezovica	žerňav JRV5 5000kg	468-051-252/2	Bb	5	0	0	OS	8r	1	19.9.2017	19.9.2025
219	Prešov	UV Brezovica	žerňav JRV5 5000kg	468-051-252/2	Bb	5	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
220	Prešov	CS Krivany	mos. žerňav JRV5 1000kg	468-051-759	Ba1	1	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
221	Prešov	UV Brezovica	mos. žerňav DRVS 5000kg	468-151-007	Bb	5	0	0	OS	8r	1	19.9.2017	19.9.2025
222	Prešov	UV Brezovica	mos. žerňav DRVS 5000kg	468-151-007	Bb	5	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
223	Prešov	ČOV Sabinov	mos. žerňav DRVS 5000 kg	051-290	Aa	5	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
224	Prešov	ČOV Kendice	mostový žerňav DRVS 5000kg	468-201-060	Aa	5	0	0	OS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
225	Prešov	ČOV Kendice	mostový žerňav DRVS 5000kg	468-201-060	Aa	5	0	0	OP	2r	2	11.8.2021	11.8.2023
226	Prešov	KSU Lipany	ruč. mos. žer. JRV5 1600kg	468051034	Ba1	1.6	0	0	OP	4r	1	12.8.2021	12.8.2025
227	Prešov	ČS Sabinov	ruč. mos. žer. JRV5 1000kg	468051322	Ba1	1	0	0	OP	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
228	Prešov	ČOV Kendice	mostový žer. JRV5 3200 kg	468051931	Bb	3.2	0	0	OP	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
229	Prešov	ČOV Kendice	most. žer. DRVS 10000 kg	468151545	Aa	10	0	0	OS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
230	Prešov	ČOV Kendice	most. žer. DRVS 10000 kg	468151545	Aa	10	0	0	OP	2r	2	11.8.2021	11.8.2023
231	Prešov	CS Brezovica II-nová	ruč. poj. klad. 3000kg	7333	Ba1	3	0	0	OS	8r	1	12.5.2016	12.5.2024
232	Prešov	CS Brezovica II-nová	ruč. poj. klad. 3000kg	7333	Ba1	3	0	0	OP	4r	1	27.11.2020	27.11.2024
233	Prešov	ČOV Sabinov	klad. drapák 1000kg	966163	Ba1	1	0	0	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
234	Prešov	ČOV Sabinov	klad. 1000kg	966164	Ba1	1	0	0	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
235	Prešov	ČOV Kendice	el. klad. drapák 1000 kg	966172	Ba1	1	0	0	OS	6r	1	19.9.2017	19.9.2023
236	Prešov	ČOV Kendice											

241	Prešov	ČOV Kendice	Elektrický reťazový kladkostroj	820 282	Aa	2		8	OP	2r	2	11.8.2021	11.8.2023
242	Prešov	ČOV Kendice	Elektrický reťazový kladkostroj	820 282	Aa	2		8	OS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
243	Prešov	ČOV Kendice	Ručný reťazový kladkostroj	70012	Ba1	1.6	8	8	OP	3r	1	12.8.2021	12.8.2024
244	Prešov	ČOV Kendice	Elektrický reťazový kladkostroj	820 283	Aa	2	10	5	OS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
245	Prešov	ČOV Kendice	Elektrický reťazový kladkostroj	820 283	Aa	2	10	5	OP	2r	1	23.10.2019	23.10.2021
246	Prešov	ČOV Kendice	Ručný reťazový kladkostroj	7009	Aa	7.5	12	5	OS	4r	1	27.11.2020	27.11.2024
247	Prešov	ČOV Kendice	Ručný reťazový kladkostroj	7008	Aa	7.5	12	5	OP	2r	1	27.11.2020	27.11.2022
248	Prešov	ČOV Kendice	Ručný reťazový kladkostroj	7004	Aa	7.5	12	5	OS	4r	1	27.11.2020	27.11.2024
249	Prešov	ČOV Kendice	Ručný reťazový kladkostroj	7004	Aa	7.5	12	5	OP	2r	1	27.11.2020	27.11.2022
250	Prešov	ČOV Sabinov	Elektrický reťazový kladkostroj	130209	Ba1	0.5	0	12	OS	6r	1	23.10.2019	23.10.2025
251	Prešov	ČOV Sabinov	Elektrický reťazový kladkostroj	130209	Ba1	0.5	0	12	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
252	Prešov	Skлады a garáže Delna	Priemyselná zvisle posuvná brána	5528738-001	Bf				OS	1r	3	5.10.2020	5.10.2021
253	Prešov	Skлады a garáže Delna	Priemyselná sekcionalná zvisle posuvná brána	5528738-002	Bf				OS	1r	3	5.10.2020	5.10.2021
254	Prešov	Skлады a garáže Delna	Priemyselná zvisle posuvná brána	5528738-003	Bf				OS	1r	3	5.10.2020	5.10.2021
255	Prešov	Skлады a garáže Delna	Priemyselná zvisle posuvná brána	5528738-004	Bf				OS	1r	3	5.10.2020	5.10.2021
256	Prešov	Skлады a garáže Delna	Priemyselná zvisle posuvná brána	5528738-005	Bf				OS	1r	3	5.10.2020	5.10.2021
257	Humenné	CSOV 1 maj	ruc retaz kladkostroj	1809	Ba1	5	9	12	OS	6r	1	1.12.2016	1.12.2022
258	Humenné	CSOV 1 maj	ruc retaz kladkostroj	1809	Ba1	5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
259	Humenné	CSOV 1 maj	ruc retaz kladkostroj	1811	Ba1	5	9	12	OS	6r	1	1.12.2016	1.12.2022
260	Humenné	CSOV 1 maj	ruc retaz kladkostroj	1811	Ba1	5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
261	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	Hydraulická ruka	2351	Aa	0.8		6	OP	2r	1	2.10.2020	2.10.2022
262	Humenné	ČOV Humenne	Elektrický pojazdné zdvíhadlo	700 549	Aa	1.5	19	12	OP	2r	1	2.10.2020	2.10.2022
263	Humenné	ČOV Humenne	Elektrický mostový žerav	3900	Aa	2	9	12	OS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
264	Humenné	ČOV Humenne	Elektrický mostový žerav	3900	Aa	2	9	12	OP	2r	2	10.8.2021	10.8.2023
265	Humenné	CSOV 1 maj	ruc ret kladkostroj	5420	Ba1	3.5	9	12	OS	6r	1	1.12.2016	1.12.2022
266	Humenné	CSOV 1 maj	ruc ret kladkostroj	5420	Ba1	3.5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
267	Humenné	CSOV 1 maj	ruc ret kladkostroj	5421	Ba1	3.5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
268	Humenné	CSOV 1 maj	ruc ret kladkostroj	5422	Ba1	3.5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
269	Humenné	CSOV 1 maj	ruc ret kladkostroj	1808	Ba1	3.5	9	12	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
270	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60021	Ba1	3.2	4	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
271	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60022	Ba1	3.2	4	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
272	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60044	Ba1	1	5	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
273	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60045	Ba1	1	5	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
274	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60007	Ba1	3.2	21	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
275	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60077	Cd	0.3	0	3	OP	15r	1	16.11.2009	16.11.2024
276	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60077	Cd	0.3	0	3	OS	15r	1	16.11.2009	16.11.2024
277	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60107	Cd	0.5	5	6	OS	15r	1	16.11.2009	16.11.2024
278	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60107	Cd	0.5	5	6	OP	15r	1	16.11.2009	16.11.2024
279	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	60110	Ba1	1.6	8	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
280	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	70051	Ba1	1.6	5	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
281	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	70052	Ba1	1.6	5	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
282	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	70007	Ba1	1.6	10	12	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
283	Humenné	ČOV Humenne	El pojazd zdvihadlo s drapakom	721815	Aa	1.6	12	12	OP	2r	1	2.10.2020	2.10.2022
284	Humenné	Drapak Kudlovce	Elektrický pojazd zdvihadlo	724517, 724518	Aa	1.6	8	12	OP	2r	1	2.10.2020	2.10.2022
285	Humenné	ČOV Humenne	Ručný kladkostroj	80049	Ba1	1.6	5	6	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
286	Humenné	AB Humenné - prevádzková budovy + hangár	elektrický kladkostroj	G32731	Ba1	1		3	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
287	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	DO133/5	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2021
288	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	DO133/4 - 0732A0028	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
289	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	DO 133/3 - 0732A0029	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
290	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	BSP 000001	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
291	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	DO 133/2 - 0732A0027	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
292	Humenné	ČOV Humenne	zvisle psovna brána	DO 133/1	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
293	Humenné	ČOV Snina	zvisle psovna brána	B1410 65 090054	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
294	Humenné	ČOV Snina	zvisle psovna brána	B1410 65 090053	Bf				OP	12m	3	10.8.2021	10.8.2022
295	Humenné	ČOV Snina	ručny reťazový kladkostroj	A14021321	Ba1	1.5		3	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
296	Humenné	ČOV Snina	ručny reťazový kladkostroj	A14020930	Ba1	1		3	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
297	Humenné	ČOV Snina	ručny reťazový kladkostroj	A14020929	Ba1	1		3	OP	3r	1	11.8.2021	11.8.2024
298	Humenné	VDJ Snina 2x2500	VDJ Snina	468-051-121, 1570	Ba1	1.6		10	OP	3r	1	22.10.2019	22.10.2022
299	Humenné	ČOV Snina	El reťazový kladkostroj LIFTKET 071	134514	Ba1				OP	3r	1	10.12.2020	10.12.2023
300	Vranov n/T	PČS Juh VT	Ručný vrátoč	B111176	Bb	0.5	0	20	OS	6r	1	16.11.2015	16.11.2023
301	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Elektrický reťazový kladkostroj s el. pojazdom	H39230	Ba1	0.5		11	OS	6r	1	6.2.2018	6.2.2024
302	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Elektrický reťazový kladkostroj s el. pojazdom	H39230	Ba1	0.5		11	OP	3r	1	30.7.2021	30.7.2024
303	Vranov n/T	Garáže závodu Vranov n. T.	Dvojitý elektrohýdraulický zdvíhák	216050626	Bd3	3.2	1.7	OP	4r	1	30.7.2021	30.7.2025	
304	Vranov n/T		Ručný reťazový kladkostroj	98	Ba1	1.6		5	OP	3r	1	30.7.2021	30.7.2024
305	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Ručný reťazový kladkostroj	110026	Ba1	1		3	OP	3r	1	30.7.2021	30.7.2024
306	Trebišov	ČOV Trebišov	Ručný kladkostroj	30660	Ba1	1		3	OP	3r	1	1.7.2021	1.7.2024
307	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	Cestný výložníkový žerav - TATRA 148	533	Aa	8	12	13.8	OP	1r	3	1.7.2021	1.7.2022
308	Trebišov	VDJ Nový Ruskov	Mostový žerav jednosmerný a ručný kladkostroj	80042	Ba1	1.6	8	8	OP	3r	1	1.7.2021	1.7.2024
309	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapuľany	Elektrický reťazový kladkostroj vrátane jednosmerníkov dráhy	724 207	Ba1	0.5	8	6	OP	3r	1	16.10.2019	16.10.2022
310	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapuľany	Elektrický reťazový kladkostroj vrátane jednosmerníkov dráhy (DRAPAK)	624 179	Ba1	0.5	8	6	OP	3r	1	16.10.2019	16.10.2022
311	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapuľany	Ručný reťazový kladkostroj Z 100	60253	Ba1	1.6	3	3	OP	3r	1	16.10.2019	16.10.2022
312	Trebišov	ČOV Trebišov	Pojazdný kladkostroj Z220	140001	Ba1	3.2		9	OP	3r	1	1.7.2021	1.7.2024
313	Trebišov	ČOV Trebišov	Pojazdný kladkostroj Z220	140002	Ba1	3.2		9	OP	3r	1	1.7.2021	1.7.2024
314	Trebišov	ČOV Trebišov	Pojazdný kladkostroj Z220	140056	Ba1	1.6		4	OP	3r	1	1.7.2021	1.7.2024
315	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Ručný kladkostroj BRANO Z220B	170055	Cd	1		6	OS	12m	3	1.7.2021	1.7.2022
316	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	Ručný kladkostroj BRANO Z220B	170055	Cd	1		6	OP	12m	3	1.7.2021	1.7.2022
317	Rožňava	IUV Podslouva	Ručný pojazd reťaz. kladkostroj	3359	Ba1	2		6	OP	3r	1	30.11.2018	30.11.2021
318	Rožňava	CS Slavec	Ručný mostový žerav jednosmerný	56686	Ba1	2	5.1	4	OP	3r	1	30.11.2018	30.11.2021
319	Rožňava	ČOV Jelšava	Mostový žerav jednosmerný, s ručným pohonom	468-251-141	Ba1	3.2	11.1	6	OP	3r	1	30.11.2018	30.11.2021
320	Rožňava	HS-RV Štrnická	El. autozdvíhák	219	Be	2.5	0	2	OP	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
321	Rožňava	HS-RV Štrnická	El. autozdvíhák	219	Be	2.5	0	2	OS	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
322	Rožňava	COV Roznava	Ručný pojazd reťaz. kladkostroj	2191	Ba1	3.2		3	OP	3r	1	30.11.2018	30.11.2021
323	Rožňava	COV Revuca	Ručná manipulačná trojnožka	313-0,2t trojnožka	Cd	0.2	0	20	OP	15r	1	6.7.2009	6.7.2024
324	Rožňava	COV Revuca	Ručná manipulačná trojnožka	313-0,2t trojnožka	Cd	0.2	0	20	OS	15r	1	6.7.2009	6.7.2024
325	Rožňava	HS-RV Štrnická	El. autozdvíhák	46072	Be	3	0	2	OP	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
326	Rožňava	HS-RV Štrnická	El. autozdvíhák	46072	Be	3	0	2	OS	15r	1	3.12.2009	3.12.2024

327	Rozhlava	COV Revuca	Ručný pojazd.refaz.kladkostroj	798-2t čerp.spláskov	Ba1	2		8	OP	3r	1	30.11.2018	30.11.2021
328	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	8250	Be	10	0	2	OP	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
329	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	8250	Be	10	0	2	OS	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
330	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	8256	Be	5	0	2	OP	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
331	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	8256	Be	5	0	2	OS	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
332	Rozhlava	COV Roznava	Elektrický kladkostroj	9546674-el.kladkost	Ba1	1	12	4	OS	6r	1	10.12.2019	10.12.2025
333	Rozhlava	COV Roznava	Elektrický kladkostroj	9546674-el.kladkost	Ba1	1	12	4	OP	3r	2	10.12.2019	10.12.2022
334	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	RV1-ZZ	Be	10	0	2	OP	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
335	Rozhlava	HS-RV Štítnická	Hydr.autozdvíhák	RV1-ZZ	Be	10	0	2	OS	15r	1	3.12.2009	3.12.2024
336	Bardejov	UV Bardejov	kladkostroj	056-508	Ba1	3.2	11	6	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
337	Bardejov	UV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	1068	Ba1	1.6	0	3.5	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
338	Bardejov	UV Bardejov	kladkostroj	1072	Ba1	1.6	0	3.5	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
339	Bardejov	UV Bardejov	kladkostroj	1962	Ba1	3.2	0	4.5	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
340	Bardejov	UV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	2032	Ba1	3.2	0	5	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
341	Bardejov	UV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	1067	Ba1	3.2	0	4.5	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
342	Bardejov	UV Hertnik	Ručný refazový kladkostroj	567	Ba1	1.6	0	10	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
343	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický mostový žerav jednonosníkový	6047/11	Aa	2.5	14	4.8	OP	2r	2	29.4.2021	29.4.2023
344	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický mostový žerav jednonosníkový	6047/11	Aa	2.5	14	4.8	OS	4r	1	29.4.2021	29.4.2025
345	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický mostový žerav jednonosníkový	6057/11	Aa	1	5	8	OP	2r	2	29.4.2021	29.4.2023
346	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický mostový žerav jednonosníkový	6057/11	Aa	1	5	8	OS	4r	1	29.4.2021	29.4.2025
347	Bardejov	ČOV Galtovce	Ručný refazový kladkostroj	9436	Cd	0.5	0	10	OP	3r	1	11.4.2022	11.4.2025
348	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120078	Cd	0.5	0	8	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
349	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120053	Cd	0.5	0	8	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
350	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120081	Cd	0.5	0	6	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
351	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120049	Cd	0.5	0	4	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
352	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120060	Cd	0.5	0	4	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
353	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	110070	Ba1	1.6	0	4	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
354	Bardejov	ČOV Bardejov	Ručný refazový kladkostroj	120009	Ba1	1.6	0	6	OP	2r	1	11.4.2022	11.4.2024
355	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický otočný sřpový žerav	11.10.5205	Ba1	0.5	14	7	OS	6r	1	13.4.2017	13.4.2023
356	Bardejov	ČOV Bardejov	Elektrický otočný sřpový žerav	11.10.5205	Ba1	0.5	14	7	OP	3r	1	25.8.2020	25.8.2023
357	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/1	Cd	0.3	0	15	OP	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
358	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/1	Cd	0.3	0	15	OS	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
359	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/2	Cd	0.3	0	15	OP	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
360	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/2	Cd	0.3	0	15	OS	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
361	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/3	Cd	0.3	0	15	OP	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
362	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/3	Cd	0.3	0	15	OS	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
363	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/4	Cd	0.3	0	15	OP	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
364	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/4	Cd	0.3	0	15	OS	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
365	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/5	Cd	0.3	0	15	OP	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
366	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Navíjak AL-KO	40317/5	Cd	0.3	0	15	OS	15r	1	12.3.2009	12.3.2024
367	Svidník	AB Svidník	Sekční brána DELTA p.č.-14	43625	Bf	0.24	2.5	2.5	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
368	Svidník	AB Svidník	Sekční brána DELTA p.č.-15	43628	Bf	0.24	2.5	2.5	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
369	Svidník	ČS Kr. Poľana-DPM	Ručný mostový žerav+žer.dráha	468-051-438	Ba1	3.2	5	3	OP	3r	1	6.9.2019	6.9.2022
370	Svidník	ČS Kr. Poľana-DPM	Ručný mostový žerav+žer.dráha	468-051-438	Ba1	3.2	5	3	OS	3r	1	6.9.2019	6.9.2022
371	Svidník	ČOV Svidník ČS	Podvěsná drážka so zdvihadlom - Lapač piesku.	469-048-007	Ba1	2		8	OS	6r	1	5.11.2018	5.11.2024
372	Svidník	ČOV Svidník ČS	Podvěsná drážka so zdvihadlom - Lapač piesku.	469-048-007	Ba1	2		8	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
373	Svidník	ČOV Svidník ČS	Podvěsná drážka so zdvihadlom-Hrube preč.	469-048-009	Ba1	2	14	6	OS	6r	1	5.11.2018	5.11.2024
374	Svidník	ČOV Svidník ČS	Podvěsná drážka so zdvihadlom-Hrube preč.	469-048-009	Ba1	2	14	6	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
375	Svidník	ČOV Nová Keľača ČS	Elektrický kladkostroj	8052	Ba1	0.2	0	3	OS	6r	1	5.11.2018	5.11.2024
376	Svidník	ČOV Nová Keľača ČS	Elektrický kladkostroj	8052	Ba1	0.2	0	3	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
377	Svidník	ČOV Stropkov - Sienik ČS	Elektrický kladkostroj	8054	Ba1	0.2	0	3	OS	6r	1	5.11.2018	5.11.2024
378	Svidník	ČOV Stropkov - Sienik ČS	Elektrický kladkostroj	8054	Ba1	0.2	0	3	OP	3r	1	5.8.2021	5.8.2024
379	GR Koľce	SSČ	hydraulická ruka Panóba	7309203	Aa	3.5	5	0	OS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
380	GR Koľce	SSČ	hydraulická ruka Panóba	7309203	Aa	3.5	5	0	OP	2r	2	8.7.2021	8.7.2023
381	GR Koľce	SSČ	Elektrický prenosný kladkostroj	VB 001790	Ba1	0.5			OS	6r	1	4.7.2017	4.7.2023
382	GR Koľce	SSČ	Elektrický prenosný kladkostroj	VB 001790	Ba1	0.5			OP	3r	1	28.9.2020	28.9.2023
383	VSS Vranov n/T	CS Hanušovce	Ručný žerav mostový ČS Hanuš.	916	Aa	10	11	10	OS	4r	1	22.12.2020	22.12.2024
384	VSS Vranov n/T	CS Hanušovce	Ručný žerav mostový ČS Hanuš.	916	Aa	10	11	10	OP	2r	2	22.12.2020	22.12.2022
385	VSS Vranov n/T	RO Koľce	Ručný žerav mostový RO Ke	0959-151-448	Aa	10	8	10	OS	4r	1	22.12.2020	22.12.2024
386	VSS Vranov n/T	RO Koľce	Ručný žerav mostový RO Ke	0959-151-448	Aa	10	8	10	OP	2r	2	22.12.2020	22.12.2022
387	VSS Vranov n/T	VDJ Prešov Sekčov II	Ručný žerav mostový VDJ PO	0966-151-362	Aa	10	11	12	OP	2r	2	22.12.2020	22.12.2022
388	VSS Vranov n/T	VDJ Prešov Sekčov II	Ručný žerav mostový VDJ PO	0966-151-362	Aa	10	11	12	OS	4r	1	22.12.2020	22.12.2024
389	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ruč.kladkostroj 3.2 LMVE	20120	Ba1	3.2	0	4	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
390	VSS Vranov n/T	VDJ Medzianky	Ručný žerav mostový VDJ Medz.	2368	Ba1	4.8	11	12	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
391	VSS Vranov n/T	VDJ Medzianky	Ručný žerav mostový VDJ Medz.	2368	Ba1	4.8	11	12	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
392	VSS Vranov n/T	VDJ Vranov n/T	Mostový žerav ručný, VDJ VV	2369	Ba1	4.8	10	12	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
393	VSS Vranov n/T	VDJ Vranov n/T	Mostový žerav ručný, VDJ VV	2369	Ba1	4.8	10	12	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
394	VSS Vranov n/T	DU 19 Petrovany	Refazový kladkost.ručný DU 19	3655	Ba1	1.6	0	12	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
395	VSS Vranov n/T	DU 19 Petrovany	Refazový kladkost.ručný DU 19	3655	Ba1	1.6	0	12	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
396	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El. výťah nákladný s riadčom	41803044	Ac1	1	0	23	OS	3r	1	27.9.2019	27.9.2022
397	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El. výťah nákladný s riadčom	41803044	Ac1	1	0	23	OP	3m	12	21.1.2022	21.4.2022
398	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný žerav mostový BCH	468-051-042	Ba1	3.2	4	10	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
399	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný žerav mostový HF1,+0	468-051-043	Ba1	2	10	6	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
400	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný žerav mostový pr.VDJ	468-051-044	Ba1	3.2	10	10	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
401	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný mostový žerav CS	468-151-008	Ba1	5	13	12	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
402	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný mostový žerav RO	468-151-009	Aa	10	10.8	6.3	OP	2r	1	21.10.2020	21.10.2022

403	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Ručný mostový žeriav RO	468-151-009	Aa	10	10,8	6,3	OS	4r	1	21.10.2020	21.10.2024
404	VSS Vranov n/T	DU 16 Zipov	Ručný poj.kladkostroj DU 16	5015	Cd	0,5	0	6	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
405	VSS Vranov n/T	DU 16 Zipov	Ručný poj.kladkostroj DU 16	5015	Cd	0,5	0	6	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
406	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	637927	Aa	2	0	6	OS	4r	1	21.10.2020	21.10.2024
407	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	637927	Aa	2	0	6	OP	2r	1	21.10.2020	21.10.2022
408	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	637962	Aa	2	0	6	OS	4r	1	21.10.2020	21.10.2024
409	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	637962	Aa	2	0	6	OP	2r	1	21.10.2020	21.10.2022
410	VSS Vranov n/T	DU Parchovany	Ručný poj.kladkost.DU Parchov.	70197	Ba1	1,6	0	8	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023
411	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	787675	Aa	2	0	6	OS	4r	1	21.10.2020	21.10.2024
412	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke skladi	787675	Aa	2	0	6	OP	2r	1	21.10.2020	21.10.2022
413	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke-váhovľa	790635	Aa	2	0	6	OP	2r	1	21.10.2020	21.10.2022
414	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	El.kladkost.na drážke-váhovľa	790635	Aa	2	0	6	OS	4r	1	21.10.2020	21.10.2024
415	VSS Vranov n/T	DU 20 Ploska	Refazový kladkost.ručný DU 20	8157	Ba1	1,6	0	9	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
416	VSS Vranov n/T	DU 20 Ploska	Refazový kladkost.ručný DU 20	8157	Ba1	1,6	0	9	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
417	VSS Vranov n/T	DU 21 Ploska	Refazový kladkost.ručný DU 21	8689	Ba1	1,6	0	12	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
418	VSS Vranov n/T	DU 21 Ploska	Refazový kladkost.ručný DU 21	8689	Ba1	1,6	0	12	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
419	VSS Vranov n/T	DU 18 Pešť	Refazový kladkost.ručný DU 18	8158	Ba1	1,6	0	9	OS	6r	1	10.10.2018	10.10.2024
420	VSS Vranov n/T	DU 18 Pešť	Refazový kladkost.ručný DU 18	8158	Ba1	1,6	0	9	OP	3r	1	9.8.2021	9.8.2024
421	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	Hydraulická ruka Mercedes	G10905541530	Aa	2,8	1,8		ÚS	10r	1	2.9.2015	2.9.2025
422	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	Hydraulická ruka Mercedes	G10905541530	Aa	2,8	1,8		OS	4r	1	21.11.2019	21.11.2023
423	VSS Vranov n/T	Administratívna budova Vranov n/T	Hydraulická ruka Mercedes	G10905541530	Aa	2,8	1,8		OP	2r	2	9.8.2021	9.8.2023
424	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	Elektrický lanový navijak GSZ 200/400	49943-1101-0690	Ba1	0,2		12	OP	3r	1	21.10.2020	21.10.2023

Odborná skúška zahŕňa aj rozsah odbornej prehliadky, v termíne kedy je plánovaná odborná skúška nevykonáva sa samostatne odborná prehliadka

OP odborná prehliadka
OS odborná skúška
ÚS ÚS

Zoznam výťahov pre servisnú činnosť

P.č.	Typ výťahu	Výrobca	Umiestnenie	Rok výroby
1	A 2 N	Transporta n.p. Praha	ÚV Stakčín, Budova chémie	1960
2	dopravný	TRA Břeclav v.č. 52433	ÚV Bukovec	1970
3	malý trakčný výťah	Šotýs- výťahy s.r.o. v.č. SV1113-60	PB Vodárenská, Košice	2013
4	nákladný	I.C.C. Lift v.č. 20217	budova MTZ a laboratórií, Vodárenská, KE	2015

Príloha C.1 Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460

Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických - Časť 3. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	37553,00

V Košiciach dňa 2.11.2022

Cien predstaviteľstva BE-SOFT a.s.

Príloha B.4 - Cenová tabuľka

Skupina zdvíhacieho zariadenia a druh revízie, služby			Maximálna jednotková cena	Predpokladaný počet	Cena celkom
			€/ks		ks
Mostový žeriav sk. Aa, Ba	opakovaná úradná skúška		300,00	1	300,00
	odborná prehliadka	elektrický	56,00	15	840,00
		ručný	42,00	65	2730,00
	odborná skúška	elektrický	63,00	7	441,00
		ručný	40,00	22	880,00
Mobilné žeravy (Autožeriav) sk. Aa	opakovaná úradná skúška	ks	370,00	1	370,00
	odborná prehliadka	ks	63,00	3	189,00
	odborná skúška	ks	70,00	1	70,00
Nakladač žeriav (Hydraulická a mechanická ruka) sk. Aa, Ba	opakovaná úradná skúška	ks	225,00	1	225,00
	odborná prehliadka	ks	63,00	5	315,00
	odborná skúška	ks	63,00	2	126,00
Kládostroj sk. Aa, Ba (Ručný vrátok Bb)	opakovaná úradná skúška	ks	360,00	1	360,00
	odborná prehliadka	elektrický	56,00	38	2128,00
		ručný	56,00	99	5544,00
	odborná skúška	elektrický	60,00	21	1260,00
ručný		60,00	41	2460,00	
Ramenný nakladač sk. Bc	odborná prehliadka	ks	63,00	2	126,00
Elektrický vrátok sk. Ba	odborná skúška	ks	63,00	1	63,00
	odborná prehliadka	ks	49,00	1	49,00
Zdvíhacia rampa, plošina, automobilové zdvíhák sk. Bd	odborná prehliadka	ks	42,00	3	126,00
	odborná skúška	ks	42,00	5	210,00
Zvislé posuvné brány s výškou zdvihu nad 2,7 m sk. Bf	odborná prehliadka	ks	42,00	38	1596,00
	odborná skúška	ks	42,00	22	924,00
Výťah (osobný, nákladný) sk. Ac1, c2, c3	opakovaná úradná skúška	ks	350,00	1	350,00
	odborná prehliadka	ks	90,00	36	3240,00
	odborná skúška	ks	180,00	2	360,00
	medziobdobná prehliadka	ks	155,00	39	6045,00
	mazanie zariadenie	ks	100,00	39	3900,00
	vyslobodzovanie uviaznutých osôb	hod	22,90	10	229,00
	zaučenie a zacvičenie dozorců	hod	25,00	10	250,00
Ostatné zdvíhacie zariadenia s ľudským pohonom sk. Cd	odborná prehliadka a skúška	ks	32,00	50	1600,00
CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH					37553,00

*1) Odborná prehliadka žeravovej dráhy je zahrnutá do prehliadky konkrétneho zdvíhacieho zariadenia

**1) Pri odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia s el. pohonom požadujeme vykonať aj OPaS elektrickej časti zdvíhacieho zariadenia

Farba

Jednotková cena, ktorú dopĺňa uchádzač
 Bunka obsahujúca vzorec - NEPREPISOVAŤ!!!

V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na nadné vykonanie Služby - na zistenie stavu zdvíhacieho zariadenia, vykonanie potrebného merania vrátane zabezpečenia meracích zariadení (dynamometra), demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OPaS pre objednávateľa vrátane GOPP, dopravných nákladov

Dátum 2.11.2022
 Pečiatka a podpis uchádzača

ZOZNAM EXPERTOV

1 Ján Ivan - Revizny technik

V Košiciach, dňa 15.12.2022

Člen

----- s.

Príloha č. 5

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

1. Veronika Rusnačková – LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice, IČO 17251605
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa : Veronika Rusnačková
Adresa pobytu : Exnárova 6, 040 22 Košice
Datum narodenia : 6. 12. 1978
Podiel subdodávky : 10%

V Košiciach, dňa 15.12.2022


PhDr.
LIFTEX a.s.

