

RÁMCOVÁ DOHODA O VÝKONE ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK VYBRANÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Č. 1036/326/2022/UVO

(ďalej len „**Rámcová dohoda**“) uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: I-
Telefón: +421 55 79 24 111
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ alebo „**VVS, a.s.**“)

Poskytovateľ: BE-SOFT, a.s.
Sídlo: Krakovská 23, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 191 337
IČ DPH: SK2020045863
DIČ: 2020045863
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1073/V
Zastúpená:
IBAN: SKB02022710710
Telefón: +421 55 720 16 10
E-mail: revizie@besoft.sk
(ďalej len ako „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „**účastníci dohody**“ alebo jednotlivo „**účastník dohody**“).

PREAMBULA

A) Dňa 4.10.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických**“, ktorej oznámenie bolo uverejnené dňa 7.10.2022 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 194-551129 a dňa 10.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2022 pod označením 42883-MSS (ďalej len „**Zákazka**“ alebo len „**Súťaž**“);

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

- B) Ponuka Poskytovateľa predložená na **Časť 5. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov** bola na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk stanoveného v Súťaži vyhodnotená ako úspešná („**Ponuka Poskytovateľa**“) a Objednávateľ túto Ponuku Poskytovateľa prijal;
- C) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na **Časť 5. predmetu Zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov**.
- D) Predmet plnenia tejto Rámcovej dohody bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.
- Vzhľadom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli a uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v nasledovnom znení:

Čl. 1 Predmet Rámcovej dohody

1. Predmetom Rámcovej dohody je poskytovanie služieb - Odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „**OP a OS**“) vyhradených technických zariadení elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov špecifikovaných v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií Rámcovej dohody a za podmienok a podľa požiadaviek uvedených v Rámcovej dohode a v jej prílohách (ďalej len „**Predmet dohody**“ alebo „**Služby**“).
2. Všetky Služby budú vykonané v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej ako „**Vyhláška**“) a STN vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody.
3. Objednávateľ má právo počas trvania Rámcovej dohody aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody. Zmeny, ktoré vyplývajú z aktualizovanej zoznamu budú premietnuté do zmien Rámcovej dohody v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
4. Služby bude Poskytovateľ realizovať v súlade s harmonogramom plánovaných revízií, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2 Rámcovej dohody a v súlade s podrobnými harmonogramami predkladanými Poskytovateľovi v zmysle čl. 5 Rámcovej dohody a na základe objednávok vystavených Objednávateľom v súlade s článkom 6. Rámcovej dohody.

Čl. 2 Miesto plnenia predmetu Rámcovej dohody

1. Miestom plnenia predmetu Rámcovej dohody sú objekty Objednávateľa (závody, strediská a Generálne riaditeľstvo VVS, a.s.) špecifikované v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody.

Čl. 3 Cena za služby

1. Cena za Služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania Rámcovej dohody ceny uvedené v Prílohe č. 3 Cenová tabuľka Rámcovej dohody. K cene za Služby bude uplatnený režim DPH podľa právnych predpisov platných v čase odovzdania Služieb.

3. Ceny za Služby uvedené v Prílohe č. 3 Rámcovej dohody sú konečné a zahŕňajú všetky materiálové a ostatné náklady predmetu plnenia - na zistenie stavu elektrického zariadenia nízkeho napätia a bleskozvodov, vykonanie potrebného merania vrátane zabezpečenia meracích zariadení, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovanie správy z OP a OS pre Objednávateľa vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a dopravných nákladov.
4. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiaden preddavok v súvislosti s Rámcovou dohodou.
5. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.
6. **Celková maximálna cena plnenia (maximálny finančný limit Rámcovej dohody) je 289 869,00EUR bez DPH (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatdeväť eur).**

Čl. 4 Platobné podmienky a fakturácia

1. Účastníci dohody sa dohodli, že fakturácia za Služby poskytnuté na základe objednávky Objednávateľa v zmysle Čl. 5 Rámcovej dohody sa vždy uskutoční po zrealizovaní jednotlivej Služby /jednotlivých Služieb uvedených v objednávke a po spísaní, potvrdení a podpísaní preberacieho protokolu a odovzdaní revízijských správ k jednotlivým Službám.
2. Cenu za poskytnuté Služby Objednávateľ uhradí na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu, podľa § 74 Zákona č 222/2004 Z. z. o DPH. Prílohou faktúry je objednávka a súpis prác podľa čl. 6 Rámcovej dohody, kde bude čitateľný podpis zodpovedného pracovníka.
3. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví Rámcovej dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvoma účastníkmi dohody po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury>, súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
4. Ak sa poskytovateľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), Objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú Poskytovateľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že Poskytovateľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „**potvrdenie daňového úradu**“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto dohody rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi až po uhradenie ceny Objednávateľom Poskytovateľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia Poskytovateľa o výmaze zo Zoznamu alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu Poskytovateľom Objednávateľovi.
5. Poskytovateľ v čase uzatvárania Rámcovej dohody a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že Poskytovateľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám, je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými

inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu /napríklad daň, poisťné,.../ sa nepovažuje za splnenie podmienky uvedenej v prvej vete tohto bodu.

6. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo dohody,
 - b) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v dohode, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
9. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry.

Čl. 5 Spôsob objednávanía služieb

1. Účastníci dohody sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať Objednávateľovi Služby na základe objednávok, ktoré budú medzi Účastníkmi dohody uzatvárané podľa tohto článku Rámcovej dohody (ďalej len „**čiasťková zmluva**“ alebo „**objednávka**“). Každá jednotlivá čiastková zmluva/objednávka sa riadi obsahom a podmienkami Rámcovej dohody. Požadované Služby budú vykonávané na základe e-mailových objednávok Objednávateľa (závodov a/alebo stredísk a/alebo GR VVS, a.s.) doručených Poskytovateľovi na nasledovnú e - mailovú adresu Poskytovateľa: revizie@besoft.sk.
2. V objednávke Objednávateľ uvedie typ/označenie zariadenia, jeho umiestnenie, druh servisného úkonu a termín vykonania Služby. Súčasťou objednávky je aj podrobný harmonogram revízií pre jednotlivé zariadenia. Poskytovateľ po doručení objednávky Objednávateľa podľa tohto článku Rámcovej dohody potvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, a to elektronicky, zaslaním e – mailu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa, ktorá objednávku zasielala v priebehu dvoch (2) pracovných dní, od dňa kedy mu bola objednávka doručená. V prípade, ak Poskytovateľ nepotvrdí objednávku v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa objednávka za prijatú nasledujúci pracovný deň po uplynutí tejto lehoty. Prijatie objednávky Poskytovateľom sa považuje za záväznú akceptáciu objednávky a uzavretie čiastkovej zmluvy. Objednávka sa považuje za akceptovanú zo strany Poskytovateľa aj začatím vykonávania Služieb Poskytovateľom, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.

Čl. 6 Spôsob dodania a prevzatia Služieb

1. Poskytovateľ sa zaručuje vykonať Služby v termínoch uvedených v objednávkach, najskôr však mesiac pred uvedenými termínmi.
2. Služba sa považuje za poskytnutú až podpisom revíznej správy a súpisu prác určeným zamestnancom Objednávateľa.
3. Určený zamestnanec Objednávateľa pred podpisom skontroluje revíziu správu a súpis prác a podpíše ho za Objednávateľa. Ak Služba bude mať vady alebo nebude zodpovedať predmetu Rámcovej dohody/objednávky alebo revízna správa nebude v súlade so súpisom prác, Objednávateľ

nie je povinný revíziu správu ani súpis prác podpísať, je však povinný zaslať Poskytovateľovi svoje pripomienky v zmysle bodu 9. tohto článku Rámcovej dohody.

4. Poskytovateľ po vykonaní odbornej prehliadky a/alebo skúšky odovzdá revíziu správu vyhotovenú v súlade s § 16 Vyhlášky (2 x originál s podpisom a pečiatkou revízneho technika) a súpis vykonaných prác Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vykonania OP a OS. Poskytovateľ odovzdá hlavnému energetikovi Objednávateľa 1 x mesiac v elektronickej podobe (na CD alebo USB nosiči) revízne správy za daný mesiac vo formáte PDF (i CD alebo USB so všetkými revíznymi správami za dané obdobie, revízne správy bez pečiatky a podpisu revízneho technika).
5. Určeným zamestnancom Objednávateľa pre účely Rámcovej dohody je:
 - a) energetik príslušného závodu,
 - b) referent SoDHM závodu,
 - c) vedúci strediska,
 - d) majster strediska, alebo
 - e) iný zamestnanec objednávateľa poverený určeným zamestnancom, uvedeným v písmene a) až d) bodu 5. tohto článku.
6. Na súpise prác Poskytovateľ vyznačí všetky vykonané úkony v členení podľa jednotlivých revízií (resp. objektov):
 - cenu za jednu mernú jednotku v súlade s Rámcovou dohodou a Prílohou č. 3 k Rámcovej dohode;
 - počet merných jednotiek;
 - cena za celú poskytnutú Službu;
 - číslo Rámcovej dohody a objednávky.
7. V prípade, že súpis prác nebude v súlade s vyššie uvedeným, Služba nebude zo strany Objednávateľa prevzatá.
8. V prípade potreby po odovzdaní revíznej správy na podpis Objednávateľovi Poskytovateľ zabezpečí prednostne telefonickú, vo výnimočných prípadoch osobnú konzultáciu s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal, za účelom vyjasnenia stavu VTZ, zistených závad a spôsobu odstránenia závad. Konzultačnou činnosťou pre účely Rámcovej dohody nie je vyjasnenie stavu VTZ a zistených závad po odovzdaní, resp. zaslaní OP a OS s revíznym technikom, ktorý revíziu vykonal.
9. Určený zamestnanec Objednávateľa je povinný potvrdiť svojim podpisom revíziu správu a súpis prác, prípadne zaslať Poskytovateľovi odôvodnené pripomienky k nim, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia revíznej správy a súpisu prác od Poskytovateľa. Potvrdené súpisy prác zašle určený zamestnanec Objednávateľa Poskytovateľovi na mailovú adresu: revizie@besoft.sk. Prípadné pripomienky k revíznej správe a súpisu prác je určený zamestnanec Objednávateľa povinný zaslať Poskytovateľovi na e-mailovú adresu: revizie@besoft.sk

Čl. 7 Podmienky vykonania služieb

1. Poskytovateľ je povinný Služby poskytovať v zmysle platných STN a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet Rámcovej dohody, dojednaní Rámcovej dohody a bude rešpektovať pokyny Objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami poskytovateľa vždy prednosť.

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iným mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa najmä o dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o BOZP**“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a všeobecne záväzné technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je Poskytovateľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia Rámcovej dohody bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke poskytovateľa (ďalej aj ako „**odborníci**“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Ponuky poskytovateľa.
4. V prípade, ak chce Poskytovateľ nahradiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka Poskytovateľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka.
5. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre nahradenie odborníkov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku 7 Rámcovej dohody. Po zmene odborníka účastníci dohody aktualizujú Prílohu č. 4 – Zoznam Expertov.
6. Ak má byť ktorýkoľvek odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia Rámcovej dohody, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Pre účely tejto dohody bude mať zástupca odborníka rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému odborníkovi. Ustanovenia bodu 4. a 5 tohto článku sa použijú primerane.
7. Objednávateľ nie je povinný odobrať predpokladané množstvo Služieb ani vyčerpať finančný objem zákazky podľa článku 3. bodu 6. Rámcovej dohody. Celkové odobraté množstvo Služieb bude závisieť výlučne od potrieb Objednávateľa počas doby platnosti Rámcovej dohody.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať na pracovisku poriadok a po skončení v daný deň upratať pracovisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisteniu okolia.
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať poskytovanie predmetu Rámcovej dohody. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ poskytne Službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Poskytovateľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným konaním a Službu poskytol riadnym spôsobom podľa objednávky a Rámcovej dohody. Ak

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

by postup Poskytovateľa viedol k podstatnému porušeniu Rámcovej dohody, je Objednávateľ oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť. Poskytovateľ nevykoná zmeny rozsahu služby bez pokynu Objednávateľa. Neposkytnutie služby ako celku je podstatným porušením Rámcovej dohody.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas poskytovania Služby poskytne Poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie.
11. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh poskytovania Služby Poskytovateľom nebude rušené neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
12. Poskytovateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zachovanie poriadku na pracovisku.
13. Poskytovateľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a už vykonaných služieb, ako aj ostatného majetku Objednávateľa. Za prípadnú škodu zodpovedá Poskytovateľ v plnom rozsahu a je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.
14. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas realizácie bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane jeho ust. § 52 a 57 a ust. § 73 až 75 v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. Ak z vyššie uvedeného zákona, prípadne z iného právneho predpisu, vyplýva pre Poskytovateľa povinnosť byť registrovaný v príslušnom registri (ktorý sa na neho vzťahuje) je povinný byť po celú dobu trvania tejto dohody v tomto registri registrovaný/zapísaný. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody s právom Objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody voči Poskytovateľovi, ak by mu za porušenie vyššie uvedenej povinnosti vznikla škoda/ujma (pokuta atď.).
16. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní**“). Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania Rámcovej dohody nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
17. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
18. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto dohody nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.

19. Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
20. Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „**zákon o RPVS**“). V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má Objednávateľ právo od Rámcovej dohody odstúpiť.
21. V prípade uloženia pokuty Objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením Poskytovateľa je Poskytovateľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť Objednávateľovi, na základe výzvy Objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne Poskytovateľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Účastníci dohody sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

Čl. 8 Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby budú vykonané podľa podmienok Rámcovej dohody, požiadaviek príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, potrieb a pokynov Objednávateľa a že počas záručnej lehoty budú mať Služby vlastnosti dohodnuté v Rámcovej dohode.
2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú Služby v čase ich odovzdania Objednávateľovi.
3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Služieb iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Záručná doba na Služby dodané v rámci plnenia predmetu Rámcovej dohody je: **šesť (6) mesiacov** od podpisu revíznej správy a súpisu prác v zmysle čl. 6 Rámcovej dohody.
5. Účastníci dohody sa dohodli pre prípad vady Služieb, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ písomne reklamuje. V prípade, ak bude medzi účastníkmi dohody sporné, či požadovaná oprava je Služba, za ktorej vykonanie má Poskytovateľovi prináležať cena v súlade s touto Rámcovou dohodou, alebo či ide o reklamáciu vady a nedorobku, za ktorých existenciu zodpovedá Poskytovateľ vzhľadom na už uskutočnené revízie, platí, že ide o reklamáciu vady a/alebo nedorobku a Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady a/alebo nedorobku bez nároku na odplatu.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených reklamovaných vád a/alebo nedorobkov v lehote päť (5) kalendárnych dní od nahlásenia písomnej reklamácie a tieto vady a/alebo nedorobky odstrániť v písomne dohodnutom termíne. Ak nebude účastníkmi dohody termín odstránenia vád dohodnutý platí, že ho Poskytovateľ vykoná v lehote pätnásť (15) dní odo dňa nahlásenia reklamácie Objednávateľa. V prípade havarijného stavu, alebo vo výnimočných

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

odôvodnených prípadoch, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vady a/alebo nedorobku v kratšej lehote ako desať 10 dní a nástup na výkon prác v nasledujúci deň po objednaní Služieb a Poskytovateľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť.

7. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené Objednávateľovi pri plnení povinností v zmysle Rámcovej dohody. Zodpovednosť za škodu nesie Poskytovateľ aj v prípade, ak je takáto škoda spôsobená jeho zamestnancami alebo osobami ním poverenými činnosťou podľa Rámcovej dohody.
8. Zodpovednosť za vady sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

1. Ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s plnením predmetu v zmysle Rámcovej dohody a/alebo objednávky, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny nevykonanej Služby za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
2. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku 4. bodu 3. Rámcovej dohody, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Poskytovateľ nemá právo na uplatnenie žiadnych iných sankcií voči Objednávateľovi v prípade omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Rámcovej dohody.
3. Ak Poskytovateľ nenastúpi na odstraňovanie oprávnených reklamovaných vád v lehote podľa článku 8. bodu 6. Rámcovej dohody a/alebo reklamované vady neodstráni v písomne dohodnutom termíne alebo v termíne v zmysle článku 8. bodu 6., má Objednávateľ právo uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú reklamovanú vadu jednotlivo.
4. Poskytovateľ je povinný zmluvnú pokutu podľa bodu 1., a 3. tohto článku Rámcovej dohody uhradiť bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Objednávateľ vyzve, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. Nároky Objednávateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu vzniknutej škody.

Čl. 10. Ochrana informácií

1. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti Rámcovej dohody.
2. Účastníci dohody sú povinní zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie Rámcovej dohody, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto dohody a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
3. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z Rámcovej dohody.

4. Účastník dohody, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinný nahradiť druhému účastníkovi dohody vzniknutú škodu.
5. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám alebo ktoré je Poskytovateľ podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

Čl. 11. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, doručujú sa písomnosti medzi účastníkmi dohody na adresu pre doručovanie. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v dohode alebo adresa, ktorú účastník dohody po uzavretí dohody ako takúto písomne oznámi druhému účastníkovi.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručení inak úmyselne zmarí (znemožní), či kedy zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

Čl. 12 Ustanovenia ohľadne subdodávky

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto dohodu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
2. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej dohody.
3. Poskytovateľ je povinný počas trvania Rámcovej dohody dodržiavať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa Rámcovej dohody. Každý subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Subdodávateľ zároveň nesmie mať v registri partnerov verejného sektora zapísanú ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Nesplnenie povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody.
4. V prípade, ak má počas plnenia dohody Poskytovateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s Rámcovou dohodou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), a
 - c) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. c) vyššie a aktualizovaným znením zoznamu subdodávateľov musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné

dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. vyššie.

6. Pre vylúčenie pochybností sa účastníci dohody dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Rámcovej dohode v prípade, ak nový subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k Rámcovej dohode, ktorým účastníci dohody aktualizujú zoznam subdodávateľov o údaje o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Rámcovej dohode podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálny s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.

Čl. 13 Vyššia moc

1. Pre účely Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle účastníka dohody, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci dohody, bránia im v splnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by účastník dohody túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.
2. V prípade, keď niektorý účastník dohody zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo viacerých jeho povinností, okamžite to oznámi druhému účastníkovi dohody. Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu Služieb.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na (36) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Čl. 3 v bode 6 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
3. Meniť alebo doplňovať obsah Rámcovej dohody je možné len formou písomných dodatkov, a to na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov dohody, ak z Rámcovej dohody nevyplýva inak a v súlade s ust. § 18 ZVO.
4. Pred skončením dohodnutej lehoty je možné Rámcovú dohodu a/alebo čiastkovú zmluvu zrušiť:
 - a) dohodou účastníkov dohody,
 - b) odstúpením od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy,

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

- c) výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi dohody.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy najmä v prípade, ak:
- a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) Rámcová dohoda nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí Rámcovej dohody sankciu Poskytovateľovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) ak Poskytovateľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti v Súťaži, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) Poskytovateľ je v omeškaní s dodaním predmetu Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy o viac ako (30) tridsať dní,
 - f) Poskytovateľ koná v rozpore s touto Rámcovou dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - g) Poskytovateľ nebol v čase uzavretia tejto Rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - h) ak sa po uzavretí Rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod Poskytovateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona; Objednávateľ môže v tomto prípade odstúpiť od Rámcovej dohody po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá,
 - i) právoplatným rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu bol Poskytovateľovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
6. Odstúpenie od Rámcovej dohody a/alebo čiastkovej zmluvy Objednávateľom je účinné dňom jeho písomného doručenia Poskytovateľovi.
7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť samostatne aj od každej čiastkovej zmluvy jednotlivo, ak nastanú dôvody podľa tohto článku Rámcovej dohody.
8. Súčasťou predmetu Rámcovej dohody je aj záväzok Poskytovateľa ak pri plnení Rámcovej dohody vznikne odpad, tak vykonať odvoz a likvidáciu odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“).

Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

9. Účastníci dohody sa dohodli, že práva a povinnosti z Rámcovej dohody prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov dohody. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutého účastníka dohody .
10. Poskytovateľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 O Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: <https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>.
11. Poskytovateľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti Poskytovateľ preukazuje písomne potvrdeným Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa (Príloha č. 5 tejto dohody). Uvedeným nie je dotknuté právo Objednávateľa informovať (kedykoľvek) Poskytovateľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Poskytovateľ o informovaní subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, túto skutočnosť písomne potvrdí Objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6 tejto dohody).
12. Poskytovateľ podpisom tejto dohody vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto dohody nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Poskytovateľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu dohody a existuje pre nespravodlivý dôvod.
13. Účastníci dohody sa dohodli, že poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
14. Účastníci dohody sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto dohody jednej strane dohody (veriteľovi) voči druhej strane dohody (dlžníkovi), nebudú postupovať iným osobám (zákaz postúpenia pohľadávky) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
15. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané Poskytovateľom Objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Vzájomné vzťahy Účastníkov dohody touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Táto Rámcová dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a jedno vyhotovenie (1) si ponechá Poskytovateľ.
18. Účastníci dohody vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Rámcovú dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Rámcovú dohodu podpisujú.

19. Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č.2 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

Príloha č.3 - Cenová tabuľka

Príloha č. 4 - Zoznam expertov

Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 - „Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“


V Košiciach, dňa

9 JAN. 2023

V Košiciach, dňa

9 JAN. 2023

Za Objednávateľa:



Handwritten signature in blue ink. Below it is a blue rectangular stamp with the text "Východoslovenská energetika" and other illegible text.

Za Poskytovateľa:



Handwritten signature in blue ink. Below it is a blue rectangular stamp with the text "Východoslovenská energetika" and other illegible text.

Podrobný opis Časti 5. predmetu zákazky

1. Predmetom Časti 5. predmetu zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „**OP a OS**“) vyhradených technických zariadení (ďalej len „**VTZ**“) elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „**Vyhláška č. 508/2009**“) v nasledovnom rozsahu:
 - 1.1 OP a OS VZT elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch Obstarávateľa (objednávateľa), plánované podľa Prílohy B.5 týchto súťažných podkladov aj neplánované (novonadobudnuté zariadenia, po opätovnom spustení do prevádzky, po oprave a pod.),
 - 1.2 Zabezpečenie úradných skúšok VTZ elektrických skupiny A na základe požiadavky objednávateľa.
2. Po vykonaní kontrol OP a OS je úspešný uchádzač (poskytovateľ) povinný vypracovať a odovzdať Správu v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. §16 ods. 2 v dvoch tlačенých vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe vo formáte PDF na CD alebo USB nosiči.
3. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) je povinný validovať a verifikovať údaje o VTZ v zmysle prílohy č. 4 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a zaradiť VTZ do skupiny/druhu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a tieto údaje uviesť v Správe.
4. OP a OS v zmysle predmetu zákazky budú vykonávané v objektoch podľa Prílohy B.5 týchto súťažných podkladov na základe harmonogramu spracovaného Obstarávateľom v zmysle zákonnej periodicity. Predbežný harmonogram plánovaných revízií je súčasťou Prílohy B.5 súťažných podkladov. Podrobné harmonogramy plánovaných revízií pre jednotlivé VZT bude obstarávateľ (objednávateľ) predkladať úspešnému uchádzačovi (poskytovateľovi) pravidelne každých 6 mesiacov spolu s objednávkou. Podrobnosti sú upravené v Prílohe E.5 Rámcová dohoda (elektrické zariadenia nízkeho napätia a bleskozvody).
5. Počty revízií uvedené v Prílohe B.5 sú orientačné, obstarávateľ má právo aktualizovať zoznam zariadení a počty revízií uvedených v Prílohe B.5 v prípade dodania nového zariadenia, po demontáži zariadení, po opätovnom spustení zariadenia do prevádzky, resp. výkonu opakovanej skúšky po oprave zariadenia a pod.
6. V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na riadne vykonanie služby - na zistenie stavu elektrického zariadenia nízkeho napätia a bleskozvodov, vykonanie potrebného merania vrátane zabezpečení meracích zariadení, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OP a OS pre Obstarávateľa (objednávateľa) vrátane OOPP a dopravných nákladov.

Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií

Príloha B.5 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií - bleskozvody

P.č.	Závod	Názov prevádzkového objektu	Názov zariadenia	Počet zvodov	Popis BZ	Typ zachytávacej sústavy	Skupina	Ochr. zariadenia	Druh revízie	Lehota	Počet opak.	Dátum posled. revízie	Dátum nasledujúcej revízie
1	Michalovce	HK7 Kaluža	Bleskozvod	1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
2	Michalovce	HK6 Kľakovoľ	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
3	Michalovce	HKJ1 KulaIn	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
4	Michalovce	Kaluža KPS	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
5	Michalovce	Hôrka KPS	Bleskozvod	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
6	Michalovce	Nápsutný objekt KPS	Bleskozvod	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
7	Michalovce	Budova jerného predčistenia ČOV Michalovce	Bleskozvod	4	VN-rozvodna,trafostanica,hlavna cerpacia pozn. - 2 x lapač + kovové zabradlie	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
8	Michalovce	Budova hrubého predčistenia ČOV Michalovce	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
9	Michalovce	Hlavná ČS ČOV Michalovce	Bleskozvod	2	pozn. - 3 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2019	27.4.2023
10	Michalovce	Duchateľ ČOV Michalovce	Bleskozvod	2	pozn. - 3 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
11	Michalovce	Garáže ČOV Michalovce	Bleskozvod	3	pozn. - 6 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
12	Michalovce	Protipovodňová ČS na prítoku ČOV Michalovce	Bleskozvod	4	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
13	Michalovce	Vonkajší areál ČOV Michalovce	Bleskozvod	11	pozn. - 3 x lapač + 4 x stožiar	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	25.5.2021	25.5.2022
14	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Michalovce	Bleskozvod	4	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
15	Michalovce	ČS Strážske	Bleskozvod	7	pozn. - 9 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
16	Michalovce	Budova obsluhy ČOV Strážske	Bleskozvod	2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
17	Michalovce	AB Sobrance	Bleskozvod	5	pozn. - 6 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
18	Michalovce	ÚV Hivásta	Bleskozvod	3	pozn. - 2 x lapač, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
19	Michalovce	UV Kónus	Bleskozvod	5	pozn. - 4 x lapač +antény stožiar	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
20	Michalovce	VDJ Orehová - nový	Bleskozvod	1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
21	Michalovce	VDJ Kolibabovce	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
22	Michalovce	Čerpacia stanica Tibava	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2021	10.5.2025
23	Michalovce	HVN1 Vytlné Nemecké	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
24	Michalovce	VDJ Vytlné Nemecké	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
25	Michalovce	HVZ6 Hivásta	Bleskozvod	1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
26	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	48	pozn. - 10-lapač , mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
27	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	6	pozn. - 3-lapač , mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
28	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	2	kal.cerpacia pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
29	Michalovce	ČS Bajary	Bleskozvod	2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
30	Michalovce	ČS Markovce	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
31	Michalovce	ČS Laškovec	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
32	Michalovce	L1 Lesné	Bleskozvod	2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
33	Michalovce	VDJ Pazdisovce	vodajern Pazdisovce	5	pozn. - 7 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.12.2020	8.12.2024
34	Michalovce	VDJ Tibava	Bleskozvod	1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2021	10.5.2025
35	Michalovce	TH4 Topoľany	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
36	Michalovce	TH5 Topoľany	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
37	Michalovce	TH6 Topoľany	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
38	Michalovce	ÚV Lastomír	Bleskozvod	5	pozn. -5	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	30.3.2022	30.3.2023
39	Michalovce	S2 Lastomír	Bleskozvod	1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
40	Michalovce	S3 Lastomír	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2019	27.4.2023
41	Michalovce	VDJ Biela Hora nový	Bleskozvod	4	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
42	Michalovce	Rekreačné zariadenie ZŠ	Bleskozvod	4	pozn. - 3-lapač, 4 + HUP	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
43	Michalovce	HVZ4 Vytlné Rytbnica	HVZ-4 V. Rytbnica	1	pozn. - 1 anténa + kovový rebrik	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.8.2019	5.8.2023
44	Michalovce	HVZ5 Vytlné Rytbnica	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.8.2019	5.8.2023
45	Michalovce	HKJ2 Poruba p/V	Bleskozvod	1	pozn. -1	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
46	Michalovce	HKJ3 Poruba p/V	Bleskozvod	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
47	Michalovce	HVZ10 Poruba p/V	HVZ-10 Poruba p. Vhorlatom	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
48	Michalovce	VDJ Poruba p/V	Bleskozvod	6	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
49	Michalovce	HVZ1 Remetské Hárne	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
50	Michalovce	HVZ3 Remetské Hárne	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
51	Michalovce	VDJ Pusté Čemerné	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
52	Michalovce	S1 Pinkovce	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
53	Michalovce	S2 Pinkovce	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
54	Michalovce	S3 Pinkovce	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
55	Michalovce	S4 Pinkovce	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
56	Michalovce	S5 Pinkovce	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024

57	Michalovce	Chata Priekopa	Bleskozvod	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	8.6.2021	8.6.2022
58	Michalovce	VDJ Kalkuža	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
59	Michalovce	Kokošov KPS	Bleskozvod	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
60	Michalovce	HVZB Baškovec	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
61	Michalovce	HL1 Ložin	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
62	Michalovce	VDJ Jasenov	Bleskozvod	2	pozn. - 2-lapač, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
63	Michalovce	ATS Tmava pri Laborci	Bleskozvod	1	pozn. - 2 x lapač,	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
64	Michalovce	VDJ Zemplínska široká	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.6.2019	13.8.2023
65	Michalovce	VDJ Ložin	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
66	Michalovce	Budova obsluhy ČOV Šlepkovec	Bleskozvod	1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
67	Michalovce	Administratívna budova ČOV Pavlovce	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
68	Michalovce	Ducháňeň ČOV Pavlovce	Bleskozvod	3	pozn. -3	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
69	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Pavlovce	Bleskozvod	2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
70	Michalovce	Prístrešok odstreného kalu ČOV Pavlovce	Bleskozvod	3	pozn. -3	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
71	Michalovce	ČS MEZ	Bleskozvod	6	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.3.2021	23.3.2025
72	Michalovce	VDJ Vyháň Rybnica	Bleskozvod	2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2020	27.4.2024
73	Michalovce	ČS Senderov	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
74	Michalovce	VDJ Senderov	Bleskozvod	1	pozn. -1	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
75	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	48	pozn. - 10 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
76	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	10	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
77	Michalovce	Protipovodňová ČS ČOV Sobrance	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
78	Michalovce	Budova hrubého predčistenia ČOV Sobrance	Bleskozvod	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
79	Michalovce	Budova odstredivky ČOV Sobrance	Bleskozvod	3	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
80	Michalovce	AB Michalovce	Bleskozvod	8	pozn. - 5 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
81	Michalovce	ÚV Lastomir	Bleskozvod	15	pozn. - 13 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
82	Michalovce	Veľin ČOV Tušická Nová Ves	Bleskozvod	4	pozn. - 4 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
83	Michalovce	Budova obsluhy ČOV Bánovce n/O	Bleskozvod	6	pozn. -6	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.2.2019	19.2.2023
84	Michalovce	Budova mechanického predčistenia ČOV Bánovce n/O	Bleskozvod	4	pozn. -4	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.2.2019	19.2.2023
85	Michalovce	ÚV Michalovce	Bleskozvod	3	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
86	Michalovce	VDJ Kokošov	Bleskozvod	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
87	Košice	vstj Kozmáňneho 400 m3	vodajem	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.7.2021	14.7.2025
88	Košice	vstj Podhradová I. 1200 m3	vodajem	2	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025
89	Košice	vstj Podhradová III. 800 m3	vodajem	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
90	Košice	vstj Terasa I. /Sever/ 2x 2500 m3	prepojovací objekt	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
91	Košice	vstj Terasa I. /Sever/ 2x 2500 m3	vodajem	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
92	Košice	vstj a ČS Terasa II. /FNsP/ 2x 3000 m3	vodajem a ČS	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
93	Košice	vstj KVP Z1 2x 6000 m3	vodajem	2	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
94	Košice	vstj KVP Z2 2x 3000 m3	vodajem	4	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
95	Košice	vstj Č. Rak II. /starý/ 2x 3000 m3	vodajem	4	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
96	Košice	vstj Č. Rak II. /nový/ 6000 m3	vodajem	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.10.2019	19.10.2023
97	Košice	vstj Č. Rak III. /starý/ 2x 2500 m3	rozdeľovací objekt	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
98	Košice	vstj Č. Rak III. /starý/ 2x 2500 m3	vodajem	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
99	Košice	vstj Č. Rak III. /nový/ 2x 10000 m3	vodajem a chlórónia	6	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
100	Košice	vstj Ťahanovce T0 2x 6000 m3	vodajem	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.10.2019	13.10.2023
101	Košice	vstj Ťahanovce T2 2x 4000 m3	chlórónia	3	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2021	3.6.2025
102	Košice	vstj Ťahanovce T2 2x 4000 m3	vodajem	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.10.2019	13.10.2023
103	Košice	vstj Ťahanovce T3 2x 2000 m3	vodajem	2	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2021	3.6.2025
104	Košice	vstj Furča F1 2x 3000m3	vodajem	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
105	Košice	vstj Furča F2 2x 3000 m3	vodajem	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2020	13.8.2024
106	Košice	vstj Furča F3 2x 3000 m3	vodajem	4	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
107	Košice	vstj Furča F4 ťavový 1000 m3	vodajem	3	pozn. - 3, ťavový	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
108	Košice	vstj Bankov I.	vodajem	1	pozn. - 1, ťavový bleskozvod	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
109	Košice	vstj Bankov II.	vodajem	1	pozn. - 1, ťavový bleskozvod	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
110	Košice	vstj Polov	vodajem	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.10.2019	11.10.2023
111	Košice	vstj Lornčík	vodajem	3	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.10.2019	11.10.2023
112	Košice	AB Mokrava n/Bodvou	administratívna budova	6	pozn. - 3, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
113	Košice	AB Mokrava n/Bodvou	dieňňa	4	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
114	Košice	AB Mokrava n/Bodvou	garáže	6	pozn. - 3, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
115	Košice	vstj Turňa n/Bodvou	vodajem	7	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.8.2020	10.8.2024
116	Košice	vstj Mokrava n/B I. 2x 2000 m3	vodajem	2	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
117	Košice	vstj Mokrava n/B II. 5000 m3	vodajem	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
118	Košice	RO Mokrava n/B horný	rozdeľovací objekt	2	pozn. - 1, neuplná mrežová (stĺžar antény)	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025

119	Kolice	vđ. Čečejovce	vodajem	3	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.10.2019	4.10.2023
120	Kolice	vđ. Poproč - nový	vodajem	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
121	Kolice	ÚV Poproč - Zábava	úpravňa vody	2	pozn. - 3, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
122	Kolice	vđ. Buzica	vodajem	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.11.2019	6.11.2023
123	Kolice	vđ. Slanec II.	vodajem	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
124	Kolice	vđ. Zooba	vodajem	1	pozn. - 1, lýčovýbleskozvod	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
125	Kolice	vđ. Kráľovce	vđ. Kráľovce	2	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.8.2021	17.8.2025
126	Kolice	vđ. Družalevná	vodajem	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.8.2020	4.8.2024
127	Kolice	vđ. Budimír	vodajem	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
128	Kolice	vđ. Vláčkovce	vđ. Vláčkovce	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
129	Kolice	vđ. Sokol III - Hrabiny	vđ. Sokol III - Hrabiny	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
130	Kolice	vđ. Baška 2x 50 m3	vodajem	1	vodajem pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
131	Kolice	vđ. Rozhanovce	vđ. Rozhanovce	1	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.8.2021	17.8.2025
132	Kolice	ÚČS Vodňanská 18	budova ČS	7	pozn. - 5, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
133	Kolice	Stuňa V.	budova ČS	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
134	Kolice	Stuňa VI.	budova ČS	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
135	Kolice	Stuňa VII.	budova ČS	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
136	Kolice	Stuňa VIII., IX.	budova ČS	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
137	Kolice	ČS Káľaria	čerpacia stanica	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.9.2021	16.9.2025
138	Kolice	ČS Podhradová	čerpacia stanica	2	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025
139	Kolice	ČS KVP	čerpacia stanica	6	pozn. - 10, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
140	Kolice	ČS Baška	čerpacia stanica	2	čerpacia stanica pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
141	Kolice	ČS Furča I.	čerpacia stanica	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
142	Kolice	ČS Furča I.	ni rozvodňa, diaľková, trať	3	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
143	Kolice	ČS Furča I.	sklad PHM	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
144	Kolice	ČS Furča III.	čerpacia stanica	3	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
145	Kolice	ČS Bankov	čerpacia stanica	3	pozn. - 4, kombinovaná mrežová- hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.9.2021	23.9.2025
146	Kolice	ČS Kavečany	ČS a chladiňa	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
147	Kolice	ČS Drienovec	armatúrna komora + sklad ND	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
148	Kolice	ČS Drienovec	chladiňa I. /nová/	4	pozn. - 6, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
149	Kolice	ČS Drienovec	chladiňa II. /stará/	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
150	Kolice	ČS Drienovec	nová ČS - budova	5	pozn. - 10, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
151	Kolice	ČS Drienovec	sklad	6	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
152	Kolice	ČS Drienovec	stará ČS - budova	5	pozn. - 9, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
153	Kolice	ČS Turňa n/Bodvou	čerpacia stanica	6	pozn. - 9, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
154	Kolice	ČS Turňa n/Bodvou	sklad	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
155	Kolice	ČS Všeštré	čerpacia stanica	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
156	Kolice	ČS Jašov	budova ČS	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
157	Kolice	ČS Zlatá Idka I.	čerpacia stanica	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.9.2019	20.9.2023
158	Kolice	ČS Zlatá Idka II.	čerpacia stanica	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.9.2019	20.9.2023
159	Kolice	ČS Slanec II.	budova ČS	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
160	Kolice	ČS Slanec III.	budova ČS	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
161	Kolice	ČS Nižná Myľa	budova ČS	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
162	Kolice	ÚV Medzev	prevádzková budova	3	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.11.2019	23.11.2023
163	Kolice	ÚV Vláčkovce	ÚV Vláčkovce	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
164	Kolice	KČS Galacká	kanalizačná ČS	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.10.2019	28.10.2023
165	Kolice	ČOV Koldov Baška Mehan. pred.	Jemné česie	6	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
166	Kolice	ČOV Koldov Baška Mehan. pred.	Šnelovňa /146/	5	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
167	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Kalota	7	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025
168	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	KGJ 1	6	bleskozvod a uzemnenie pozn. - 1, konštrukcia kontajnera	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2019	29.9.2023
169	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	KGJ 2	6	bleskozvod a uzemnenie pozn. - 1, konštrukcia kontajnera	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2019	29.9.2023
170	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Kotloňa a kompresorová stanica	4	pozn. - 1, mrežová	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
171	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Plynovejstrojovňa	10	pozn. - náhodný zberač- oceľové zábrastie	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
172	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Reg. stanica plynu	2	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
173	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Uskladňovacie nádrže	6	BZ+uzemnenie pozn. - 2, konštrukcia	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
174	Kolice	ČOV Koldov Baška II - kalové a Plyn.hoe	Vyhňivacie komory - uzemnenie	22	pozn. - náhodný zberač- oceľové zábrastie	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
175	Kolice	ČOV Koldov Baška - stará	Bleskozvod	9	starý priemysel 146, starý priemysel hrubé 146 pozn. - 5, kombinovaná mrežová- hrebeňová- lýčová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025

176	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda - stará	BZ stará ČOV	23	Mestská časť, dieň, vod pre DE pri DOSA, hľad 30, Stará kotoľňa pozn. - 28, kombinovaná mrežová-hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany I a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025
177	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda - stará	Prevádzková budova	5	pozn. - 7, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
178	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Analýzatorový domček	2	Pri ČS AM. Kalu pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
179	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Analýzatorový domček O	2	Na odtokú pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
180	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Analýzatorový domček P	1	Na prílohu pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
181	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Čerp. kaľu I. a II.	4	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany I a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
182	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	ČS Aktivovaného kaľu	4	pozn. - 14, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
183	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Dúchareň	4	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
184	Koľice	ČOV Kokoľov Baľda Nová časť	Trafostanica 22kV	4	Trafostanica,bleskozvod a uzemnenia pozn. - kombinovaná mrežová-hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
185	Koľice	ČOV Šaca	Bleskozvody	23	PB, M. stroj, V. stroj, Česie, kotoľňa, strojevoňe česie, Mech. predčistenie pozn. - 18, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
186	Koľice	ČOV Šaca	Vyhniavacie komory	7	pozn. - 5, kombinovaná mrežová-hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
187	Koľice	ČOV Kokoľka Nová Ves	celá ČOV	4	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
188	Koľice	ČOV Kavečany	budova	4	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2020	24.8.2024
189	Koľice	ČOV Hýľov	Budova	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
190	Koľice	ČOV Zlatá loka	Budova	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.11.2019	27.11.2023
191	Koľice	ČOV Rukov	budova	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.8.2020	25.8.2024
192	Koľice	ČOV Vajkovec	budova	4	pozn. - 1, tyčová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.8.2020	25.8.2024
193	Koľice	ČOV Rozhanovec	prevádzková budova	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
194	Koľice	ČOV Kysak	budova	6	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.9.2021	21.9.2025
195	Koľice	ČOV Turňa nad Bodvou	budova	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
196	Koľice	ČOV Medzev	Bleskozvod	4	prevádzková budova, mechanické predčistenie pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
197	Koľice	chatky Čaňa	chata č.1	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany I a II	OPaS	2r	1	26.5.2022	26.5.2024
198	Koľice	chatky Čaňa	chata č.2	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany I a II	OPaS	2r	1	26.5.2022	26.5.2024
199	Koľice	PB MTZ	budova MTZ	3	pozn. - 4, kombinovaná mrežová-hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2020	24.8.2024
200	Koľice		celá budova	7	pozn. - 3, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.6.2020	12.6.2024
201	Koľice	ČOV Mokrava n/B	bleskozvody- celá ČOV	25	pozn. - 15, kombinovaná mrežová-hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.12.2019	18.12.2023
202	Koľice	ČOV Družstevná pri Hornade	budova	4	pozn. - 4, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.5.2020	20.5.2024
203	Koľice	ČOV Kostoľany Nad Hornádrom	budova	4	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.5.2020	12.5.2024
204	Koľice	ČS pohonných hmôt	bleskozvod	8	pozn. - 1, mrežová	mrežová	Ad	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	7.12.2021	7.12.2022
205	Prešov	ČS Vyšný Slavkov	ČS Vyšný Slavkov	4	pozn. - 5, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
206	Prešov	COV Lipany	COV Lipany	12	pozn. - 8, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.10.2019	2.10.2023
207	Prešov	CS Křivany	CS Křivany	2	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
208	Prešov	UV Brezovica	30 zvodov	33	pozn. - 62, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2020	24.9.2024
209	Prešov	ČS Sabinov	ČS Sabinov, zberná studňa	4	pozn. - 3, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
210	Prešov	UV Sigord	UV Sigord	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
211	Prešov	KSU Lipany	KSU Lipany	4	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
212	Prešov	KSU Pečov, Nová Ves	KSU Pečov, Nová Ves	4	pozn. - 3, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.12.2018	7.12.2022
213	Prešov	VDJ Sabinov	VDJ Sabinov	2	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.10.2019	2.10.2023
214	Prešov	Brezovica IA	Brezovica IA	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.9.2020	22.9.2024
215	Prešov	ES Brezovica	ES Brezovica	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.9.2020	22.9.2024
216	Prešov	CS Sarň Hrad	CS Sarň Hrad	3	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
217	Prešov	VDJ Sarňská Poruba	VDJ Sarňská Poruba	1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
218	Prešov	CS Brezovica II-nová	CS Brezovica II-nová	2	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
219	Prešov	CS Brezovica -stará	CS Brezovica -stará	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.12.2021	8.12.2025
220	Prešov	ES Brezovička	ES Brezovička	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.12.2021	8.12.2025
221	Prešov	ES Brezovica IV.	ES Brezovica IV.	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2020	24.9.2024
222	Prešov	Brezovica III	Brezovica III	3	pozn. - 4, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.9.2020	23.9.2024
223	Prešov	RZ chata Drienica	RZ chata Drienica	2	pozn. - 2, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.8.2019	23.8.2023
224	Prešov	PK Dúbrava	PK Dúbrava	5	pozn. - 3, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
225	Prešov	ČS Lemeľany	ČS Lemeľany	1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
226	Prešov	ČOV Kendice	Budova mech odvod. kaľu	4	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
227	Prešov	ČOV Kendice	Budova vrátnice a vály	1	pozn. - 0,1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
228	Prešov	ČOV Kendice	ČS a hrubé predčistenie	6	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
229	Prešov	ČOV Kendice	ČS daňových zdží	2	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
230	Prešov	ČOV Kendice	ČS vnútorného kaľu	3	pozn. - 6, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.12.2021	7.12.2025
231	Prešov	ČOV Kendice	Dúchadlá	9	pozn. - 21, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
232	Prešov	ČOV Kendice	Garáže a dieňe	6	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
233	Prešov	ČOV Kendice	Homogenizačné nádrže	3	pozn. - 0, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.12.2021	10.12.2025
234	Prešov	ČOV Kendice	Kalové hospodárstvo	8	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
235	Prešov	ČOV Kendice	Kotoľňa	4	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadlina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025

236	Prešov	ČOV Kencice	Krytá skládka odvod kału	5	pozn. - 8, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
237	Prešov	ČOV Kencice	Plynem, strojovňa	7	pozn. - 1, tyčovo-mrežová	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	6.12.2021	6.12.2022
238	Prešov	ČOV Kencice	Povodňová ČS a merný objekt	4	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
239	Prešov	ČOV Kencice	Sklád PHM	2	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	6.12.2021	6.12.2022
240	Prešov	ČOV Kencice	Trafostanica	4	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
241	Prešov	ČOV Kencice	Uskladňovacie nádrže	6	pozn. - 10, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
242	Prešov	ČOV Kencice	Vyhňavacie nádrže	8	pozn. - 2, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
243	Prešov	ČOV Kencice	Zahusť. nádrže surového kału	6	pozn. - 12, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.12.2021	10.12.2025
244	Prešov	ČOV Kencice	Zahusť. nádrže vytrhného kału	4	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
245	Prešov	KSU Šar. Michaľany	KSU Šar. Michaľany	4	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
246	Prešov	RK Tonyša	RK Tonyša	2	pozn. - 3, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
247	Prešov	Sklády a garáže Delna	Dielne a kancelárie	6	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
248	Prešov	Sklády a garáže Delna	kancelárie a dielne stredisko voda	6	pozn. - 3, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
249	Prešov	Sklády a garáže Delna	Nové garáže	2	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
250	Prešov	Sklády a garáže Delna	Plechové garáže	9	pozn. - 10, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
251	Prešov	Sklády a garáže Delna	Reg. stanica plynu, kotolna, sklády MTZ, garáže	5	pozn. - 5, mrežová sústava	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	10.12.2021	10.12.2022
252	Prešov	ČOV Sabinov	AB	7	pozn. - 17, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.12.2018	3.12.2022
253	Prešov	ČOV Sabinov	AT stanica	1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
254	Prešov	ČOV Sabinov	hrubé predčistenie	11	pozn. - 6, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
255	Prešov	ČOV Sabinov	plynomem, strojovňa 1,2	10	pozn. - 5, satžarovo-mrežová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
256	Prešov	ČOV Sabinov	Plynové hospodárstvo-VN, kompresorovňa	9	pozn. - 3, tyčová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
257	Prešov	ČOV Sabinov	trafostanica-stará	3	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
258	Prešov	VdJ, Kúty II	VdJ, Kúty II	1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
259	Prešov	HS Sabinov	HS Sabinov	1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
260	Prešov	VDJ Solvar	VDJ Solvar	1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
261	Prešov	HS Pod Wlecz Horou	HS Pod Wlecz Horou	2	pozn. - 1, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
262	Prešov	HS Vydumanec	HS Vydumanec	2	pozn. - 2, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
263	Prešov	HS Horánska	HS Horánska	1	pozn. - 1, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
264	Prešov	VDJ Drienovská Nová Ves	VDJ Drienovská Nová Ves	1	pozn. - 2, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
265	Prešov	VDJ Žehňa	VDJ Žehňa	2	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
266	Prešov	ČOV Sabinov	Dúchareň	4	pozn. - 2, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
267	Prešov	ČOV Sabinov	Kotolna, isovňa, priestrešok	7	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
268	Prešov	ČOV Sabinov	Horáky zbytkového plynu	2	pozn. - 2, tyčová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
269	Prešov	ČOV Dubová Ves	ČOV Dubová Ves - prevádzková budova stará	6			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.11.2021	3.11.2025
270	Prešov	ČOV Dubová Ves	prevádzková budova - nová	4			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.11.2021	3.11.2025
271	Prešov	ČOV Tonyša	čerpačnica	2			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2021	24.8.2025
272	Prešov	ČOV Tonyša	prevádzková budova hlavná	8			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2021	24.8.2025
273	Prešov	ČOV Kencice	horáky zbytkového plynu	1			Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	7.12.2021	7.12.2022
274	Prešov	ČOV Sabinov	Regulačná stanica	1			Ae	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
275	Prešov		Regulačná stanica	1			Ae	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
276	Humenné	UV Kamenka	Bleskozvod	14	celý areál	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.3.2021	11.3.2025
277	Humenné	ČS Dubník	Bleskozvod	1	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
278	Humenné	VDJ Dubník	Bleskozvod	2	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
279	Humenné	VDJ Solotaj 2x2 000	Bleskozvod	2	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
280	Humenné	VDJ Podkalka 2x400	Bleskozvod	1	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
281	Humenné	VDJ Podkalka 2x250	Bleskozvod	1	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
282	Humenné	ČSOV 1 maj	Bleskozvod	12	celý areál	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
283	Humenné	VDJ Udavské	Bleskozvod	1	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024
284	Humenné	RZ Nátava	Bleskozvod	3	celý objekt	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.3.2019	26.3.2023
285	Humenné	VDJ Belá nad Cirochou	Bleskozvod	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
286	Humenné	ČS UĽ	Bleskozvod	1	celý objekt	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
287	Humenné	ČOV UĽ	Bleskozvod	2	celý objekt	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
288	Humenné	VDJ Adštorce	Bleskozvod	1		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024
289	Humenné	ČOV Kamenica	Bleskozvod	1		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.4.2020	14.4.2024
290	Humenné	ATS Zbudské Dlhé	Bleskozvod	2		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
291	Humenné	ČOV Zbudské Dlhé	Bleskozvod	2		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.4.2020	17.4.2024

292	Humenné	ČOV Dřehé nad Cirochou	Bleskozvod	6		hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.3.2021	29.3.2025
293	Humenné	ČOV Beší nad Cirochou	Bleskozvod	8		hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
294	Humenné	VDJ Stěžílnka Roztoka	Bleskozvod	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
295	Humenné	VDJ Kochanovice	Bleskozvod				B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	28.5.2018	28.5.2023
296	Humenné	VDJ Pěčie	Bleskozvod				B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	28.5.2018	28.5.2023
297	Humenné	VDJ Udevětlá nový	Bleskozvod				B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	14.5.2020	14.5.2025
298	Humenné	RŠ Topoľovka	Bleskozvod	1		hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024
299	Humenné	ČS Pěčie	Bleskozvod				B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	10.9.2020	10.9.2025
300	Humenné	ČOV Humenne	COV Humenné - Budova AB - aktivny bleskozvod	1		aktivny bleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.11.2019	19.11.2023
301	Humenné	ČOV Humenne	SO-00 - Garáž - Bleskozvod	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2020	10.9.2024
302	Humenné	ČOV Humenne	SO-29 - Elektrovozňňa č. 2 - Bleskozvod	1		hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
303	Humenné	ČOV Humenne	SO-02 - Vstupná ČS - Bleskozvod	1	pozn. - hřebováci sústava	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
304	Humenné	ČOV Humenne	SO-28 - Elektrovozňňa č. 1, SO- 02 - Vstupná ČS - Bleskozvod	1	pozn. - hřebováci sústava	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
305	Humenné	ČOV Humenne	SO-06 - Dúchareň - Bleskozvod	3	pozn. - hřebováci sústava	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
306	Humenné	ČOV Humenne	SO-32 - Homogenizačná nádrž - Bleskozvod	2	pozn. - tyčová sústava (2)	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
307	Humenné	ČOV Humenne	SO-13 - Kalová ČS - Bleskozvod	3	pozn. - hřebováci sústava	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
308	Humenné	ČOV Humenne	SO-33 - Kýtá stĺpka odvodneného kalu - Bleskozvod	6	pozn. - mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
309	Humenné	ČOV Humenne	SO-33 - Kýtá stĺpka odvodneného kalu malá - Bleskozvod	8	pozn. - mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
310	Humenné	ČOV Humenne	SO-34 - Plynóm a strojovňa - Bleskozvod	6	pozn. - hřebováci sústava	hřebováci	B	Statická elektrina - objekt s prestorom a nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	2r	2	14.9.2021	14.9.2023
311	Humenné	ČOV Humenne	SO-11 - Výchovacie nádrže, Strojovňa Čerpadel.Nádrže kal. hosp.,veža-Bleskozvod	6	pozn. - tyčová sústava (8)	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
312	Vranov n/T	VDJ Vranov nad Topľou	Armaturná komora	1		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.11.2019	8.11.2023
313	Vranov n/T	ČS Majerovce	Strojovňa	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2021	28.9.2025
314	Vranov n/T	ČS Slovenská Kajňa	Ovládací miestnosť	1		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.11.2019	4.11.2023
315	Vranov n/T	PČS Vinice VT	Cerpecia stanica	2	Cerpecia stanica	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
316	Vranov n/T	PČS 1. Máj VT	Cerpecia stanica	5	Cerpecia stanica,VDJ 2 B pasmo,VDJ 3 B.pasmo	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2021	2.11.2025
317	Vranov n/T	PČS Dubník VT	Cerpecia stanica	3	Cerpecia stanica,VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.7.2019	4.7.2023
318	Vranov n/T	PČS Hranulovce n. T.	Čistiaren odp.vod	2	Cerpecia stanica,Nádrže	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2019	2.11.2023
319	Vranov n/T	ÚV Hermanovce nad Topľou	Upravna vody	2	Upravna vody,VDJ,Odlysel.stanica	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.7.2019	24.7.2023
320	Vranov n/T	ÚV Petrovce	Upravna vody	3	Budova filtrov,VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.7.2019	4.7.2023
321	Vranov n/T	ČOV Bystřé	Čistiaren odp.vod	21	Budova,Stĺd	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.12.2019	5.12.2023
322	Vranov n/T	PB Bystřé	Hromozvod	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.9.2021	18.9.2025
323	Vranov n/T	AB ziskodu Vranov n. T.	Adm.budova	5	AB,Kotolňa	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2019	4.5.2023
324	Vranov n/T	Garáže ziskodu Vranov n. T.	Dielňa	6	Dielňa,Laboratorium	aktivny bleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2019	4.5.2023
325	Vranov n/T	ČOV Sedliacká	ČOV Sedliacka	2	Budova čistiarne	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2021	1.10.2025
326	Vranov n/T	VDJ RO Domaša	VDJ	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.10.2019	31.10.2023
327	Vranov n/T	PČS Záhradná Hranulovce nad Topľou	Precerpecia stanica	2		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
328	Vranov n/T	VDJ Tovarňá	VDJ	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2019	2.11.2023
329	Vranov n/T	VDJ Košarovce	VDJ	1	Arm.komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2020	28.9.2024
330	Vranov n/T	VDJ Bystřé	VDJ	1	Arm.komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2020	29.9.2024
331	Vranov n/T	VDJ Nižný Hrabovec	VDJ	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.11.2019	14.11.2023
332	Vranov n/T	VDJ Bystřé Slavenec	Armaturná komora	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.10.2021	2.10.2025
333	Vranov n/T	VDJ Gigľovce	El.projekt a arm.komora	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.10.2021	12.10.2025
334	Vranov n/T	VDJ Hranulovce nad Topľou	El. projekt a armat.komora	1	Armat.komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.10.2021	28.10.2025
335	Vranov n/T	ČOV Nižný Hrušov	Čistiareň	6	Budova čistiarne	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2018	9.12.2022
336	Vranov n/T	VDJ Jusťová Vola	VDJ Jusťová Vola	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
337	Vranov n/T	DO Sedliacká	Dochlor obj.Sedliacká	1	budova	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
338	Vranov n/T	VDJ Hĺnné	Bleskozvod	1	Armaturná komora	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
339	Vranov n/T	ČOV Čáľov	Bleskozvod	14	Budova ČOV pozn. - hřebováci	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.9.2021	26.9.2025
340	Vranov n/T	VDJ Zámľov	Bleskozvod	1	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
341	Vranov n/T	VDJ Čáľov	Bleskozvod	1	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
342	Vranov n/T	VDJ Strabeká	Bleskozvod	1	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
343	Vranov n/T	ČOV Sečovská Polianka	Bleskozvod	2	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.9.2020	26.9.2024
344	Vranov n/T	VDJ Sečov	Bleskozvod	1	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.11.2020	21.11.2024
345	Vranov n/T	VDJ Davidov	Bleskozvod	1	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.11.2020	21.11.2024
346	Vranov n/T	ČOV Hencovce	Bleskozvod	10	pozn. - hřebováci	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.11.2020	23.11.2024
347	Vranov n/T	ČOV Hĺnné	Bleskozvod	2	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025
348	Vranov n/T	ČOV Čičava	Bleskozvod	3	pozn. - 1	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025
349	Vranov n/T	ČOV Zámľov	Bleskozvod	8	pozn. - hřebováci	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025
350	Vranov n/T	ČOV Vranov nad Topľou	Bleskozvod	27	pozn. - hřebováci	hřebováci	B	Atmosférická elektrina - hřídina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025

351	Trebišov	ÚV Parchovany	bleskozvod	11	N.budova 8ZVODY.akum.nadrz 1 ZVOD.garaz 2ZVODY.pozn. - mrežová sústava - 10 lapačov	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	30.7.2019	30.7.2023
352	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou	bleskozvod, celý objekt	33	N.budova 4 ZVODY.ajrojna 1,2,3-4,1,2.ZV.garaz 3 ZVODY.chlorovna 1 ZVOD.pozn. - hrebeňová sústava - 4 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.6.2019	19.6.2023
353	Trebišov	ČOV Trebišov	bleskozvod	28	N.budova-veln 2 ZVODY.aste.aklad.garaz-6 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 8 lapačov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.9.2019	27.9.2023
354	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	bleskozvod kancelárie, garáže	7	garaze a dielna 7 ZVODOV.sklad a vratnica 6 ZVODOV.pozn. - hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
355	Trebišov	ČOV Sečovce	bleskozvod, celý objekt	9	plechovy hangar 1 ZVOD.chlorovna 1 ZVOD.N.budova 4 ZVODY.hrube precistenie 2 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 4 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2019	24.8.2023
356	Trebišov	VDJ Veľké Kapušany	bleskozvod	4	vezovy vodojem 4 ZVODY.pozn. - konstrukcia VDJ ako náhodný lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2019	19.9.2023
357	Trebišov	VDJ Vojany	bleskozvod	4	vodojem 4 ZVODY.pozn. - konstrukcia VDJ ako náhodný lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
358	Trebišov	VDJ Kr. Chlmec	vodojem, bleskozvod, 61, 62	4	vodojem 5TARY 2 ZVODY.vodojem NOVY 2 ZVODY.pozn. - mrežová sústava - 4 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	5r	1	18.7.2019	18.7.2024
359	Trebišov	AB HS voda Sečovce	bleskozvod	2	budova 2 ZVODY.pozn. - zachytávacie tyče	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2019	28.8.2023
360	Trebišov	AB HS voda V. Kapušany	bleskozvod	2	budova 2 ZVODY.pozn. - mrežová sústava - 2 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
361	Trebišov	AB HS voda Kr. Chlmec	bleskozvod	6	hlavna budova 6 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 3 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
362	Trebišov	ČS Kr. Chlmec (Hydrof. stanica)	bleskozvody	4	budova 1 ZVOD.pozn. - mrežová sústava - 3 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.7.2019	18.7.2023
363	Trebišov	ČS Dargov	bleskozvod	1	budova 1 ZVOD.pozn. - mrežová sústava - 3 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.6.2021	2.6.2025
364	Trebišov	ÚV Botany	bleskozvod	21	budova 21 ZVODOV.pozn. - mrežová sústava - 4 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
365	Trebišov	ČS Botany	bleskozvod	9	budovy 10 ZVODOV.pozn. - mrežová sústava - 6 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
366	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapušany	bleskozvod	3	N.budova 2 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 2 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
367	Trebišov	KČS Čierna nad Tisou (ŠPS)	bleskozvod	5	N.budova 4 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 2 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
368	Trebišov	KČS Kr. Chlmec (ŠPS)	bleskozvod	5	N.budova 5 ZVODOV.pozn. - mrežová sústava - 2 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	6r	1	16.8.2017	16.8.2023
369	Trebišov	ČS Kaľša	bleskozvod	1	vodojem 2 ZVODY.prenos koporna 1 ZVOD.pozn. - zachytávacie tyče - 1 lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.7.2020	22.7.2024
370	Trebišov	ČOV Kaľša	bleskozvod, 3 zrody	2	pozn. - hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.9.2019	27.9.2023
371	Trebišov	ČS Plechodice	bleskozvod	2	pochla strecha 3 ZVODY.pozn. - hrebeňová sústava - 1 lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
372	Trebišov	ČS a VDJ Kaľša	bleskozvod	2	zrody.pozn. - zachytávacie tyče - 2 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
373	Trebišov	VDJ Kapušanská Kľačany	vodojem, bleskozvod	4	pozn. - hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
374	Trebišov	sklady Trebišov	sklad a vratnica	5	sklad.vratnica.pozn. - hrebeňová sústava - 5 lapačov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
375	Trebišov	závod, správa AB Trebišov	bleskozvod, 3 zrody	3	pozn. - hrebeňová sústava - 2 lapače	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2019	2.8.2023
376	Trebišov	ČOV Kr. Chlmec	bleskozvod objektu	22	pozn. - hrebeňová sústava	hrebeňová	C	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	31.5.2021	31.5.2023
377	Trebišov	ČS Slovenská Nová Mesto	bleskozvod objektu	2	pozn. - hrebeňová sústava	hrebeňová	C	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	23.7.2020	23.7.2024
378	Trebišov	ČS Malá Trňa	bleskozvod ČS M. Trňa	2	pozn. - mrežová sústava - 4 lapače	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	23.7.2020	23.7.2024
379	Trebišov	VDJ Veľká Trňa	bleskozvod VDJ V. Trňa	1	pozn. - mrežová sústava - 1 lapač	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	3.9.2020	3.9.2024
380	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov	bleskozvod nová budova	4		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
381	Rožňava	CS - VDJ Revúca	VDJ	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
382	Rožňava	CS Teplá Voda	CS Teplá Voda	2	objekt CS		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
383	Rožňava	CS Zeleník	CS Zeleník	1	objekt CS		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
384	Rožňava	VDJ Muranaka Diha Luka	VDJ Muranaka Diha Luka	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
385	Rožňava	VDJ Muran	VDJ Muran	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
386	Rožňava	COV Revuca	COV Revuca	30	cely areal COV	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.11.2020	13.11.2024
387	Rožňava	KČS Revuca Maša 1	COV Revuca Maša	1	objekt COV		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
388	Rožňava	COV Sirk	ČOV Sirk	1	objekt COV		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2020	12.11.2024
389	Rožňava	AB OZ Revuca	AB OZ Revuca	10	cely areal OZ	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.11.2020	13.11.2024
390	Rožňava	ČS+VDJ Brzotin	ČS+VDJ Brzotin	1	objekt ČS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
391	Rožňava	Chata Predná Hora	Chata Predná Hora	6	chata velna+maša	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
392	Rožňava	CS Slavec	CS Slavec	6	areal CS	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
393	Rožňava	CS+VDJ Kacovo,Diha Ves	CS Kacovo	4	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.11.2020	14.11.2024
394	Rožňava	CS Silica	CS Silica	1	objekt CS		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
395	Rožňava	CS Plešivec	ČS + VDJ Plešivec	2	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
396	Rožňava	Vit GP1A Plešivec	Vit GP1A Plešivec	1	Vit GP 1A		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
397	Rožňava	CS+VDJ Hrhov	CS Hrhov	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
398	Rožňava	CS+VDJ Jablonov nad Turňou	CS+VDJ Jablonov nad Turňou	2	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
399	Rožňava	CS+VDJ Kunova Teplica	CS Kunova Teplica	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
400	Rožňava	CS Silicka Brezova	CS Silicka Brezova	1	objekt CS		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
401	Rožňava	CS+VDJ Generalska Hora	VDJ Generalska Hora	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
402	Rožňava	CS Benzina RV	CS Benzina RV	4	objekt CS	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
403	Rožňava	VDJ Benzina RV I	VDJ Benzina RV I	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
404	Rožňava	VDJ Benzina RV II	VDJ Benzina RV II	2	objekt VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
405	Rožňava	VDJ Benzina RV III	VDJ Benzina RV III	2	objekt VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024

406	Rožňava	VDJ Kaňava RV	VDJ Kaňava RV	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
407	Rožňava	UV Podsolova	UV Podsolova	5	objekt UV	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
408	Rožňava	Chata Podsolova	Chata Podsolova	2	objekt chaty	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
409	Rožňava	Dielna Plesivec	Dielna Plesivec	3	objekt dielne	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
410	Rožňava	HS-RV Štítnická	Čelý objekt	2		aktívnybleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2021	27.10.2025
411	Rožňava	ČOV Jeňava	ČOV Jeňava	7	objekt CS	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2020	12.11.2024
412	Rožňava	ČS+VDJ Bohúľovo	VDJ Bohúľovo	1			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
413	Rožňava	Nové UV Podsolova	Nové UV Podsolova	3		hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.6.2020	10.6.2024
414	Rožňava	VDJ Rakovnica horný 2	VDJ Rakovnica horný 2	1			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
415	Rožňava	VDJ Rakovnica dolný 1	VDJ Rakovnica dolný 1	1			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
416	Rožňava	ČOV Predná Hora	ČOV Predná Hora	6			B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.6.2020	15.6.2024
417	Rožňava	ČOV Dobšiná	ČOV Dobšiná	8		hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2021	4.5.2025
418	Rožňava	ČOV Dobšiná	ČOV Dobšiná	2		hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2021	4.5.2025
419	Rožňava	AB OZ Revuca	plynove hospodarstvo	1			Ae	Statická elektrina - ostatny objekt	OPaS	5r	1	3.9.2020	3.9.2025
420	Bardejov	AB Bardejov	administratívna budova	5	pozn. - 5 zvodov, 2 lapače, hrebeňová sústava	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.4.2021	9.4.2025
421	Bardejov	ČS Mihaľov	ČS Mihaľov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
422	Bardejov	UV Kobylý	UV Kobylý, ČS - celá budova	4	pozn. - 4 zvod, 4 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
423	Bardejov	CS Kúková	CS Kúková	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024
424	Bardejov	UV Hertník	UV Hertník	4	pozn. - 4 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
425	Bardejov	VdJ Mihaľov	VdJ Mihaľov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
426	Bardejov	UV Bardejov	Akumuláčn. nádrž	2	pozn. - 2 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.12.2021	14.12.2025
427	Bardejov	UV Bardejov	Hlavná budova	10	pozn. - 10 zvodov, 7 lapačov, hrebeňová sústava	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.5.2021	26.5.2025
428	Bardejov	UV Bardejov	ČS aurovej vody	3	pozn. - 3 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
429	Bardejov	UV Bardejov	Trafostanica 2x630 kVA	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.5.2021	26.5.2025
430	Bardejov	ČOV Bardejov	Aeróbna stabilizácia kalu	3	pozn. - 3 zvod, 1 lapač, zachytávacia sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2020	3.6.2024
431	Bardejov	ČOV Bardejov	Budova kalového hospodárstva	16	pozn. - 16 zvodov, 6 lapačov, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
432	Bardejov	ČOV Bardejov	Budova mech. prečistenia	12	pozn. - 12 zvodov, 5 lapačov, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
433	Bardejov	ČOV Bardejov	CS vratného kalu	4	pozn. - 4 zvod, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
434	Bardejov	ČOV Bardejov	Čerpadla stanica	6	pozn. - 6 zvodov, 4 lapače, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
435	Bardejov	ČOV Bardejov	Skádkica kalu	8	pozn. - 8 zvodov, 4 lapače, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
436	Bardejov	ČOV Bardejov	Trafostanica	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, zachytávacia sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.4.2021	9.4.2025
437	Bardejov	ČOV Bardejov	Stanica Brenta(Záložník ester,subst.,metanol)	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, zachytávacia neizolovaná zozbna sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2020	3.6.2024
438	Bardejov	ČOV Bardejov	Zásobník flokulantov (nádobá so sírnanom železitým)	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
439	Bardejov	CS Poliakovec	CS Poliakovec	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
440	Bardejov	CS Nizna Polianka	CS Nizna Polianka	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
441	Bardejov	UV Bardejov	CS Družba	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, hrebeňová sústava	hrebeňové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.12.2021	14.12.2025
442	Bardejov	UV Bardejov	ČS 3	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
443	Bardejov	ČS + VDJ Malcov	VDJ Malcov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
444	Bardejov	AB - garáže (vďaka vrátnice)	AB garáže	4	pozn. - 4 zvod, 4 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
445	Bardejov	VdJ Oskov	VdJ Oskov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
446	Bardejov	AB sklady	AB sklady	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
447	Bardejov	AB - garáže sever a hala (sklady)	AB hala (sklady)	6	pozn. - 6 zvodov, 5 lapačov, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
448	Bardejov	AB - stredisko služieb	stredisko služieb	3	pozn. - 3 zvod, 3 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.11.2021	27.11.2025
449	Bardejov	VdJ Halpauova	VdJ Halpauova	1	pozn. - 1 zvod, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
450	Bardejov	VDJ Kurima	VDJ Kurima	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
451	Bardejov	VdJ Rašlavice	VdJ Rašlavice	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.12.2021	3.12.2025
452	Bardejov	VdJ Dha Luka	VdJ Dha Luka	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
453	Bardejov	VdJ Frikovoce	VdJ Frikovoce	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
454	Bardejov	VdJ Vinbarg I.	VdJ Vinbarg I.	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
455	Bardejov	VdJ Vinbarg II.	VdJ Vinbarg II.	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
456	Bardejov	VdJ Vinbarg III.	VdJ Vinbarg III.	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
457	Bardejov	ES Dúbrava	EVAK 1	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač,	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
458	Bardejov	ES anelí UV	EVAK 2	1	pozn. -	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
459	Bardejov	VdJ Družba	VDJ Družba	1	pozn. - 1 zvod, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
460	Bardejov	CS Mokruloh 2	CS Mokruloh 2.	3	pozn. - 3 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
461	Bardejov	AB - satna,doprava	AB - satna,doprava	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
462	Bardejov	AB - satna,doprava, sklady, dielne, kofola, RSZP	AB - kotolna,dielne	4	pozn. - 4 zvod, 4 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	9.4.2021	9.4.2022
463	Bardejov	AB - vrátnica	AB - vrátnica	2	pozn. - 2 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
464	Bardejov	ČOV Komárov	ČOV Komárov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, náhodná sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
465	Bardejov	Úprava tlakových pomerov, BJ - Kutuzovova	Regulačný ventil	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
466	Bardejov	VDJ Abrahámovce	VDJ Abrahámovce	2	pozn. - 2 zvod, 1 lapač, tyčové sústava	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024

467	Bardejov	VDJ 500 Giraltovce	VDJ 500 Giraltovce -bleskozvod	2	pozn. - 2 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024
468	Bardejov	VDJ Buclovany	VDJ Buclovany	1	pozn. - 1 lapač, 1 zvod, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
469	Bardejov	ČS Mikolaj obec	ČS Mikolaj obec	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
470	Bardejov	ÚV Hertník	VDJ v areáli ÚV Hertník	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
471	Bardejov	ČOV Kurima	ČOV Kurima	6	pozn. - 6 zvodov, 4 zberače, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.5.2020	12.5.2024
472	Svidník	AB Svidník	Bleskozvod - garáže a dielne	12	AB,dispečing,dielne-garáže,sklady pozn. - 4 ka lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.6.2020	28.6.2024
473	Svidník	HS za NaP Svidník	HS	2	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
474	Svidník	VDJ za NaP Svidník	VDJ	2	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
475	Svidník	HS za DD Svidník	HS	3	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.5.2020	21.5.2024
476	Svidník	ČS Mirošov	ČS	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.5.2020	15.5.2024
477	Svidník	VDJ Nižný Mirošov	VOD	1	pozn. - 1 ka lapač + 1 ka pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2020	17.5.2024
478	Svidník	ČS Ladomírová	ČS	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
479	Svidník	VDJ Ladomírová	VDJ	2	pozn. - 1 ka zberač + 1 ka anténa, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
480	Svidník	ČS Kr. Poľana-OPM	ČS	4	pozn. - 4 ka strojých lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
481	Svidník	VDJ Krajná Poľana	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
482	Svidník	VDJ Nižný Komárnik	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
483	Svidník	VDJ Kapčová	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
484	Svidník	VDJ Nová Polianka	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2019	28.9.2023
485	Svidník	VDJ Kružová I	VDJ	1	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
486	Svidník	VDJ Kružová II	VDJ	1	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
487	Svidník	VDJ Kurmka	VDJ	1	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
488	Svidník	ČOV Svidník ČS	Regulačná stanica plynu	2	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		Ab	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	2.3.2021	2.3.2023
489	Svidník	HS Stropkov	HS	6	pozn. - 1 ka lapač + 5 ka pomocných, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
490	Svidník	VDJ Stropkov 2 TL. Pásmo	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.5.2020	6.5.2024
491	Svidník	UV Zimný potok	UV Z. P.	3	pozn. - 2 ka zberač + 1 ka pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.5.2020	6.5.2024
492	Svidník	VDJ Zimný Potok	VDJ Zimný Potok	2	pozn. - 2 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.3.2021	4.3.2025
493	Svidník	ČS Míňovce a studne	ČS	4	pozn. - 2 ka lapač + ant., tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
494	Svidník	ÚV Havaj	ÚV	2	pozn. - 2 ka lapač, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
495	Svidník	VDJ Havaj	VDJ	1	pozn. - 1 ka stroj lapač + 1 ka pom., tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
496	Svidník	VDJ Nižná Oľšava	VDJ	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.4.2021	28.4.2025
497	Svidník	VDJ Choča	VDJ Choča	1	pozn. - 1 ka lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
498	Svidník	ČOV Hunkovce ČS	ČOV Hunkovce - Bleskozvod	1	pozn. - 1 ka lapač + 1 ka pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
499	Svidník	ČOV Stropkov ČS	Zdr. obj. mech. a biol. preč.	3	pozn. - 2 ka zberače, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2019	28.9.2023
500	Svidník	ČOV Stropkov - Sitrík ČS	ČOV - Bleskozvod	2	pozn. - 2 ka lapač, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.5.2020	5.5.2024
501	Svidník	VDJ Svidňarka	VDJ	1	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
502	Svidník	VDJ Dubová	VDJ	1	pozn. - 1 ka záchyt, tyč, tyčová sústava		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
503	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	6	pozn. - 1 ka zberač + 5 pom., hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
504	Svidník	AB Svidník	Bleskozvod - garáže a sklady	13	AB,dispečing,dielne-garáže,sklady pozn. - 4 ka lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.6.2020	28.6.2024
505	Svidník	AB Svidník	Bleskozvod - AB-1 (administratívna budova)	6	AB,dispečing,dielne-garáže,sklady pozn. - 1 ka lapač + 1 ka pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
506	Svidník	AB Svidník	Bleskozvod - AB-2 (dispečing budova)	3	AB,dispečing,dielne-garáže,sklady pozn. - 1 ka anténa, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.6.2020	20.6.2024
507	GR Košice	AB Košice	budova B	6	hrebeňová sústava, počet lapačov 2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.4.2019	23.4.2023
508	VSS Vranov nT	UV Stačín	Bleskozvod	52	pozn. - HF-2 a širšie mrežová sústava ostatné budovy hrebeňová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.8.2019	27.8.2023
509	VSS Vranov nT	VDJ Humenné	Bleskozvod	4	pozn. - Hrebeňová sústava doplnená a strojní lapače v počte 3 ka	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.8.2019	23.8.2023
510	VSS Vranov nT	DU 1 Stačín	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
511	VSS Vranov nT	DU 2 Stačín	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
512	VSS Vranov nT	DU 3 Hrádz vrtane NN pripojky	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
513	VSS Vranov nT	DU 4 Snina	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
514	VSS Vranov nT	DU 5 Dlhé nC	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
515	VSS Vranov nT	DU 6 Kamenica	Bleskozvod	1	pozn. - Tyčová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
516	VSS Vranov nT	DU 7 Hažín nC	Bleskozvod	1	pozn. - Mrežová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
517	VSS Vranov nT	DU 8 Jašenov	Bleskozvod	1	pozn. - Mrežová sústava doplnená o lapače 1 +1 anténa	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
518	VSS Vranov nT	CS Hanušovce	Bleskozvod	8	pozn. - mrežová,zberač 4+1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.3.2019	7.3.2023
519	VSS Vranov nT	VDJ Vranov nT	Bleskozvod	4	pozn. - mrežová,zberač 4+1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.3.2019	7.3.2023
520	VSS Vranov nT	VDJ Medzárky	Bleskozvod	4	pozn. - mrežová,zberač 4+1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.3.2019	7.3.2023
521	VSS Vranov nT	VDJ Prešov Sekčov II	Bleskozvod	6	pozn. - mrežová,lapač 1 ka + lapač 4 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
522	VSS Vranov nT	RO Košice	Bleskozvod	2	pozn. - mrežová,lapač 1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
523	VSS Vranov nT	DU 9 Topoľovka	Bleskozvod	2	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
524	VSS Vranov nT	DU 10 Hudcovce	Bleskozvod	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
525	VSS Vranov nT	DU 11 Kladzany	Bleskozvod	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
526	VSS Vranov nT	DU 12 Vranov nT	Bleskozvod	4	pozn. - mrežová,lapač 1+2 ka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025

527	VSS Vranov nT	DU 13 Vranov nT	Bleskozvody	2	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
528	VSS Vranov nT	DU 14 Jastrabie	Bleskozvody	3	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
529	VSS Vranov nT	DU 16 Zipov	Bleskozvody	3	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
530	VSS Vranov nT	DU 17 Zipov	Bleskozvody	3	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
531	VSS Vranov nT	DU 18 Petě	Bleskozvody	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks + lapač 2 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
532	VSS Vranov nT	DU 19 Petrovany	Bleskozvody	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks + lapač 3 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
533	VSS Vranov nT	DU 20 Ploake	Bleskozvody	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
534	VSS Vranov nT	DU 21 Ploake	DU 21 Ploake	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
535	VSS Vranov nT	DU Parshovany	Bleskozvody	2	pozn. - hřebovív,lapač 1 ks	hřebovív	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
536	VSS Vranov nT	Administrativní budova Vranov nT	Bleskozvody	6	pozn. - hřebovív,lapač 6 ks	hřebovív	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
537	VSS Vranov nT	DU Tov. Polianka	Bleskozvody	1	pozn. - tyčová,lapač 1 ks	hřebovív	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
538	VSS Vranov nT	DU 2 Giratovee	DU 2 Giratovee	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
539	VSS Vranov nT	AK Giratovee	AK Giratovee	1	pozn. - mrežová,strojený lapač 1 ks	mrežové	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
540	VSS Vranov nT	DU 3 Mestisko	DU 3 Mestisko	2	pozn. - hřebovív,pomočné lapače 2 ks	hřebovív	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2020	6.8.2024
541	VSS Vranov nT	DU 4 Stropkov	DU 4 Stropkov	2	pozn. - hřebovív,pomočné lapače 2 ks	hřebovív	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2020	6.8.2024
542	Svidník	ČOV Svidník ČS	Regulační stanice plynu	2	pozn. - 1 ks zlehčyt. tyč, tyčová soustava		Ae	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	ÚS	10r	1	12.6.2015	12.6.2025

Príloha C.1 Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460

Predmet zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických - Časť 5. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	BE-SOFT, a.s., Krakovska 23, 040 11 Košice	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	289869,00

V Košiciach dňa 2.11.2022

Člen predstavenstva

Príloha C.6 - Cenová tabuľka

elektrického zariadenia NN a BZ a druh revízie, služby		Maximálna jednotková cena		Predpokladaný počet	Cena celkom
		€/ks	ks		
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie vrátane pevne pripojených spotrebičov a el. zariadenia strojov	vývod	7,50	32078	240585,00	
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu	zvod	18,50	2334	43379,00	
Opakovaná úradná skúška elektrickej inštalácie (v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a v priestoroch z hľadiska urazu osobitne nebezpečných vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny)	vývod	55,00	111	6105,00	
CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH					289 009,00

Farba



Jednotková cena, ktorú dopĺňa uchádzač.
Bunka obsahujúca vzorec - NEPREPISOVAŤ!!!

V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na nadne vykonanie Služby - na zistenie stavu elektrického zariadenia NN a BZ, vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OPaS pre objednávateľa vrátane OOPP, dopravných nákladov

Dátum

21. 12. 2022

Pečiatka a podpis uchádzača

ZOZNAM EXPERTOV

1. *Klement Kajál - Revízny technik*
2. *Ing. Vladimír Jalč - Revízny technik*
3. *Vladislav Seman - Revízny technik*
4. *Ladislav Kiss - Revízny technik*
5. *Jozef Tarnóczy - Revízny technik*
6. *Štefan Micák - Revízny technik*

V Košiciach, dňa 15.12.2022

.....
Dňa
Číslo
Príloha BE-SOFT a.s.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

1. ELEKTRO-KLEMO, s r o., Kokšov-Bakša 285, 044 13 Kokšov-Bakša, IČO: 36593958
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Klement Kajáti
Adresa pobytu: Kokšov-Bakša 285, 044 13 Kokšov-Bakša
Dátum narodenia: 2. 1. 1978
Podiel subdodávky: 30%

V Košiciach dňa 15.12.2022

.....
Číslo
.....

„Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

• Kollárovskeho 50, 042 48 Košice

• Call centrum 053/705 27 77

• E-mail: zákaznik@vodarne.sk

• WWW: vodarne.sk

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7000 0000 0000 2532 6893 SWIFT: CROK15381

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0001 7651 8951 SWIFT: VUBA3301

UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0000 0001 0001 SWIFT: UNCR3301

Zapísaná v Obchodnom registri Generálneho súdu Košice - oddiel: SA, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3578 • IČ DPH: SK202 006 3578

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

UVO-23-2022