‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : DICIT spol. s r.o.
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich | 4335/2018/5400/048 | Sekurisova 16
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 841 02 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva*) ICO: 43 953 794
DIC:

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D
v skratenej forme "ZSR" Bankové spoienie:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VUB, a.s. SWIFT/BIC:
SWIFT/BIC: SUBASKBX Zapis v Obchodnom registri Okresného
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 sudu Bratislava |
|CQ: 0031364501 Oddiel: Sro
DIC: 2020480121 viozka &.: 50211/B
IC DPH: SK2020480121
Fakturu zaslat’ dvojmo na: . E
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Ustovné stredisko - Uétovné centrum Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecny prijemca: £ || Miesto pinenia: G

Zplezn[ce Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Datové centrum ZSR, Kovadska 3, Bratislava
“ZSR" Zeleznitné telekomunikacie
Kovaéska 3, 832 06 Bratislava

Kontaktna osoba:
Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSPY),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Popis:
Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis. I

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti:

1)  Realiza¢né prace (dalej ako ,RP¥)

(spolu dalej len ,predmet plnenia“)

Vv suvislosti s realizaciou stavby: .

»Zvysenie non-it vykonu datového centra ZSR — Kovacéska 3.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Realizacia do 6 mesiacov od

zaslania pisomnej vyzvy

Zmluvy. ) .
Cena predmetu plnenia: 957 000,00,-€ bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle &l. | bod | ©Objednavatelom.
2. OPVSP).
Jednotlivé Casti predmetu plnenia sU ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy.
Objednavatel’ L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratene; DICIT spol. s r.o. Bratislava
forme “ZSR*
dna : 09.01.2019 dna:11.12.2018
Ing. Juraj Tkac v.r. Mgr. Juraj Karasek v.r.
generalny riaditel ZSR konatel
Telefén Fax E-mail ICQ: 31364501
I DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnické osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé ¢asti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu pInenia na zéklade poziadavky Objednavatefla,

b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskoér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tito skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit atento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zddvodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na uc¢et Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy & 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu percentuainu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povazuje defi podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktiry bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela acislo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou doloZkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
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faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti

zacina plynut odo dra dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia

opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy za kazdy deri omesSkania aj zaCaty, najmenej vSak 30 € za kazdy den

omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omesSkania Zhotovitefa s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania

s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeSkania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,

platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla

Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v dosledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobend nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle §

2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v

zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny. V pripade

porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 €, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnd sankciu ulozeni Objednavatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnt $kodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty deri omeskania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty defh omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacCaty defi omeskania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk (uréeny

podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodatocna vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny ramec navyse, najviac
vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 200 € (bez zohl'adnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady

spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v stvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej

dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny aje povinny

Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.



2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uUzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (i) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluy,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady stic¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytndt na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v stlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢€. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zaékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach &. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tkony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis parciel,
register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy elaborat je
Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podl'a predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat" vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatefom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania
vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje Ucast na prerokovani PD v &tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢énom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.



4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplnujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)

)}
i)
5.2.
a)
b)

o)

vypracovat Zziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€éasné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zéakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat' Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podra pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatefovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zéalezitosti,

zachovavat miéanlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

vykonat' vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat’ mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma tizemného

rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie,
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.
a)

b)
©)
d)

e)

9)
h)

Zhotovitel RP:

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpe€nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit' s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v nom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,

je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné
osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskér pri
odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvélenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5 dni od
jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma
sa za to, Zze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel.
V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznagit aspon tri Ciastkové terminy pinenia, ktoré budu
povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budu dokonéené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Spinenie
kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac vratane S$pecifikacie prac, ktoré mifniku
predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom
v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac
s vyznacenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny
milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty deri omeSkania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)
b)

poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6.3. Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti ,UNIKA®, ak
nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznaéenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokon&enej stavby“.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlatenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych €asti stavby,

d) kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou &innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e) zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentéciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentécie ucastnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoChovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od ukoncenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dihu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plynut od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad
upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dovodov, zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dha
podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu $kody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia Ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dra uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

Prevzatie diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodato€¢né naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dna dorucenia vyzvy na ich Uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrva az do skonCenia zaruky na stavbu realizovani podla PD. Ak v zaruke dbjde bez zavinenia Objednavatefa
k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupen PD vyjadreny, Zhotovitel' je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupésobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.



17.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v stilade so zakonom ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdvodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatefom majicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu
pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
NepredlozZenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla
Katalégu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpec¢né odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou mé& uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov,
je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do
konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch
v posledny def prisluSného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v defl podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi odovzdat

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit
tlaCiva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sucasne zabezpec€i, ze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo u¢elné zabezpeduje ich znesSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v doésledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit najneskér do
10 pracovnych dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel
je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutd voci Zhotovitelovi zapocitat'.
V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom
poZadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecény odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpe€nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a €l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpegnost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto Elanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR" najneskdér do zacatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu¢astnit’ sa pred zaciatkom prac pou€enia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hlfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) atiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona
o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre
opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podia tohto bodu ukaze
ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto



6.

7.

skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna nadobudnutia U¢innosti pravneho Ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh
na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Gdajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omesSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného
sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona
o RPVS, si neplni povinnosti podfa zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za
kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podfa
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

3.

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost’ vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz téasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Zhotovitel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podfa bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do registra partnerov
verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit:

a)  ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vS§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podfa élanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstlpit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri¢om
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porus$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zékonné sankcie a Uroky z omeSkania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podfa bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u&inné odo dfia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,



10.

11.

12.

10.

11.

12.

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatefom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho Cast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dria zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe nedbdjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatefa uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
sthlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Zze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost' Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dia skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat def uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatefom, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dha
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s nalezitostami podi'a bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predloZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktudlnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych tdajov musi obsahovat’ nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spractvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a u€innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych uUdajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi* sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizacného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cCast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vylu€ne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podfla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi€anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
Q) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Gpravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

i) na akékolvek iné cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najmé suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade

s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podlia prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov
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Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Nazov predmetu zdkazky: Zvy$enie non-it vykonu datového centra ZSR - Kovaéska 3.
Opis predmetu zakazky:

V ramci rozdirovania rackovych pozicii v datovom centre ZSR na Kovaéskej €. 3 v Bratislave vznikaju
poziadavky na zvySenie vykonu technologickych celkov zabezpedujicich chod a bezpecnost datového
centra. Zhotovitel musi zabezpeéti kompatibilitu navrhovanych rieseni s existujicim rieSenim tak, aby
nebola obmedzend alebo ohrozend prevadzka datovej saly.

1. Popis projektu - ZvySenie non-it vykonu datového centra ZSR,
Kovacska 3.
V rdmci rozsirovania rackovych pozicii v ddtovom centre Zeleznic Slovenskej republiky - na Kovaéskej €.3

v Bratislave - vznikaju poZiadavky na zvySenie vykonu technologickych celkov zabezpecujucich ich chod
a bezpecnost.

Dodavatel musi zabezpecit kompatibilitu navrhovanych rieseni s existujicim rieSenim pre vietky subory
tak, aby nebola obmedzena alebo ohrozena prevadzka datovych sal. Realizdcia bude vykonana v sulade
so schvalenou projektovou dokumentaciou.

Dodavatel zabezpedi vietku pripadne potrebnu inZiniersku ¢innost — postdenie PD v zmysle Zakona
513/2009 Z. z. a Vyhl. 205/2010 Z. z. a suhlas s realizaciou na zaklade ohldsenia stavby, resp. stavebné
povolenie pre prislusné objekty vydané MDV SR, odbor drahovy stavebny drad.

Dodavatel zabezpeci vykonanie hygienickych merani hluku po instalacii vSetkych zariadeni v datovom
centre, resp. aj zariadeni, ktoré zabezpecuju chod datového centra a su umiestnené v technologickych
priestoroch v blizkosti datovej saly (napr. na streche budovy, v ktorej je umiestnené datové centrum).
Meranie hluku zabezpeli doddvatel prostrednictvom na to akreditovaného pracoviska. Dodavatel
zabezpedi realizaciu navrhnutych opatreni na zniZenie hluku, ak také opatrenia akreditované pracovisko
navrhne.

1.1. Zoznam suborov
Objekt + DC Kovacska

DCK LAN

DCK LAN Elektro

DCK LAN Racky

DCK LAN Monitoring rackov
DCK Doplnenie UPS €. 2

DCK Instalacia VZT jednotky
DCK MreZa na chodbe m.¢.02
DCK Monitoring bezpecnosti

O 00 N O U1 B WN -

DCK Kamerovy systém objekt
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2. Objekt + DC Kovacska

2.1.DCK LAN

Tento subor popisuje poziadavky na vytvorenie rackovej pozicie a fyzickej vrstvy pre datové centra ZSR

pozostavajuce] z nasledovnych Casti:

StruktUrovana kabelaz

PoZadovany Zivotny cyklus implementovanych technoldgii je 10 rokov.

Strukturovana kabelaz

Pre realizaciu Struktirovanej datovej kabeldze su pozadované nasledovné parametre:

o Strukturovana kabeld? v stlade s STN EN 50173-5 Informadna technika. Generické kablové systémy.
Cast 5: Vypoctové strediska a s medzinarodnymi $tandardmi pre vypoctové strediska I1SO/IEC 24764 a
TIA-942.

e Strukttirovana kabeldZ musi podporovat komunikaéné protokoly Fibre Channel 1/2/4/8/10/16G a
Ethernet 1/10/40/100G.

o Vsetky kdble budd smerované v trasach nad rackmi — oddelené trasy pre opticky (OM3/0M4/0S2) a
metalicky rozvod (Cat 6A).

e Pre metalické spoje musia byt pouzité interoperabilné komponenty spifiajice poZiadavky pre
vykonnostnu kategdriu Cat 6A podla medzindarodnej normy ISO IEC 11801 amendment 2: 2010 ako
samostatny komponent. Certifikaty jednotlivych komponentov poZadujeme, aby boli vydané niektorou
z nezavislych medzinarodnych skusobni. Okrem suladu produktov s prislusnymi normami je
pozadované, aby bol v certifikdtoch deklarovany aj dohlad skdsobne (Maintenace of Certification
Schedule, Maintenance Testing, Monitored Production Testing a pod.) nad ich kvalitou pravidelnymi
odbermi vzoriek z vyroby na testovanie.

¢ [Instalacné kable Cat 6A musia mat individudlne tienené pary a bezhalogénovy ohen retardujici
plast v zmysle medzinarodnej normy IEC60332-1. Datové zasuvky a prepojovacie panely musia byt
modularne a postavené na interoperabilnom Cat 6A module s rozmerom univerzdlneho “keystone”
modulu. Prepojovacie kable musia mat individudlne tienené pary s jadrami z lanka AWG27 a mozZnost
dodatocéne vymenit kablové priechodky aspon v piatich farbach. PoZadujeme, aby stavebné prvky,
ktoré su sucastou permanentnej linky (moduly a instalacné kable) mali priamo na produkte tovarensky
vyznacené vyrobné Cislo, ktoré je identické s Udajom v certifikdte tohto komponentu. Vsetky pouzité
prepojovacie kable budd mat prislusnost k systému vyznacenu v potlaéi na plasti kabla.

e Kabeldzny systém musi spifiat poziadavky na prenosovy kandl a permanentnd linku ClassEA v 4-
konektorovom a permanentnud linku v 3-konektorovom usporiadani aj pre segmenty kratSie ako su
minima uvedené v ISO/IEC 11801 amendment 1: 2008.

 Portfélio kabeldZzneho systému zahriiuje 6-cestné Trunk kable Cat.6A v dizkach v rozsahu 6m - 90m,
s rovhomernym a odstupfiovanym usporiadanim modulov

e Komponenty s vysokou hustotou (prepojovacie panely, trunkové kable, konektory). Systém Cat 6A
musi obsahovat prepojovacie panely:

o 24 portov 1U,
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o 24 portov 0,5U (dvojnasobna hustota, oznacenie HD).

¢ Trunkové kéble musia byt ukonc¢ené pevnym upevnenim hlavice na oboch stranach.
e Preferovany opticky konektor je LCD, pripadne E2000 pre OS2.
¢ Preferovany metalicky konektor je RJ-45.
¢ Maximalny pozadovany Utlm na konektorovom spoji je 0.3 dB pre LC, MU a 0.6 dB pre MTP pre SMF
a 0.15 dB pre LC, MU a 0.35 dB pre MTP pre MMF (hodnoty IL v pripade MMF za podmienky CPR
Kategdrie 2 podla EN50346).
e ORL SM/PC konektorov ma byt minimalne 45 dB.
e ORL SM/APC konektorov ma byt minimalne 70 dB.
e ORL MMF/PC konektorov ma byt minimalne 35 dB.
¢ Farebné kdédovanie konektorov je vyzadované nasledovné: OM3/0M4 (Black), OS2 (Blue), OS2 APC
(Green).
e Farebné kddovanie spojok je vyzadované nasledovné: LC OM3 (Aqua), LC OM4 (Purple), MTP
OM3/0S2 (Black), MTP OM4 (Purple), LC OS2 (Blue), LC/MTP 0S2 APC (Green)
e Farebné kdédovanie kablov je vyZadované nasledovné: OM3 (Aqua), OM4 (Purple), OS2 (Yellow).
e Prvky hierarchickej $truktiry podla ISO/IEC 24764 musia splfiat potreby (MDA, ZDA, LDA).
e Vsetky maximalne vzdialenosti musia podporovat protokoly Fibre Channel 1/2/4/8/10/16G a
Ethernet 1/10/40/100G.
¢ Typ a pocet prepojovacich panelov zavisi od konfiguracie vyrobcu.
¢ Vysoko hustotné moduldrne prepojovacie panely st preferované pre moznost postupného rastu.
e Vsetky komponenty musia byt konektorované u vyrobcu a nesmu byt zvarané, pripadne
konektorované v priestoroch datového centra.
e Vsetky komponenty musia byt dodané s certifikatmi, meracim protokolom a Specifikaciou pre
potreby dokumentdcie.

Pre samotnu instalaciu kabeldZe je potrebné sa preukazat prislusnymi certifikdciami a autorizaciami na

navrh a instalaciu Strukturovanej kabelaze od prislusného vyrobcu.

2.2. DCKLAN Elektro

Tento subor popisuje poziadavky na napajanie rackovej pozicie.
Dodavatel zabezpeéi dodanie 24ks busbarovych krabic pre napajanie rackovych PDU, ktoré musia splfiat:
e umoznenie pripojenia na existujuce zbernicové rozvody elektrickej energie na salach
e umoznenie osadenia merania spotreby elektrickej energie napojenych IT zariadeni a jeho
implementacia do existujiceho monitorovacieho systému ISX

e monitorovanie stavu elektrickych prvkov (istiCov) ajeho integraciu do monitorovacieho
systému ISX

Typy busbarovych krabic:
e Meratel'na pripojnicova skrinka 2 vyvody, 32A (16A) /1f
e Meratel'na pripojnicova skrinka 2 vyvody, 32A (16A) /3f
e Monitorovatel'na pripojnicova skrinka 2 vyvody, 32A (16A) /1f
e Monitorovatel'na pripojnicova skrinka 2 vyvody, 32A (16A)/3f

2.3. DCKLAN Racky

Subor popisuje poziadavky pre dodanie 11 ks rackovych skrifi a zariadeni pre ich napdjanie elektrickou
energiou.
Je pozadované aby rackové skrine boli dodané v dvoch rozmeroch:

e Dodévka rackovych skriii v prevedeni 750mm/1200mm, vySka 42U
e Dodavka rackovych skrin v prevedeni 600mm/1200mm, vyska 42U

Dodané rackové skrine pozadujeme vybavit nasledujdcimi prvkami:
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o ATS, 10A/230V, (2) C14 IN, (12) C13 OUT

e PDU, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

e PDU s meranim el. energie, 324, 230V, (21) C13 & (3) C19
e Prvky pre organizaciu kablovej inStalacie vnutri v racku

2.4. DCKLAN Monitoring rackov
Tento subor riesi zabezpeclenie integracie 24ks busbarovych krabic do existujuceho systému ISX.
PozZiadavky pre integraciu do systému ISX:
e Integracia meratel'nej busbarovej krabice do monitoringu cez protokol ModBUS
¢ Integracia monitorovatel'nej busbarovej krabice do monitoringu
e Potrebné softvérové licencie na pracu pre integraciu

Integracia busbarovych krabic obsahuje:

e monitorovanie aktualnych hodnét spotreby

e monitorovanie stavov elektrickych prvkov

e archivovanie a spracovavanie udajov do reportov
Poziadavky na busbarové krabice su v Casti 2.2. DCK LAN Elektro.

2.5. DCK Doplnenie UPS ¢.2

Tento subor riesi doplnenie UPS €.2 pre datové saly ¢.1 a ¢.2.

2.5.1. Vzduchotechnika v miestnosti ¢. 012
Pre zabezpecenie prevddzkovych parametrov miestnosti ¢. 012 pre UPS €.2 su v zmysle projektovej

dokumentdcie poZadované 3ks cirkulacnych kazetovych chladiacich jednotiek s priamym
chladenim. S kondenzaénou jednotkou, umiestnenou na nosnych konzoldch na stene v garaii,
pozadujeme prepojenie medenym izolovanym potrubim. Dodané jednotky poZadujeme
jednookruhové, t.j. jeden chladiaci okruh s priamym chladenim s celoro¢nou prevadzkou s plynulou
reguldciou otacok ( invertor ). Potrubné trasy pozadujeme po celej dizke izolované izolaciou hr.
9mm, kotvené v objimkach. Umiestnenie atrasy prepojeni chladiacich jednotiek je uvedené
v projektovej dokumentacii.

V miestnosti UPS poZadujeme v ¢innosti vidy dve zariadenia, tretie bude slizit ako zaloha v pripade
poruchy ktorejkolvek zostavy. Dodavatel musi zabezpelit napojenie chladiacich jednotiek na
existujuci monitorovaci systém s umoznenim sledovania stavov zariadenia (chod, porucha).
Automaticku regulaciu teploty v miestnosti ¢. 012 poZadujeme zabezpecit pomocou individudlneho
nastavenia poZadovanej teploty. Dodavatel musi taktiez zabezpedit ochranu vonkajsich jednotiek
proti blesku a ochranu kovovych elementov VZT proti nebezpeénému dotykovému napatiu.

2.5.2. Bezpecnostné systémy

SHZ - stabilné hasiace zariadenie v miestnosti ¢. 012

Ucelom SHZ je véasna detekcia vznikajiceho poZiaru a naslednd samocinna eliminacia poZiaru
pomocou hasiaceho média.

Pre miestnost ¢. 012 UPS ¢.2 objekte ZSR na Kovacéskej dodavatel zabezpedi instalovanie SHZ na
baze plynu HFC-227. Tieto latky su elektricky nevodivé, nie su korozivne a ich dopad na
poskodzovanie ozénovej vrstvy je minimalizovany. Do haseného priestoru musia byt aplikované
prostrednictvom Speciadlnych trysiek, prepojenych so zasobnikmi cez potrubné rozvody.

Dodavatel zabezpeli pre rieSeny priestor spustanie systému SHZ v ru¢nom aj samocinnom
(automatickom) rezime.
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Zasobniky hasiaceho média pozadujeme vytvorit ako ocelové flase naplnené plynom HFC-227 s
tlakom do 25bar, osadené rychlootvaracimi ventilmi. Flase sa umiestnia v priestore UPS ¢.2 (dva
samostatné zasobniky) na samonosné ocelové podstavce na podlahu a budu prichytené ukotvenim
o stenu (kotvenie je sucast dodavky zariadenia). Vypuste flias pozadujeme prepojit na potrubné
rozvody v priestore UPS ¢.2.

Potrubné rozvody SHZ pozadujeme vyhotovit z hrubostennych ocelovych rar prislusnej dimenzie a
dizky podla projektovej dokumentacie, pospajaju sa pevnymi zvarovymi spojmi, resp. fitingami do
priemeru 2“. Potrubie pozadujeme pevne uchytit do stavebnej konstrukcie objektu pomocou
konzol a drziakov — do stropu a na podlahu v priestore zdvojenej podlahy vo vzdialenosti cca
150mm od stropu, resp. hornej strany podlahovej kazety.

Potrubné rozvody poZadujeme zakonéit vypustnymi tryskami. Dimenzovanie andvrh musi
dodavatel zabezpedit tak, aby vypustné trysky zabezpecili rovhomernu distribdciu hasiacej latky do
chraneného priestoru.

Signalizaciu poziaru v priestore UPS ¢.2 poZzadujeme jednostupriovd s c¢asom oneskorenia
TDX=1min (je to Cas od signalizacie poziaru do vyslania signalu na otvorenie zasobnikov s hasiacou
latkou).

Poziadavky na algoritmus spustenia systému SHZ:

e dvoj a viac hlasi¢ova, resp. liniova zavislost’ — t.j. poZiar v danom Useku s SHZ bude
signalizovany az po sUcasnom detekovani poziaru min. dvomi a viacerymi
samoc¢innymi hlasi¢mi poziaru.

e V case oneskorenia TDX=Imin sa musi automaticky aktivovat’ akusticka + opticka
signalizacia pre dany hasebny usek, vzduchotesne sa musi uzavriet’ haseny priestor.

e Po uplynuti casu oneskorenia sa otvorenim ventilu na spistacom zasobniku
signalom z riadiacej jednotky SHZ musi spustit’ hasenie a zapne sa vystrazné
bezpecnostné navestie nad dverami ,NEVSTUPOVAT — HASENIE PRIESTORU*.

e Po vyprazdneni flia§ s hasiacim plynom (v ¢ase TH = max 10sec.) ostane priestor
uzavrety v poZzadovanej dobe (min. 15min) za Gc¢elom zostatkovej likvidacie poziaru
a jeho zdroja.

e Signalizacia poziaru sa vypne fyzickym zrusenim poplachu na riadiacej jednotke
SHZ.

e V pripade signalizacie poziaru len jednym z hlasi¢ov pozadujeme aktivovat’ svetelnu
signalizaciu nad dverami pred a v hasenom priestore a signalizaciu na riadiacej
jednotke SHZ . Pri kazdom detekovani poziaru, resp. vyhodnotenia stavu v
chranenom priestore poziarnym hlasicom pozadujeme tuto informdaciu zaroven
dial’kovo signalizovat’ na pracovisko staleho dohl'adu.

Spustenie systému SHZ musi dodavatel zabezpecit dvomi sposobmi:
- samocinne (automaticky)

- ru¢ne (manualne).

Poziadavky obstaravatela pre samocinné spustenie:

e prostrednictvom signalu z riadiacej jednotky SHZ,

e pocas plynutia ¢asu oneskorenia bude mozné vyslanie signalu na otvorenie ventilov
na zasobnikoch s hasiacou latkou preruSit pomocou tzv. zastavovacieho, resp.
deaktiva¢ného (STOP) tlacidla.

e deaktivacné tlacidla modrej farby budu umiestnené pri vychodoch z priestoru UPS2
s SHZ (m.¢. 012).

e po vyslani signalu pre spustenie hasenia, resp. po spusteni hasenia nebude mozné
hasenie zastavit’ a hasiaca latka sa vyprazdni zo zasobnikov.
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PoZiadavky obstaravatela pre rucné spustenie:

e spustenie musi byt zabezpecené priamym otvorenim ventilu na spustacom
zasobniku alebo pomocou tzv. spustacich, resp. aktivaénych tlacidiel, pripojenych
k riadiacej jednotke SHZ.

e aktivacné tlacidla zltej farby budu umiestnené pred kazdy vstup do priestoru s SHZ
a budu viditeI'ne oznacené napisom ich funkcie.

e aktivacné tlacidla musia byt zabezpefené proti ndhodnému spusteniu SHZ
ochrannym priehl'adnym krytom a sklom na tlacidle (zatlacenie tlac¢idla bude mozné
len po odnati ochranného krytu a rozbiti sklicka na kryte tlacidla). Po zatlaceni
aktivacnych tlacidiel sa vzdy spusti hasenie SHZ.

Pri spusteni hasenia je poZadované automaticky zapnut vystrainé svetelné bezpeénostné navestia
pred vstupom do priestoru UPS (m.¢. 012). Navestia sa vyhotovia s dobre viditelnym ndpisom
,NEVSTUPOVAT — HASENIE PRIESTORU“. Je poiadované, aby navestia spinala riadiaca jednotka
SHZ, napajané budu zilohovanym napatim 24VDC z pridavného zdroja a v Cinnosti budu aZ do
zruSenia poplachu.

Pozadujeme zabezpedenie riadiacej jednotky SHZ, ktora bude spracovavat Udaje od hlasicov
poziaru v chranenych priestoroch vratane pripojenych zariadeni, signalizdciu stavov do chraneného
priestoru a do miesta s trvalou obsluhou. V pripade vyhodnotenia skutoéného poziaru automaticky
vysSle signal pre spustenie hasenia v priestore s SHZ a vysle signaly pre ovlddanie poziarno-
technickych a technologickych zariadeni.

KedZe ide orozSirenie systému SHZ je pozadované, aby dodavatel dodal riadiacu jednotku
kompatibilnd s jednotkou od vyrobcu ESSER.

V datovych sdlach je poZadované v priestore nad a do priestoru zdvojenej podlahy nainstalovat
samocinné bodové opticko-dymové hlasice do samostatnych patic a Specidlne vysokocitlivé hlasice
poziaru s detekciou na principe nasdvania vzduchu — SDP. Umiestnenie riadiacich jednotiek,
hlasicov a inych zariadeni ako aj potrubnych tras bude realizované podla projektovej dokumentacie.

SDP - skora detekcia poziaru

PoZadujeme zabezpecenie systému SDP, ktory bude tvorit:
e vysokocitlivé nasavacie zariadenie detekcie dymu.
e sustava vzorkovacich trubiek s nasavacimi otvormi.

PoZiadavky na sustavu vzorkovacich trubiek:

e Vzorkovacie trubky pre nasavanie vzduchu sa musia zrealizovat’ z tvrdenych PVC
trubiek s primeranou velkostou,

e Trubky je pozadované spajat’ lepenymi spojmi (spojkami, resp. 90° kolenami),

e Konce trubiek musia byt ukonc¢ené zatkami, zafixované lepenym spojom,

e Pri napojeni do vyhodnocovacej jednotky je pozadované pouzit rozoberatelné
spojky pre servisné ucely,

e Trubky je pozadované instalovat’ pod strop do uchytiek, pripevnenych na strop,
trubky pre nasavanie vzduchu v priestore dvojitej podlahy je poZzadované uchytit’ na
stojky konstrukcie zdvojenej podlahy.

le pozadované nepretrZité monitorovanie vzduchu, ktoré bude umoiZriovat okrem detekcie
Ciastociek dymu aj identifikovat stratu pri upchati jednotlivych vzorkovacich trubiek, resp. narast
vzduchu pri prasknuti trubiek.

Vyhodnocovaciu jednotku je poZadované umiestnit v priestore UPS ¢.2, podla projektovej
dokumentiacie. Vystupy z SDP je poZzadované pripojit do prislusnej riadiacej jednotky SHZ.
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Pri spusteni hasenia je poZadované signalmi od riadiacej jednotky SHZ automaticky ovladat
zariadenia v zmysle poZiadaviek poZiarnej ochrany (dalej len ,PO“), minimalne vsak:

- vypnutie VZT

- uzatvorenie poziarnych klapiek a klapiek VZT.

Odvetranie priestorov po haseni plynovym médiom je pozadované zabezpelit po ukondeni
hasiaceho procesu a overeni uhasenia poZiaru v miestnosti. Vetranie pozadujeme riesit odvodom
hasiaceho plynu.

SHZ pozadujeme zrealizovat podla realizaénej dokumentacie a uvedie sa do prevadzky so vsetkymi
legislativnymi ndleZitostami. Nainstalované SHZ musi nasledne zodpovedat schvalenej
dokumentdcii, technickym podmienkam vyrobcu a platnym STN.

Montéz vsetkych zariadeni a rozvodov SHZ a SDP je potrebné realizovat podla prislusnych noriem a
predpisov, platnych v ¢ase montaze a v zmysle pokynov vyrobcu.

Montdz mechanickej ¢asti SHZ sa vykona vylucne na zaklade platnej projektovej dokumentacie, kde
budl definované a stanovené vietky dimenzie a dizky potrubia, definované spdsoby jednotlivych
spojeni armatur a kéty vypustacich trysiek.

Zariadenie SHZ sa oznaci bezpecnostnymi tabulkami s velkostou a vyhotovenim v stlade s Vyhl. MV
SR ¢.169/2006.

EZS - elektricky zabezpecdovaci systém

Pre priestor UPS ¢.2 je poZzadovany systém EZS so zvySenym stuprfiom ochrany (v kombinacii so
systémom SKV — systém kontroly vstupu). Zariadenia pre detekciu pohybu sl poZadované
zbernicové, dualne a vybavené funkciou ,ANTIMASKING“. Ostatné prvky (snimace rozbitia skla a
magnetické kontakty) s poZadované s pripojenim do vstupno-vystupnych modulov a zbernicou
pripojené k Ustredni EZS. Umiestnenie Ustredne je poZzadované v miestnosti staleho dohladu.

PoZiadavky na systém EZS:

e plastova ochrana magnetickymi detektormi (kontrola otvorenia) instalovanymi do
dveri

e priestorova ochrana infrapasivnymi detektormi pohybu (PIR) s priestorovou
charakteristikou optiky

e 0sobna ochrana tzv. natlakovymi kodmi z ovladatov PSN pri ntenom vypnuti
ochrany PSN.

e ochrana proti sabotazi, resp. proti nepovolanému zasahu do zariadeni PSN a
kablovych vedeni PSN.

PoZaduje sa, aby pripadna mechanicka alebo elektrickd sabotdz ovladaca PSN nemala ucinok na
vypnutie chraneného priestoru.

SKV- systém kontroly vstupu

Je poZadované, aby dodavatel dodal systém kontroly vstupu tak, aby zabranil pristup nepovolanym
osobam do objektu (miestnost ¢.012) a to ovladanou mechanickou zdbranou (napr. dverovym
zamkom, zavorou, posuvnou branou a pod.) ako aj diferencovat pohyb a pristup zamestnancov do
objektu.

Je poZadované, aby systém SKV bol kompatibilny s existujucim systémom kontroly vstupov.

Pozadované parametre systému SKV:

e Vstup do priestoru UPS ¢.2 musi byt kontrolovany obojsmerne s pouzitim citaciek
pre ID karty na vstupe aj na vystupe.
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e Obojsmerné Citacie jednotky musia byt doplnené v smere unikovej trasy o nidzové
tlacidla. Pouzitie tychto tlacidiel bude monitorované.

e Vsetky Citacie jednotky musia mat’ komunikac¢né rozhranie typu RS485.

e Vstup do priestoru musi byt zabezpeceny elektromechanickym zamkom.

e Pracovné napitie Citacich jednotiek a dverovych elektrickych zdmkov je vyzadované
12VDC. Zdroje pre napajanie Citacich jednotiek a dverovych elektrickych zamkov
musia byt oddelené.

e Citacie jednotky a dverové el. zamky musia byt napajané zo sietovych zdrojov
12Vjs/5Ah.

e Pozadované je zalohovat vocCi vypadku elektrického napétia sietové zdroje
akumulatormi.

DZ - detekcia zaplavenia
Systém detekcie zaplavenia (DZ) je poZadované, aby pozostaval z vyhodnocovace] jednotky a
periférneho zariadenia — detektory Uniku vodivych kvapalin (DZ).
Poziadavky pre systém DZ:
e Je pozadované aby detektory DZ monitorujtice tnik vodivych kvapalin boli rieSené
liniovymi detek&nymi kablami prislusnej dizky na podlahe v miestnosti.
e Detekéné kable sa musia dat’ pripojit cez RJ konektor k pripojovacim modulom
(¢lenom) detekéného kabla a po plLan zbernici cez konektory RJ12 pripojit’
k vyhodnocovacej jednotke.
e Max. dizka zbernice pLan je max.100m.
e Je pozadované, aby sa riadiace jednotky dali pripojit cez rozhranie Ethernet
pomocou konektorov RJ45 k LAN / WAN sieti.
e Jednotlivé parametre od detektorov musi byt mozné sledovat’ aj na ustredni EZS.

PTV — priemyselna televizia

PoZadujeme monitorovanie priestoru UPS €.2 zabezpecit’ prostrednistvom 2 ks statickych IP
kamier s umiestnenim podl'a projektovej dokumentacie. Vystup z kamier bude lokalne
pripojeny do siete LAN investora v chranenych priestoroch.

2.5.3. UPS aelektro
Pre dodavku UPS €.2 su poZadované tieto parametre:

Zakladné parametre:

- Typ UPS Modularny (vykonové aj batériové moduly)

minimalne 150 kVA / 150 kW pri N+1, 175kVA / 175kW pri N+0
200 kVA / 200 kW pri N+1, 225kVA / 225kW pri N+0

25 kVA / 25 kW — bez nutnosti odstavenia UPS

PoZadovany vykon UPS:
Maximalny vystupny vykon UPS:
Krok rozsirenia vykonu:

Redundancia N+1: Na vykonovych aj batériovych moduloch
Doba zalohovania: Minimalne 15 minat pri 140 kW / 200kW
Obtok: Vstavany staticky obtok, externy udrzbovy obtok

Parametre vstupu:

e Menovité vstupné napdtie: 400V /3 fazy+N
e Rozsah vstupnej frekvencie: 40-70 Hz
e Rozsah vstupného napdjania: 340 - 460 (400V)

e Celkové THDi vstupného pradu: Menej nez 5% pri plnom zatazeni

Parametre vystupu:

Menovité vystupné napatie:
Menovita vystupna frekvencia:
Skreslenie vystupného napatia:
Utinnost:

Pretazenie:

Odchylka vystupného napatia:

Batéria:
Typ batérie:
Moznost vymeny za prevadzky:
Umiestnenie batérie:

400V /3 fazy +N

50 Hz / 60 Hz

Menej ako 5% pri plnom zatazeni

96% pri poloviénom aZ plnom zatazeni

10 minut @ 125% a 60 sekund @ 150%

+/-1% statickej a +/- 5% pri 100% skokovej zatazi

VRLA, modularna, redundantna
Ano, bez straty zalohy z batérie
Batérie v skriniach, prepojené s UPS
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Komunikacia a ovladanie:
e Riadiaci panel: Multifunkény riadiaci panel s dotykovou obrazovkou
e Rozhranie pre monitoring: SNMP, Web

Rozmery a hmotnost:

e Dodavatel musi zabezpecit vyrobcom doporucené servisné a prevadzkové odstupy od pevnych konstrukcii v miestnosti instalovania
UPs.

e Dodavatel musi zabezpeit instalovanie UPS do miestnosti s rozmermi 4400 x 3927 mm, vyska od zdvojenej podlahy po strop je
3420mm.

e Dodavatel musi zabezpedit indtalovanie UPS na existujucu zdvojenu podlahu (pri dodrzani nosnosti zdvojenej podlahy).

2.5.4. Monitoring
Je poZadované integrovat instalované technoldgie UPS a VZT do existujiceho systému monitoringu
ISX.
PoZadované funkcionality su:
e zaznamenavanie prevadzkovych stavov zariadeni a ovladacich prvkov on-line
v realnom case,
e meranie a zdznam parametrov prevadzkovych médii (spotreba energie, teplota,
vlhkost, tlak),
e prezentacia poplachovych stavov vredlnom case, moZnost exportu udajov
snimacov a ich Statistického spracovania.

Monitorovaci systém musi spifiat nasledovné kritéria:

¢ byt vybudovany na oddelenej privatnej technologickej LAN,

e umoznovat centrdlne zdlohované napajanie samostatnych monitorovacich
snimacov cez LAN (PoE),

e komunikovat s monitorovanymi zariadeniami r6znych vyrobcov na baze
priemyselnych Standardov (Standardizovanymi komunika¢nymi protokolmi SNMP
resp. Modbus),

e umoznovat prenos meranych hodnot a hldseni alarmov do monitorovacich
systémov HP Service Manager, HP NNMi, Cisco CPI, BMS,

e umoznovat klientsky operatorsky pristup do monitorovacieho servera
z lubovolnej pracovnej stanice vLAN objektu pracovnikom objednavatela
s individudlne definovanymi pristupovymi pravami a heslami,

e poskytovat moinost zabezpelenej Sifrovanej komunikacie medzi klientom
a serverom,

e umoznovat zjednodusenu formu pristupu k datam a udalostiam cez webové
rozhranie,

e umoznovat pripadny nepretrzity dispecersky dohlad zo vzdialeného pracoviska.

V pripade, Ze zariadenie alebo komponent neobsahuje rozhranie pre monitoring a zariadenie je
mozné takymto rozhranim vybavit, poZadujeme toto rozhranie doplnit. Poskytovatel sa zavazuje,
Ze jeho ponuka obsahuje vsetky komponenty na spravnu funkcénost celého monitorovacieho
systému v zmysle tohto zadania.

2.6. DCKInstalacia VZT jednotky

Pri zvySeni poctu rackov na sale ¢.1 (m.¢ 31) a prekroceni chladiaceho vykonu instalovanych VZT jednotiek
je nutné doplnenie dalsich VZT jednotiek, ktoré zabezpecia optimalne prostredie pre DC.

2.6.1. Vzduchotechnika sala ¢.1
Pozadované je zabezpelit doplnenie novych zariadeni s priamym chladenim, ktoré budud

zabezpecovat chladenie, zvlhéovanie a odvlhéovanie vypoétovej saly ¢. 1 na 1.NP s Cistym citelnym
chladiacim vykonom minimalne 38 kW. PoZadovany Cdisty chladiaci vykon jednej jednotky je
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minimalne 32,3 kW. Je pozadované, aby boli v ¢innosti vidy dve zariadenia pricom jedno bude slizit
ako zaloha v pripade poruchy niektorej z ¢innych jednotiek.

Je pozadované zabezpedit, aby nadradeny systém VZT jednotiek umoznil rovhomerné prevadzkové
Casy vsetkych (aj uZ instalovanych) jednotiek z dévodu rovnakého opotrebovania zariadeni. Je
pozadované skrifnové vyhotovenie vnutornych jednotiek s vyfukom vzduchu nadol do zdvojenej
podlahy a nasavanim zhora. Zariadenia pozadujeme mat vybavené cirkulatnym EC ventilatorom,
uzatvaracou klapkou so servopohonom, filtrom pre moznost napojenia ¢erstvého vzduchu, jedno
okruhovym chladiacim cyklom, parnym zvlhéovacom s Cistitelnymi ponornymi elektrédami, volne
programovatelnym ovladacim panelom s displejom, kartami LAN, CLOCK a TCP/IP ( pCOWeb ) pre
napojenie na systém monitoringu.

Pozadujeme aby vnutorné jednotky boli prepojené medenym potrubim s vonkajsSim vzduchom
chladenym kondenzatorom instalovanym na streche objektu na ocelovej konstrukcii.

Automaticku regulaciu teploty vsale ¢.1 poZadujeme zabezpecit pomocou individudlneho
nastavenia poZadovanej teploty. Dodavatel musi taktieZz zabezpedit ochranu vonkajsich jednotiek
proti blesku a ochranu kovovych elementov VZT proti nebezpe¢nému dotykovému napatiu.

2.6.2. Elektroinstalacia
Napadjanie klimatizacnych jednotiek pozadujeme z existujlcich rozvadzacov cez existujlce trasy

elektrického napajania. Na napojenie pozadujeme pouzit kable CYKY potrebného prierezu a poctu
Zil. Vpripade prechodu cez poziarne uUseky je pozadované napdjanie realizovat z kablov
s bezhalogénovym, ohen retardujicim plastom.

2.6.3. Monitoring

Je poZadované integrovat instalované technoldgie VZT do existujiceho systému monitoringu ISX.

Pozadované funkcionality su:

e zaznamendavanie prevadzkovych stavov zariadeni a ovladacich prvkov on-line
v redlnom case,

e meranie a zdznam parametrov prevadzkovych médii (spotreba energie, teplota,
vlhkost, tlak),

e prezentacia poplachovych stavov vredlnom case, moZnost exportu Udajov
snimacdov a ich Statistického spracovania.

Monitorovaci systém musi spifiat nasledovné kritéria:

e byt vybudovany na oddelenej privatnej technologickej LAN,

e umoznovat centrilne zalohované napdjanie samostatnych monitorovacich
snimacov cez LAN (PoE),

e komunikovat s monitorovanymi zariadeniami rdznych vyrobcov na baze
priemyselnych standardov (Standardizovanymi komunikaénymi protokolmi SNMP
resp. Modbus),

e umoznovat prenos meranych hodnét a hldseni alarmov do monitorovacich
systémov HP Service Manager, HP NNMi, Cisco CPI, BMS,

e umoznovat klientsky operatorsky pristup do monitorovacieho servera
z lubovolnej pracovnej stanice vLAN objektu pracovnikom objednavatela
s individudlne definovanymi pristupovymi pravami a heslami,

e poskytovat mozZnost zabezpelenej Sifrovanej komunikdcie medzi klientom
a serverom,

20



e umoznovat zjednodusenu formu pristupu k datam a udalostiam cez webové
rozhranie,
e umoznovat pripadny nepretrzity dispecersky dohlad zo vzdialeného pracoviska.

V pripade, Ze zariadenie alebo komponent neobsahuje rozhranie pre monitoring a zariadenie je
mozné takymto rozhranim vybavit, poZadujeme toto rozhranie doplnit. Poskytovatel sa zavazuje,
Ze jeho ponuka obsahuje vsetky komponenty na spravnu funkénost celého monitorovacieho
systému v zmysle tohto zadania.

2.7. DCK Mreza na chodbe m.c.02

Pre zabezpecenie zvySenej bezpecnosti non-IT technoldgie urcenej pre datové centrum je poZadovand
mreza v chodbe na 1.PP. Mreza bude mat dvojkridlové dvere kontrolované systémom SKV.

Mreza bude inStalovand v chranenych priestoroch aje pozadované, aby bola napojend na ostatné
bezpecnostné systémy objektu a v pripade poziaru, aby bola otvorena.

U&elom systému kontroly vstupu je zabranit pristup nepovolanym osobam do objektu, resp. jeho €asti a to
ovlddanou mechanickou zabranou ako aj diferencovat pohyb a pristup zamestnancov do vyhradenych
priestorov objektu. Dodavatel zabezpeci, aby brana v mrezi do priestorov chodby m.¢. 02 bola kontrolovana
obojsmerne s pouZitim citadiek pre ID karty. Obojsmerné citacie jednotky je potrebné doplnit v smere
Unikovej trasy o nudzové tlacidla. Pouzitie tychto tlacidiel bude monitorované. Je pozadované, aby vsetky
citacie jednotky obsahovali komunika¢né rozhranie typu RS485. Jednotlivé Citacie jednotky budu pripojené
na server systému SKV prostrednictvom komunikacnej siete typu RS485 cez komunikacnu jednotku -
prevodnik RS485 / TCP-IP.

Pre vSetky prechody s poZzadované elektromechanické zamky (s vlastnostami ako napr. ABLOY).

PoZadovany systém SKV je rieSeny ako doplnenie systému kontroly vstupov pre dany objekt, ktory bol
inStalovany pre datové centrum a non-IT technoldgie.

PoZiadavky na komponenty systému SKV:

- Pracovné napitie ¢itacich jednotiek a dverovych elektrickych zamkov je 12VDC.

- Zdroje pre napdjanie Citacich jednotiek a dverovych elektrickych zadmkov budu
oddelené.

- Citacie jednotky a dverové el. zamky buda napajané zo sietovych zdrojov 12Vjs/SAh.

- Voci vypadku elektrického napétia buda zdroje zdlohované akumulatormi.

MreZa bude instalovana v chranenych priestoroch a bude napojend na ostatné bezpecnostné systémy
objektu a v pripade pozZiaru bude otvorena.

2.8. DCK Monitoring bezpecnosti

Je pozadovany nadstavbovy graficky monitorovaci systém pre lokalny monitoring bezpecnosti.

Je pozadovany produkt (graficky monitorovaci systém) kompatibilny so vsSetkymi dodavanymi
a instalovanymi EZS, SKV a EPS technoldgiami v objekte.

Minimalne poZiadavky na graficky monitorovaci systém:

e Je pozadované, aby server systému pozostaval z dvojzdrojového 19 PC s prislusSnym HW
vybavenim a aplika¢nym SW, ktory sluzi na archivaciu udajov pre potreby monitorovania.
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pripojenie zariadeni bezpecnostnych systémov k serveru sa pozadované zrealizovat cez
RS232 (EPS) a TCP/IP (PSN).

Riesenie vdzby na monitorovaci systém — bezpe€nostna sluzba zahina okrem kompletnej
grafickej stanice aj jednu licenciu pre klientsku stanicu s umiestnenim v priestore pracoviska
staleho dohl'adu na 1.NP (vzdialeny monitoring).

Je pozadované, aby pristup k systému bol umozneny prostrednictvom klientskych stanic cez
TCP/IP.

Je pozadované, aby graficky monitorovaci systém mohol automaticky synchronizovat’ ¢as
so vSetkymi perifériami prepojenymi k nemu.

Je pozadované, aby kazdy uzivatel' v systéme mal pridelené heslo, pristupové prava je
mozné nastavovat’ individualne pre kazdého uzivatela.

Je pozadované, aby systémova technoldgia bola dimenzovana pre riadenie a manazment
hlasenia mimoriadnych udalosti integrovanych zariadeni s rozlicnymi systémami ako st
zariadenia EZS, SKV, PTV, SHZ a EPS.

Je poZadované, aby systém mal moZnost’ vyuZitia komunika¢nych rozhrani OPC, SNMP,
pre plnohodnotni komunikéciu s inymi programami.

Popis pozadovanej funkcionality:

uplna registracia a spracovanie poplachov, grafické zobrazovanie stavu prvkov BS
grafické zobrazenie a prepinanie vSetkych kamier

vizualizacia pristupovych dveri s ukazovatel'om stavu

grafické zobrazenie vSetkych hlasi¢ov EZS a EPS vratane ich stavov.

Bez manudlneho zasahu je poZzadované, aby bolo pri vyskyte poplasného hlasenia automaticky a sucasne

vykonané:

detailny a jasny text a farebné grafické znazornenie miesta hlasenia a typu hlasenia,

zrete'né oznaCenie druhu hlasenia farebnym zobrazenim,

grafické zndzornenie miesta poplachu s detailnejSim zobrazenim stlatenim klavesy na
d’alSich urovniach,

jednoduché a prehl'adné ovladanie pomocou zadaného funkcéného tlacidla,

detailné, cielené a automatické znazornenie poplasnej spravy pomocou textu a grafiky,
optické 1 zvukové upozornenie na poplach s hldsenim udaju o pocte poplachov,
chronologické zhrnutie a uloZenie do pamite vSetkych prichddzajicich hlaseni a
uskuto¢nenych reakcii.

2.9. DCK Kamerovy systém - objekt

Monitorovanie urfenych priestorov je pozadované zabezpelit prostrednictvom statickych IP kamier s

umiestnenim podla projektovej dokumentacie. Vystup z kamier bude lokdlne pripojeny do siete LAN

investora v chranenych priestoroch.

Poziadavky na kameru/vlastnosti kamery:

Antivandal IP66 stropna 2Mpix IP kamera s IR prisvitom 24 IR LED (850nm) s dosahom
20m,

WDR,

varifokalny objektiv MP 3.3-12 mm F1.2, DC clona, 1/2,75*“ CMOS,

Styri konfigurovatel'né streaming, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP kompresia,

DEN a NOC s mechanickym filtrom,

rozlisSenie 1920 x 1080 pri 30 snimkach/s,
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micro SD slot na paméatovu kartu,
citlivost’ 0,15Lux pri F1.2, inteligentna pohybova detekcia,
poplachovy vstup.

Priestor klienta ostdva monitorovany aj kamerami PTV budovy.

4. Servisné sluzby

Vsetky zariadenia pozadujeme dodat s dvojro¢nou zarukou rozsirenou o dalej definovanud SLA.

4.1. Technologicka infrastruktara

Je pozadované zabezpelit dalej uvedené sluzby Systémovej podpory a servisnej €innosti pre systémy

technologickej infrastruktdry, ktoré budd minimalne obsahovat:

4.2,

nepretrzity servisni pohotovost pre nahlasovanie poriuch 24 hodin denne, 7 dni v tyZdni,
telefonicku asistenciu v pracovnych drioch v ¢ase od 8:00 do 17:00 hod. (spatné zavolanie
do 2 hodin od vyziadania sluzby v rdmci telefonickej asistencie),

garanciu reakénych casov a doby oprav vzmysle pozadovanych parametrov SLA od
nahldsenia poruchy,

vykondvanie pravidelnych prehliadok zariadeni v Specifikovanych intervaloch,
vykondvanie oprav ndhodnych poruch zariadeni,

priebezné vykonavanie upgrade a update zariadeni,

preskolenie obsluhy zariadenia (podla pozZiadaviek objednavatela) s poskytnutim
aktualnych zmien technickej dokumenticie,

priebezné vedenie prevadzkovych dennikov zariadeni.

Technicka a objektova bezpecCnost

Je pozadované zabezpedit nizSie uvedené sluzby Systémove] podpory a servisnej Cinnosti pre technickd

a objektovu bezpecnost, ktoré budd minimalne obsahovat:

4.3.

nepretrzitu servisnu pohotovost pre nahlasovanie porich 24 hodin denne, 7 dni v tyZdni,
telefonicku asistenciu v pracovnych drioch v ¢ase od 8:00 do 17:00 hod. (spatné zavolanie
do 2 hodin od vyZiadania sluzby v ramci telefonickej asistencie),

garanciu reakénych casov a doby oprav vzmysle pozadovanych parametrov SLA od
nahldsenia poruchy,

vykonavanie pravidelnych prehliadok zariadeni v Specifikovanych intervaloch,
vykondvanie oprav nahodnych poruch zariadeni,

priebezné vykondavanie upgrade a update zariadeni,

preSkolenie obsluhy zariadenia (podla poZiadaviek objedndvatela) s poskytnutim
aktualnych zmien technickej dokumentacie,

priebeiné vedenie prevadzkovych dennikov zariadeni.

Profylaktické prehliadky - pravidelna preventivna adrzba

Je pozadované, aby boli sluzby a pravidelnd preventivna uUdrzba zariadeni a systémov vykonavané tak, aby

sa kazdd nasledujuca prehliadka uskutocnila v stanovenom a poZadovanom obdobi od predchadzajucej

prehliadky, resp. od uvedenia zariadenia do prevadzky. Preventivna udrzba bude naplanovana na zaklade

navrhu poskytovatela a v termine uréenom vyhlasovatelom.

PoZzadujeme, aby rozsah cinnosti vykondvanych pri profylaktickych prehliadkach pozostaval minimalne

z nasledovnych Cinnosti:
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4.3.1. Klimatizacie
Rozsah ¢innosti pri polroénej preventivnej udrzbe

Nastavenie chladenia

Kontrola tlaku kompresorov

Kontrola mnoZstva chladiva + doplnenie chladiva v pripade potreby
Vycistenie filtrov /vymena/

Vycistenie registrov skrine

Vycistenie vonkajsich registrov

Nastavenie a kontrola teplot

Popis ¢innosti pri preventivnej udrzbe (ak to klimatizaéné jednotky umoziiuju)

43.1.1. Cast elektro

demontaz krytu

kontrola hlavného isti¢a, funkcia a schopnosti vypnut v nadvaznosti na
bezpecénostny spinac

kontrola poistiek isticov nadprudovych relé jednotlivych spotrebicov
kontrola stykacov - ich cievok, kontaktov, dotiahnuti el. privodov

kontrola nadpradovych relé - stav, nastavenia, schopnost vypnutia,
dotiahnutie el. privodov

kontrola a dotiahnutie skrutiek na rozvodnych svorkovniciach

kontrola a dotiahnutie skrutiek na svorkovniciach el. spotrebi¢ov

kontrola vidlicovych a konektorovych prepojeni

kontrola uloZenia vodi¢ov a kablov vnutorného rozvodu

meranie prudovych odberov jednotlivych spotrebi¢ov

kontrola a dotiahnutie poistiek ovladacich prvkov

kontrola funkcie oddelovacich transformatorov

kontrola funkcie, stavu ovladacich prvkov

kontrola so stimulaciou funkcii pre signalizaciu poruchovych stavov

kontrola funkcie olejovych kureni kompresorov

kontrola nastavenia a funkcie regulacnych termostatov

43.1.2. Cast mechanicka

kontrola a nastavenie krytov a zabezpecovacich zariadeni

kontrola a dotiahnutie upevnenia jednotlivych agregatov chladiacich
jednotiek

kontrola ventildtorov, stavu loZisk a ich vycistenie

Cistenie filtrov

kontrola stavu priechodnosti a vycistenie lamelovych vymennikov

kontrola upevnenia a stavu prepojovacieho potrubia a dotiahnutie
upevnovacich svoriek

nastavenie a kontrola ventilatorov

kontrola funkcie systému zariadenia

testovanie a nastavenie systému

4.3.1.3. Chladiaci okruh

napojenie manometrovej supravy

testovanie chladiaceho okruhu v kritickych reZzimoch

kontrola mnozZstva chladiva

nastavenie a kontrola bezpecnostnych presostatov

nastavenie a kontrola spinacieho presostatu ventilatorov kondenzatorov
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meranie nastavenia termoregulacného expanzného ventilu
kontrola uchytenia kompresorov

kontrola funkcie dehydratorov

vizudlna kontrola chladiaceho okruhu

kontrola tesnosti chladiaceho okruhu, dotiahnutie spojov
kontrola vsetkych freédnovych vedeni, stav neporusenosti

4.3.1.4. Regulacia

4.3.2. UPS

odkrytovanie reguldtorov

kontrola a dotiahnutie pripojovacich vedeni

testovanie reguldcie simuldciou podmienok

testovanie vystupnych hodn6t na vykonné prvky

kontrola vystupnych reZzimov

zakrytovanie reguldcie

funkcéna skuska s meranim parametrov v chladenom priestore

komplexné testovanie chodu a funkcii klima z hladiska vonkajSich ukazov
ovladania zariadenia

kontrola  vonkajSich  prvkov, kontroliek, dialkového ovladania,
protipoziarneho blokovania atd.

Rozsah rocnej profylaktickej prehliadky

vizudlna kontrola zaloZzného zdroja (kabeldz, svorky, ventilatory, batérie),
overenie zakladnych funkcii zalozného zdroja (zapnutie a vypnutie, normalne
prevadzkové podmienky, zalohovanie, koniec vybijania, prehriatie,
pretazenie — ak sa da, pripojenie a odpojenie batérie, manualny obtok,
komunikacia),
kontrola funkénosti pri prevadzkovej a menovitej zatazi,
meranie menovitého napatia, prudu a frekvencie striedaca, tvaru krivky
napatia striedaca, harmonického skreslenia na vystupe, meranie napatia a
prudu usmernovaca, harmonického skreslenia na vstupe usmernovaca (ak to
UPS umozni vykonat),
odstranenie prachu a necistot pre zlepSenie chladenia vykonovych prvkov a
batérii,
kontrola mechanickej funkénosti ventilatorov a mechanicka kontrola
obvodov,
kontrola vyhriatia vodicov, dotiahnutia svoriek,
kapacitnd skuska alebo kalibracny vybijaci test pri menovitej (prevadzkovej)
zatazi alebo umelej zatazi (ak je ju mozné pridat):

o meranie celkového napatia a prddu sady batériovych modulov,

o meranie priebehu napati jednotlivych batériovych modulov (ak to

UPS umoznuje),

vypocet skutocnej doby zalohy po kapacitnej skuske alebo kalibracnom teste
batérii (ak ho prevadzka UPS umozni vykonat),
vypracovanie protokolu o profylaktickej prehliadke.
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4.3.3. Bezpecnostné systémy
Elektricka poZiarna signalizacia

Mesacna kontrola

e kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
e kontrola vystupov na ovlddanie pozZiarnotechnickych zariadeni a zariadeni
zobrazujucich jednotlivé stavy,
e aktivacia jedného hlasica (kazdy mesiac z inej zény),
e aktivdcia linky na prenos signalu do miesta s trvalou obsluhou.
Stvrtroéna kontrola

e kontrola nahradného napajacieho zdroja,
e kontrola hlasi¢ov poziaru
o kontrola Cistoty hlasicov a ich neporusenosti vratane vymeny poskodenych
hlasi¢ov a odstranenia povrchovej necistoty,
o funkéna kontrola hlasicov poziaru,
kontrola ¢innosti signdlneho svietidla pripojeného na hlasic poZiaru,
o kontrola uloZenia zdloinych hldsiCcov vratane dodrziavania zdsad pri
skladovani a manipulacii s ionizacnymi hlasi¢mi,
e funkénd skuska vystupov
o ovladacich zariadeni,
o zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
o dopliujucich zariadeni,
e kontrola zaznamenavania Udajov v prevadzkovej knihe.
Rocna kontrola

O

e kontrola funkénosti nahradného napajacieho zdroja vratane skusSobnej
prevadzky elektrickej poZiarnej signalizacie na nahradny napajaci zdroj,

e kontrola funkénosti ovladacich zariadeni, zariadeni zobrazujicich jednotlivé
stavy a dopliujucich zariadeni

o povrchu a vnutorného priestoru vratane jeho ocistenia,

o utesnenia, vodi¢ov, dotiahnutia spojov, poistkovych vlozZiek,
svorkovnic,

o jednotlivych funkcii zariadeni vratane dobijania akumulatora,

o napatia doddvaného jednotlivymi napdjacimi zariadeniami ovladacich
zariadeni a zariadeni zobrazujlcich jednotlivé stavy a vstupného
napadtia hldsi¢ovych liniek pri pokojovom prude,

o zaloZznych akumulatorov pamati RAM a zaloZznych akumulatorov pre
signalizaciu mimo prevadzky,

o prepojenia jednotlivych zariadeni,

e kontrola hlasi¢ov poziaru

o funkénych parametrov hlasicov,

o vizudlna a mechanicka kontrola patice vratane vycistenia,

o vizudlna a mechanicka kontrola senzoru hlasica vratane vycistenia.

Skora detekcia poziaru

Mesacna kontrola

e kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

e kontrola vystupov na nadradené zariadenie a zariadenie zobrazujluce jednotlivé
stavy,

e aktivdcia jednej sekcie (kazdy mesiac z inej zény),

e aktivacia linky na prenos signalu do miesta s trvalou obsluhou.
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Stvrtro¢na kontrola

e kontrola nahradného napajacieho zdroja,
e kontrola vyhodnocovacej komory
o kontrola Cistoty vyhodnocovacej komory a jej neporusenosti a odstranenia
povrchovej necistoty,
o funkéna kontrola vyhodnocovacej komory,
o kontrola Cinnosti signalneho svietidla pripojeného k zariadeniu,
e funkénd skuska vystupov
o ovladacich zariadeni,
o zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
o dopliujucich zariadeni,
e kontrola zaznamenavania udajov v prevadzkovej knihe.
Ro¢na kontrola

e kontrola funkénosti nahradného napajacieho zdroja vratane skusobnej prevadzky
Skorej detekcie poziaru na ndhradny napajaci zdroj,
e kontrola funkénosti ovladacich zariadeni, zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy
a dopliujacich zariadeni
o povrchu a vnutorného priestoru vratane jeho ocistenia,
o utesnenia, vodicov, dotiahnutia spojov, poistkovych vloZiek, svorkovnic,
o jednotlivych funkcii zariadeni vratane dobijania akumulatora,
o napatia dodavaného jednotlivymi napajacimi zariadeniami ovladacich
zariadeni a zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
o zaloZnych akumulatorov pamdti RAM a zaloinych akumuldtorov pre
signalizaciu mimo prevadzky,
o prepojenia jednotlivych zariadeni,
e kontrola hlasicov poziaru
o funkénych parametrov hldsicov,
o vizudlna a mechanicka kontrola patice vratane vycistenia,
o vizudlna a mechanickd kontrola senzoru hldsica vratane vycistenia.
Stabilné hasiace zariadenie

Mesacna kontrola

e kontrola pracovnych pol6h a zaistenia uzatvdracich armatdur,
e skuska signalizacie poplachu a overenie funkcnosti elektrickej signalizacie poplachu
v mieste stdlej sluzby,
e kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
o kontrola zapnutia Ustredne,
o kontrola napatia v Ustredni,
o kontrola stavu ndplne hasiacej latky,
o kontrola teploty v strojovni,
o kontrola stavu akumuldtorovych batérii.

Stvrtro¢na kontrola

e kontrola pracovnych pol6h a zaistenia uzatvaracich armatur,
e skuska signalizacie poplachu a overenie funkcnosti elektrickej signalizacie poplachu
v mieste stalej sluzby,
e kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
o kontrola zapnutia Ustredne,
o kontrola napatia v Ustredni,
o kontrola stavu ndplne hasiacej latky,
o kontrola teploty v strojovni,
o kontrola stavu akumuldtorovych batérii.
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Polrocna kontrola

Rocna kontrola

kontrola pracovnych pol6h a zaistenia uzatvaracich armatur,
skuska signalizacie poplachu a overenie funkénosti elektrickej signalizacie poplachu
v mieste stalej sluzby,
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

o kontrola zapnutia Ustredne,

o kontrola napatia v Ustredni,

o kontrola stavu ndplne hasiacej latky,

o kontrola teploty v strojovni,

o kontrola stavu akumulatorovych batérii.
kontrola spustania stabilného hasiaceho zariadenia

o kontrola ¢innosti sekénych ventilov,

o kontrola spustenia batérii hasiaceho plynu,

o kontrola ¢innosti signalizacie,

o kontrola vykondvania pomocnych funkcii stabilného hasiaceho zariadenia

a ovlddania nadvazujucich technickych a technologickych zariadeni,

kontrola signalizacie Ubytku hasiaceho plynu,
kontrola uloZenia ndvodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného
hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.
kontrola suladu inStalacie stabilného hasiaceho zariadenia so schvalenou
dokumentdciou, pripadne s odsuhlasenymi zmenami stabilného hasiaceho
zariadenia,
kontrola vybavenosti predpisanymi oznaceniami,
kontrola pristupu k ¢erpadlam, kompresorom, armatiram, riadiacim ventilom a k
dalsim ovladacim prvkom a meracim zariadeniam,
kontrola pracovnych pol6h a zaistenia uzatvaracich armatur,
kontrola tesnosti zasobnika hasiacej latky,
kontrola chraneného priestoru a jeho suladu so schvdlenou dokumentdaciou stavby
alebo s odsuhlasenymi zmenami stavby

o kontrola tesnosti chraneného priestoru,

o kontrola rozmiestnenia zariadovacich predmetov, technolégie a materidlu v

chranenom priestore.

kontrola priepustnosti potrubia volnym pradenim bez prekdiok, napriklad
prefuknutim stlaéenym vzduchom alebo CO2,
kontrola funkénosti chodu samocdinného spustania a ruéného spustania,
kontrola funkénosti poistnych ventilov,
kontrola neporusenosti plomby poistnej armatury,
kontrola funkénosti poplachového zariadenia vratane dialkového prenosu signalu,
kontrola funk¢énosti chodu automatiky (samocinného spustania),
kontrola funkénosti signalizacie ¢innosti jednotlivych strojnych zariadeni,
skuska funkcénosti ovladania zariadeni uvadzanych do cinnosti stabilnym hasiacim
zariadenim.

kontrola pracovnych pol6oh a zaistenia uzatvaracich armatur,
skuska signalizacie poplachu a overenie funkénosti elektrickej signalizacie poplachu
v mieste stalej sluzby,
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
o kontrola zapnutia Ustredne,
kontrola napatia v Ustredni,
kontrola stavu ndplne hasiacej latky,
kontrola teploty v strojovni,

o
o
o
o kontrola stavu akumulatorovych batérii.
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kontrola spustania stabilného hasiaceho zariadenia

o kontrola Cinnosti sekénych ventilov,

o kontrola spustenia batérii hasiaceho plynu,

o kontrola Cinnosti signalizacie,

o kontrola vykondvania pomocnych funkcii stabilného hasiaceho zariadenia

a ovladania nadvazujucich technickych a technologickych zariadeni,

kontrola signalizacie Ubytku hasiaceho plynu,
kontrola uloZenia ndvodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného
hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.
kontrola suladu inStalacie stabilného hasiaceho zariadenia so schvalenou
dokumentdciou, pripadne s odsuhlasenymi zmenami stabilného hasiaceho
zariadenia,
kontrola vybavenosti predpisanymi oznaceniami,
kontrola pristupu k ¢erpadldm, kompresorom, armatdram, riadiacim ventilom a k
dalsim ovladacim prvkom a meracim zariadeniam,
kontrola pracovnych pol6h a zaistenia uzatvaracich armatur,
kontrola tesnosti zasobnika hasiacej latky,
kontrola chraneného priestoru a jeho suladu so schvdlenou dokumentaciou stavby
alebo s odsuhlasenymi zmenami stavby

o kontrola tesnosti chrdneného priestoru,

o kontrola rozmiestnenia zariadovacich predmetov, technoldgie a materialu v

chranenom priestore.

kontrola priepustnosti potrubia volnym pradenim bez prekdzok, napriklad
prefuknutim stlacenym vzduchom alebo CO2,
kontrola funkénosti chodu samocdinného spustania a ruéného spustania,
kontrola funkénosti poistnych ventilov,
kontrola neporusenosti plomby poistnej armatury,
kontrola funkénosti poplachového zariadenia vratane dialkového prenosu signalu,
kontrola funkénosti chodu automatiky (samodinného spustania),
kontrola funkénosti signalizacie ¢innosti jednotlivych strojnych zariadeni,
skdaska funkénosti ovladania zariadeni uvadzanych do ¢innosti stabilnym hasiacim
zariadenim.
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,
kontrola pristupu do strojovne a k strojnym zariadeniam,
kontrola zaistenia proti neopravnenému vstupu,
kontrola vystrazného oznacenia,

Fluorovodikové plyny

Polrocna kontrola uniku F-plynov Kontrola systému, jeho sucasti a zapis
hodnot:
o Servisny inZinier / spolo¢nost (¢. osvedcenia)
Typ hasiaceho média
Typ a objem zasobnika
Vyrobné Cislo zdsobnika
Vypustana latka
Chemicky nazov
Kategdria vypustanej latky
Aplikacia
Nomenklatura
Mnozstvo latky (kg)
Celkova hmotnost zasobnika (kg)
Pracovna teplota
Prevadzkové parametre
Datum plnenia

0O 0O O O O O 0O 0O O O O O O
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Zmeny hasiaceho média
o Mnoistvo pridané / odobrané (kg)
o Dovod zmeny
Kontrola unikov (vratane nasledujucich kontrol)
o Kontrolované oblasti
o Vysledok
o Prijaté opatrenia
Cinnosti udriby alebo starostlivosti
o Prislusna oblast
o Vykonanad udrzba alebo servis
o Pozndmky
Testovanie automatického systému detekcie tnikov
o Vysledok
o Pozndmky
o Iné dolezité informacie

Systém kontroly vstupu

Stvrtrocna kontrola

Rocna kontrola

Kontrola upevnenia kazdého prvku

Kontrola vzdialenosti vodi¢ov od zdrojov, ktoré by mohli mat vplyv na vedené
napatie, pripadne naindukovanie neZiaducich napati do kablovych tras (subehy,
krizovania)

Kontrola vhodnosti montaze vsetkych prvkov, ktord musi byt prevedena v sulade s
prislusnymi EN, poZiadavkami vyrobcu a objednavatela

Kontrola a ucinnost signalizacie, u optickej viditelnost pri dennom a umelom
osvetleni

Kontrola pozadovanych vlastnosti prvkov — nastavenie

Kontrola elektromechanickych prvkov na uvolfiovanie vstupov

Kontrola stavu a zaplnenia databazy

Uvolnenie nepotrebnych dat

Kontrola ¢asu a datumu

Kontrola ¢i zariadenie SKV je vyhotovené podla projektovej dokumentacie
Kontrola ¢i prevedenie a uplnost montaznych prac je v sulade s projektovou
dokumentaciou (kontrola umiestnenia kazdého prvku, kontrola kazdého
namontovaného prvku - vyrobca a typ, Kontrola vedenia kdblovych rozvodov,
vratane umiestnenia v trubkach alebo v Zlaboch, pricom sa touto kontrolou zistuje
kvalita a vzhlad jednotlivych spojeni a napojenia trubiek a Zlabov, kontrola
dodrZania 30% rezervy stupajucich kablovych tras (pokial je to zahrnuté do zmluvy
o dielo)

Kontrola upevnenia kazidého prvku - dotiahnutie kazdého skrutkového
inStalaéného spoja

Kontrola materialov, farieb izolacie a prierezov vodicov kablovych rozvodov
Kontrola vzdialenosti vodi¢ov od zdrojov, ktoré by mohli mat vplyv na vedené
napatie, pripadne naindukovanie neZiaducich napéati do kablovych tras (subehy,
krizovania)

Kontrola vhodnosti montéaze vietkych prvkov, ktora musi byt prevedena v sulade
Kontrola ¢i prevadzkou zariadenia nemdze dojst k ohrozeniu os6b alebo okolia
Kontrola ¢i prevadzka zariadenia nie je rusena inymi zariadeniami a zariadenie SKV
nerusi iné zariadenia
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e  Kontrola stavu ochrany pred Urazom elektrickym prddom
e  Kontrola stavu a zaplnenia databazy
e  Uvolnenie nepotrebnych dat
e Kontrola ¢asu a datumu
Elektricky zabezpecovaci systém

Stvrtro¢na kontrola

e  Kontrola ¢innosti vSetkych prvkov
Kontrola ¢innosti vSetkych poplachovych a sabotaznych sluciek
Kontrola nasmerovania vietkych hldsi¢cov nedovolenych pohybov
Kontrola ¢innosti optickej a akustickej signalizacie
Kontrola ¢innosti vietkych samostatne vypinatelnych zén
e  Kontrola vsetkych funkcii Ustredne zariadenia a ovladacich panelov
e  Kontrola ¢innosti ndhradného zdroja
e  Kontrola ¢innosti zariadenia ako celku
e  Kontrola prenosového zariadenia na PCO
e Kontrola ¢asu a datumu
Ro¢na kontrola

e  Kontrola ¢i je zariadenie vybavené platnou projektovou dokumentaciou
e  Kontrola upevnenia vsetkych prvkov
e  Kontrola (meranim) izolacného odporu
e  Kontrola stavu ochrany pred Urazom elektrickym prudom
e  Kontrola nastavenia citlivosti prvkov
e  Kontrola nasmerovanie prvkov
Vycistenie optik hlasicov nedovolenych pohybov
Kontrola ¢innosti vSetkych prvkov
Kontrola ¢innosti zariadenia ako celku
Kontrola nasmerovania vsetkych hlasicov nedovolenych pohybov
e  Kontrola ¢innosti optickej a akustickej signalizacie
e  Kontrola ¢innosti vSetkych samostatne vypinatelnych zén
e  Kontrola vsetkych funkcii Ustredne zariadenia a ovladacich panelov
e  Kontrola ¢innosti nahradného zdroja
Kontrola ¢innosti zariadenia ako celku
Vytlacenie protokolu o skuske
Kontrola, ¢i prevadzkou zariadenia neméze dojst k ohrozeniu oséb alebo okolia
Kontrola, ¢i prevadzka zariadenia nie je rusend inymi zariadeniami alebo Cci
zariadenie EZS nerusi iné zariadenia
e  Kontrola prenosového zariadenia na PCO
e Kontrola datumu a ¢asu
Priemyselna televizia

Stvrtro¢na kontrola

e  Kontrola kvality zobrazovaného obrazu kazdej kamery na monitore

e  Kontrola nasmerovania kazdej kamery - nasmerovanie

e Kontrola spravneho oznacenia pozicie kazdej kamery na zaznamovych
zariadeniach

e  Kontrola zasunutia vSetkych konektorov prepojovacich kadblov - zasunutie na doraz
a upevnenie

e  Kontrola funkcnosti telemetrie

e  Kontrola funkénosti ovladacej klavesnice a/alebo mysi zaznamového zariadenia

e Kontrola ¢innosti kazdého zaznamového zariadenia
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Rocna kontrola

Kontrola posledného nahratého zaznamu z kazdej kamery (ostrost obrazu, datum,
¢as, nazvy pozicii jednotlivych kamier a podobne)

Kontrola nastavenia vsetkych funkcii zdznamového zariadenia (rezim nahravania
pri poplachu, naprogramovanie ¢asovych zon, automatické vypinanie, rychlost
nahrdavania, alarmové vystupy a podobne)

Kontrola oprdvnenia pre ovladanie kazdého zariadenia a Urovne pristupu

Kontrola nastavenia datumu a ¢asu na zariadeniach

Kontrola funkénosti zaloZzného zdroja

Kontrola spojenia na vzdialeny prehliadac po LAN sieti

Kontrola nasmerovania kazdej kamery - nasmerovanie

Kontrola funkcie nastavenia kazdého prvku objektivu kazdej kamery - nastavenie
Kontrola ¢innosti vykurovania kazdej vonkajSej kamery

Kontrola funkcénosti ovlddacej klavesnice alebo mysi zdznamového zariadenia
Kontrola nastavenia datumu a ¢asu na kazdom zdznamovom zariadeni

Kontrola sprdvneho oznacenia pozicie kazdej kamery na kazdom zdznamovom
zariadeni-oznacenie

Kontrola opravnenia pre ovladanie kazdého zaznamového zariadenia a uUrovne
blokovania kazdej kldvesnice

Kontrola nastavenia obrazu na kazdom monitore - umiestnenie, jas a ostrost -
nastavenie

Kontrola nastavenia kazdej funkcie kazdého zaznamového zariadenia (rezim
nahrdvania pri poplachu, programovanie c¢asovych zdn, popis zdznamu,
automatické vypinanie, ¢asovy mod-rychlost nahravania a podobne) - nastavenie
Kontrola posledného nahratého obrazku z kazdej kamery na poslednej
videokazete (ostrost obrazu, datum, cas, nazvy pozicii jednotlivych kamier a
podobne)

Kontrola sietovych a nahradnych zdrojov

Kontrola zasunutia vSetkych konektorov prepojovacich kablov - zasunutie na doraz
a upevnenie

Kontrola stavu ochrany pred Urazom elektrickym pridom

Kontrola spojenia na vzdialeny prehliadac po LAN sieti

Detekcia zaplavenia

Stvrtro¢na kontrola

Rocna kontrola

Kontrola zasunutia vSetkych konektorov prepojovacich kablov - zasunutie na doraz
a upevnenie

Kontrola mechanického pripevnenia vsetkych Cidiel

Kontrola vhodnosti montaze vsetkych prvkov, ktora musi byt prevedena v sulade s
TP vyrobcu

Kontrola prenosu monitorovanej veli¢iny do riadiacej jednotky

Kontrola prenosu alarmovych stavov na zadané e-mailové adresy

Kontrola zobrazovania on-line stavov Cidiel prostrednictvom web-rozhrania
Skdska Cinnosti vsetkych cidiel

Kontrola nastavenia datumu a ¢asu riadiacej jednotky

Kontrola ¢i prevadzka zariadenia nie je rusend inymi zariadeniami

Kontrola funkcnosti zalohového napdjania

Kontrola zasunutia vsetkych konektorov prepojovacich kablov - zasunutie na doraz
a upevnenie
Kontrola mechanického pripevnenia vsetkych Cidiel
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e  Kontrola vhodnosti montaze vsetkych prvkov, ktora musi byt prevedend v stlade s
TP vyrobcu

e  Kontrola prenosu monitorovanej veli¢iny do riadiacej jednotky

e  Kontrola prenosu alarmovych stavov na zadané e-mailové adresy

Kontrola zobrazovania on-line stavov Cidiel prostrednictvom web-rozhrania

Skaska Cinnosti vsetkych cidiel

Kontrola nastavenia datumu a ¢asu riadiacej jednotky

Kontrola ¢i prevadzka zariadenia nie je rusend inymi zariadeniami

e  Kontrola funkénosti zalohového napajania

e Kontrola prevadzkovej knihy a vykonanie zapisu o skuske ¢innosti

e  Kontrola stavu ochrany pred Urazom elektrickym pradom.

4.3.4. Vnutorné silnopridové rozvody a umelé osvetlenie
Profylaktika silnoprudovych rozvodov a rozvadzacov - 1x za rok

Profylaktika hlavnych energetickych rozvodov bude vykonana jedenkrat za 1 ro¢ne. V ramci tejto
profylaktiky sa vykonavaju nasledovné cinnosti (ak to prevadzka DC umozni):

e Prehliadka nn rozvodne, kontrola - kablovych kanalov, dielektrickych
kobercov, stavebnej casti vratane protiprasnych naterov podlah,
konstrukcie rozvadzacov,

e Kontrola znacenia kdblov, doplnenie znacenia,

e Qcistenie zariadenia a zbernic,

e Kontrola a doplnenie bezpecnostnych tabuliek a Stitkov,

e Kontrola skuto¢ného vyhotovenia schémy hlavnych rozvodov, jednopdlovej
schémy, obvodovej schémy,

e Prehliadka isticov a odpinacov, kontrola — kompletnosti, oznacenia,
doplnenie oznadenia, pradovych spojov, funkénosti,

e Prehliadka analyzatorov siete, kontrola — kompletnosti, oznacenia, doplnenie
oznacenia, funkénosti, porovnanie hodnot analyzatora s ciachovanym
pristrojom,

e Prehliadka regulatora Stvrthodinového maxima, kontrola — kompletnosti,
oznacenia, reguldtora, relé, funkénosti,

e Prehliadka napatovych ochran, kontrola — kompletnosti, oznacenia,
funkcnosti,

e Prehliadka fazovych relé, kontrola — kompletnosti, oznacenia, funkénosti,

e Prehliadka kompenzaéného rozvadzaéa, kontrola kompletnosti, oznacenia,
regulatora, stykacov, poistkovych odpinacov, kondenzatorov, funkénd skuska
vratane odskusania vsetkych regulacnych stupriov,

e Kontrola funkénosti nudzového osvetlenia,

e Prehliadka stavu uzemnenia, vratane hlavnej uzemnovace] pripojnice,
dotiahnutie spojov, ochrana skudsobnych a spojovacich svoriek pred
koréziou, kontrola - upevnenia podpier a drziakov, oznaéenia zvodov

e Dotiahnutie kontaktov izolovanym naradim za plnej funkcnosti

e Vypracovanie spravy o profylaktike.

Meranie termoviznou kamerou - 1x za rok

Meranim termoviznou kamerou dokazeme odhalit skryté moiné oblasti problémov, ktoré sa
zacinaju prejavovat prehrievanim, rozsah poskytovane;j sluzby je:
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termovizne meranie a kontrola rozvadzaCov pred rocnou profylaktickou
prehliadkou

termovizne meranie a kontrola  rozvadzacov po ukonceni rolnej
profylaktickej prehliadky

vypracovanie protokolu z termovizneho merania

Revizia silnoprudovych rozvodov a rozvadzacov - 1x za 5 rokov

Revizia hlavnych energetickych rozvodov a pripojnicovych rozvadzacov bude vykonana jedenkrat za

5 rokov. V ramci tejto revizie sa vykonaju:

Vsetky Ukony vykonané v ramci profylaktiky

Komplexnd revizia silnoprudovych rozvodov a pripojnicovych rozvaddzadov
v zmysle legislativy

Vypracovanie spravy o profylaktike

Vypracovanie reviznej spravy.

4.3.5. Monitorovaci systém systémov technologickej infrastruktiry
Mesacna udrzba systému

Pre monitorovaci systém bude poskytnutd pravidelnd udrzba a technicka podpora v rozsahu do 4

hodin mesacne v nasledovnom rozsahu:

Prestavenie nastavenych hranic poplachov v pripade, Ze je to potrebné
z hladiska prevadzky

Aktualizacia notifikaénych pravidiel (na Ziadost uZivatela)

Doplnenie uzivatelov do systému, aktualizacia prihlasovacich udajov (na
Ziadost uZivatela)

Priebeznd kontrola log suborov a histérie poplachov a pripadnd analyzy
vybranych stavov

PriebeZnd aktualizacia dokumentacie

Poznamka: VSetky prace nad rdmec mesacnej udrzby budu fakturované v zmysle cennika sluzieb.

Stvrtrocna profylakticka prehliadka

Kontrola prenosu monitorovanych veli¢in (ak to prevadzka DC umozni)
Skuska odozvy na zmenu stavu monitorovanych veli¢in (ak to prevadzka DC
umozni)

Kontrola spravnosti merania snimacov teploty a vlhkosti

Kontrola rozmiestnenia snimacov a ich vizudlny stav

Kontrola funkénosti komunikacie s nadradenym monitorovacim systémom
Kontrola funkénosti notifikacie

Kontrola opravnenia pre ovladanie monitorovacieho zariadenia a Uroven
pristupu

Analyza vSetkych log siborov a histérie poplachov

Aktualizacia softvérového vybavenia monitorovacej centraly (v pripade
potreby)

Kontrola zalohovania na externé uloZisko

Zaloha systému a databdzy na externé optické médium
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Rocna profylakticka prehliadka
e Vsetky ¢innosti vykonané pri Stvrtro¢nej profylaktickej prehliadke
e Kontrola zasunutia vSetkych konektorov prepojovacich kdblov - zasunutie na doraz
a upevnenie
e Kontrola bindrnych vstupov monitorovacich boxov Constable POE
e Kontrola funkénosti vSetkych snimacov a kontrola odozvy monitorovacieho systému
na zmenu stavu snimaca
e Kontrola a vycistenie zariadeni:
Monitorovacia centrala
PoE Switch
ATS
Kontrola funkénosti ATS

o O

o
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4.4. PoZadované parametre SLA
le pozadované zabezpeclit vysSie uvedené sluzby systémovej podpory a servisnej ¢innosti pre systémy
technologickej infrastruktury a systémy technologickej a objektove] bezpecnosti pre nasledovné systémy
a s tymito minimalnymi poZadovanymi parametrami:

DC Kovacska

Porucha
Popis Mnoistvo Profylaktické prehliadky
Odozva | Nastup Odstranenie****
Klimatizacie
klima 2 hodiny | do 12 hodin | do 24 hodin / 7 dni (*) 2x rocne
UPS
APC Symmetra PX 150kW 2 hodiny | do 12 hodin | do 24 hodin / 10 dni (**) 1x rocne
Technologicka a objektova bezpeénost
EPS - Elektronickd poZiarna signalizécia - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 8x mesacné, 3x Stvrtrotné, 1x roénd
SHZ - Stabilné hasiace zariadenie - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin ?: ;Zizzcne 3x Stwrtrotné, 1x polrotnd,
FPL — Fluorovodikové plyny (sucast SHZ) - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 2x polro¢na
SDP - Skora detekcia poZiaru - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 8x mesacné, 3x Stvrtroéné, 1x rocna
DZ - Detekcia zaplavenia - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 3x Stvrtroné, 1x roénd
PSN - Poplachovy systém narusenia - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 3x Stvrtro¢né, 1x ro¢na
PTV - Priemyselna televizia - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 3x Stvrtrocné, 1x roénd
SKV - Systém kontroly vstupu - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 3x Stvrtrocné, 1x roénd
Vnutorné silnoprudové rozvody, umelé osvetlenie a Strukttirovana kabelaz
Vnutorné silnopridové rozvody - 2 hodiny | do 12 hodin | do 24 hodin / 10 dni (***) 1x ro¢ne
Umelé osvetlenie - 2 hodiny | do 12 hodin | 10 dni 1x ro¢ne
;/tr:j::;:j\,an;:(a:;c:ggdwé rozvody - 2 hodiny | do 12 hodin | 10 dni podla poziadaviek
Monitorovaci systém systémov technologickej infrastruktury
APC StruxureWare Datacenter Expert - 2 hodiny | do 12 hodin | do 48 hodin 3x Stvrtro¢né, 1x roéna

(*) Doba odstranenia poruchy do 24 hodin plati pri poruche, ktord spésobi znefunkénenie celého systému chladenia, doba
odstranenia poruchy do 7 dni plati v pripade poruchy jedenej redundantnej klimatiza¢nej jednotky

(**) Doba odstranenia poruchy do 24 hodin plati pri poruche UPS, ktord spdsobi, Ze UPS nebude poskytovat zalozné napajanie na
séle, doba odstranenia poruchy do 10 dni plati v pripade poruchy UPS, podas ktorej bude UPS schopna poskytovat zéloiné
napajanie na sale (napr. zniZzenie redundancie alebo zniZenie doby zalohy).

(***) Doba odstranenia poruchy do 24 hodin plati pri poruche UPS v oboch vetvach, ktord sposobi vypadok napajania na sale na
oboch napdjacich vetvach, doba odstranenia poruchy do 10 dni plati v pripade poruchy UPS v jednej napajacej vetvy, pricom druha
vetva bude plne funkéna a bude zabezpedéovat zaloZné napéjanie.

(****) Pod odstranenim poruchy sa mysli aj vykonanie ndhradného opatrenia a nasledné trvalé odstranenie problému.

36



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Rekapitulacia - ZvySenie non-it vykonu DC Kovacska 3

C |Popis Spolu
1 DCK LAN 51242,71€
2 | DCK LAN Elektro 19 684,00 €
3 | DCK LAN Racky 41 087,00 €
4 DCK LAN Monitoring rackov 21 519,00 €
5 DCK Doplnenie UPS ¢.2 409 265,29 €
6 | DCK InStalacia VZT jednotky 124 311,80 €
7 | DCK Mreza na chodbe m.¢.02 10 091,69 €
8 | DCK Monitoring bezpecnosti 84 110,53 €
9 | DCK Kamerovy systém objekt 25587,98 €
Projektovy manazment 58 200,00 €
Aktualizacia projektovej dokumentacie 27 600,00 €
Funkcné skusky, revizie 22 400,00 €
Integracia do non IT monitoringu 32 600,00 €
Aktualizacia prevadzkovych predpisov 29 300,00 €
Spolu bez DPH 957 000,00 €
DPH 191 400,00 €
Spolu s DPH 1148 400,00 €
DCK LAN
Jednotkova
Typ Popis ks cena Cena
spolu spolu
Trunk kabelaz C6A
TK6 C6A 10m Trunk Cat6A 2 622,00 € 1244,00 €
TK6 C6A 11m Trunk Cat6A 1 634,00 € 634,00 €
TK6 C6A 12m Trunk Cat6A 3 638,00 € 1914,00 €
TK6 C6A 13m Trunk Cat6A 2 649,00 € 1 298,00 €
TK6 C6A 14m Trunk Cat6A 1 663,00 € 663,00 €
TK6 C6A 18m Trunk Cat6A 2 708,00 € 1416,00 €
TK6 C6A 20m Trunk Cat6A 2 716,00 € 1432,00 €
TK6 C6A 22m Trunk Cat6A 1 742,00 € 742,00 €
TK6 C6A 26m Trunk Cat6A 1 772,00 € 772,00 €
T6KLCD OM3 12m Trunk OM3 1 694,00 € 694,00 €
T6KLCD OM3 13m Trunk OM3 2 695,00 € 1390,00 €
T6KLCD OM3 14m Trunk OM3 6 715,00 € 4 290,00 €
T6KLCD OM3 15m Trunk OM3 1 723,00 € 723,00 €
T6KLCD OM3 16m Trunk OM3 1 731,00 € 731,00 €
T6KLCD OM3 17m Trunk OM3 1 734,00 € 734,00 €
T6KLCD OM3 18m Trunk OM3 1 737,00 € 737,00 €
T6KLCD OM3 19m Trunk OM3 1 753,00 € 753,00 €
T6KLCD OM3 20m Trunk OM3 1 756,00 € 756,00 €
T6KLCD OM3 22m Trunk OM3 1 763,00 € 763,00 €
T6KLCD OM3 24m Trunk OM3 1 784,00 € 784,00 €
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T6KLCD OM3 26m Trunk OM3 791,00 € 3 955,00 €
T6KLCD OM3 28m Trunk OM3 816,00 € 1632,00 €
Trunk kabelaz
prislusenstvo
Clu Sasi 1U 20 162,00 € 3240,00 €
SMAP1/2BP Zaslepovaci panel 1 12,00 € 12,00 £
vyvazovaci drziak pre
prepojovacie kable, lavy a
PF1U pravy, 1U 20 74,00 € 1 480,00 €
PB1U popisovacie pole, 1U 20 6,80 € 136,00 €
zasobnik kablovych rezerv,
PCO1U 1U 8 91,00 € 728,00 €
NUP 16mm x5m vyvdzovacia paska 5 21,80 € 109,00 €
Prepojovaci panel 24 port
PP24 C6A Cat6A 10 71,00 € 710,00 €
PP12LCD OM3 Predny panel 12 x LCD OM3 30 101,00 € 3 030,00 €
Prepojovacie kable C6A
PK C6A 1m Prepojovaci kabel Cat6A 15 4,00 € 60,00 €
PK CAT6A 1,5m Prepojovaci kdbel Cat6A 50 4,30 € 215,00 €
PK CAT6A 2m Prepojovaci kabel Cat6A 55 4,60 € 253,00 €
PK CAT6A 5m Prepojovaci kdbel Cat6A 2 6,50 € 13,00 €
Prepojovacie kable OM3
LCD
PK OM3 LCD 2m Prepojovaci kabel OM3 LCD 30 26,80 € 804,00 €
PK OM3 LCD 3m Prepojovaci kabel OM3 LCD 115 27,40 € 3151,00 €
PK OM3 LCD 7m Prepojovaci kabel OM3 LCD 10 32,80 € 328,00 €
Prepojovacie kable OS2
E2000-LC
Prepojovaci kabel OS2 E2000
PK OS2 E2000 LC 2m LC 6 56,00 € 336,00 €
Prepojovaci kabel OS2 E2000
PK OS2 E2000 LC 3m LC 2 57,00 € 114,00 €
Prepojovaci kabel OS2 E2000
PK OS2 E2000 LC 5m LC 2 59,00 € 118,00 €
InStalacia patchkablu do ukoncenie PK v
racku novoinstalovanom racku 266 2,00 € 532,00 €
Manipuldcia s existujucimi
konstrukciami 0,005% z
ceny prac otvaranie podlahy, zlabov 0,03 € 0,03 €
Realizacny projekt 10% z ceny realizacie 4342,60 € 4342,60 €
Projektovy manazment 8% z ceny realizacie 3474,08 € 3 474,08 €
DCK LAN spolu bez DPH € 51242,71 €
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DCK LAN Elektro

Popis jednotkova Mnoistvo Cena
cena
Meratelna pripojnicova skrinka 32A (16A) /1f (2x isti¢, 2x zdsuvka, 2x 3 2787,00 €
elektromer) 929,00 €
Meratelna pripojnicova skrinka 32A (16A) /3f (3x isti¢, 2x zasuvka, 1x 5 4.875,00 €
elektromer) 975,00 €
Monitorovatelna pripojnicova skrinka 32A (16A) /1f (2x isti¢, 2x zasuvka) 232,00 € 6 4392,00 €
Monitorovatelnd pripojnicova skrinka 32A (16A)/3f (2x isti¢, 2x zasuvka) 263.00 € 10 7 630,00 €
LAN elektro celkom bez DPH € 19 684,00
DCK LAN Racky
P.c Polozka Jednotkova cena | Mnoistvo Cena
AR3340 - NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep
! Networking Enclosure with Sides 2 325,00 € 4 ks 9300,00¢€
AR3300 - NetShelter SX 42U/600mm/1200mm Enclosure with
2| Roof and Sides Black 167500€ |  |*S 1172500 €
3 | AP7553 - Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 309,00 € 14 | ks 4326,00 €
AR8136BLK - APC 1U 19" Black Modular Toolless Blanking Panel
4 Qty 10 44,00 € 35 | ks 1 540,00 €
AR7707 - Cable Management Rings, 8 Inch Deep, NetShelter
> SX, 750mm Wide (Qty. 8) 69,00 € 10 ks 690,00 €
6 | Vertical Fiber Organizer 129,00 € 4 ks 516,00 €
7 | Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, 42U (Qty. 2) 99,00 € 10 ks 990,00 €
8 | Systémovy Specialista pre technologicku infrastruktiru 800,00 € 15 MD 12 000,00 €
LAN Racky celkom bez DPH € 41 087,00
DCK Monitoring rackov
Polozka Jednotkova cena | Mnoistvo | Cena
Integreasla do mor.nltorlngu meratelnd pripojnicova skrinka 832,00 € 3 ks 6 656,00 €
(montazny material)
IntegrEfsla do mor.n,torlngu monitorovatelna pripojnicova skrinka 522,00 € 16| ks 8352,00 €
(montazny material)
Licencie StruxureWare Data Center Expert, 25 Node License Only 1100,00 € 1 ks 1100,00 €
3 rocna podpora - 3 Year 25 Node StruxureWare Data Center 499,00 € 1 ks 499,00 €
Expert Software Support Contract
Monitorovacie rozhranie MODBUS POE + konfiguracia a montaz 438,00 € 4 ks 1752,00 €
Elektrospecialista 800,00 € 1| MD 800,00 €
Elektrotechnik (UPS,Motorgenerator, Elektro) 520,00 € 3 | MD 1 560,00 €
Systémovy Specialista pre technologicku infrastruktdru 800,00 € 1| MD 800,00 €
LAN Monitoring rackov celkom bez DPH € 21 519,00
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DCK Doplnenie UPS ¢.2 m.¢. 12

ELEKTRICKY ZABEZPECOVACI SYSTEM - UPS &.2 m.¢.012

p.C. Typ Popis jednotkova ) merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenia:
1 33443.20 Detektor pohybu DUAL BUS-2, priestor Antimask 76,80 € ks 2 153,60 €
2 33390 Kibovy stativ pre detektor pohybu 7,20 € ks 2 14,40 €
3 CS1708 Magneticky kontakt na dvere 8,30 € ks 2 16,60 €
4 12540 Ovlddaci panel 265,70 € ks 1 265,70 €
5 013130.10 Pripojovaci modul BUS-2, 5x AE vstup, VdS 103,00 € ks 2 206,00 €
6 KRZ Prepojovacia $katula, 16/20pdl., Ap + Tamper 10,10 € ks 3 30,30 €
Hlavny montazny material: - €
7 SYKFY 3x2x0,5 Kabel signdlny 0,35 € m 50 17,50 €
8 SYKFY 5x2x0,5 Kabel signdlny 0,38 € m 150 57,00 €
9 VRM 16 |EC Elektroinstalacnd PVC rurka, pevna 0,33 € m 100 33,00 €
10 VRM 25 |EC Elektroinstalacnd PVC rurka, pevna 0,58 € m 25 14,50 €
11 FX 16 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybna 0,33 € m 50 16,50 €
12 FX 25 |IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybna 0,58 € m 25 14,50 €
13 CL16 IEC Prichytky pre rdrky 16mm 0,13 € ks 120 15,60 €
14 CL 25 IEC Prichytky pre rdrky 25mm 0,13 € ks 40 5,20 €
15 SM 16 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 16mm 0,13 € ks 40 5,20 €
16 SM 25 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 25mm 0,15 € ks 13 195 €
17 0BO Skatula odboéna + vietko 0,99¢€ ks 2 1,98 €
18 0BO Kéblové pasky 150/4 0,16 € ks 20 3,20€
19 0OBO Popisné kablové stitky 0,13 € ks 10 130€
20 Spojovaci materiadl (hmozdinka + skrutka) 0,16 € ks 100 16,00 €
21 Nespecifikovany montaZzny a pomocny material 250,00 € mj 1 250,00 €
Prace: - €
22 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 1 800,00 €
23 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 5 2 600,00 €
24 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
EZS celkom bez DPH € 5 060,03
DETEKCIA ZAPLAVENIA - UPS ¢.2 m.¢.012
p.C. Typ Popis Jednotkovd ; merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenia:
1 Zalohovany zdroj 230VAC/12VDC-5A, kov. kryt, Tamper, prisludenstvo 120,00 € ks 1 120,00 €
2 Bezudrzbovy akumulator 12V/17Ah 31,50 € ks 1 31,50 €
3 001-005-2 Pripojovaci ¢len senzora uniku kvapalin s relé 167,80 € ks 2 335,60 €
4 005-30+1 Anal6govy detekény kdbel, detekéna éast 30m, pripojovacia ¢ast 1m 327,00 € ks 2 654,00 €
Hlavny montaZny material:
5 UTP Datovy kdbel UTP, Cat.5, tri pary 0,30 € m 40 12,00 €
6 FTP-RJ45/2 Pripajaci kabel do LAN, FTP, 2x RJ45, 10m 8,55 € ks 4 34,20 €
7 CYH 2x1,5 Kabel napajaci 12V 0,69 € m 45 31,05 €
8 VRM 16 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, pevna 0,33 € m 40 13,20 €
9 FX 16 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybna 0,33 € m 25 8,25 €
10 CK 16 Prichytky - klip pre rurky 16mm 0,10 € ks 65 6,50 €
11 0BO Skatula odbo¢na + vietko 0,99 € ks 2 1,98 €
12 0OBO Svorkovnica do odboénej Skatule 0,76 € ks 2 1,52 €
13 0OBO Popisné kablové stitky 0,13 € ks 10 1,30 €
14 Spojovaci materidl (hmoZdinka + skrutka) 0,16 € ks 71 11,36 €
15 Nespecifikovany montazny a pomocny material 360,00 € mj 1 360,00 €
Prace:
16 Bezpednostny Specialista 800,00 € MD 2 1 600,00 €
17 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 9 4 680,00 €
18 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
DZ celkom bez DPH 0 € 8422,46
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SYSTEM KONTROLY VSTUPU - UPS &.2 m.£.012

p.C. Typ Popis jednotkova . merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenia:
1 ProtipoZiarné dvere PENEDER 1000x2250 EI60 so zarubfiou a ks 3
samozatviraom , stavebné Upravy 5 774,00 € 11 548,00 €
2 Riadiaca jednotka pre jednohlavovu ¢itacku 259,00 € ks 2 518,00 €
3 Citacia hlava Legic 270,00 € ks 3 810,00 €
4 RELE 1XA-00 Relé modul na prepojenie SKV a PSN 5,80 € ks 2 11,60 €
5 ABLOY 560 EIektrom_echanivck\’/_dve'rovv zamok in\_/erzn\i, 12\/_D9 k(’>[1trola zamku ks 2
(otvorenie, stladenie kluky, uzamknutie, vysunutie jazy¢ka, Tamper) 473,00 € 946,00 €
6 ABLOY Bezp. kovanie pre zamok 92 mm, leskly chrém 162,00 € ks 2 324,00 €
7 ABLOY Kabel pre elektromechanicky zdmok, 4 m 26,30 € ks 2 52,60 €
8 Deleny Stvorhran 9,00 € ks 2 18,00 €
9 Protiplech 14,40 € ks 2 28,80 €
10 ABLOY Pancierova krytka kdbla 7,20€ ks 2 14,40 €
11 5238 Kablova prechodka, zapustend, 260mm 21,20 € ks 2 42,40 €
12 CXPC/TI Kryt na nudzové tlacidlo 7,20€ ks 1 7,20 €
13 CXM/CO/GCBB Tlacidlo nidzového otvorenia dveri 28,80 € ks 1 28,80 €
14 Reléovy modul, 1 vystup 7,20 € ks 1 7,20 €
15 Zalohovany zdroj 230VAC/12VDC-5A, kov. kryt, Tamper, prislusenstvo 120,00 € ks 2 240,00 €
16 Bezudrzbovy akumulator 12V/17Ah 31,50 € ks 4 126,00 €
Hlavny montazny material:
17 CYKY 3x1,5 Kabel napajaci 230V 0,56 € m 25 14,00 €
18 CYKY 2x2,5 Kabel napajaci 12V 0,76 € m 350 266,00 €
19 FTP 4x2x0,5 Kabel datovy Cat.5 0,29 € m 550 159,50 €
20 SYKFY 5x2x0,5 Kabel signdlny SYKFY 5x2x0,5 0,38 € m 50 19,00 €
21 VRM 16 |EC Elektroinstala¢nd PVC rurka, pevna 0,33 € m 250 82,50 €
22 VRM 20 |EC Elektroinstalacnd PVC rurka, pevna 0,38 € m 20 7,60 €
23 FX 16 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybna 0,33 € m 150 49,50 €
24 FX 20 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybna 0,38 € m 25 9,50 €
25 CK16-20 Prichytky - klip pre rurky 16-20mm 0,10 € ks 445 44,50 €
26 SM 16 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 16mm 0,13 € ks 133 17,29 €
27 SM 20 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 20mm 0,14 € ks 15 2,10 €
28 OBO Skatufa odboénd + vietko 099 € ks 6 5,94 €
29 0OBO Svorkovnica do odboénej Skatule 0,76 € ks 6 4,56 €
30 0OBO Popisné kablové stitky 0,13 € ks 10 1,30 €
31 Spojovaci materidl (hmoZdinka + skrutka) 0,16 € ks 556 88,96 €
32 Nespecifikovany montazny a pomocny material 580,00 € mj 1 580,00 €
Prace:
33 Bezpednostny Specialista 800,00 € MD 6 4.800,00 €
34 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 18 9 360,00 €
35 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
SKV celkom bez DPH 30 755,25
KAMEROVY SYSTEM PTV - UPS ¢.2 m.¢.012
p.C. Typ Popis jednotkova A merna mnoistvo cena
cena jednotka
Interiérovd antivandal DOME farebna staticka IP kamera s
1 prislu§enstvom, PoE, rozlisenie 2Mpix (1600x1200), integrovany IR 304,00 ks 2
prisvit, H-264 608,00 €
2 TP LINK POE POE prevodnik ku kamerdam 8,70 € ks 2 17,40 €
3 NG1001 Rozsirenie licencie o 4 kamery 369,60 € lic. 1 369,60 €
4 PoE switch 16 325,00 € ks 1 325,00 €
Hlavny montazny material:
5 FTP 4x2x0,5 Kabel datovy Cat.5 0,29 € m 250 72,50 €
6 VRM 16 |EC Elektroinstalacnd PVC rurka, pevna 0,33 € m 200 66,00 €
7 FX 16 IEC Elektroinstalacnd PVC rurka, ohybna 0,33 € m 50 16,50 €
8 CK16-20 Prichytky - klip pre rurky 16-20mm 0,10 € ks 100 10,00 €
9 SM 16 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 16mm 0,13 € ks 48 6,24 €
10 0BO Skatula odboéna + vietko 0,99¢€ ks 3 2,97 €
11 0OBO Popisné kablové stitky 0,13 € ks 10 130€
12 Spojovaci material (hmozdinka + skrutka) 0,16 € ks 125 20,00 €
13 Nespecifikovany montaZzny a pomocny material 280,00 € mj 1 280,00 €
Prace:
14 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 2 1600,00 €
15 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 4 2 080,00 €
16 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
PTV celkom bez DPH 5 995,51

41



STABILNE HASIACE ZARIADENIE - TECHNOLOGIA - UPS ¢.2 m.£.012

p.C. Typ Popis Jednotkovd A merna mnoistvo cena
cena jednotka
Technolégia SHZ - SIEX - UPS B
MODULAR CYLINDER SYSTEM SIEX-HC 227 - 24Bar
1 set 227M60 kom'pl'etf rT?anilfoI'dom, ny)ﬂéfécimi varmatL’Jr’arr'\i, njan?m'etra’mi, 4 ks 2
flexibilnymi pripojovacimi hadicami, tlakovymi spina¢mi, vratane hasiva
HFC-227ea (45 kg + 48 kg) 5 889,00 € 11 778,00 €
2 227S0L Elektricky aktudtor 24V DC 104,00 € ks 2 208,00 €
3 FEDR20 Vypustacia tryska radialna 360° / 3/4" 28,80 € ks 3 86,40 €
4 POPC20 Kalibraénd podlozka 3/4" 19,20 € ks 3 57,60 €
5 CAUTSIGNSET Bezpecnostné znacenie (Stitky, tabulky, ndvestia, ...) 12,80 € set 1 12,80 €
6 Kovové podstavce pod flase 801 a 1271 337,82 € ks 1 337,82 €
7 Potrubné rozvody - potrubie 5/8" - 3/4" 4 348,66 € set 1 4 348,66 €
8 Pomocny instalaény material a prace 240,00 € ks 1 240,00 €
Tl prace:
9 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 7 5 600,00 €
10 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 24 12 480,00 €
11 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
SHZ-T celkom bez DPH € 35669,28
STABILNE HASIACE ZARIADENIE - RIADENIE - UPS ¢.2 m.¢.012
p.C. Typ Popis jednotkova ) merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenie pre riadenie SHZ (ESSER)
1 788012 Riadiaca jednotka SHZ, 8010 1122,00€ ks 1 1122,00€
2 788404 ObsluZzny a ovladaci panel pre Ustrediiu SHZ 237,80 € ks 1 237,80 €
3 775814 SW pre Ustredriu SHZ 8010 série2 a 3 40,00 € ks 1 40,00 €
4 802371 Samocinny opticko-dymovy hlasi¢ poZiaru 1Q8Quad 43,80 € ks 8 350,40 €
5 805590 Univerzalna pética pre samocinné hlasice poziaru rady |Q8Quad, 3,70 € ks 8 29,60 €
6 781498 Podlozka pod sokel hldsica pre povrchovi montdz 11,70 € ks 8 93,60 €
7 Popisny Stitok pre samocinné hlasice 3,20€ ks 8 25,60 €
8 704902 Kryt tlac¢idlového hldsica, plast ASA, Zlty RAL 1021, IP54, aP 11,00 € ks 3 33,00 €
9 804901 Modul elektroniky tladidlového hlésica, standard 21,10 € ks 3 63,30 €
10 781693 Ochranny kryt tlacidla, sklopny, priehladny plast 73,30 € ks 3 219,90 €
11 781698 DiStanény drziak ochranného krytu pre povrchi montaz 22,60 € ks 3 67,80 €
12 Popisny $titok spustacieho tla¢idla SHZ 3,20€ ks 3 9,60 €
13 704900 Kryt tlacidlového hldsica, plast ASA, modrd RAL5015, IP54, aP 3,70 € ks 3 11,10 €
14 804902 Modul elektroniky tladidlového hldsica, bez aretacie 56,00 € ks 3 168,00 €
15 Popisny Stitok vypinacieho tlacidla SHZ 3,20€ ks 3 9,60 €
16 766236 Multifunkéna sirénka, biela RAL9003, 24V DC 24,00 € ks 4 96,00 €
17 766238 Patica pre sirénku, Ap montaz, biela RAL 9003, IP65 4,30 € ks 4 17,20 €
18 766322 Majdak 24 VDC, farebné prevedenie jantar 46,00 € ks 4 184,00 €
19 766235 Multifunkéna sirénka, ¢ervena RAL 9001, 24V DC 31,40 € ks 4 125,60 €
20 766237 Patica pre sirénku, Ap montaz, cervend RAL 9001, IP65 4,30 € ks 4 17,20 €
21 766320 Majdak 24 VDC, farebné prevedenie Cervena 56,00 € ks 4 224,00 €
22 766240 PozZiarna sirénka s majakom, ¢ervena RAL9001, 12V DC 91,60 € ks 1 91,60 €
23 766237 Patica pre sirénku, Ap montaz, cervena RAL 9001, IP65 4,30 € ks 1 4,30 €
24 Vystrazné svetelné navestie, 24VDC 56,00 € ks 3 168,00 €
25 DZN 27S/5A Zalohovany zdroj 182,10 € ks 1 182,10 €
26 TP 12-07 Bezudrzbovy akumulator 12V/7Ah 13,00 € ks 2 26,00 €
27 788613 1/0 modul - kopler 4xIN/2xOUT 125,90 € ks 4 503,60 €
28 808610 1/0 modul - kopler 12xOUT 97,30 € ks 2 194,60 €
29 788600 Krabica pre 1/0 moduly 8,50 € ks 6 51,00 €
30 SCAME Krabica pre 1/0 moduly 16,00 € ks 1 16,00 €
31 Pomocny in3talaény material /odboéna krabica , Zlab / 72,00 € mj 1 72,00 €
Hlavny montazny material:
32 1-CHKE-V J3x1,5 Poziaru odolny, bezhalogénovy kébel 3x1,5/1kW, E180 1,68 € m 500 840,00 €
33 JE-H(ST)H-R 1x2x0,8 |Poziaru odolny, bezhalogénovy kdbel , funkénd odolnost 180min 0,73 € m 240 175,20 €
34 JE-H(St)H-V 2x2x0,8 |Poziaru odolny, bezhalogénovy kdbel , funkénd odolnost 180min 1,09 € m 160 174,40 €
35 VRM 20 IEC HG Elektroinstalacna PVC rarka, pevnd, 0,69 € m 240 165,60 €
36 FX 20 IEC Elektroinstalaénd PVC rurka, ohybna 0,38 € m 100 38,00 €
37 CL 20 IEC Prichytky pre rarky 0,46 € ks 170 78,20 €
38 HmoZdinka 8mm v betdne / SDK + skrutka 40mm 0,17 € ks 388 65,96 €
39 PrisluSenstvo pre rdrky VRM/FX (pdskové prichytky, spojky, kolend, ...) 180,00 € mj 1 180,00 €
40 Nespecifikovany montdzny material 540,00 € mj 1 540,00 €
Prace:
41 Bezpednostny Specialista 800,00 € MD 5 4.000,00 €
42 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 10 5200,00 €
43 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
SHZ-R celkom bez DPH € 16 431,86
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SKORA DETEKCIA POZIARU - UPS ¢.2 m.¢.012

p.C. Typ Popis Jednotkovd . merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenia SDP :
1 Nasdvacia jednotka Firetracer 2 888,00 € ks 2 5776,00 €
2 01-E606-01 Relé vystupny modul signalizacie stavov 88,00 € ks 2 176,00 €
3 01-E623 Fire Suppression Module 366,40 € ks 1 366,40 €
4 04-MN01-00 Konfiguraény SW pre FT a LASD 29,30 € ks 2 58,60 €
5 Resetovaci modul 47,60 € ks 2 95,20 €
6 Oznacenie hldsica 3,70 € ks 2 7,40 €
7 DZN 27S/5A Zalohovany zdroj 182,10 € ks 1 182,10 €
8 TP12 - 7Ah Bezudrzbovy akumulator 13,00 € ks 2 26,00 €
9 T-PVC-U25 Trubka PVC-U 25mm 2,50€ m 20 50,00 €
10 0-PVC-U25 Obluk 90 ° PVC-U 25mm 4,30 € ks 10 43,00 €
11 SF-PVC-U25 Sumerna spojka PVC-U 25 mm 0,80 € ks 10 8,00 €
12 SR-PVC-U25 Rozoberatelna spojka PVC-U 25 mm 5,10 € ks 2 10,20 €
13 Z-PVC-U25 Zakoncenie PVC-U 25 mm 1,60 € ks 2 3,20€
14 HFCL25 Prichytka trubky 25mm 0,20 € ks 40 8,00 €
15 0OBO Montazne konzoly s vyloZznikmi 16,00 € ks 15 240,00 €
16 Tangid PVC-U Lepidlo 10,40 € kg 1 10,40 €
17 950298 Samolepiaca félia s kalibrovanym otvorom (2mm), sada 10ks 3,20€ ks 2 6,40 €
18 950347 Poistna lepiaca paska s otvorom proti odfuknutiu (sada 10ks) 3,20€ ks 2 6,40 €
Hlavny montazny material SDP :
19 1-CHKE-V J3x1,5 Poziaru odolny, bezhalogénovy kdbel 3x1,5/1kW, E180 1,68 € m 10 16,80 €
20 JE-H(ST)H-R 1x2x0,8 |PoZiaru odolny, bezhalogénovy kébel , funkénd odolnost 180min 0,73 € m 30 2190 €
21 JE-H(St)H-V 2x2x0,8 |Poziaru odolny, bezhalogénovy kébel , funkéna odolnost 180min 1,09 € m 20 21,80 €
22 VRM 20 IEC HG Elektroinstalacnd PVC rurka, pevnd, 0,69 € m 20 13,80 €
23 FX 20 IEC Elektroinstala¢nd PVC rurka, ohybnd, 0,38 € m 25 9,50 €
24 CL 20 IEC Prichytky pre rarky 0,46 € ks 45 20,70 €
25 Hmozdinka 8mm v betdne / SDK + skrutka 40mm 0,17 € ks 100 17,00 €
26 Prislusenstvo pre rurky VRM/FX (paskové prichytky, spojky, kolen3, ...) 480,00€ mj 1 48000 €
27 Pomocny material potrubia SDP 540,00 € mj 1 540,00 €
Prace:
28 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 7 5 600,00 €
29 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 22 11 440,00 €
30 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
SDP celkom bez DPH € 25 774,80
ELEKTRO - UPS ¢.2 m.¢.012
p.C. Typ Popis jednotkovd A merna mnoistvo cena
cena jednotka
1 SY100K250D APC Symmet'ra I?X IQOKW Scalable to 250KW Without Maintenance ks 1
Bypass or Distribution-Parallel Capable 65 500,00 € 65 500,00 €
2 SYBT9-B6 APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 250/500kW 2 475,00 € ks 5 12 375,00 €
3 SYBFXRS APC Symmetra PX 250/500kW Battery Enclosure for up to 8 Battery ks 1
Modules 7 975,00 € 7 975,00 €
4 SYPM10K16H APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V 6 250,00 € ks 4 25 000,00 €
5 SYPM25KD APC Symmetra PX 25kW Power Module, 400/480V 7 125,00 € ks 3 21 375,00 €
6 WOELYR-NX-81 1 Yr NBD Response On-Site Warranty Extension for (1) SY 100 to 250 kVA kpt 1
UPS, (2) XR Frames and PDU 7 975,00 € 7 975,00 €
7 WASSEMUPS-NX-81 Scheduled Assembly Service 5X8 for (1) SY 100 to 250 kVA UPS, up to (2) ks 1
XR Frames and PDU 1150,00 € 1150,00 €
8 D 1-YY-O 1x120 12,00 € m 350 4 200,00 €
9 D 1-YY-) 1x120 12,60 € m 120 1512,00 €
10 D CYKY-O 12x1,5 2,20€ m 240 528,00 €
11 D CYKY-O 2x1,5 0,35 € m 50 17,50 €
12 D Kablova vratane stojin a vyloZnikov v rozostupoch 4 1,5 m 38,00 € m 4 152,00 €
13 D Pripojenie v rozvadzadi a odskusanie (kablové oka,vyvodky) 560,00 € kpl 1 560,00 €
14 D Drobny instalaény material 350,00 € kpl 1 350,00 €
15 Elektrospecialista 800,00 € MD 59 47 200,00 €
16 Elektrotechnik (UPS,Motorgenerator, Elektro) 520,00 € MD 58 30 160,00 €
17 Revizny technik 520,00 € MD 4 2 080,00 €
ELEKTRO celkom bez DPH € 228 109,50
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CHLADENIE - UPS ¢.2 m.¢. 012
p.C. Typ Popis Jednotkovd . merna mnoistvo cena
cena jednotka
2.1 Vnutornd kazetova jednotka Daikin FCQG125F 1897,00 € ks 3 5691,00 €
Dialkové ovladanie BRC1D52, dekoracny panel BYCQ140D
Adaptér KRP4A53 + krabica 225,00 € kpl. 3 675,00 €
2.2 Vonkajs$ia vzduchom chladend kondenzaéna jednotka Daikin RZQG125LY1 ks 3
3 651,00 € 10 953,00 €
2.3 Ventilator Systemair KD200L1 311,00 € ks 1 311,00 €
25 Vyustka do kruhového potrubia IMOS NOVA-C-1-325x125-UR vratane ks 2
’ nastavca dlzky 50mm 19,30 € 38,60 €
Medené potrubie 10/16 chladiarenské vratane Ag pajky, zavesov, objimok bm 130
..... 53,20 € 6916,00 €
prevedenie polotvrdé v ty&iach dizky 5m, alebo mikké
izoldcia K-flex hribky 9 mm
Chladivo R410A 55,00 € kg 33 1815,00 €
Silové a komunikacné prepojenie medzi vnitornou a vonkajsou jednotkou bm 130
2,60 € 338,00 €
Potrubie dovodu kondenzdtu vrétane tvaroviek 13,66 € bm 50 683,00 €
Zapachova uzavierka 46,00 € ks 1 46,00 €
Konzola pod vonkaj$iu kondenzaénu jednotku 86,00 € ks 3 258,00 €
Spojovaci, tesniaci, montazny a zavesny material 420,00 € kpl. 1 420,00 €
Stavebné prierazy, ich opravy, utesnenie poZiarnou izolaciou 350,00 € kpl. 1 350,00 €
Specialista pre chladiace a klimatza¢né systémy 800,00 € MD 8,00 6 400,00 €
Technik pre chladiace a klimatiza¢né systémy 520,00 € MD 32,60 16 952,00 €
CHLADENIE celkom bez DPH € 51 846,60
MONITORING - UPS ¢. m.c.012
p.C. Typ Popis jednotkovd ; merna mnoistvo cena
cena jednotka
1 Systémovy Specialista pre technologicku infrastruktdru 800,00 € MD 1,5 1200,00 €
MONITORING celkom bez DPH € 1 200,00
Doplnenie UPS ¢.2 celkom bez DPH € 409 265,29|
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DCK Insta

acia VZT jednotky m.¢.031 - sdla IT1

CHLADENIE - InsStalacia VZT jednotky m.¢.031 -sala IT1

p.C. Typ Popis Jednotkova . merna mnoistvo cena
cena jednotka
1.1 Presnd klimatiza¢na jednotka Uniflair TDAV 1321AD 15 678,00 € ks 2 31 356,00 €
filtracia EU4, nasavanie zhora, vyfuk do dvojitej podlahy,
mikroprocesorové riadenie
reguldtor UG40, automaticky restart, cirkula¢né EC ventilatory, ¢erpadlo
odvodu kondenzatu a prebytoc¢nej vody zo zvlhéovacej nadoby,
uzatvdracia klapka so servopohonom, filter na prisavanie ¢erstvého
vzduchu
prislusenstvo:
CLOCK card, LAN card, TCP/IP ( pCOWeb ), MODBUS protokol, adaptér pre
dlhé trasy potrubi
vanicka atypicka pod jednotku, Cistitelné elektrédy zvihéovaca
prepojovacia kabeldz medzi vnitornymi jednotkami navzajom (LAN card)
detekcia zaplavenia
rozmery: 2170x865x1960 mm (Sx Hx V)
hmotnost: 714 kg
1.2 Vzduchom chladeny kondenzéator Uniflair CAP 2002P 7 212,00 € ks 2 14 424,00 €
vyhotovenie pre horizontalny vyfuk
regulacia otacok podla kond.tlaku - Varicond
rozmery: 2360x1320x720 mm (Sx Vx H)
hmotnost: 136 kg
PrisluSenstvo
nozicky kondenzatora
uzatvdracie gulové ventily
13 Uzavrety vyfukovy podstavec pre vnutornu jednotku s ndabehovym ks 2
) plechom 899,00 € 1798,00 €
Rozmery zamerat na stavbe, priblizné rozmery 865x2172x300mm
Medené potrubie 16/22 chladiarenské vratane Ag pdjky, zadvesov, objimok bm 201
63,60 € 12 783,60 €
Nibco potrubie odvodu kondenzu vratane tvaroviek 14,40 € bm 30 432,00 €
Zépachova uzévierka 45,60 € ks 2 91,20 €
Potrubie tlakovej vody pre zvlhéovace + tvarovky, napojenie na exist. bm 30
rozvod 12,70 € 381,00 €
Gulovy uzatvéraci ventil, instalovat v blizkosti zariadenia 17,90 € ks 2 35,80 €
Chladivo R410 55,00 € kg 90 4 950,00 €
Spojovaci, tesniaci, montazny a zavesny material 872,10 € kpl. 2 1744,20 €
Stavebné prierazy, ich opravy a utesnenie poZiarnou izoldciou 690,00 € kpl. 2 1380,00 €
Specialista pre chladiace a klimatza&né systémy 800,00 € MD 22 17 600,00 €
Technik pre chladiace a klimatiza¢né systémy 520,00 € MD 50 26 000,00 €
Revizny technik 520,00 € MD 3 1560,00 €
CHLADENIE celkom bez DPH € 114 535,80
ELEKTRO - Instaldcia VZT jednotky m.¢.031 - sdla IT1
p.C. Typ Popis jednotkovd . merna mnoistvo cena
cena jednotka
1 D CYKY-J 5x16 6,60 € m 160 1 056,00
2 D Drobny instalaény material 120,00 € kpl 2 240,00
3 ElektroSpecialista 800,00 € MD 2 1600,00
4 Elektrotechnik (UPS,Motorgenerator, Elektro) 520,00 € MD 2 1 040,00
5 Revizny technik 520,00 € MD 2 1 040,00
ELEKTRO celkom bez DPH € 4 976,00
MONITROING - Instaldcia VZT jednotky m.¢.031 -sdla IT1
p.C. Typ Popis Jednotkova . merna mnoistvo cena
cena jednotka
1. Systémovy $pecialista pre technologicku infrastruktiru 800,00 € MD 6,0 4 800,00
MONITORING celkom bez DPH € 4 800,00
DOPLNENIE VZT JEDNOTKY celkom bez DPH € 124 311,80
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DCK MreZa na chodbe 1PP m.¢.02

SYSTEM KONTROLY VSTUPU - mreZa 1PP m.&. 02

p.C. Typ Popis Jednotkova . merna mnoistvo cena
cena jednotka
Zariadenia:
1 Kovova deliaca bezpeénostna mreza s dverami 900mm, celkove rozmery sada 1
1500x2500mm 4945,00 € 4945,00 €
2 Riadiaca jednotka pre dvojhlavovu ¢itacku 327,00 € ks 1 327,00 €
3 Citacia hlava Legic 270,00 € ks 2 540,00 €
4 RELE 1XA-00 [Relé modul na prepojenie SKV a PSN 5,80 € ks 1 5,80 €
5 ABLOY 560 Elektromechanicky dverovy zamok inverzny, 12VDC, kontrola zamku 473,00 € ks 1 473,00 €
6 ABLOY Bezp. kovanie pre zamok 92 mm, leskly chrém 162,00 € ks 1 162,00 €
7 ABLOY Kébel pre elektromechanicky zamok, 4 m 26,30 € ks 1 26,30 €
8 Deleny $tvorhran 9,00 € ks 1 9,00 €
9 Protiplech 14,40 € ks 1 14,40 €
10 ABLOY Pancierova krytka kabla 4,60 € ks 1 4,60 €
11 05238 Kablova prechodka, zapustena, 260mm 21,20 € ks 1 21,20 €
12 CXPC/TI Kryt na nudzové tlacidlo 7,20 € ks 1 7,20 €
13 CXM/CO/GCBB|Tla¢idlo nidzového otvorenia dveri 28,80 € ks 1 28,80 €
14 Reléovy modul, 1 vystup 7,20 € ks 1 7,20 €
Hlavny montazny material:
15 CYKY 3x1,5 Kébel napajaci 230V 0,56 € m 0 - €
16 CYKY 2x2,5 Kébel napajaci 12V 0,76 € m 50 38,00 €
17 FTP 4x2x0,5 Kabel datovy Cat.5 0,29 € m 50 14,50 €
18 SYKFY 5x2x0,5 |Kabel signdlny SYKFY 5x2x0,5 0,38 € m 50 19,00 €
19 VRM 16 |EC Elektroinstalacna PVC rdrka, pevna 0,33 € m 50 16,50 €
20 VRM 20 IEC Elektroinstalacna PVC rdrka, pevna 0,38 € m 20 7,60 €
21 FX 16 IEC Elektroinstalacna PVC rurka, ohybna 0,33 € m 0 - €
22 FX 20 IEC Elektroinstalacna PVC rarka, ohybna 0,38 € m 0 - €
23 CK16-20 Prichytky - klip pre rirky 16-20mm 0,10 € ks 70 7,00 €
24 SM 16 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 16mm 0,13 € ks 4 0,52 €
25 SM 20 IEC Spojky a prislusenstvo pre rirky 20mm 0,14 € ks 7 0,98 €
26 0BO Skatula odbo&na + vietko 0,99 € ks 1 0,99 €
27 0OBO Svorkovnica do odbocnej Skatule 0,76 € ks 1 0,76 €
28 0OBO Popisné kablové stitky 0,13 € ks 2 0,26 €
29 Spojovaci materidl (hmozdinka + skrutka) 0,16 € ks 88 14,08 €
30 Nespecifikovany montdZzny a pomocny material 280,00 € mj 0 - €
Prace:
31 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 1 800,00 €
32 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 3 1560,00 €
33 Revizny technik 520,00 € MD 2 1 040,00 €
SKV celkom bez DPH € 10 091,69
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DCK Monitoring bezpecnosti, Centralne monitorovacie pracovisko m.¢. 17

Graficky nadstavbovy a integracny systém
Dodavka
p.C. Typ Popis merna jednotka | mnoistvo | jednotkova cena
cena
A HLAVNY MATERIAL A PRACE
Software pre dispecing
1 13610 Program - graficka nadstavba zékladny balik ks 1 219,00 € 219,00 €
2 13631 Zakladna licencia pre Graficki madstavbu prevedenie pre USB port ks 1 3 166,00 € 3 166,00 €
3 13600 Intalacné CD - obsahuje samotnu insStaldciu aplikdcie v aktualnej verzii ks 1
4,50 € 4,50 €
4 13601 PSN ks 1 429,00 € 429,00 €
5 13604 PTV ks 1 1035,00 € 1035,00 €
6 13603 SKV ks 1 402,00 € 402,00 €
7 13625 Klient ks 1 2133,00€ 2133,00€
8 13653 Multi Monitor ks 1 759,00 € 759,00 €
9 13606 Connection Server ks 1 1273,00 € 1273,00 €
10 13606.46 Driver Winmag / Wega ks 1 1273,00 € 1273,00 €
11 13606.47 Driver Winmag / Multieye ks 1 1273,00 € 1273,00 €
20 IBS - server ks 1 320,00 € 320,00 €
21 IBS - klient ks 1 252,00 € 252,00 €
Spolu bez DPH 12 538,50
B. ELEKTROINSTALACNY MATERIAL A PRACE:
| 1 Pomocny materidl subor | 1 | 4 865,03 € | 4 865,03 € |
Spolu bez DPH 4 865,03
C. Integracia do nadstavbového systému
[ 1. Hardvér a licencie sdbor [ 1 | 2534700¢€] 25347,00 € |
Spolu bez DPH 25 347,00
D. TECHNICKO-INZINIERSKE PRACE A SLUZBY
1. Bezpecnostny Specialista MD 25 800,00 € 20 000,00 €
2. Veduci analytik MD 15 800,00 € 12 000,00 €
3. Technik pre bezpecnosnté systémy MD 18 520,00 € 9 360,00 €
Spolu bez DPH 41 360,00
Graficky nadstavbovy a integracny systém celkom bez DPH € 84 110,53
DCK KAMEROVY SYSTEM okolia objektu a vestibulu
KAMEROVY SYSTEM PTV
p.C. Typ Popis Jednotkova . mernd mnoistvo cena
cena jednotka
Interiérové/exteriérova antivandal DOME farebnd statickd IP kamera s
1 prislusenstvom, PoE, rozlisenie 2Mpix (1600x1200), integrovany IR ks 10
prisvit, H-264 304,00 € 3 040,00 €
2 IP prevodnik ku kameram 76,20 € ks 20 1524,00 €
3 NG1001 Rozsirenie licencie 0 4 kamery 369,60 € lic. 1 369,60 €
4 NG0108 Server PTV 337,00 € ks 1 337,00 €
5 HDD, 2TB 80,00 € ks 2 160,00 €
6 Pracovna stanica klienta vratane licencii 3 039,60 € ks 1 3 039,60 €
7 PoE switch 16 325,00 € ks 1 325,00 €
Hlavny montazny material:
8 FTP 4x2x0,5 Kébel datovy Cat.5 0,29 € m 300 87,00 €
9 VRM 16 IEC Elektroinstalacna PVC rurka, pevna 0,33 € m 170 56,10 €
10 FX 16 IEC Elektroinstalacna PVC rurka, ohybna 0,33 € m 75 24,75 €
11 CK16-20 Prichytky - klip pre rirky 16-20mm 0,10 € ks 100 10,00 €
12 SM 16 IEC Spojky a prislusenstvo pre rdrky 16mm 0,13 € ks 82 10,66 €
13 0OBO Skatula odbo¢na + vietko 0,99 € ks 3 2,97 €
14 0OBO Popisné kablové $titky 0,13 € ks 10 1,30 €
15 Spojovaci material (hmozdinka + skrutka) 0,16 € ks 125 20,00 €
16 Nespecifikovany montazny a pomocny material 620,00 € mj 1 620,00 €
Prace:
17 Bezpecnostny Specialista 800,00 € MD 5 4.000,00 €
18 Technik pre bezpe¢nostné systémy 520,00 € MD 22 11 440,00 €
19 Revizny technik 520,00 € MD 1 520,00 €
PTV celkom bez DPH € 25 587,98

47



Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1.

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ...............ccocininnen. zo dna

................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhladka MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,
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e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe

a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych

oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a. Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatefla).

b. Spodsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci‘ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

c. Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spihaju predpoklady na odbornd
spOsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

d. Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

e. Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a. dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b. poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

c. poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

d. poskytnat ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

e. zabezpeCit, aby plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,

f. dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g. zohladfovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na z&klade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

49



I. dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a &istotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpetenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpelnost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpec&nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p. pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

g. vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpeCit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel pozZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatefné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a ruSnovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorlu podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpe it komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podra internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizécie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskutoc¢tiovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, vdéd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porudovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).
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a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpedli Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpec€enie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe&ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpeénostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaiji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpedit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpectnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
Cimkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poZiada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpe€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré moézu
ohrozit ich bezpe¢nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,
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f) zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivhe opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

g) zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako a;j
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

[) urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veduciprac:
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: s
c) zodpovedny za pripravu staveniska: e
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezninou dopravou: ..

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni” (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna €éinnost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nadstupom,

c) zabezpedit kontrolna €innost' v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitefovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukéazatelné pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach
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b)

c)

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpectnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

5.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych udprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispeCerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohléasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o mdze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbdb, resp. S8kodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela
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Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail
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Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. [ Meno a priezvisko /| Adresa pobytu alebo | Identifikaéné cislo Predmet Podiel Zapis Opravnena osoba
. sidlo i subdodavky plnenia v Zozname _ _
€. | Obchodné meno alebo datum hospodarskych| (meno a priezvisko,
] narodenia (v %) subjektov adresa pobytu,
alebo nazov i datum narodenia)
(ak nebolo (ANOINIE)
pridelené
identifikacné Cislo)
1. | M. F. TEAM spol. s r.o. Galvaniho 12, ’
821 04 Bratislava 17335281 Klimatizacie 18 Ano
2. | EMM International, Sekurisova 16, . ,
spol. s r.0. 841 02 Bratislava 35706503 Bezpecnostné 25 Ano
systemy
3. | ELIMER, a.s. Srnianska 19, )
915 01 Nové Mesto nad Vahom 36306941 Elektro - Gast 3 Ano
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