1.

Dohoda
o prelozke telekomunikaéného vedenia
uzavretd v zmysle § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik*) a podl'a § 66 ods. 12 zdkona ¢.
35172011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len

.»Zakon o elektronickych komunikaciach®) a podl'a zikona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Cestny zdkon*)

(d’alej len ,,.Dohoda*)
medzi

Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28

817 62 Bratislava
V zastupeni:

infra§truktary

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC kod:

ICO: 35763469
DIC: 2020273893

Spolocnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel Sa, viozka
¢. 2081/B.

(d’alej len ,,Podnik*)
a

Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej

republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu:  Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organiza¢nom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

1CO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,Verejny obstariavatel™),
a

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zaloZend a existujica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kral'ovstvo Velkej Britanie a Severného Irska, stkromna akciova spolo¢nost’
zapisana v Companies House pod ¢islom: 9905508, majuca slovenskt organiza¢ni zlozku
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka, so sidlom Odborarska 21, 831 02 Bratislava,



Slovenska republika, 1C0O: 50 110 276, zapisanu v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B, konajica prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, veduci organizacnej zlozky (dalej len ,,Koncesionar®),

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa mbzu spoloéne ozna&ovat ako ,,Ziadatel™).
(Podnik, Verejny obstaravatel’ a Koncesionar spolo¢ne dalej aj ako ,,Zmluvné strany*)

Clinok I
Zakladné udaje

Verejny obstaravatel a Koncesiondr uzavreli koncesni zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a UdrZbu dialni¢nych tsekov D4
Jarovce — Raca a isekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice” diia 20. 5. 2016
(d’alej len “Koncesnd zmluva™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.1.0., slovenska spoloénost’ s ru¢enim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 02,
Slovenské republika, 1CO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava [, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 110266/B,
bankové spojenie: (d’alej len “EPC Zhotovitel”)
dfia 17. 6. 2016 (d’alej len “EPC Zmluva”), na zéklade ktorej EPC Zhotovitel’ stihlasil, ze
naprojektuje a postavi dial'niény usek D4 Jarovce — Rafa a Gsek rychlostnej cesty R7
Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d'alej len “EPC Dielo”
alebo ,,Projekt™).

Stdast'ou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych tprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len ,,Vyvoland idprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminoldégie Koncesnej zmluvy aj nizsie definovany predmet tejto Dohody.

Verejny obstaravatel’ udelil diia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikéciu s existujucimi a budicimi vlastnikmi/spravcami
inzinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmluv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za ufelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc®).

Koncesionar udelil diia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitelovi Substituéné Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PIni moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

Vzhl'adom na vy$sie uvedené skuto¢nosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionar moZze
ktorikoI'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitela
a/alebo inej osoby; pre vyligenie pochybnosti EPC Zhotovitel' nie je ucastnikom tejto
Zmluvy.

Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikacnych zariadeni a vedeni (d’alej
len ,Vedenie“), ktorych prelozka je vramci realizicie EPC Diela rieSend v rameci

nasledovnych stavebnych objektov (d’alej len ,,SO*):

a) Sekcia 1 ,,Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever “:

- SO 755 Prelozka DOK kiabla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4,



b)

d)

e)

na pozemkoch parcely registra LC* ¢ 878, & 895/1, ¢&. 895/14, ¢&. 895/23
a parcely registra ,,E* ¢. 1367, ¢. 1368, ¢. 1371, 1388 . 1391, €. 1392, &. 1395,
katastralne uzemie Jarovce.

SO 756 Prelozka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4,

na pozemkoch parcely reglstra &% G, 8T8 & 895/1, € 895/ 14, ¢. 895/23
a parcely registra ,,E*“ ¢. 1367, ¢. 1368, ¢. 1371, ¢ 1388 : 1391, 6, 1392, ¢, 1305,
katastralne izemie Jarovce.

SO 761 Prelozka vzduiného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 -
7,900 D4

na pozemkoch parcely registra ,,E* €. 2146 a parcely registra ,,C* &. 5912/2, ¢&.
5912/35, €. 5937/23, ¢. 5937/24, katastralne 1zemie Podunajské Biskupice.

Sekeia 2 ,,Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever - Raéa “:

SO 751 Prelozka DK kiablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* & 7601/2, ¢. 7602/1, katastralne tizemie
Svity Jur.

SO 752 Prelozka MOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* €. 7601/2, €. 7602/1, ¢&. 6778/1, &. 7601/1, &
7602/3, katastralne uzemie Svity Jur.

SO 754 Prelozka DK kiblov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4
na pozemkoch parcely registra ,E“ ¢, 6000, katastralne tizemie Vajnory.

SO 755 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4
na pozemkoch parcely registra , E“ ¢. 6669/1, ¢. 6669/2 a parcely registra,,C* €.
6657/10, €. 6657/11, €. 6670/1, ¢. 6689/17, ¢. 7372/1, katastralne izemie Sviity
Jur.

SO 756 Prelozka DK kiablov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* ¢. 6689/48, ¢. 6778/1, katastralne izemie
Svity Jur.

Sekcia 4 ,,Rychlostna cesta R7 Bratislava - Dunajska LuZzna*:

SO 755 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

na pozemkoch parcely registra ,,E“ ¢. 235 €. 236, €. 237, €. 239, €. 242, &. 245,
€. 246, &. 249, €. 250/1, &. 250/2, ¢. 253, &. 322, ¢. 323 aparcely reglstra L ¢
238/20, ¢.238/21, ¢ 238/22 .238/23, €. 238/24, €. 238/25, ¢. 238/26, & 1192/2

katastralne ﬁzemie Janosikova.

Sekeia 5 ,,Rvchlostna cesta R7 Dunajskd LuZnd - Holice*:

SO 755 Prelozka kibla MTS-Blatna na Ostrove-ST v km 12,095 R7
na pozemkoch parcely registra ,,E* ¢. 54/10 a parcely registra ,,C* &. 53/3, &
53/58, ¢, 55/22, katastralne izemie Macov.

Sekcia 6 .,Preloika cesty I1/572 v predizeni Galvaniho ulice*:

SO 752 Prelozka DK a OK kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,960
c.I1/572

na pozemkoch parcely registra ,,E* ¢. 1270, ¢ 1273 ¢. 1274/1 ¢. 1274/2, ¢
1274/3, ¢. 1274/4, ¢. 1274/5, €. 1277, €. 1278, & 1281/1 1281/2 . 1358, &,
1367, katastralne uzemie Podunajské Biskupice.



Clanok IT
Predmet Dohody

Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia v ramci &asti Projektu, podl'a
projektovej dokumentacie, ktort vypracoval, DOPRAVOPRQOJEKT, a.s., Kominarska 2.4,
832 03 Bratislava, (dalej ..Projektova dokumentacia®) ato formou vybudovania
nasledovnych SO:

a)

b)

d)

Sekcia 1 ..Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever*:

SO 755 Prelozka DOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4,

na pozemkoch parcely registra ,,C* ¢. 878, ¢. 895/1, ¢. 895/14, €. 895/23 a
parcely registra ,,E“ ¢. 1367, ¢. 1368, ¢. 1371, ¢. 1388, ¢. 1391, ¢. 1392, €. 1395,
katastralne uzemie Jarovce.

SO 756 Prelozka MOK kiabla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4,

na pozemkoch parcely registra ,,C* ¢. 878, ¢. 895/1, & 895/14, ¢. 895/23
a pareclyrepistia, €. 1367, 8. 1568, €. 1.371,¢.'1.388,&..1391,£.1392 .6. 1395,
katastralne izemie Jarovce.

SO 761 Prelozka vzduSného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 -
7,900 D4

na pozemkoch parcely registra ,,E* €. 2146 a parcely registra ,,C* ¢. 5912/2, ¢.
5912/35, ¢. 5937/23, &. 5937/24, katastralne uzemie Podunajské Biskupice.

Sekeia 2 Sekcia 2 ,,Dial’nica D4 Bratislava, Ivanka sever - Raca*:

SO 751 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* €. 7601/2, €. 7602/1, katastralne uzemie
Svity Jur.

SO 752 Prelozka MOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* €. 7601/2, €. 7602/1, ¢. 6778/1, €. 7601/1, ¢.
7602/3, katastralne uzemie Svaty Jur,

SO 754 Prelozka DK kiblov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4
na pozemkoch parcely registra ,,E” €. 6000, katastralne uzemie Vajnory.

SO 755 Prelozka DK kiblov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4
na pozemkoch parcely registra ,,E* €. 6669/1, €. 6669/2 a parcely registra ,,C* ¢&.
6657/10, ¢, 6657/11, €. 6670/1, ¢. 6689/17, €. 7372/1, katastralne Gizemie Svity
Jur.

SO 756 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4

na pozemkoch parcely registra ,,C* ¢&. 6689/48, ¢. 6778/1, katastralne uzemie

Svity Jur.

Sekcia 4 ,,Rvychlostna cesta R7 Bratislava - Dunajska LuZna*:

SO 755 Prelozka kiablov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

na pozemkoch parcely registra ,,E* €. 235, €. 236, ¢. 237, €. 239, ¢. 242, &. 245,
&, 246, €..249, &, 250/1, 6. 250/2, €. 253, €, 322, & 323 a parcely registra ,.,C* &
238/20, ¢.238/21, ¢.238/22,¢.238/23, €. 238/24, ¢. 238/25, ¢. 238/26, €. 1192/2,
katastralne uzemie Janosikova.

Sekcia 5 ,,Rychlostnd cesta R7 Dunajska LuZna - Holice*:

SO 755 Prelozka kibla MTS-Blatna na Ostrove-ST v km 12,095 R7



- na pozemkoch parcely registra ,,E“ ¢. 54/10 a parcely registra ,,C* &, 53/3,
€. 53/58, ¢. 55/22, katastralne tzemie Macov.

e) Sekcia 6 ,,PreloZka cesty II/572 v prediZeni Galvaniho ulice*:

- SO 752 Prelozka DK a OK kiblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960
c.11/572
na pozemkoch parcely registra ,,E“ ¢. 1270, ¢. 1273, &. 1274/1, &. 1274/2, ¢.
1274/3, €. 1274/4, ¢. 1274/5, ¢. 1277, ¢. 1278, ¢. 1281/1, ¢. 1281/2, ¢. 1353, ¢.
1367, katastralne uzemie Podunajské Biskupice.

(dalej len ,,PreloZené vedenie®),
na ktoré Verejny obstaravatel” ako $pecialny stavebny urad vydal:

a) rozhodnutie 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo diia 5. 6. 2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 6. 9. 2017 (d’alej len ,stavebné povolenie Dial’nica D4
Bratislava, Jarovce - Ivanka sever).

b) rozhodnutie 05444/2017SCDPK/19725 zo dna9. 3. 2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 3. 7. 2017 (d’alej len ..stavebné povolenie Dial’nica D4
Bratislava, Ivanka sever - Ra¢a®).

c¢) rozhodnutie 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo diia 9. 5. 2016, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 15. 6. 2016 (d’alej len ,,stavebné povolenie Rychlostna cesta
R7 Bratislava - Dunajska Luzna®)

d) rozhodnutie 19180/2015/C212-SCDPK/59072 zo dnia 23. 9. 2015, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 5. 11. 2015 (d’alej len ,,stavebné povolenie Rychlostna cesta
R7 Dunajska LuZna - Holice*).

e) rozhodnutie OU-BA-OCDPK2-2017/004745 zo dia 24. 1. 2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dfia 27. 2. 2017 (d’alej len ..stavebné povolenie Prelozka cesty
I1/572 v predlzeni Galvaniho ulice®).

2. Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia (t.j. do Prelozeného vedenia)
v ramci stavby EPC Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zdklade poZiadavky Podniku, Koncesiondr,
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, a to tak, Ze uzatvori zmluvu
so subjektom opravnenym na vykon tejto ¢innosti, ktory je zmluvnym partnerom Podniku
(dalej len ,Zhotovite™) arealizuje predmetné prace zamestnancami za$kolenymi
z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku.

4. Vsetky naklady na fyzicku realizaciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66
ods. 12 Zéakona o elektronickych komunikacidch znasat’ Koncesiondr/EPC Zhotovitel’ na
zéklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zékona na vlastné naklady vysporiadat’
prava k pozemkom dotknutym PreloZenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpeéi
a vSetky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel’.



PreloZkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerowv a Podnik bude po cela dobu
vlastnikom PreloZeného vedenia.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a k povinnosti pri
realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat’ ustanovenia platnej legislativy Slovenskej
republiky.

Koncesionar zabezpe¢i, ze EPC Zhotovitel pisomne ozndmi Podniku termin prelozky
Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zafatim na adresu: Slovak Telekom, a.s.,
tim sluZieb a infradtruktury Zapad, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava a poziada o prerusenie
prevadzky. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a, ze zatne
préace az po povoleni prerusenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om zmluvu, na zéklade ktorej sa Zhotovitel' zaviaZe uhradit’ Podniku zmluvnu
pokutu vo vyske 20,- EUR za kazdu aj zacatt hodinu omeSkania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Tato zmluva bude mat’ povahu zmluvy podla § 50 zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Obéfiansky zdkonnik*) (kde tretou stranou
v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi
zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknit mu prava podl'a tohto ¢lanku priamo voci
Zhotovitel'ovi. V pripade, ak Zhotovitel' dani zmluvna pokutu neuhradi ani potom, ¢o
Podnik minimdlne dva krat pisomne vyzval Zhotovitel'a na jej thradu, uhradi Podniku tato
zmluvnt pokutu za Zhotovitel'a Koncesionar.

Clinok IT1
Spolo¢né ustanovenia

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela, ze pri prelozke
Vedenia je povinny postupovat’ len v stlade s Projektovou dokumentaciou uvedenou v ¢l.
IT ods. 1 tejto Dohody. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a
postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a odovzdat’ Podniku
meracie protokoly a kompletni projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
PreloZeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného
PreloZeného vedenia, o ¢om vyhotovi Zhotovitel' preberaci protokol. Koncesionar
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat’ dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie prekladky a vyhotovit' o odovzdani
dokumentéacie skuto¢ného vyhotovenia preberaci protokol.

Podnik je povinny prevziat’ Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spiia predpisané
technické parametre na za¢lenenie do telekomunikaénej siete Podniku.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitela ozndmit’ Podniku
pisomnou formou ukonéenie prac na prelozke Vedenia Podniku. Ukoncenie stavebnych
prdc na prelozke Vedenia Podniku je den ukoncenia prepojenia povodného Vedenia do
Prelozeného vedenia, zaroven je to def urCeny v Ziadosti o preruSeni prevadzky za
podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokoldrne za Gcasti zastupcov Zmluvnych stran,
EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a. Preberacie konanie sa uskuto¢ni do 15 pracovnych dni od



3.

zaslania ozndmenia o ukonceni prac na preloZke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitelom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvolava Koncesionar.

Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZeného vedenia minimalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a si¢asne odovzda pozadovanu
dokumentaciu k PreloZenému vedeniu, akonahle ju obdrzi od EPC Zhotovitel'a.

V pripade, Ze:

a) Koncesiondr nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych
dni pred terminom preberacieho konania alebo neodovzda pozadovanu dokumentaciu
alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Koncesionara (EPC Zhotovitela
v zmysle EPC Zmluvy) tspe$ne ukonéené v lehote 15 pracovnych dni od zaslania
oznamenia o ukon¢eni prac na prekladke Vedenia Podniku,

sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedene;
pod pismenom a) alebo b) Koncesionarom.

V pripade poruSenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)
Koncesionarom (EPC Zhotovitelom v zmysle EPC Zmluvy) méa Podnik voéi
Koncesiondrovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdy aj zacaty
defi omeSkania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny poZadovat' néhradu $kody
presahujicu zmluvnd pokutu, a to aZ do jej skutoénej vysky. Podnik je opravneny vystavit
faktiru, ktorou vytétuje zmluvna pokutu a/alebo nahradu $kody bez zbytoéného odkladu
po poruSeni zmluvnej povinnosti Koncesiondrom (EPC Zhotovitelom v zmysle EPC
Zmluvy). Faktura je splatna do 15 dni od jej dorucenia.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ PreloZené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionéra, aby mohlo byt’ odstranené pévodné Vedenie, ktoré
je nahradené PreloZzenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar je povinny zabezpecit, aby Zhotovitel' poskytol
na PreloZené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktord zafne plynuf odo diia prevzatia
Prelozeného vedenia, a to tak, Zze naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a priamo Podnik, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiiovat’ néroky z vad PreloZeného vedenia (vratane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesionara, ale priamo u Zhotovitela.

Clinok IV
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené¢ touto Dohodou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, Zékona o elektronickych komunikéciach a Cestného zakona.

Tato Dohoda nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obéianskeho zadkonnika v zneni neskorsich
predpisov platnost’ dilom podpisania Zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje zverejnit tuto Dohodu v stilade s § 5a ods. 4 a 5 zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorfich predpisov



a bezodkladne Podniku dorucit’ pisomné potvrdenie © zverejneni tejto Dohody.
Zverejnenie tejto Dohody sa nepovazuje za poru$enie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informécie oznacené v tejto Dohode ako déverné vzmysle § 271 ods. 1
Obchodného zdkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zakonnika nepovazuju za
doverné informacie

Tato Dohoda sa uzatvara na dobu urcit, a to do momentu uplynutia zdruénej doby (1. I
ods. 7 tejto Dohody) podla tejto zmluvy alebo do vysporiadania vietkych néarokov
z poskytnutej zaruky, a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionar, na zaklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a neza¢ne realizovat prelozku Vedenia v termine do pit rokov od u¢innosti tejto
Dohody, u¢innost’ tejto Dohody zanikne.

Tato Dohoda je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku, tri
Verejnému obstaravatel'ovi a dva Koncesionarovi.

Dohodu moZno menit a dopifiat’ len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych oéislovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Dohodu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutoénej vdli, ktorG prejavili slobodne, vazZne, urdite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického nétlaku.

Prilohu tejto Dohody tvori:
Priloha 1: Vyjadrenia Podniku

V Bratislave diia

Za Podnik

Slovak Telekom, a.s.
Barnabas Szabé

sr. manazér prevadzky
sluzieb a infrastruktary

V Bratislave dna

Za Koncesionara

Zero Bypass Limited

Jaime Platon Lamela Pascua,vedici organizacnej zlozky Zero Bypass Limited organizaéna

zlozka

V Bratislave dfia

Za Ziadatel’a

Verejny obstaravatel’

Mgr. Tibor gimoni, MBA,
generalny tajomnik sluzobného tGradu
Slovenska republika zast.
Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky



