

Zmluva o poskytnutí služby

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bodu 2.2 a 3.2. Rámcovej dohody na poskytnutie služby č. 139/2022/VYST (01/2022)

Číslo zmluvy objednávateľa : 936/2022/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 02/2022

Zmluvné strany:

Objednávateľ: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111-12
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Tkáč, PRO-ING
Sídlo: Liptovská 2127/6, 03401 Ružomberok
Zastúpený: Ing. Pavol Tkáč
IČO: 33024219
DIČ: 1021757154
IČ-DPH: SK10757154

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Právna forma:

Fyzická osoba, zapísaná v zozname autorizovaných stavebných inžinierov ako Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3438*A*1 v kategórií Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

Tel.: +421915709070

e-mail: proing.tkac@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 25.03.2022 Rámcovú dohodu na poskytnutie služby č.13/2022/VYST ä01/2022), na základe ktorej sa dohodli, že Zhotoviteľ pre Objednávateľa vypracuje PD na futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige (ďalej len „Rámcová zmluva“). Zmluvné strany sa v Rámcovej zmluve dohodli, že Objednávateľ je oprávnený si objednávať predmet Rámcovej zmluvy aj po častiach, ktoré budú presne špecifikované v čiastkovej zmluve o poskytnutí služby.

V zmysle bodu 2.2 a 3.2 Rámcovej zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí služby, ktorá má charakter čiastkovej zmluvy k Rámcovej zmluve:

1. Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o poskytnutí služby zaväzuje pre Objednávateľa vykonať nasledovnú službu (ďalej len “dielo”):

"Dopracovanie PD na futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige". Dielo bude vykonané v zmysle a rozsahu Rámcovej zmluvy čl. 2 ods. 2.1. v nasledovnom rozsahu :

Rozsah projektovej dokumentácie :

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- B1. Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby
- C. Celková situácia stavby
- D. Dokumentácia stavebných objektov
- SO 01: Prístavba tribúny A
- SO 02: Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy a tribúny B
- SO 03: Umelé osvetlenie hracej plochy
- SO 04: Kanalizácia
- SO 05: Prípojka NN
- SO 06: Kamerový systém
- SO 07: Turniketový systém
- E. Dokumentácia prevádzkových súborov
- PS 01: Vymenníková stanica
- F. Rozpočet, výkaz výmer vrátane figúr

- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela podľa tejto zmluvy o poskytnutí služby zaplatiť Zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. 3 a to spôsobom uvedeným v Rámcovej zmluve.
- 1.3 Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby pričom by malo byť zamerané na ekologické riešenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania PD.

2. Čas realizácie diela

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa tejto zmluvy o poskytnutí služby v nasledovných termínoch:
 - Do 3 týždňov od účinnosti tejto zmluvy
- 2.2 PD bude odovzdaná v tlačenej podobe v 7 paré a digitálnej forme vo formáte .pdf a vektorovom formáte (napr. DWG), rozpočet a výkaz výmer 2 paré a digitálnej forme vo formáte .xlsx
- 2.3 Závazok Zhotoviteľa z tejto zmluvy sa bude považovať za splnený protokolárnym odovzdaním riadne a včas vypracovanej Projektovej dokumentácie Objednávateľovi a riadnym a včasným splnením ostatných povinností a činností, ktorých vykonávanie je súčasťou diela.

3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy o poskytnutí služby je stanovená na základe položkovitého rozpočtu projektových prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o poskytnutí služby.
- 3.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa tejto zmluvy o dielo je:

Cena spolu	
základ ceny pre DPH:	23 333,33 EUR
DPH 20%:	4 666,67 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH:	28 000,00 EUR

Slovom dvadsaťosemtisíc eur

DPH bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov v čase úhrady ceny diela.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto zmluva o poskytnutí služby je platná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
- 4.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o poskytnutí služby je možné len formou písomných dodatkov,

- ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou o poskytnutí služby sa budú spravovať v prvom rade Rámcovou zmluvou a v prípadoch, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve o poskytnutí služby alebo Rámcovej zmluve, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
- 4.4 Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
- 4.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v PUZOMBEEKU dňa 2.1.2023

v Liptovskom Mikuláši, dňa 04. 01. 2023

.....
Ing. Pavol Tkáč

.....
Ing. Ján Blhač, PhD., primátor mesta

