Zmluva €. Z-D-2022-001388-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av sulade s § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajé¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo dctu:
ICO: 36 442 151

IC DPH:
IBAN:
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka ¢islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Bankové spojenie: A i

Cislo u¢tu:

ICO:

DIC:

zastupeny:

opravnena osoba vo veciach zmiuvnych: Mgr. Martin Danis, riaditel odboru verejného obstaravania a

investicii

opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Alena Martincova, vedica oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby inzinierskych stavieb

(d'alej len ,,Ziadatel“)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmiuvné strany“)

PREAMBULA

Kedze

- Vlastnik je drziteflom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o energetike*). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a
ucinne prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpecit' rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ugastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej ststavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sticast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmiuvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba*“),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy sdvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,



v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:
Clanok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpecit' vykonanie Prelozky ERZ

za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Vlastnikom.

Predmetom PreloZky je: P1717-Zvolen-H.Breznica_Prelozky Cyklotrasa-usek
|_H.Breznica

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmiuvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Zvolen KNC &.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
PreloZky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie PreloZky vycislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentécie a uskuto€nenie inzinierskej ¢innosti (dalej len ,PD IC*)
Ziadatelom v zmysle &lanku li tejto zmiuvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predioZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere¢né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

¢) realiza¢na cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spdsobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacgatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa uskuto¢ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Viastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukongeni porealizacnej inZinierskej Cinnosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatefa Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej ¢asti)*



Clanok Ii
Sucinnost Ziadatefa
Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysie ¢lanku Il tejto zmiuvy,

b) zabezpedi realizaciu PreloZky, t. . vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy odielo v sllade so $tandardmi Viastnika v termine v zmysle ¢&lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolo&nost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného stboru
stavebnych objektov v ramci cele; vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpetit. preloZku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnt zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpige tato tretia strana, pri¢om prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizécie prelozky.

Clanok il
Projektova dokumentacia a inzinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na viastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatef je povinny spracovanie PD I& Prelozky konzultovat s Viastnikom a predioZit’ ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatefne Vlastnikovi na zaveretné prerokovanie. Z&vazok Ziadatela
vypracovat PD IC PreloZky sa povazuje za spineny aZ dfiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zaveregného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD I¢ Prelozky v stlade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatef je povinny zabezpegit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funk&nych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo diia podpisu
tejto zmiuvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatef je povinny v mene Viastnika poziadat prislusny stavebny Urad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prisludného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne tkony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G&elom Viastnik vystavi plni moc Ziadatefovi a to na zaklade doruéenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrZat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
PreloZky, tj. prevod prav a povinnosti Viasinika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmluvnui
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poru$enie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatef
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zapiatenim zmluvnej pokuty podfa tohto
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odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinng,
Ziadatela podra tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného tradu. Ziadatel je povinny realizovat’ PreloZku v stiade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékofvek zavazky, $kody alebo naroky tretich 0sdb v suvislosti
s realizaciou Prelozky zna$a Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV ‘
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel vietky povolenia vratane kolauda&ného rozhodnutia vo svojom

mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia prelozky Ziadatef

zabezpedi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatefa ako stavebnika zo stavebného povolenia na

Vlastnika adohodu o urovnani z kolauda¢ného rozhodnutia. Za tymto uUcelom Vlasinik poskytne

Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi

predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

0,1 % zo sumy skutonych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy

dernn omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu

Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podFa tejto zmluvy

. Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vy€islend Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vy¢islenych nakladov predstavuje

sumu: 24 612,61 EUR bez DPH.

Skutoént vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dni odo dia

podpisu Zaveredného prerokovania a odsuhlasenia PD IC PreloZky. Zmluvné strany sa dohodli, Zze

skuto¢na vys$ka nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu

s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok Vi
Termin plnenia

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatefa,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatefovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo dita uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky

uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urenie skutoénej vysky nakiadov Prelozky

a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdze byt zahajena pred splinenim podmienok

uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu

podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nesplnenia.

O nespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého

sudastou bude vyhlasenie Ziadatela, Ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine

dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

. Ziadatel je opravneny vykonavat' tkony stvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na

zaklade osobitného poverenia.

. Ziadatel je povinny predlozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni

pred uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi

stranami.

_ Clanok vil
Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk
Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.
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Ziadate! sa zavazuje, Ze na PreloZku, ktort vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
vtejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo diia
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podra &lanku | ods. 4 tejto zmluvy.

. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na PreloZke, ktoré vzniknti pocas poskytnutej zaruky, najneskér do

14 dni odo dfia pisomného oznamenia vzniku zarucnej vady Viastnikom. Vlastnik ma pravo uréit' iny
termin odstranenia vady, tento v§ak neméze byt kratSi ako 14 dni od oznédmenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutognych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kaZdy defi omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite Po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat' Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tato faktaru uhradit do 14 dni od dorudenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj véetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zarugnymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatef je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu

zhotovenia Prelozky.
Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsUhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vil
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatef je povinny predloZit Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni ado dfia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skuto&nost

Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zapisom
o technickej sposobilosti stavby, spineni vSetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie véetkych zmluvnych podmienok Ziadatefa zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povazovany za ukon&eny az po spineni vSetkych zmluvnych podmienok a
zévézkov Ziadatefom vodi Viastnikovi.

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela vzmysle Clanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatef, resp. jeho zastupca

povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Viastnika,

- prvu odbornt skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia"),

- Uradnd skusku vyhotoven(i opravnenou osobou +OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu$né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednozna&nu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN, ktory je
nacitaterny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitefom (2x).

. Ziadatel zabezpeti porealizaén( inZiniersku  &innost podfa $tandardov Viastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizadnl inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredlioZi doklady podfa $tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizcie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto€nych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto¢ne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody.

Ziadatef je kodovzdaniu prelozky Viastnikovi vzmysle &lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky pléan svyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zéberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x),
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- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlav s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle glanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatefovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.

6. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, nakiady, ktoré do tohto gasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynaloZi Viastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit' Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyu¢tovania nakladov za dokonc&enie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatefa ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2 Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpeit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatefa. Stavebny
dozor musi spiiat poZiadavky § 46 zakona . 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-mindt).
V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného ¢asoveho
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za vSetku skodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podfa VCP vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka), povinnost uhradit kompenzatné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajticu sa vyplatenym kompenza&nym platbam odberatefom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podra Vyhlasky.

b. Zabezpedit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

¢. Odovzdat stavenisko za uCasti Ziadatela, Dodavatefa, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutogfovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpec¢nost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sllad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZanie podmienok rozhodnuti

( vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
»a Giasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnu dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

1. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Viastnika, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osb voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spbsobeny
zaruénymi vadami.

3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom e Ziada'\tel" takete
nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatefa".
Ak bude Prelozka umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatef,
takéto nehnutefnosti budi v dalom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie ZataZzené
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nehnutefnosti‘. Zatazené nehnutefnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spolo¢ne len
.Lat'azené nehnutefnosti‘).
4. Ziadatef je vsuvislosti s Prelozkou uskutoénenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k ZataZenym nehnutefnostiam, ato nasledovnym
spbsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na ZataZenych nehnutelnostiach, spoc&ivajlice v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdu$né/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoucelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u€elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania portch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesiiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajtice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt' zriadené na dobu neurg&itd.

V pripade Zatazenych nehnutefnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutefnosti nachadzajucich sa v zastavanom tizemi obce, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi
prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmiuvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom Zatazenych
nehnutefnosti Ziadatefa alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnost! ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu viastnika Cudzich Zatazenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajliceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na tGihradu takejto odplaty.

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podfa projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného (zemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Viastnika k Zatazenym nehnutefnostiam - pozemkom mimo zastavaného Gzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za uéelom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predloZi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpegi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v stibehu s podanym navrhom na zdznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zéznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutn( sG&innost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatefa spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Viastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur za kaZdé porugenie povinnosti Ziadatefa uvedene;
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku.

Pre posudenie toho, ¢i sa ZataZzené nehnutefnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného uzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni ZataZenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.
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Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zéklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatefa spojené so zabezpecenim prava zodpovedajiiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatefa (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vy&ke znésa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za G&elom spinenia zavazkov Ziadatefa uvedenych v tomto ¢lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nestihlasu viastnikov Zatazenych nehnutefnosti k zneniu vy3sie uvedenych
vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazda takdto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajtcim sthlasom Viastnika. Ak viastnik ZataZenych nehnutelnosti podmieni' zavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutefnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade poruenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat' od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na z&klade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatefa vtomto &lanku sa povaZuji za spinené diiom dorucenia originalov rozhodnuti
prisludného Okresného Uradu — katastraineho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajdceho vecnému bremenu Vlastnikovi

7. Vlastnik sa zavéazuje pri plneni povinnosti Ziadatefa podfa tohto &lanku poskytnut Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
doru&enia, avsak iba za nasledujucich podmienok:
= Doru&ené zmluvy budd vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
« Dorugené zmluvy budi dorugené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budua
kompletné, tj. vratane vSetkych priioh,
= Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Gradne osvedéenég,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmiuvna strana,
= Budu dorugené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravneny stc¢innost
podra tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit plni moc potrebntl pre Ziadatefa pri pineni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto &lanku
Zmiuvy.

8. Ziadate! sa zavazuje, ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

. do 12 mesiacov odo dita vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prisiudnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v salade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizadného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto &lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Gzemi obce,

pricom sposob majetkqvoprévneho vysporiadania urci Ziadatefovi Vlastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastanu objektivne dovody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pdvodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi sG najma situécia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

veché bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazateinej snahe Ziadatela, takato zmluvu s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.
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Prevzatie preloZky vlastnikom nezbavuje Ziadatefa povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
viastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.
Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budi uplatnené voéi Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpedi) Ziadatef na viastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podfa ods. 8 tohto &lanku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy
skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania.
Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Ciastone dotknuty narok viastnika na nahradu $kody. Pokiaf
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoziiuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam
a zabezpelit kolaudatné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tg’m spojené vyfakturovat' Ziadatefovi. Ziadater je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od
doruCenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené néaklady spojené
s odstranenim nasledkov nespinenia povinnosti Ziadatefa.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podra &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpovedé za véetku
skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v doésledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuji $tandardy kvality prenosu elektriny, distribtcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzaé&né platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatefom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za poruSenie $tandardu kvality podra §3 pism. j) Vyhlagky ako aj
vSetky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

Clanok XIi
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmiuvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentécie PreloZky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
UCet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto¢na vyska nékladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. ZloZenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanéni zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podra tejto zmluvy a inZiniersku &innost stvisiacu s MPV.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatef preukaze vykonanie MPV a IC ku v&etkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, 26 MPV a IC v prospech
Viastnika ukongi v lehote v zmysle élanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu penazné prostriedky prevedené Viastnikom na udet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xil
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$8ej moci, upozorni dotknuta Zmiuvna strana neodkladne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat v8etky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenie zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vy3sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZujd o dobu trvania vy$83ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpevednost dotknutej Zmluvnej strany véak nie je vyligend a termin
pinenia sa neprediZuje, pokial tdto Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkiadne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni.
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Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplinenia svojich zavazkov, ktorych priginou bola vy$sia moc,
pokial Zmiuvna strana s vynaloZzenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$8ej moci s povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisie od vole
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci budu
povaZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obtianska vojna, generainy $trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vyssiu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skuto&nosti.

Clanok Xill
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpeduje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek pogas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spoésobu vykonavania prelozky Dodévatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podfa odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podra podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého uréil viastnik podfa élanku I tejto zmluvy,
je Viastnik opravneny odstuapit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto odseku opravneny vykonat zostavajicu &ast nerealizovanej &asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti PreloZky na zaklade vystavenej faktlry v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).
. Pre vylu€enie pochybnosti, demontovany material pdvodného ERZ (elektrické vodite, konstrukcie stipov

vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne

odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani Ciastodne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstipenie od zmluvy

. Vlastnik ma pravo od zmiuvy odstapit' v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podra tejto zmluvy.

. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit od tejto Zmiuvy v pripade, ak udalosti vy$ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informécie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne ozna&ené jednou zo zmluvnych stran ako déverné {dalej pre chranené informécie len
,,Déverné informacie), méze prijimatel Dovernej informacie poskytnit aj bez predchadzajiceho sthlasu
poskytovatefa DOvernej informacie odbornym poradcom Zmiuvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych,
dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani v$eobecnou profesionalnou
povinnostou mi¢aniivosti stanovenou alebo ulozenou zaékonom alebo si povinni zachovavat
mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkofvek tretej osobe informéciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatefa.
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Povinnost zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dévernych informacidch sa nevztahuje na
informécie, ktoré boli zverejnené/ maji byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokurattry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlice z tohto &lanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti
a acinnosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadatel
je podra ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie”) informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré si nevyhnutné na jeho
jednoznalnu identifikéciu, bude Viastnik spracivat na tgely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a véetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa &l. 13 Nariadenia a o spractvani osobnych
tdajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v &asti Ochrana osobnych tdajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit' alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadoblda platnost a téinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinna osoba podfa § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informécii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii“), tato Zmluva nadoblda platnost ditom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a iCinnost ditom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatefa. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podfa § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii‘) je povinny zverejnit tato zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorudit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat
zmluvna pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zéklade faktury vystavenej
Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevysujlcej zmluvnt pokutu, ktora
Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory bud( Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvne strany prehlasuju, Ze budl spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
moznej miere. Za tymto u¢elom sa budi zmiuvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik*) a dalsimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavézkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.:

Zmluvné strany sa tymto zavazuji, Ze budu dodrZiavat zavazok mléanlivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmiuvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudi okrem povinnosti
vyplyvajucich zo veobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podéavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo& nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dokaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.
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9. Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Viastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dna: 0 7 DEC. 2022 V Banskej Bystrici dita: 4. 17.2027
Vlastnik: Ziadatef:
Stredoslovenska distribuénd, a.s. Banskobystricky samospravny kraj

L —

_/Ing. Milan Miskar ‘ "qu I 5 /Ing. Jan Lunter
povereny riadenim NSKE 1eYe seda Banskobystrického

divizia energetické aktiv samospravneho kraja

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatefov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PDIC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s.r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o sthlase na vykonanie preloZky - vzor
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BBF ELEKTRO S.R.0.

36177245

o — =
Radlinského 17/B 052 01 Spidské Nova Ves

Ing. Tom4s Miklugtak, PhD.

. omas.mikluscak@bbfelektro.sk

0905 461 433

BINO s.1.0. 51969777 |Jasefiové 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Biné bino@bino.sk 0903 503 744
= . ] ing. jiFf Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
3 .r.0. 44 ;
i EGEM, s.r.0 193653 |Bystricka cesta 5646/55B, 034 01 Ruzomberok pavol Necha] navol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
4 |ELEKTRO - MLM, S.R.O. 36725463 |Stavbirov 12, 971 01 Prievidza Mério D - konatel info@elektro-mlm.sk 0918 812 027
; o Rakytovské cesta 130 .
||Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121 574 05 Banské Bystrica Ing. Miroslav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
==l . 043/4223378
: 7 i . X
| |ELKOTECH, s.r.0. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslav Balko bbalko@stonline.sk 0905 801 054
|ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. Hodzu 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
36426768 |Zavodské cesta 4, 010 01 Ziiina ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062
| , Martin Simurda - konatel elspoino@elspoino.sk
36433721 |Ludovita Stiira 778/46, 029 01 Némestovo Zuzana Majdové asistentka | asistentka@elspalno.sk 0905 104 028
g [ELZA - Elektromontéiny z&vod |4, 45,99 (Ratianska 162, 83154 Bratisiava Ing. Maridn Borodag EroaEeg 0905 605 321
1l Bratislava a. s. elzaza@elza.sk
|ENData, s.r.o. 46307303 |Pofanovéd 1578/37, 029 01 Namestove Ing. Tomds Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
. Magr. Lenka Martinkovicové
50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina Sbehodné oddalenic obchod@energaza.sk 0948 728 112
Martin Pallaghy - konatel
EPM TRADE, s.r.o. 47531142 |Hérky 316, 010 04 Zilina Martina Murarikova epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
X Milan Harag 0905 509 163
36306231 |972 24 Diviacka Nova Ves 92 Petér Sucho estaplus@estaplus.eu 046/5464131
44736339 |Priehradn4 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikuls | Pavol Kubaf - konate fubsn@eub sk 0907 434 347
info@eub.sk
6 |EV-mont, s.r.0 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Varatek evmont@evmont.sk (55 223 B
il , 5.0, yt » y: 8. : 048/4143610
7 |GALTON spol. s r.0. 47657243 |1. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
ling. Peter Jani¢ek - ELEKTRO  |32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazskd Bystrica Ing. Peter Jandcek janacekpeter@gmail.com 0905 462 495
Mierové 171, 821 05 Bratislava
19 |IBG Holding s.r.o. 44820089 |Korespondeind adresa: Miiekarenskd 17, 82109 |Bc. Tomd$ Kostolani kostolani@ibgholding.com 0903 566 840
Bratislava
INPREL, s.r.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 PreSov Ing. Martin Gadpér gaspar@inprel.sk 0915 449 662
KOVLER s.r.o. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovac - konatel koviersro@gmail.com 0905 680 059
22 |iiv-epi, s.ro. 35745401 |Trentianska 56/F, 82109 Bratislava Ing. Michal Halds - konatef  |halas@liv-epi.sk 0905 861 243
1 Lucia Fiolekovd ka fiolekova@liv-epi.sk
. ; Marek Michtalik (ml.) ; 0905 537 707
k M - X X
1 Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Z4pad 1053/51, 028 01 Trstend Milan Michtalik (st.) sprem.trstena@gmail.com 0917 311 116
MARSY spol. s r.0. 616532 |9. méja 46, 974 01 Banskd Bystrica Ing. Jan Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
| Chrenovska 32 Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
MC PROJEKTY, s.r.0. 5829749 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinova gabriela.hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
MIRACI elektro plus, s.r.0. 36404781 |Podzavoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
MONDEZ, s.r.0. 44114311 |Ndmestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondruek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
, . 0907173538
OOSMONT elektromontdze s.T. | 117893 |Misdeznicka 108, 017 01 Povasskd Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
- 0917 975 557
| Favol Kova! Projektovanie :
*|zariadeni silnopradove] 7718188 |- R Stefénika 2587/7 Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
) 960 01 Zvolen
elektrotechni
PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Poléacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
1/,
| PRELMONT - ELEKTRO, s.r.0. 31608230 |Slddkovitova 1972, 022 01 adaca Miroslav Klecko preimont@stonline.sk ?4"_4325242
2905 461 987
PROENERGS s.1.0. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 Prefov Jan Riegel proenergs@proenergs.sk Q907 664 043
PROEX Zilina, s.r.0. 31569242 |Rajeckd 17, 01001 Zilina ing. Pavol Siro - konatef pavolsiro@gmail.com ©303 803 823
REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 |Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmeont.sk 046/5430544
SLEMER, s.r.0. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 0905 523 478
SLOVENERGY, s. 1. 0. 44172087 |M. R, Stefénika 71, 010 ©1 Zilina Jaroslav Jambor - konatef slovenergy @slovenergy.sk 0318 634 511
A - A 01 491
|sokAs.r.o 36688827 [Na Troskéch 5, 974 01 Bansks Bystrica PE:BoiRotec- Renatsk  [NAeCEeoKask PRsSUAAS
| wichal Sebo sebe@soka.sk
8" | SPEMA mont s.r.0. 35939052 |Miloslavov 414, 900 42 Dunajska Luind Ing. Martin Yanderka vanderka@spemagroup.sk 0505 432 025
3 7
STO, s.r.0. 36059901 |Priemyselnd 100, 965 01 Ziar nad Hronem ing. Ludovit Bezdk stozh@stozh.sk ibezak@stozh.sk :!:033;:}46
7 - , vemco1234@gmail.com
, S.1.0. 35836911 [M.R. ) 3 - 22 066
¥ VeMco, s.r.0, M.R.Stefénika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milo Vesely - konatel info@vemco.sk 09053
ludanyi@voltatech.sk,
Kore3dpondenénd adresa: Ing. Robert Ludényi, Ing. 0905 785 345
TA .S. .
YOLTATECH A.S ABZ37761 | padlinského 28, 052 01 Spidské Nova Ves Pavidk, Ing. Javorsky paviak@voltatech.sk, 0905 563 107
javorsky @voltatech.sk
Okruind 5 .
VUJE, as 31450474 Ing. Katarina Sivdkova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75

918 €4 Trnava




ELEX TRDESENGE NERE MONTARE

Objednavatel:
adresa
pravna forma

Zapisany v ......cooeeeeeeennn.

i€o:

DIC:

i€ DPH:

Bankové spojenie:
C. étu:

Tel.:

e-mail:

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

stavebny dozor

Zhotovitel:

pravna forma

Zmluva o dielo c. ................... ...odb.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

...................................................

...................................................
...................................................

Elektroenergetické montaie, s.r.o.
Pri Raj€ianke 2926/10

010 01 Zilina

spolognost s ruenim obmedzenym

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina; odd.: Sro, vl.&.:68203/L

iI€o:

Dic:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:

Tel.

Fax:

ZastUpena:

Osoby opravnené jednat:

vo veciach zmluvnych
vo veciach obchodnych

stavbyveduici

uzatvaraju v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni zakona tdto zmluvu.

1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len »Zmluva®) zavézuje vykonat dielo podra é&l. i, tejto Zmluvy.
2. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa ¢l. 1l bod 1 a za podmienok dohodnutych

touto zmluvou.

3. Ukelom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zabezpecovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene

A8 A1 TET

¥ =T

ing. Franti3ek Urbanik, konatef spoionosti

Ing. Roman lilly, konatel spolo¢nosti

Ing. Rébert Chaloupka, konatel spolo¢nosti

ing. Miroslav Michalec, riaditefl

Ing. Karol Krutek, veddci, karol.krutek@eem.sk

¢l 1

Predmet zmluvy
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ELEKTROENERGETICKE MONYAZE

a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, ktoru zabezpecuje Objednavatel pre viastnika
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovenskd Distribu¢na, a.s., Pri Rajcianke 2927/8, Zilina {dalej len
»3SD“). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpe¢uje Objednavatel na zaklade
predchédzajiceho sdhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmiuvné iehoty

Cl.u
Charakteristika diela
1. Predmetnym dieiom, ktoré sa Zhotovitel zavizuje vykonat podla &i. 1 tejto zmluvy je:

---------------------------------- tsscesinsenvssnnnnsas

Dielo presne 3pecifikuje poloZzkovity rozpocet (cenova kalkulacia), ktory tvor{ prilohu k tejto zmiuve.
Miesto zhotovenia diela: .....uvenn........

----------------------------------

Datum vyhotovenia PD: ........oeoun Spolo¢nost: ....................
Zodpovedny projektant: ...........o.evveonnns

CL
Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany v zmysle zakona & 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskor3ich predpisov stanovili cenu za
vykonavané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske pozostavajice z nasledovnych objektov:

Cena bez DPH: .......oueueennnnn. €
{Slovom: ............. asesavesasaiiine EUR e, EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopoéitana DPH v zmysle platnych predpisov v &ase dodania predmetu zmiuvy.

3. Dodévka diela podfa tejto zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podfa &innosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie EU ¢.1209/2014.

4. Cena diela je uréend na zaklade poloZkovitého rozpoétu vypracovaného zdstupcom zhotovitela, podfa
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatefom a obhliadky stavby na tvare miesta. PoloZkovy
rozpocet (cenova kalkulacia) vypracovany zhotovitefom tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadna zmena ceny
bude riesen3 pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel si vyhradzuje pravo na jednostrannd Upravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej ¢asti:

- ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba ¢&innosti neobsiahnutych v pbvodnej kalkulacii, pricom
tieto Cinnosti neboli predvidatefné v Case uzavretia zmluvy.

- vpripade, e sa dielo alebo jeho  cast realizuje v kalendarnom  roku/rokoch
nasledujicom/nasieduijticich po kalendarnom roku vktorom bola cenovd ponuka
akceptovana, o kumulativnu mieru inflacie zverejnend Statistickym dradom SR za roky
predchadzajice roku realizicie {a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchadzajicemu roku realizcie diela alebo jeho ¢asti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navysend o jeden percentudlny bod za kazdy zohladneny kalendarny rok samostatne.

- Vpripade poZiadavky objednévatefla na vykonanie diela odchyline oproti zad4vacim podmienkam
alebo nemoZnosti jeho vykonania v silade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran {dodatkom
k zmiuve) nalezite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. V pripade, e k dohode neddjde,
zhotovitel nie je povinny s vykonavanim diela zacat a ak s jeho vykonavanim zaéal, nie je povinny
v jeho vykonavani pokracovat a to a3 do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

c.iv
Dodanie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok danych touto zmiuvou zrealizovat dielo uvedené v bode 1, CLI tejto
zmluvy, v terminoch:
— Odovzdanie a prevzatie staveniska: 3esensseas sessscsvattoe
(za podmienky prediozenia vietkych dokumentov uvedenych v &. VI. bod 2 Zmluvy)



— Zaciatok realizacie stavby: = .cceceeveeinenene.
(za podmienky odovzdania staveniska a Uhrady zalohy)
— Ukoncenie realizicie stavby: ... tesesenenerenians

(v zavislosti od skutocného zaciatku realizicie diela a vypnutia dotknutej ¢asti siete a dodavok materialu).
V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy posivaji v zivislosti od
skutocného diia, v ktorom boli podmienky spinené

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vk zmene terminu ukonéenia stavby méze dojst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoZriujtcich pouZit technolégie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukondenia sta{/by bude rie$ena dodatkom k tejto zmiuve.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

CLv
Fakturacné a platobné podmienky.

Objednavatel sa zavézuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa &l. Ill bod 1 a za podmienok dohodnutych

touto zmluvou.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objedndvatel na zéklade zalohovej faktury, &iastkovych mesaénych faktir

a koneénej faktury vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto

zmluvy. Faktlry budd uhradené bezhotovostnym prevodom z(étu Objednavatefa v prospech Gétu

Zhotovitefa na zaklade prikazu Objedndvatefa. Faktdry — dafiové doklady musia obsahovat vsetky

ndleZitosti podfa § 74 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a &islo

objednavky Objedndvatefa, v opacnom pripade je Objednévatel opravneny vrétit vystavené faktary spat

Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynit aZ dfiom dorudenia opraveného dafiového dokladu

v stilade s touto zmluvou.

Dohodnuty spdsob fakturicie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovi fakttru vo

vy3ke 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktudlnej sadzbe, t.j. vo vyske:

......... €
— zélohova faktira je splatna do 5 dni odo dria jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavizuje vystavit faktiru v sulade s platnym zdkonom o DPH.

b) Pocas realizécie diela Zhotovitel vystavi Ciastkové mesaéné faktiry vo vyske odsuhlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Splatnost iastkovych faktdr je 14 dni odo
diia ich vystavenia. Zaplatend zaloha bude odpoéitavand v Ciastkovych faktdrach, vo vyske
zodpovedajlicej maximdlne iastke fakturovanej v tejto &iastkovej faktdre. Zvy$na &ast zalohy, ktora
nebola odpotitana v Ciastkovych faktirach, bude vysporiadana jednorazovo v kone¢nej fakttre. Diiom
dodania pre Gcely DPH je posledny pracovny defi mesiaca, za ktory sa ¢iastkova faktira vystavuje.

¢) Vmesiaci, vktorom je dielo ukonéené Zhotovitel vystavi koneénl faktiru na zvy$nu cenu diela.
Splatnost kone¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej vystavenia. Ak zaplatena zaloha nebola vysporiadana
v Liastkovych faktirach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy zG¢tovany v koneénej faktire. Diiom
dodania pre kone¢nd faktiru je pre tcely DPH defi  podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesalnych Ciastkovych faktdr je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom aschvéleny podpisom
Objednavatefa najneskdr v posledny pracovny defi v prisluinom mesiaci. Ciastkové faktdry budd
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre Géely DPH defi
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pricach”.

Konetna faktira bude vyhotovend aZ po podpisani ,Zépisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého

neoddelitefnou su¢astou st prilohy v zmysle ¢l. VIl bodu 5. Koneéna faktira bude vyhotovena najneskér do

14 dni od podpisania tohto zépisu. Diiom dodania je pre G¢ely DPH def podpisania Zistovacieho protokolu.

V pripade, Ze déjde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatefa,

vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku diiu zrudenia alebo odstupenia faktiru vo vyske dosiahnutych

nakladov. Vo faktire bude odpocitana celd zaplatend, nevysporiadana zéloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinnd strana uhradit v uvedenej vy3ke. Splatnost faktiry je 14 dni odo dia jej
vystavenia.

Vlastnikom diela je pocas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Vlastnicke pravo k predmetu diela

prechadza na Objednavatefa diiom uhradenia koneénej faktdry.

Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odsuhlasenych




ELER TROEMESGETICES SONTALE

v

Objednévatefom zohfadfiovat preukazatefny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatefnych podmienok ku ktorym ddjde po datume podpisu zmluvy.

Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne oznami Objedndvatefovi nevyhnutnost prekroéenia p6vodne
dohodnutej sumy a vy$ku po?adovaného zvySenia ceny, ked' sa ukéZe, fe prekrogenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku pévodnej Zmiuve o
dielo.

c.vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednévatefl sa zavizuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR &. 147/2013 7. 2. odovzdat stavenisko
Zhotovitefovi vdohodnutom termine de ..., -« pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska”. Pri nedodriani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukon&enia diela.
Objedndvatel zabezpe¢i pri odovzdani staveniska:
— pre Zhotovitefa 3x realizaénti projektovii dokumentéciu potrebnti k zhotoveniu diela odsidhlasent
prislusnymi Gradmi, Technickou inspekciou
= vytyenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravecov sietf, vstupy na
pozemky dotknuté realizdciou predmetu zmiuvy a vysledok zapiée do stavebného dennika,
— predioZenie pravoplatného stavebného povolenia,
—  predloZenie Zmluvy o sthlase na vykonanie preloZky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preloZka),
= vytycenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— doklad o zverejneni Zmluvy postupom podfa zakona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdciam (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveda za pripadne $kody vzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli sprévne vyty€ené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentacii.

Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpeti pocas véetkych prac pri vykondvani diela na svoje néklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytygené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udriiavat
a kontrolovat tak, aby nedo$lo poéas €innosti zhotovitela k porudeniu podzemného plynového vedenia
a inZinierskych sieti a pracam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace suvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v stlade s jestvujdcim plynovym vedenim , podta platnej STN.

cLvi
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,Zapis
o prevzati a odovzdani diela“, ktory odsthlasia a podpidu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednévatela, je jedingm moZnym zhotovitefom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez sthlasu SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je moZné vykonané dielo
odovzdat,
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom spinenia, Objednévatel
dielo alebo jeho dohodnutd &ast podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorfom termine v zmysle ¢l.
VIl bodu 1.
Zhotovitel oznami do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objedndvatel podfa tohto oznamenia sa zavazuje do 10 dni dohodndt so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZované dielo diiom podpisu ,,Zapisu o prevzati a odovzdani diela“ oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sucinnosti s Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela dolofZit tieto prilohy:

® prvd dradni skusku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka in3pekcia, a.s.)

a protokol o prvej tradnej skiiske,
geodetické zameranie v zmysle €. XIl bodu 3,
¢ dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuske.
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€. vin

Spolupdsobenie Objednévatela
Stavebny dozor vykondva na stavbe Objednévatel, ktory sleduje & sa prace vykonavaju podfa projektovej
dokumentécie, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych orgdnov. Na nedostatky zistené v priebehu pric upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.
Objednévatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizicie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na Ghradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym dojde v suvislosti s vykonom predmetu diela zabezpeéi
Zhotovitel v spoluprici s Objedndvatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednévatel’.
Zhotovitel v spolupraci s Objednavatefom zabezpedi prvi Gradnl skidku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicka in3pekcia, a.s.). Ndklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objedndavatef.

cl.ix
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budui zapisovat
vietky skutocnosti podstatné pre nap!nenie tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonévanych préc od projektovej dokumentécie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Viyhlagky MPSVR SR & 147/2013 Z. z. na zadiatku pracovnej zmeny
vykonat poucenie zamestnancov o rizikich a nebezpeenstvach na dant pracu so zapisom do Stavebného
dennika.
Objednavatef je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy (itatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zésadne v ten den, ked' sa prace vykonali, alebo
ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Ak Objedndvatel nesthlasi svykonanym zaznamom Zhotovitefa mé pravo sa wyjadrit do 5 - tich
pracovnych dni, inak sa predpoklada, 7e so zaznamom suhlasi.

€L x
Zakryvanie préac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatela a vlastnika VN a NN siete tj.
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budd zakryté v dalsom pracovnom postupe, alebo sa stant
nepristupnymi, Co taktie? zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapie Objednavatel do
stavebného dennika.

&.x
Nahrada narokov tretich oséb

- Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontaznymi pracami podfa Zmluvy

vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadat na vlastné naklady vietky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel tie? zabezpeci na vlastné ndklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budd uplatnené vo&i Zhotovitefovi z dévodu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeti) Objednavatel na viastné naklady.

€L xu
Ostatné zmluvné podmienky

Prebyto¢nd zemina zvykopovych pric bude uskladnena podra pokynov Objednévatefa ana naklady
Objednavatefa. Naklady s tym spojené hradi Objednavatel.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavdzuje nalozit so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizcii diela
podla zdkona 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sa zavézujui naloZif so vzniknutym nebezpecnym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demonta?i zariadeni vo vlastnictve Objednavatela diela podla dohody, ktoréd bude
podpisand pri odovzdani staveniska. SGcasne sa dohodnd ako bude nalozené s demontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotna surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Naklady stym
spojené hradi Objednévatel.

Porealizalné geodetické zameranie zhotoveného diela vykond Zhotovitel/Objednavatel. Geodetické




zameranie celej stavby je potrebné urobit tak, aby poloha preloZky bola zamerana v stradnicovom systéme
SITSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej uéelovej mapy pre jednoznaént identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je naéitatefny v grafickom
editore Microstation PC a vypis stiradnic v textovom sdbore *.TXT.

€L X

Zodpovednost za vady, zaruka
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podfa tejto zmluvy odo dfia odovzdania ukonéeného
diela Objednavatefovi. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma véase jeho odovzdania
Objednéavatelovi alebo ktoré sa vyskytni na diele po¢as zaruénej doby.
Pokial sa pocas zaru¢nej doby vyskytne vada na diele, Objednévatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamdciu bez zbyto€ného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako opravnend, zavazuje sa zacat s jej odstranenim bez zbyto&ného odkladu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na prelozku ktort vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zaruku v trvan{ 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zaruéna doba zadina plynit odo dfia odovzdania - ukonéenia preberacieho
konania diela - prekladky Objednavatefovi, podla &l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje odstranit
zévady na diele, ktoré vzniknd polas poskytnutej zaruky z viny Zhotovitela, najneskér do 14 dni od diia
pisomného ozndmenia vzniku zéruénej vady Objedndvatefom, pokial Objednavatel neuréi iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude krat$i ako 14 dni od ozndmenia vady. Pokial zaru¢na vada neumoifiuje
prevédzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel oprdvneny tuto vadu odstranit
okamiite po jej zisteni aopravnené ndaklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je
povinny tdto faktiru uhradit do 14 dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi aj
vietky dalsie zddvodnené naklady spojené so zaru&nymi vadami.

CLxiv
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Objednévatel oboznami zamestnancov Zhotovitela s podmienkami na stavbe alebo spolo&énom praccvisku

preukazatefnym spésobom, ¢o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad vzmysle Zdkona & 314/2001 Z.z. vzneni neskorsich predpisov

aVyhl. MV SR €.94/2004 za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri préici a bezpeénost technickych

zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlaky MPSVR SR & 147/2013 Z. z

azadkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci vzneni neskordich predpisov.

Zhotovitel je povinny vykonat $kolenie azaudenie svojich pracovnikov vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢&.

147/2013 Z. z, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorsich

predpisov a dalSich pravnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej

ochrany ako i preverovat ich znalosti a sdstavne zabezpeéovat kontrolu dodrziavania tychtc predpisov.

Podla §5 citovanej vyhlasky, konkrétne zavizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP a PO

budu vyspecifikované v zépise o odovzdani a prevzati staveniska. Podla § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR

SR €. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavizuje odovzdat Objednavatelovi ku diiu zaéatia prac platny doklad

o vykonanom 3koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej

sposobilosti k vykonu cinnosti podfa tejto zmluvy. Podfa §9, a Prilohy €.1 citovanej vyhlasky a NV SR &

396/06 Z.z. a NV SR &. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvdzuje vybavit svojich pracovnikov zodpovedajticimi

osobnymi ochrannymi pomédckami. Zvlast sa upozorfiuje Zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho

pracovnici na stavenisku nosili neustdle ochranné pomécky. V zdujme bezpeénosti o ochrany zdravia pri
praci je Zhotovitel (jeho zamestnanci) povinny:

- dodrziavat pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,

- dodrziavat zasady bezpeéného sprévania sa na stavenisku,

- dodrziavat uréené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepoutZivat alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovhom ¢ase a nenastupovat
pod ich vplyvom do prace,

- dodrziavat urceny zdkaz fajéenia na stavbe,

- oznamovat zastupcovi Objednavatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zévady, ktoré by mohli
ohrozit bezpetnost alebo zdravie pri praci apodfa svojich moinosti zacastiiovat sa na ich
odstrariovani,

- konat tak, aby svojou innostou nechrozoval ostatnych Géastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za

“N—
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Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré st vysledkom
jeho stavebnej Einnosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej komunikacie. V pripade, 7e Zhotovitel
tito svoju povinnost porusi, zabezpeti spinenie tejto povinnosti Objednavatel na néklady Zhotovitela
aodpotita mu Ciastku vo vyske nakladov z fakturacie. Zhotovitel vykond také opatrenia, ktorymi
zabréni wyjazdu zneéistenych vozidiel na verejné komunikacie podas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo vykonavat pocas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickd kontrolu

dodrZiavania bezpeénosti zdravia a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany Zhotovitefom.

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpoveds za kompletné vybavenie

a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady

Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ¢.

395/2006 Z.z v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ochranu ¥ivotného prostredia.

Ak konanie Zhotovitefa ma za nasledok poruenie predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri

praci (BOZP), poiiarnej ochrany (PO) a ¥ivotného prostredia a tieto poru$enia budd mat za nasledok

uloZenie pokuty Objednévatefovi zo strany organov verejnej alebo 3tatnej spravy podfa prisludnych

pravnych predpisov, odskodni Zhotovitel Objednévatefa v celej vy3ke zaplatenej pokuty.

Opakované nedostatky na Gseku BOZP a PO sa povaZujl za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel

bude v pripade nehody alebo pracovného tGrazu postupovat v sdlade so vieobecne zavaznymi predpismi a

zdkonmi. Zdrovefi okamZite upovedomi Objednavatela na stavenisku o pracovnych Urazoch, o $kodach na

vybaveni a strojoch na stavenisku, o $kodéch na Fivotnom prostredi, o poZiaroch.

¢l xv
Vys$ia moc
Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych priginou bola vysgia moc, pokial
zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy3Sej moci nemohla zabranit.
Vy3Sou mocou sa pre Géely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizdcia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnuta udalostou Vy33ej moci je povinna
neodkladne oznamit tito skuto¢nost druhej zmluvnej strane.

€l xvi

Zéverecné ustanovenia
Zmluvné strany sa vzjomne dohodli, e vietky spory, ktoré vzniknd v sdvislosti s plnenim zmluvy budd
riedit dohodou, ak vzidjomna dohoda nebude moznd, o spore rozhodne sid prislusny podfa miesta
odporcu.
Zhotovitel a Objedndavatel sa zavazuji neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného sidhlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutocnosti, ktoré sa vyskytnu pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany sd opravnené od zmluvy pisomne odstdpit v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstipenie je c¢inné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstipenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva méZe byt zmenend len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druhd zmluvna strana povinna najneskér do 5 dnf od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatel (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podfa potreby - napr. poskytovatel, zhotovitef...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Udajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, e mu boli podrfa &l. 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych udajov a o vofnom pohybe
takychto Udajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informécie o spracivani OU. Zarover je informovany,
ie osobné (daje uvedené v zmluve/objedndvke bude objednavatel (resp. podla typu zmluvy
upravit/zmenit podfa potreby) spracivat na vndtorné administrativne Ucely, na ugely obchodnej
komunikacie, vedenia G¢tovnictva a evidencie podty a spravy registratiry. Informacie o spracivani OU
podfa &l. 13 nariadenia si zaroven dostupné na webovom sidle objednavatefa www.eem.sk, v &asti
Ochrana osobnych Udajov.
Dalsie skutocnosti a podmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobtda platnost a G&innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejfiovanej zmluvy jej G&innost nastiva vzmysle znenia § 47a Obcianskeho zakonnika dfiom

nasledujticim po dni jej zverejnenia postupom podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam, v zneni neskor&ich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tito zmluvu o dielo precitali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju viastnoruéne podpisuju.

Voo diia: ..., V Ziline diia: .............
Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Miroslav Michalec
riaditel

..................................... Elektroenergetické montage, s.r.o.



Dodatok ¢. 1
k Zmluve €. ...ccovreverierrrssnnsnnne. o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dna ........ccueeevcevniriennens
podra § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona ¢. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok &. 1%)

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V- mene ktorej kona: Ing. Milan MiSkar, riaditel divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu:
ICO:
IC DPH:
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dfalej len ,,Viastnik®)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo tgtu:

ICO:

IC DPH:

zastupeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych:

(d'alej len ,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatef d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany”)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dia ... zmluvu o suhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, & Viastnika: .............. , Gislo Ziadatela: ............. (dalej

len ,Zmluva*).
2. Zmluvné strany sa vsdlade sé&l. VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie
nasledovnych podmienock stanovenych Zmluvou: a) predioZenie platnej projektovej dokumentacie
Prelozky zo strany Ziadatela
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie Prelozky
¢) oznamenie skutocnej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom
dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1.

Clanok I.
Néklady na vykonanie Prelozky

1. Skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Vlastnikom vyg&islena na zakiade
predloZzenej plainej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnyrmi
stranami predstavuje sumu ....................... EUR bez DPH. Zmiuvné strany s touto vyskou
nakladov suhlasia.
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Clanok II.
Termin vykonania Prelozky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym

stavebnym povolenim a v stlade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmiuvou o sthlase
na vykonanie preloZzky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok Il
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii PreloZky vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ............

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ... (odborne spéschila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Viastnikovi najneskor do 3 dni odo diia, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje Specializacia pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Osvedéenie
(kdpia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku ¢&. 1.

Ziadatel poveril zabezpecenim Prelozky, t. j. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykoname Prelozky na zaklade samostatnej zmluvy o dielo, spolo¢nost: ...
ktora je opravnend uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Préva
a povinnosti v zmysle Zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich plnenie
zodpoveda Ziadatel pocas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV
Finanéna zébezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohodli, ?e Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske
................ na Ucet Viastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. s. v
lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku &. 1 obidvoma Zmiuvnymi
stranami s pouZitim VS: ... (dalej aj ako ,finanéna zabezpeka").

ZloZenie finantne] zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatelovi.

Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanéni zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inziniersku ¢innost stvisiacu s MPV.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV alIC ku vsetkym dotknutym
pozernkom Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajicich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viasinika. Ziadatel sa
zavazuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika ukonéi v lehote najneskér do jedného roka odo dria
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom.

Po spineni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto ¢lanku Dodatku &. 1 bude finanéna zabezpeka
prevedend Viastnikom na (Cet Ziadatela IBAN: ..o, vedeny v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto &lanku sa Zmluvné sirany dohodli, Ze uhradend finanéna zabezpeka sa stava zmiuvnou
pokutou.



Gianok V.
Zaveretné ustanovenia

Dodatok ¢.1 nadobtda platnost’ a tcinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je véak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len
~Zakon o slobode informacil*), tejto Dodatok & 1 nadobiida platnost’ diiom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujacim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informacii povinny zverejnit tento Dodatok &. 1 v
stlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny dorucit Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskdr do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatel‘q zmluvnu pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy aj zataty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu podia tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Viastnika na nahradu skody prevysujlicej zmiuvna pokutu, ktora Vliastnikovi porusenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Tento Dodatok ¢. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori nedeliteln prilohu zmluvy o shlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné ¢lanky zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzuju autentickost tohto dodatku a zarover prehlasuju, Zze si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho viastnoruéne podpisuju.

Prilohou tohto Dodatku &. 1 je:

Priloha ¢. 1: Osved¢enie stavebného dozoru

V Ziline dita; Vo dna;
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. AXX
Ing. Milan Miskar XXX
riaditel divizie XXX

energetické akiiva



