

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ID R008 II-550 a II-548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice časť 2: „cesta II/548“	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	15.11.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 420 566,23	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 420 566,23	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	2 420 566,23
Objednávateľ			24	20,0 % 2 420 566,23 DPH	484 113,25
Dátum a Zhotov			25	% DPH	
Dátum a			26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 904 679,48
			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

APITULÁCIA STAVBY

2022

Objekt: ID R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice, Rekonštrukcia mostov na ceste II/548

ISO:
Mesto:

KS:

Dátum: 3. 7. 2022

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

ICO:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

ICO:

17 317 282

IC DPH:

SK2020 316 298

Projektant:

MOSTAT, spol. s r.o.

ICO:

IC DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 420 566,23

DPH:

Šedzba dane

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

2 904 679,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STRABAG

Dátum a podpis:

Pečiatka

Príloha

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Roč.: 2022

Stavba: ID R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice, Rekonštrukcia mostov na ceste II/548

Stavba:

Dátum:

3. 7. 2022

Objektovateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

MOSTAT, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Zmluvník:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	ZoD	Naviac	Menej
Náklady z rozpočtov		2 420 566,23	2 904 679,48			
SO 102	Rekonštrukcia cesty II/548	1 125 780,23	1 350 936,28	1 104 019,09	21 761,14	0,00
SO 103	Okružná križovatka „Malá Ida	205 905,11	247 086,13	201 145,73	4 759,38	0,00
SO 104	Autobusové zastávky	175 655,24	210 786,29	158 555,14	17 980,04	-879,94
SO 201	Most M7748 cez potok v obci Malá Ida	416 653,48	499 984,18	165 912,36	320 323,26	-69 582,14
SO 202	Most M6447 cez potok Vydumanec pred obcou Šemša	169 968,44	203 962,13	141 061,80	105 160,34	-76 253,70
SO 203	Most M3275 cez Čečejevský potok v obci Rudník	236 677,08	284 012,50	130 599,82	187 187,85	-81 110,59
SO 203.1	Dočasná obchádzka na ceste II/548	89 926,65	107 911,98		89 926,65	0,00
				1 901 293,94	747 098,66	-227 826,37
				2 420 566,23		

LEGENDA:

Položky pôvodného zmluvného rozpočtu z roku 2020 (na základe VV z roku 2016) sú v dieloch s označením tohto roku
Položky pre nové riešenie podľa PD z roku 2022 sú zaradené v zodpovedajúcich dieloch
Číslovanie nových položiek začína od 201

LEGENDA:

- K farebný príznak označuje, že množstvo je bez zmeny oproti zmluvnému rozpočtu z roku 2020
- K farebný príznak indikuje zmenu množstva oproti zmluvnému rozpočtu z roku 2020
- K farebný príznak pre položky, ktoré sa budú realizovať alebo sú pre nové riešenie nevhodné, majú nulové množstvo
- K farebný príznak pre nové položky podľa zmenenej PD
- K farebný príznak pre už realizované časti celkovej výmery, ktoré sa budú búrať, položka je platná pre realizáciu zostatkovej výmery
- K farebný príznak pre už realizované položky, konštrukcie sa búrajú, položka je pre riešenie z roku 2022 nepoužiteľná