

21/2 /2023 /zavodke

**Zmluva o spolupráci**  
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami :

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

sídlo : Komenského 50, 042 48 Košice

IČO : 36 570460

zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd.: Sa, vl.č.: 1243/V

Zastúpená : Ing. Stanislav Prcúch –

Ing. Jana Bernátová –

Tel. kontakt :

(ďalej len „VVS, a.s.“)

a

**Mesto Košice**

sídlo : Trieda SNP 48/A,040 11 Košice

IČO : 00691135

DIČ: 2021186904

Štatutárny zástupca : Ing. Jaroslav Polaček,

Zodpovedná osoba : Ing. Jozef Mikula ,

Tel. kontakt :

e-mail :

(ďalej len „Mesto Košice“)

**Čl. I**

**Úvodné ustanovenia**

1. Mesto Košice bude realizovať stavbu **„Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka – tenisové kurty Košice Anička – parkovacia plocha pre cyklistov pri prameni Gajdovka“** v Košiciach (ďalej len „Stavba“), na parcele č. 6657/3 v k. ú. Severné mesto, tak ako je vyznačené v situácii osadenia stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V rámci Stavby bude zrealizovaný objekt **„Parkovacia plocha pre cyklistov“** (ďalej len „Parkovacia plocha.“).
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Parkovacia plocha sa bude nachádzať nad potrubím prívodného vodovodu oceľ DN 300 (ďalej len „Potrubie“) a v území jeho ochranného pásma. Potrubie sa nachádza na ulici Pod Šiancom v Košiciach, k. ú. Severné mesto a je vo vlastníctve spoločnosti VVS, a.s. tak, ako je vyznačené v situácii osadenia stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

## Čl. II.

### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spoločnosť VVS, a.s. sa týmto zaväzuje vopred koordinovať s Mestom Košice akékoľvek zásahy do konštrukcie Parkovacej plochy, ktoré budú nevyhnutné z dôvodu odstránenia poruchy Potrubia, alebo z iného oprávneného dôvodu (v prípade vážneho havarijného stavu Potrubia koordinovať práce s Mestom Košice v rámci časových možností).
2. V každom prípade, ako aj v prípade havarijného stavu Potrubia, je spoločnosť VVS, a.s. povinná riadne a včas informovať Mesto Košice, referát dopravy telefonicky a následne aj e-mailom o všetkých skutočnostiach súvisiacich s nevyhnutnými zásahmi do konštrukcie Parkovacej plochy v súvislosti s poruchou Potrubia (príp. z iného obdobného oprávneného dôvodu).
3. Mesto Košice sa týmto zaväzuje, že súhlasí s nevyhnutným zásahom VVS, a.s. do konštrukcie Parkovacej plochy v prípade výskytu havarijného stavu Potrubia, (príp. z iného obdobného oprávneného dôvodu), pre zabezpečenie odstránenia havárie v čo najkratšom čase.
4. Mesto Košice sa týmto zaväzuje, že zabezpečí opravu Parkovacej plochy, príp. jej rekonštrukciu a spätné povrchové úpravy okolitého terénu v dôsledku nevyhnutného zásahu do konštrukcie Parkovacej plochy z dôvodu odstránenia poruchy Potrubia (alebo z iného oprávneného dôvodu), a že bude znášať všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré vzniknú VVS, a. s. s realizáciou demontáže – rozobratia konštrukcie Parkovacej plochy a to následnou úhradou faktúry (vystavenej na základe súpisu realizovaných prác potvrdeného oboma stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry) splatnej do 15 dní od doručenia.

## Čl. III

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o jej zrušení vyžaduje k nadobudnutiu platnosti písomnú formu, podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Skutočnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zmluvné strany podpisujú.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.


V Košiciach, dňa 30. JAN. 2023 .....

Za VVS, a.s. Košice :



V Košiciach, dňa 11 -01- 2023 .....


Za Mesto Košice :



# Cyklostojany – úsek č.1



## Vzorový priečny rez M1:50 cyklostojany



Zodp.projektant :	Ing.arch. Vladimír Ligus	Metiér Urbeko, s.r.o.
Vypracoval :	Ing. Ladislav Bačenko	Konštantínova 3
Investor :	Mesto Košice	080 01 Prešov
Miesto stavby :	KOŠICE, m.č. Košice – Sever	Formát : 2 x A4
Stavba :	<b>Rekonštrukcia chodníka prameň Gajlovica – tenisové kurty</b>	Dátum : 04/2022
Objekt :	S001 Úsek č.1	Stupeň : DSP
Obsah výkresu :	Situácia cyklostojanov – úsek č.1 Ortofotomapa	Mierka : Č.výkresu : 1 : 250 C-05