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Objednavatel:
adresa

pravna forma
Zapisany v ......
ILo-

oIc:

1< DPM:

Bankowve spojene:
¢ oéru

Tel.-

e-mail

Osoby opravnené jednat’:

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickvch

stavebny dozor

Zhotovitel’

pravna forma

Zmluva o dielo €. .......crvmeveereerns odb.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Elektroenergetické montéie, s.r.o.
Pri Raj¢ianke 2926/10

010 01 Zilina

spolocnost s rucenim obmedzenym

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vi.&.:68203/L

i€o:

DiC:

i€ DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Tel.

Fax:

Zastupena:

Osoby opravnené jednat’:
vo veciach zmluvnych
vo veciach obchodnych

stavbyvedtci

uzatvarajl v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni zakona tito zmiuvu.

1. Zhotovitef sa touto zmiuvou ¢ dielo {(dalej len ,Zmluva“) zavazuje vykonat dielo podfia ¢l. I, tejto Zmiuvy.
2. Objednavatei sa zavédzuje k zaplateniu ceny diela vo vyike podia &. Ili bod 1 a za podmienok dehodnutych

touto zmiuvou.

3. Utelom tejte zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych strén pri zabezpefovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zakona & 25172012 Z.z. o energetike a ¢ zmene

36412767
2020100511
SK2020100511

041/519 2721,2736
041/5192726,2790,2735

Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spoloénaosti

Ing. Roman liily, konate! spolo€nosti

Ing. Rébert Chaloupka, konatel spolo¢nosti

Ing. Miroslav Michalec, riaditefl

Ing. Karol Krutek, veduci, karol.krutek@eem.sk

€l 1

Predmet zmluvy
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LEKTROENERGE TICKE MONTAZE

a dopinen;j niektorych zakonov v znenf neskorsich Predpisov, ktory zabezpeéuje Objedndvater pre viastnika
elektorenergetického Zarjadeniag — Stredoslovenska’ Distribuéné, a.s., Pri Rajcianke 2927/8, Zilina (dalej len
#»S8D“). Prekladky elektroenergetickeho rozvodného Zariadenija Zabezpeduje Objednavater na zaklade
Predchédzajiceho sthlasy a dohody s SSD,atov rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmiuve, Zmluvné lehoty
{(okrem lehoty podra ¢l VI. bod 1) za¢ng pPlynit a7 dnom podpisy Zmluvy o sihlase S vykonanim prelozky
medzi investorom 3 SSD, a.s.

G
Charakteristika diela
Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitef Zavazuje vykonat pedfa &l ¢ tejto Zmluvy je:

Dielo presne §peciﬁkuje polozkovity rozpocet {cenovs kaikulécia), ktory tvori prilchu k tejto zmiuve,
Miesto zhotovenja diela: v
Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumenticie:

----------------------------------

Cl.m

Cena za Vykonanie diela
Zmluvné strany v zmysje zdkona ¢, 18/1996 7.;. o cendch v zneni neskorsich predpisov stanovili ceny za
vykondvané dielo ako ceny dohodoy v nasledovnej vyske Pozostavajtice nasledovnych objektov:

tieto ¢innosti neboli predvidatef né v &ase Uzavretia zmiuyy,

" Vpripade, 3e sa dielo  alepo jeho &gt realizuje v kalenddrnom roku/rokoch
nasledujﬂcom/nasledujdcich PO kalendirnom roku v ktorom bola Cenovéd  ponuks
akceptované,okumulatfvnu mieru inflicie zZverejneny §tatistickym Uradom SR za roky

CLiv

~ Odovzdanje 3 prevzatie Staveniska: ...

12a podmienky prediofenia vietkych dokumentoy Uvedenych v &, vy, bod 2 Zmiuvy)
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- Zatiatok realizicie stavby: ...
{za podmienky odovzdania staveniska a Ghrady zalohy)
—  Ukonéenie realizicie stavby: asvssesnsuanasssdBoes

(v zévislosti od skutoéného zadiatku realizacie diela a vypnutia dotknutej éasti siete a2 dodavok materidlu).

V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok v&as, sa uvedené terminy posuvaji v zavislosti od
skutoéného diia, v ktorom boli podmienky splnené

Zmluvné strany sa dohodli, e v k zmene terminu ukoncenia stavby méze dojst v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoZnujdcich pouZit technoldgie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukonéenia stavby bude rie$ena dodatkom k tejto zmiuve.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

cLv
Fakturacné a platobné podmienky.

Objednavatel sa zavizuje k zaplateniu ceny diela vo vy3ke podfa ¢l. Il bod 1 a za podmienok dohodnutych

touto zmiuvou.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade zdlohovej faktury, ¢iastkovych mesacnych faktur

a konecnej faktury vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a5. tejto

zmluvy. Faktiry budd uhradené bezhotovostnym prevodom z tétu Objednévatela v prospech Gé&tu

Zhotovitefa na zaklade prikazu Objednavatela. Faktury — dafiové doklady musia obsahovat vietky

naleZitosti podfa § 74 zak. & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a ¢islo

objednavky Objednévatefa, v opatnom pripade je Objednévatel oprévneny vratit vystavené faktury spat

Zhotovitefovi s tym, Ze lehota splatnosti zagne plynit aZ diiom doruéenia opraveného dafiového dokladu

v stilade s touto zmluvou.

Dohodnuty spdsob fakturacie:

a) Zhotovitel do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zdlohovti faktiru vo

vy3ke 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktudlnej sadzbe, t.j. vo vyske:

. . €
— zdlohové faktura je splatna do 5 dni odo dfia jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavdzuje vystavit fakttru v sdlade s platnym zékonom o DPH.

b) Podas realizicie diela Zhotovitel vystavi Ciastkové mesagné faktiry vo vySka odsuhlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Splatnost Ciastkovych faktdr je 14.dni odo
diia ich vystavenia. Zaplatend ziloha bude odpocitavana v Ciastkovych faktdrach, vo vyske
zodpovedajlicej maximalne &astke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktdre. Zvy3na Cast zalohy, ktora
nebola odpotitand v ¢iastkovych faktdrach, bude vysporiadana jednorazovo v konecnej faktidre. Diiom
dodania pre Gcely DPH je posledny pracovny def mesiaca, za ktory sa ¢iastkova faktdra vystavuje.

¢} Vmesiaci, vktorom je dielo ukongené Zhotovitel' vystavi koneénd faktiru na zvy$nl cenu diela.
Splatnost konetnej faktiry je 14 dni odo diia iej vystavenia. Ak zaplaten4 zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych fakturach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy zdé¢tovany v konec¢nej fakture. Dfiom
dodania pre koneénd faktdru je pre Gcely DPH defi podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesalnych Ciastkovych faktdr je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prisiuénom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom a schvédleny podpisom
Objednavatela najneskér v posledny pracovny ded v prisluinom mesiaci. Ciastkové faktdry budu
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Dfiom dodania je pre Ucely DPH ded
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je ,Zisfovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.

Konecna faktura bude vyhotoveni a3 po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého

neoddelitefnou st¢astou st prilohy v zmysle &l. VIl bodu 5. Koneén3 faktdra bude vyhotovena najneskér do

14 dni od podpisania tohto zapisu. Diiom dodania je pre G&ely DPH defi podpisania Zisfovacieho protokolu.

V pripade, Ze déjde k zrugeniu alebo k odstdpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objedndvatela,

vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku diu zruSenia alebo odsttpenia faktdru vo vy3ke dosiahnutych

nakladov. Vo fakture bude odpotitand celd zaplatend, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavdzuje povinnd strana uhradit v uvedenej vyske. Splatnost faktury je 14 dni odo dia jej
vystavenia.

Vlastnikom diela je potas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Viastnicke pravo k predmetu diela

prechddza na Objednévatefa diiom uhradenia konecnej faktdry.

Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odsthlasenych

(%)
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Objedndvatelom zohfadfiovat preukazatefny vplyv zmien ekonomickych podmienck pripadne inych
nepredvidatefhych podmienok ku ktorym déjde po datume podpisu zmluvy.

Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne ozndmi Objedndvatelovi nevyhnutnost prekrocenia pévodne
dohodnutej sumy a vysku pofadovaného zvy3enia ceny, ked sa ukaze, Je prekro€enie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto dolo#i dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku povodnej Zmluve o
dielo.

CLvI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objedndvatel sa zavizuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlasky MPSVR SR &. 147/2013 Z. z. odovzdat stavenisko
Zhotovitefovi v dohodnutom termine do ... ererrneenens pisomnou formou, »Zapisom o odovzdani
staveniska“. Pri nedodrZani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukon&enia diela.
Objednavatel zabezpe&i pri odovzdani staveniska:
— pre Zhotovitefa 3x realizaénd projektovii dokumentaciu potrebnd k zhotoveniu diela odstihlasend
prisludnymi Gradmi, Technickou in3pekciou
—  vytyenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych sprivcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realiziciou predmetu zmiuvy a vysledok zapie do stavebného dennika,
— predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
—  predloZenie Zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preloZka),
= vytycenie hlavnych smerovych a vySkovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
— doklad o zverejneni Zmluvy postupom podfa zikona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zékon o slobode informacii) v znenf neskorgich predpisov v pripade e Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveds za pripadne $kody vzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli sprivne vyty€ené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumenticii.

Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednavatel zabezpeti potas v3etkych préc pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovite! je povinny odovzdané vytycené plynové vedenie, infinierske siete a hranice pozemku udriavat
a kontrolovat tak, aby nedoglo pocas Cinnosti zhotovitela k poruSeniu podzemného plynového vedenia
ainZinierskych sieti a pracam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace stvisiace s realiziciou
predmetu zmluvy v stlade s jestvujucim plynovym vedenim , podia platnej STN.

cLvi
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spise ,Zapis
0 prevzati a odovzdani diela®, ktory odsthiasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitefl je povinny prizvat kompetentného zastupcu SSD, a.s. Zilina - viastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednévatela, ye jedinym moznym zhotovitefom diela je Elektroenergetické montdZe,
s.r.o. Zilina. Bez sthlasu SSD, a.s. Zilina v Z4pise o odovzdani a prevzati stavby nie je mozné vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, Ze Zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom splnenia, Objednévatel
dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast podfa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle ¢&.
Vil bodu 1.
Zhotovitel oznami do 10 dni pred ukoncenim diela pisomne Objednévatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednévatel podfa tohto oznamenia sa zavizuje do 10 dni dohodnuf so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povaZované dielo dfiom podpisu ,,.Zapisu o prevzati a odovzdani diela® oboma zmiuvnymi
stranami a viastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sGcinnosti s Objednavatefom.
Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit tieto prilohy:

® prvit dradni ski3ku na vyhradend technicke zariadenia skupiny A (Technicks inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej Gradnej skiiske,
® geodetické zameranie v zmysle &. XIl bodu 3,
® dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.




w

CL v

Spolupdsobenie Objednavatela
Stavebny dozor vykondva na stavbe Objednavatel, ktory sleduje & sa prace vykonavaju podfa projektovej
dokumentdacie, podfa dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av sidlade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozorfiuje zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pogas realizacie stavebnych prac. Zhatovitel ma pravo na Ghradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym déjde v sdvislosti s vykonom predmetu diela zabezpeéi
Zhotovitel v spoluprdci s Objednéavatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.
Zhotovitel' v spolupraci s Objednivatefom zabezpe&i prvd tradnt skGiku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicka in3pekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel.

€l Ix

Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vietky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmd tdaje o ¢asovom postupe préc a ich akosti,
zdbvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 odst 4 Vyhlasky MPSVR SR & 147/2013 Z. z. na zadiatku pracovnej zmeny
vykonat poucenie zamestnancov o rizikich a nebezpegenstvach na dand préacu so zadpisom do Stavebného
dennika.
Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zépisom pripajat svoje stanoviska.
V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten deni, ked' sa prace vykonali, alebo
ked' nastali okolnosti, ktoré sti predmetom zépisu.
Ak Objednavatel nesubhlasi svykonanym zdznamom Zhotovitefa m3 pravo sa vyjadrit do 5 — tich
pracovnych dnf, inak sa predpoklada, ze so zdznamom sthlasi.

€L x
Zakryvanie prac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatefa a vlastnika VN a NN siete t.].
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budd zakryté v dalfom pracovnom postupe, alebo sa stand
nepristupnymi, Co taktie zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapi$e Objednavatel do
stavebného dennika.

CLxi
Nahrada narokov tretich oséb
Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontaznymi pracami podfa Zmluvy
vysporiada Objednavatel. Objednavatel je povinny vysporiadat na vlastné naklady vsetky ndaroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objednavatel tie? zabezpeti na vlastné néklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek ndroky tretich osdb ktoré budd uplatnené voéi Zhotovitefovi z ddévodu
majetkopravneho vysporiadania od3kodni (zabezpeti) Objednavatel na viastné naklady.

€l xu
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytoéna zemina z vykopovych pric bude uskladnena podfa pokynov Objednévatefa ana naklady
Objednavatefa. Néklady s tym spojené hradi Objednavatef.

Zhotovitel a Objednévatel sa zavizuje nalofit so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizicii diela
podfa zdkona 79/2015 Z.z. o odpadoch ao zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskoréich
predpisov. Zmluvné strany sa zavazuji nalozit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demonta¥i zariadeni vo vlastnictve Objednavatela diela podta dohody, ktord bude
podpisanad pri odovzdani staveniska. Su¢asne sa dohodni ako bude nalozené s demontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Néklady stym
spojené hradi Objedndvatel.

Porealizatné geodetické zameranie zhotoveného diela vykond Zhotovitel/Objednédvatel. Geodetické




L i
Zodpovednost’ 2avady, zaryka
Zhotoviter Zodpoveds 2a kvality vykonanVch prac podfa tejto Zmluvy odg dria Odovzdania ukonéenéhg
diela Objednévaterovi. hotoviter zodpoveds 23 vady, ktorg dielo mj Vv ¢ase jeho odovzdanig
Objednévatel’ovi alebo ktorg Sa vyskytni na diele pogas zéruc’nej
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Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré st vysledkom
jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej komunikdcie. V pripade, Ze Zhotovitef
tdto svoju povinnost porusi, zabezpei spinenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela
a odpotita mu Ciastku vo vyske nakladov z fakturacie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu znetistenych vozidiel na verejné komunikacie potas celej doby pinenia predmetu
zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonavaf pocas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickd kontrolu

dodrZiavania bezpeé¢nosti zdravia a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany Zhotovitelom.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie

a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady

Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ¢&.

395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodriavat predpisy na ochranu jivotného prostredia.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri

praci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) a fivotného prostredia a tieto poruenia budd mat za nasledok

uloZenie pokuty Objednévatelovi zo strany organov verejnej alebo 3tatnej spravy podfa prislusnych

pravnych predpisov, od$kodni Zhotovitel Objedndvatela v celej vyike zaplatenej pokuty.

Opakované nedostatky na tseku BOZP a PO sa povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovite!

bude v pripade nehody alebo pracovného Grazu postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi a

zakonmi. Zarovefi okamZite upovedomi Objednévatela na stavenisku o pracovnych urazoch, o $kodéch na

vybaveni a strojoch na stavenisku, o ¢kodéch na ¥ivotnom prostredi, o poZiaroch.

€l Xv
VysSia moc
Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pricinou bola vyssia moc, pokial
zmluvnd strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy33ej moci nemohla zabranit.
Vy33ou mocou sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie: $trajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnuti udalostou Vy33ej moci je povinna
neodkladne oznamit tito skutoénost druhej zmluvnej strane.

€l xvi

Zaveretné ustanovenia
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vietky spory, ktoré vzniknd v sdvislosti s plnenim zmluvy budd
riedit dohodou, ak vzajomnd dohoda nebude moina, o spore rozhodne sdd prisiusny podia miesta
odporcu.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavizuji neoznamovaf bez predchadzajliceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skutocnosti, ktoré sa vyskytnu pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany st opravnené od zmluvy pisomne odstipit v pripade porugenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstupenie je G¢inné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujlceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstlpenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.
Zmluva moéZe byt zmenend len formou pisomného dodatku. Po predloieni ndvrhu dodatku zmluvnou
stranou je druhd zmluvnd strana povinné najneskér do 5 dni od jeho dorucenia oznamit svoje stanovisko.
Dodavatel (resp. podfa typu zmluvy upravit/zmenit podfa potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel...)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tUdajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, ¢ mu boli podfa ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracavani osobnych Udajov a o volfnom pohybe
takychto ddajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté informdcie o spractivani OU. Zaroveri je informovany,
Ze osobné Udaje uvedené v zmluve/objedndvke bude objedndvatel {resp. podfa typu zmluvy
upravit/zmenit podfa potreby) spractvat navnitorné administrativne Uéely, na ugely obchodnej
komunikacie, vedenia U¢tovnictva a evidencie posty a spravy registratury. Informacie o spractvani QU
podfa ¢l. 13 nariadenia st zarover dostupné na webovom sidle objednavatefa www.eem.sk. v &asti
Ochrana osobnych tdajov.
DalSie skutognosti a podmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v plathom znenf a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
T4to zmluva je vyhotovend v ityroch vyhotoveniach, z ktorych ka?da zo zmiuvnych stran obdri po dve
vyhotovenia.
Tato zmluva nadobuda platnost a Gginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejfiovanej zmluvy jej udinnost nastava vzmysle znenia § 473 Obtianskeho zakonnika diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podfa zakona ¢. 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe
kinformaciam, v znenj neskorsich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tdto zmluvu o dielo preéitali
a porozumeli jej na znak toho ju vlastnoruéne podpisuji.

v, V Ziline dria:

Objednévatel: Zhotovitel"

ing. Miroslav Michalec
riaditel
Elektroenergetické montdZe, s.r.o.






