MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastupeny:
Opravneny rokovat

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastupeny :
Opravneny rokovat

- o technickych otézkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Havaj
Havaj 13, 090 23 Havaj
Stanislav Vinarsky - starosta

Stanislav Vinarsky - starosta
Stanislav Vifiarsky - starosta
00330469

Kontrol STAV,s. r. 0.
Mokrafi zdhon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

Ing. FrantiSek Herkel

Ing. Michal Herkel

47876794

2024127919

SK2024127919

Vieobecna uverova banka, a.s.
SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.
2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Stavebné prace — Stavebné upravy a pristavba obecného domu v obci
Havaj

Miesto stavby: Obec Havaj

Investor: Obec Havaj



III. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebné prace — Stavebné upravy a pristavba obecného
domuvobci Havaj - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II1. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavizok ¢LIII. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Utast’ na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, €i st prace vykonavané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhla§kami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zdznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
ndklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uji parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporaéanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaZznych skuto€nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budi pri d’al§ich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu. '

Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych materialov.

Zabezpefenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonleni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Dba, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podrl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozortiuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré mozu sposobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uzivatel,
pripadne prislu$ny orgén tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej &asti zabezpeti vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gastnici vystavby, uvedd sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporu¢a stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zudastiiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonéva
zakon NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorich predpisov a Vymeru MF SR
& R-3/1996 (priloha &.22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy €.2 k vymeru MF
SR &.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. IIL. je :
Cena bez DPH 130,00 EUR
DPH 20% 26 ,00 EUR
Cena celkom 156,00 EUR



VL SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v ¢l. V tejto zmluvy do 60 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany subezne s faktirami
dodavatel’a stavby, sumou rovnajiicou sa percentualnemu podielu z prestavanej iastky
dodavatel'om stavby.

.V pripade, Ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatela bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel' ma
pravo vyfaktirovat ku dfiu odstupenia, resp. zruSenia zmluvy skutoCne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatérovi pisomnd plni moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpeovani ¢innosti v rozsahu ¢l. IIL. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.

. Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla ¢1. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat' mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradéch.

. Mandant a mandatar za zavizuj(, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného
suhlasu.

. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zépismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavizku musi byt sudastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatér vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
III tejto zmluvy.

. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpe€ovani ¢innosti
podla ¢&l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatiarovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynaloZil pri
zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

. 'V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich



adajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk. ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo doplnat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budt platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami
oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo

[N

zruSenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

3. Téato zmluva je vypracovand v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) povinny
zverejiiovat informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy opravnenymi zistupcami
obidvoch zmluvnych strdan. Zmluva nadobudne uéinnost’ po ukonCeni financnej
kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujtci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky. ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
i¢innost’ momentom suhlasu prijimatel'a s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
financnej opravy podl'a Metodického pokynu CKO ¢&. 5. ktory upravuje postup pri
urceni finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatela neumoziluju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami. kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut” im vietku
potrebnu sucinnost.

Kontrol STAV s.r.o.

Y shoh 15A
tislava
N\ 2 2024127919
\ \ 3
.......... x§ A T, e e B
V Havaji una 31.01.2023 V Havaji dina 31.01.2023

Mandant Mandatar



