

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Výstavba hlavného vchodu do ústavu

JKSO:
Miesto: Hrnčiarovce nad Parnou

KS:
Dátum: 14.02.2019

Objednávateľ:
ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY, DLHÉ LÚKY 1, 919 35 HRNČIAROVCE NAD PARNOU

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 46715894
IČ DPH: SK202353211

Projektant:
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Názvy položiek konkrétnych výrobcov sú uvedené pre názornosť orientačne, uchádzač môže použiť ekvivalent rovnakých technických parametrov ako je v položke uvedený. Ak účastník ponúkne iný produkt, je povinný dodržať štandard a zároveň prevezme zodpovednosť za správnosť náhrady, tzn. splnenia všetkých parametrov a koordinácií so všetkými nadväzujúcimi profesiami. □

Cena bez DPH			290 358,28
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	290 358,28	58 071,66
Cena s DPH v EUR			348 429,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba hlavného vchodu do ústavu

Miesto: Hrnčiarovce nad Parnou

Dátum:

14.02.2019

Objednávateľ: ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY, DLHÉ LI
Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Projektant:

DANSKE PROJEKT,
s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

290 358,28

348 429,94

1. 2.	1.stavebná a architektúry, 2.statika	96 364,11	115 636,93
1.3.	Zdravotechnika (ZTI)	7 833,08	9 399,70
1.4.	Elektroinštalácia	16 895,90	20 275,08
1.4.1	Elektroinštalácia	8 855,18	10 626,22
1.4.2.	Rozvádzače	2 008,50	2 410,20
1.4.3.	Uzemnenie	588,02	705,62
1.4.4.	Pomocné murárske práce	5 444,20	6 533,04
1.5.	Interiér	1 550,00	1 860,00
1.6.	Vzduchotechnika	16 974,89	20 369,87
1.7.	Ústredné vykurovanie	5 727,10	6 872,52
2.	Bezpečnostné technológie SBT	145 013,20	174 015,84