

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C015_2022

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

JKSO:
Miesto: Detva

KS:
Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO: 36004073
IČ DPH: SK2020473851

Projektant:
Ing. Arch. Mário Regec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viazanička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH	1 874 595,35
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	374 919,07
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	2 249 514,42
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 1.2.2023	 SPOJENÁ ŠKOLA Štúrova 848 962 12 DETVA 1.2.2023	 31.01.2023	 SIROŇ plus s.r.o. M. R. ŠTEFÁNICA 2 962 12 DETVA IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C015_2022

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

Miesto: Detva Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva Spracovateľ: Viazanička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		1 874 595,35	2 249 514,42
01	SO01 - Strojárenská hala	168 584,58	202 301,50
02	SO04 - Technický prístavok východný	63 768,80	76 522,56
03	SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok	1 592 421,23	1 910 905,47
03.01	SO05 a SO06 - búracie práce	183 598,22	220 317,86
03.02	SO05 a SO06 - nový stav	1 408 823,01	1 690 587,61
04	SO08 - Úprava spevnených plôch	49 820,74	59 784,89