ZMLUVA

47 7. gt
o postupeni prav a povinnosti stavebnika €. ... ..... [....5..... 12023/IU na stavbu:

,Brehov — Intenzifikacia vodovodu*

Cedent: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Komenského 50, 042 48 KosSice
Zastupena: Ing. Stanislavom Prcichom — predsedom predstavenstva

Ing. Richardom Majzom, MBA - ¢lenom predstavenstva
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Kosice |.,
Oddiel: Sa, viozka &islo: 1243/V

Bankoveé spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo G&tu : 2922841155/0200

IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155

ICO: 36 570 460

DIC: 2020063518

IC DPH: SK 2020063518

Cesionar: Obec Brehov
Hlavna 1/57, 076 05 Brehov
Zastupena: Marek Balog - starosta

ICO: 00331376

Cedent a cesionar sa dohodli na postupeni prav a povinnosti suvisiacich s vykonom
funkcie investora na Casti stavby: ,,Brehov — Intenzifikacia vodovodu“. Stavba je povolena
pravoplatnym Rozhodnutim vydanym Okresnym uradom v TrebiSove OU-TV -OSZP -
2021/000401-016, zo dina 23.03.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost 03.05.2021

Predmetom cedacie je nasledovna cast’ stavby:

SO 03 — Zasobné a vytlacné potrubie
- Vytlaéné potrubie HDPE DN 150 dizka 2250 m
- Zasobné potrubie HDPE DN 100 dizka 262,0 m

SO 04 - Rad ,1“ HDPE DN 100 dizka 563,16 m
(od Radu ,,1-7" po KM 2.230 ) z celkovej povolenej dizky 2230 m

- Rad ,1-1“ HDPEDN 80  dizka 82,0
- Rad ,1-2“ HDPEDN 80  dizka 156,0
- Rad ,1-2-1“ HDPEDN 80  ditka 45,0
- Rad ,,1-3“ HDPEDN 100 dizka  269,0
- Rad ,,1-4“  HDPE DN 80 dizka  103,0
- Rad ,1-5“ HDPEDN 100 dizka 1215,0
- Rad ,1-6“ HDPEDN 80  dizka 306,0
- Rad ,1-7“ HDPEDN 80  ditka 2750

33333333

Celkova dizka SO 04 3014,16 m

SO 05 - Vodovodné pripojky
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Zmluva o postupeni prav a povinnosti stavebnika sa uzatvara za nasledovnych
podmienok:

Cedent postupi prava investora na hore uvedenej Casti stavby bez naroku na thradu
doposial vynalozenych prostriedkov.

Cesionar prevezme prava investora na hore uvedenu ¢ast stavby v plnom rozsahu.
Stavba ma platné uUzemné rozhodnutie a vodopravne povolenia. Stavba nie je
rozostavana.

Cedent si svoje pripadné pozdiznosti a zavazky, ktoré vznikli v stvislosti s pripravou do
dnesného dia vysporiada sam.

Cedent nema uzatvorenu platni zmluvu o dielo. Cedovana ¢ast stavby nie je zacata.
Cesionar zabezpeci zhotovitela na cedovanu Cast' stavby.

Cesionar po podpisani Zmluvy o postupeni prav a povinnosti stavebnika oznami listom
zmenu investorstva na predmetne] Casti stavby na prislusny Okresny urad, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie.

Prevadzkovatelom diela bude VVS, a.s. Zavod Trebisov.

Cesionar ako novy investor si na cedovanych ¢astiach stavieb vyhradzuje pravo v plnom
rozsahu urCovat tempo realizacie a postup prac na stavbach v zavislosti od svojich
finanénych moznosti. Zaroven cedent nema pravo samostatne zasahovat do procesu
riadenia realizacie cedovaného diela.

Dalie nalezitosti so zainteresovanymi organizaciami ako aj zmluvné dodatky bude
prerokovavat a rieSit na zaklade tejto zmluvy cesionar, ktory sa tymto stava investorom
uvedenej Casti stavby.

Zmluvu méze vypovedat ktorakolvek zmluvna strana z akéhokolvek dévodu alebo bez
udania dévodu. Vypovedna lehota je 3 — mesacna a zacina plynut driom nasledujlcim po
doruceni vypovede. Uplynutim vypovednej lehoty zmluva zanika.

Tato zmluva podlieha zverejneniu podla zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika
vzneni nehorSich predpisov a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zmluva nadobudne Uéinnost dRom
nasledujucim po dni zverejnenia spésobom ustanovenym pravnymi predpismi podla prve;
vety.

Tato zmluva nadobuda platnost podpisanim oboma zmluvnymi stranami, vyhotovuje sa
v 4-och rovnopisoch, z ktorych cesionar obdrzi 1 vyhotovenie a cedent VVS a.s. obdrzi
3 vyhotovenia .
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V Brehove, dfia ......cc.oeeevunnes V Kosiciach, dia .....cccovveevevenennnnn,
Za cesionara Fd " ™ Za cedenta
|
arek B NT a/ .
starosta obce . predstavenstva
¢len predstavenstva
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UZNESENIE ¢&. 22/2023
Obecného zastupitel’stva v Brehove
zo dia 05.02.2023

K bodu ¢&. 3. Navrh Zmluvy o postiipeni prav a povinnosti stavebnika pre realiziciu ¢asti
stavby ,, Brehov- intenzifikacia vodovodu ,,

Obecné zastupitel'stvo v Brehove podl'a § 11 ods.4 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v z.n.p.

schval’uje
Navrh Zmluvy o postupeni prav a povinnosti stavebnika pre realizaciu ¢asti stavby ..Brehov

— intenzifikacia vodovodu™ .

V Brehove: 05.02.2023

Marek Balog
starosta obce



Urad vlady Slovenskej republiky
Ndm. Slobody 1, 813 70 Bratislava

Potvrdenie o zverejneni zmluvy

Podl'a zdkona § 5a ods. 7 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zikon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov

Ucastnici zmluvy:

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Obec Brehov

Predmet zmluvy — ¢islo zmluvy:

Zmluva o postiipeni prdv a povinnosti stavebnika - 47/7/2023/IU - Obec Brehov

Zmluvne dohodnutd Ciastka:

0€

Identifikacné ¢islo zmluvy v ramci systému CRZ:

7476637
Datum uzavretia zmluvy Ditum zverejnenia zmluvy Dédtum tcinnosti zmluvy
06.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
Détum: 06.02.2023 Sekcia informaénych technolégii

Urad vl4dy Slovenskej republiky
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