
Dohoda o preložkách vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete
č. 248805872200

v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 24 zákona 
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „dohoda")

Účastníci:

Žiadateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo
osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora

podľa Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto zmluvy 
IČO: 00 603 481
IČDPH: 2020372596
DIČ: SK2020372596
číslo účtu:
BIC-SWIFT:
(ďalej len ako ,žiadateľ")

podnik:
obchodné meno: SWAN, a.s.
sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
v mene podniku podpisujú: predseda predstavenstva Ing. Juraj Ondriš

podpredseda predstavenstva Ing. Miroslav Strečanský 
IČO: 35680202
DIČ: 2020324317
IČDPH: SK2020324317
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č. 2958/B 
(ďalej len ako „podnik")

(žiadateľ a podnik samostatne ďalej aj účastník tejto dohody a spoločne ďalej aj „účastníci tejto 
dohody").

uzatvárajú túto dohodu:

Článok 1 
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s preložením verejnej 
elektronickej komunikačnej siete podniku vrátane vedení, zariadení, príslušenstva a pridružených 
prostriedkov (ďalej len ako „VEKS") umiestnených na pozemkoch pare. š. KN-C 2726/45, 2727/33, 
2727/49, 2727/81 k.ú. Dúbravka, Bratislava (pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy- LV 
č. 847 a 5920) v rámci Stavby žiadateľa tak ako sú upresnené v bodoch 2.,4. a 5. tohto článku dohody, 
za účelom nepretržitého poskytovania VEKS a elektronických komunikačných služieb (ďalej len ako 
„telekomunikačné služby") podnikom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 452/2021 Z.z. o 
elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK").

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako žiadateľ a stavebník pripravuje stavbu „Rozšírenie 
Harmincovej na 4-pruh" v katastrálnom území Dúbravka podľa nasledovnej dokumentácie:

2.1. Stavebné povolenie zo dňa 23.02.2022 vydané Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 
evidované pod. číslom MAGS ODP 41909/2022/87215-10/Su týkajúce sa stavby „Rozšírenie 
Harmincovej na 4-pruh" (ďalej len ako „Stavba"). Stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody.

2.2. Technická správa Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh vypracovaná projektantom Basler & Hofmann 
Slovakia s.r.o., so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava (ďalej len ako „Basler & . Hofmann



Slovakia s.r.o"). Technická správa tvorí Prílohu č. 2 tejto dohody,
2.3. Dokumentácia na realizáciu stavby -  úprava diaľkových optických káblov vypracovaná projektantom 

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Dokumentácia na realizáciu stavby tvorí Prílohu č. 3 tejto dohody. 
(Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 ďalej spolu len ako „Dokumentácia k Stavbe").

Žiadateľ (teda stavebník) udelil dňa 16.3.2022 plnomocenstvo spoločnosti Metro Bratislava a.s., IČO: 
35 732 881 na zastupovanie žiadateľa vo všetkých veciach súvisiacich s realizáciou a kolaudáciou 
Stavby.

3. Podnik je výlučným vlastníkom VEKS nachádzajúcich sa v lokalite Stavby.

4. Podnik vyhlasuje, že na základe licencií, povolení a rozhodnutí pridelených Úradom pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, je v súlade so ZEK oprávnený poskytovať verejné 
elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a zároveň je oprávnený 
prevádzkovať retransmisiu.

5. Žiadateľ požiadal podnik o možnosť vykonať preložku VEKS, nakoľko existencia VEKS v mieste Stavby 
bráni žiadateľovi v realizácii jeho investičného zámeru. Potrebu preložky vyvolal žiadateľ z dôvodu 
prípravy a realizácie Stavby, a to konkrétne nasledovných stavebných objektov v rámci Stavby 
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh";

SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov

- realizovanej na pozemkoch pare. š. KN-C 2726/45 (LV 5920), 2727/33 (LV 5920), 2727/49 (LV 
847), 2727/81 (LV 5920) k.ú. Dúbravka

(ďalej len „stavebné objekty").

6. Súčasné umiestnenie VEKS a miesto, kam sa má VEKS podľa tejto dohody preložiť, sú uvedené v
Dokumentácii na realizáciu stavby -  úprava diaľkových optických káblov, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto 
dohody.

Článok I I  
Práva a povinnosti

1. Podnik súhlasí s preložkou VEKS v mieste Stavby a to s nasledovnými podmienkami:

a) preložky vedení VEKS podniku bude realizovať žiadateľ:
v súlade so stavebným povolením uvedeným v článku I tejto dohody,
podľa súvisiacej Dokumentácie k Stavbe pre uvedené stavebné objekty uvedenej v článku I tejto 
dohody,
s dodržaním podmienok uvedených vo vyjadrení č. 5549/2020 akciovej spoločnosti s obchodným 
menom: OTNS, a. s., so sídlom: Vajnorská 137 831 04 Bratislava, IČO: 46881239, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č. 5928/B (ďalej len 
„Vyjadrenie OTNS, a. s."). Vyjadrenie OTNS tvorí Prílohu č. 4 tejto dohody;

b) žiadateľ je povinný predložiť na odsúhlasenie realizačnú projektovú dokumentáciu preložky VEKS, 
vyhotovenú podľa špecifikácií a štandardov podniku;

c) žiadateľ je povinný vysporiadať všetky nároky tretích osôb, najmä z titulu obmedzenia v obvyklom 
užívaní alebo z titulu vzniku škody v zmysle § 21 ods. 1, 5 a 7 ZEK preložením, zriadením 
a prevádzkovaním VEKS podnikom v novovybudovanej trase, alebo uhradiť akékoľvek iné úspešne 
uplatnené nároky tretích strán voči podniku,

d) žiadateľ je povinný v mene podniku zrealizovať na vlastné náklady všetky upovedomenia podľa § 21 
ods. 6 ZEK;

e) podnik je oprávnený vykonávať dohľad nad preložkami podľa tejto dohody;
f) žiadateľ si objedná odborný technický dozor k realizácii preložiek u správcu VEKS, - vyššie uvedenej 

spoločnosti OTNS, a. s., na elektronickej adrese obchod@otns.sk.
g) harmonogram postupu prác pri realizácii preložiek žiadateľ, resp. zhotoviteľ vopred koordinuje 

s podnikom;
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h) ukončenie prevádzky VEKS a poskytovania telekomunikačných služieb v pôvodnej trase VEKS bude 
vykonané protokolárne až po úplnom sfunkčnení novovybudovanej trasy VEKS;

í) žiadateľ je povinný odovzdať podniku preloženú trasu VEKS v stave podľa písm. I) tohto bodu dohody,
a to pred ukončením prevádzky pôvodnej trasy VEKS; 

j) žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť pôvodnú, preložkami dotknutú trasu VEKS fyzicky
a administratívne odstrániť; 

k) podnik je oprávnený zmeniť kvalitatívny alebo kvantitatívny rozsah preložky VEKS oproti Dokumentácii
k Stavbe najmä z technologických dôvodov VEKS alebo dispozičných dôvodov na mieste Stavby,

i) preložené VEKS budú plne funkčné a budú v súlade s príslušnými technickými normami a platnými 
a účinným všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

m) návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností vo vzťahu k preloženým vedeniam podá podľa
§ 21 ods. 4 ZEK v mene podniku žiadateľ, a to na náklady žiadateľa.

2. Žiadateľ sa zaväzuje všetky podmienky a povinnosti uvedené v bode 1 tohto článku dohody splniť 
a dodržať.

3. V prípade, že žiadateľ poruší hociktoré ustanovenie tejto dohody, má podnik právo od tejto dohody 
odstúpiť v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, teda pre podstatné porušenie dohody. 
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia žiadateľovi. Nárok podniku na náhradu škody spôsobenej 
podniku a nárok podniku na zaplatenie zmluvnej pokuty žiadateľom týmto nie je dotknutý.

4. Žiadateľ zodpovedá za škody vrátane ušlého zisku, ktoré porušením tejto dohody alebo v súvislosti s jej 
plnením (napr. výpadky v prevádzke VEKS), spôsobí, a zaväzuje sa ich zaplatiť/refundovať podniku 
v lehote určenej vo výzve podniku. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody dodávateľom 
žiadateľa, alebo jeho/ich subdodávateľom/subdodávateľmi sa považuje za porušenie tejto dohody 
žiadateľom. Za porušenie povinnosti/povinností podľa predchádzajúcej vety zodpovedá žiadateľ, akoby 
stavbu realizoval sám, a to s následkami uvedenými v tejto dohode.

5. Ak súd a/alebo úrad právoplatne určí/rozhodne, že na novom mieste VEKS nie sú dané podmienky na 
uplatnenie práva podniku podľa § 21 ods. 1 ZEK alebo sú dané v inom rozsahu, žiadateľ je povinný uhradiť 
podniku náklady spojené s preložením VEKS na iné miesto.

6. Preložkami vrátane súvisiacej fyzickej infraštruktúry alebo pridružených prostriedkov, nedochádza k zmene 
vlastníctva VEKS.

7. Podnik poskytne žiadateľovi súčinnosť pri realizačnej činnosti preložky VEKS. Zmluvné strany sa dohodli, 
že všade, kde sa podľa tejto dohody vyžaduje súčinnosť podniku, sa žiadateľ bude obracať na správcu 
VEKS, teda spoločnosť OTNS, a.s.

Článok I I I  
Finančné záležitosti

a. Žiadateľ je povinný uspokojiť všetky pohľadávky tretích osôb v dôsledku preložiek podľa tejto dohody,
najmä z titulu obmedzenia v obvyklom užívaní nehnuteľností § 21 ods. 1 a 5 ZEK, z titulu uvedeného v §
21 ods. 7 ZEK a z titulu znášania nákladov podľa § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka preložením, 
zriadením a prevádzkovaním VEKS v novovybudovanej trase, a uhradiť akékoľvek iné úspešne uplatnené 
nároky tretích strán voči podniku.

b. Náklady spojené s preložkami podľa tejto dohody znáša žiadateľ o preložky. Ak preložkami podľa tejto
dohody zároveň dôjde k modernizácii vedenia/vedení VEKS alebo telekomunikačného
zariadenia/telekomunikačných zariadení, náklady na modernizáciu uhrádza žiadateľ.

c. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody žiadateľom, má podnik nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500 eur za každé jedno porušenie podmienky/povinnosti uvedenej v článku II 
bode 1 tejto dohody (aj opakovane), a to v lehote určenej vo výzve podniku. Nárok na náhradu škody nie 
je týmto dotknutý.

3/4



Článok IV  
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzavretia zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácif') v znení neskorších predpisov v Centrálnom 
registri zmlúv, ktorý je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe.

2. Písomnosť vyplývajúca z tejto dohody alebo s ňou súvisiaca sa považuje za doručenú:
dňom jej prevzatia účastníkom tejto dohody, ktorému je písomnosť určená,
dňom odmietnutia jej prevzatia v nepoškodenom stave účastníkom tejto dohody, ktorému je
písomnosť určená,
dňom vrátenia písomností účastníkovi tejto dohody, ktorý písomnosť zaslal, nedoručenej 
účastníkovi tejto dohody, ktorému bola písomnosť určená, a to z dôvodu na strane účastníka tejto 
dohody, ktorému bola písomnosť určená.

3. Písomnosť vyplývajúca z tejto dohody alebo s ňou súvisiaca sa doručuje do sídla účastníka tejto dohody, 
ktorému je písomnosť určená, aktuálneho v čase doručovania písomnosti.

4. Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ZEK a iných, platných a účinných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Žiadateľ berie na vedomie, že podniku vyplývajú oprávnenia vo vzťahu k cudzím nehnuteľnostiam 
v zmysle § 21 ZEK.

6. Túto dohodu je možné zrušiť dohodou o zrušení dohody alebo odstúpením podniku od tejto dohody podľa 
tejto dohody.

7. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto dohody je možné vykonať len poradovým číslom opatreným, 
písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma účastníkmi tejto dohody.

8. Táto dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy prevezme žiadateľ o preložky 
a jeden podnik.

9. Účastníci tejto dohody zhodne vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Účastníci tejto dohody 
vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej obsahom na znak čoho ju, 
prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene, podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú jej nasledovné prílohy na CD nosiči:

Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3

Príloha č. 4:

V Bratislave

Kópia Stavebného povolenia zo dňa 23.02.2022,
Technická správa vypracovaná projektantom Basler 8i Hofmann Slovakia s.r.o.. 
Dokumentácia na reaiizáciu stavby vypracovaná projektantom Basler 8t Hofmann 
Slovakia s.r.o

2 I
v /  D  I 7 l.......................................... V Bratislave .................

v mene žiadateľa: v mene podniku:

llavne Mesto SR Bratislava 
Ing. Tatiana Kratochvílová 
prvá námestníčka primátora

SWAN, a.s.
PhDr. Roman Vavrík, MBA 
generálny riaditeľ

SWAN, a.s.
Ing. Ivan Vavrík, MBA 
finančný riaditeľ
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Prim aciálne nám . 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

MAGS ODP 41909/2022/87215-10/Su Bratislava 23. 02. 2022
202Z

'■eanacle č
R O Z H O D N U T I E

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty I. 
a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“), podľa § 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. 
z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znem' neskorších predpisov, § 5 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 120 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení 
neskorších predpisov, podľa V. časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v stavebnom 
konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal 
dňa 21.10. 2021 stavebník hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 
00 603 481, zastúpené spoločnosťou METRO Bratislava a.s.. Primaciálne nám. 1, 811 01 
Bratislava, IČO 35 732 881 (ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva v 
súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny 
poriadok“) v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e

na stavebné objekty:
SO 100 Cesty
SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 až 0,360 
SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 až k. ú.
SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ 
SO 104-00 Chodníky 
SO 105-00 Zastávky 
SO 120 Cestné svetelné signalizácie
SO 121-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova -  Tranovského
SO 122-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Lipského
SO 123-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Polianky
SO 124 Prekládky a úpravy slaboprúdových vedení
SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM
SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov
SO 124-03 Úprava diaľkového kábla MV SR
SO 130 Elektro-silnoprúd
SO 131 -00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496 
SO 132-00 Prípojky NN pre CSS 
SO 133-00 Verejné osvetlenie

tvoriace súčasť stavby: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“

miesto stavby: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Harmincova, kat. územie Dúbravka, 
pozemky registra C-KN pare. č. 2812/20, 2812/21,2814/3,2815/1,2816/2,2433/123,2792/1, 
2792/2, 2726/10, 2726/11, 2726/12, 2726/13, 2726/14, 2726/16, 2726/17, 2726/18, 2726/19, 
2726/20, 2726/21, 2726/22, 2726/23, 2726/24, 2726/25, 2726/26, 2726/27, 2726/28, 2726/29,



2726/30, 2726/31, 2726/32, 2726/33, 2726/34, 2726/36,2726/37, 2726/38, 2726/39, 2726/40, 
2726/41,2726/42, 2726/43, 2726/44, 2726/45, 2726/46, 2726/47, 2726/48, 2726/49, 2726/50, 
2726/51, 2726/52, 2726/53, 2726/55, 2726/56, 2726/57, 2726/58, 2726/59, 2726/84, 2726/85. 
2726/86, 2726/87, 2726/92, 2726/97, 2726/110, 2726/116, 2726/117, 2726/131, 2726/132, 
2750, 2770/1, 2770/2, 2768, 2727/4, 2727/5, 2727/9, 2727/10, 2727/11, 2727/13, 2727/14, 
2727/16, 2727/17, 2727/18, 2727/19, 2727/20, 2727/21, 2727/22, 2727/23, 2727/24, 2727/25, 
2727/26, 2727/27, 2727/28, 2727/29, 2727/30, 2727/31, 2727/32, 2727/33,2727/34, 2727/36, 
2727/37, 2727/38, 2727/39, 2727/40, 2727/41, 2727/42, 2727/43, 2727/44, 2727/45, 2727/46, 
2727/47, 2727/48, 2727/49, 2727/81, 2727/82, 2725/3, 2725/4, 2725/5, 2725/6, 2725/7, 
2725/8, 2725/9, 2725/10, 2725/11, 2725/12, 2725/13, 2725/14, 2725/20, 2725/21, 2725/22, 
2725/24, 2725/25, 2725/26, 2725/27, 2725/28, 2725/29, 2725/30, 2725/31,2725/32, 2725/34, 
2725/36, 2725/38, 2725/41, 2725/42, 2725/43, 2725/44, 2725/45, 2725/54, 2435/16, 2435/31, 
2435/46, 2435/66, 2435/69, 2435/99, 2712/3, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/9, 2712/12, 
2733/1, 2733/2, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2724/2, 2724/3, 2724/10, 2433/153, 2522/5, 2522/6, 
2522/13, 2522/26, 2522/32, 2522/34, 2639/4,2640/2, 2640/4, 4256/132, 4256/197, 4256/198, 
4256/199

pozemky registra E-KN pare. č. 1245, 1351, 1352, 1355, 1358, 1359, 1361, 1361/200, 
1364/100,1364/300,1387,2729,2730,2733,2734,2737,2738,2741,2742,2745,2750,2754, 
2755, 2760, 2761/2, 2761/201, 2766, 2767/2, 2767/1, 2772, 2773, 2956/200, 3085/200, 3086, 
3089, 3094, 3095, 3096, 3097/300, 3100, 3101, 3102, 3105, 3123/100

druh stavby: inžinierska stavba -  dopravná infraštruktúra -  trvalá líniová stavba

účel stavby: rozšírenie 2-pruhovej miestnej cesty na 4-pruhovú.

Na stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Dúbravka rozhodnutie o umiestnení 
stavby č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené rozhodnutím 
Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A72007/1855/MEP zo dňa 15. 08. 2007. Platnosť 
územného rozhodnutia bola rozhodnutiami niekoľkokrát predlžovaná a splnenie podmienok 
určených týmto rozhodnutím overila mestská časť Bratislava-Dúbravka záväzným 
stanoviskom č. SU-2813/19/2021 /VL zo dňa 22. 02. 2021.

účastníci konania: hlavné mesto SR Bratislava, R-PROJECT INVESTMENT s.r.o., Ing. 
Zuzana Čierna (generálny projektant, hlavný inžinier projektu), PROJ-SIG s.r.o. (projektanti 
v časti, ktorá sa týka projektu stavby), Cyklokoalícia; vlastníci pozemkov registra C-KN pare.
č. 2812/20, 2812/21, 2814/3, 28)5/1, 2816/2, 2433/123, 2792/1, 2792/2, 2726/10, 2726/11, 
2726/12, 2726/13, 2726/14, 2726/16, 2726/17, 2726/18, 2726/19, 2726/20, 2726/21, 2726/22, 
2726/23, 2726/24, 2726/25, 2726/26, 2726/27, 2726/28, 2726/29,2726/30, 2726/31, 2726/32, 
2726/33, 2726/34, 2726/36, 2726/37, 2726/38, 2726/39, 2726/40, 2726/41, 2726/42, 2726/43, 
2726/44, 2726/45, 2726/46, 2726/47, 2726/48, 2726/49, 2726/50, 2726/51,2726/52, 2726/53, 
2726/55,2726/56, 2726/57, 2726/58, 2726/59, 2726/84, 2726/85, 2726/86, 2726/87, 2726/92, 
2726/97, 2726/110, 2726/116, 2726/131, 2726/132, 2750, 2770/1, 2770/2, 2768, 2727/4, 
2727/5, 2727/9, 2727/10, 2727/11, 2727/13, 2727/14, 2727/16, 2727/17, 2727/18, 2727/19, 
2727/20, 2727/21, 2727/22, 2^27/23, 2727/24, 2727/25, 2727/26, 2727/27, 2727/28, 2727/29, 
2727/30,2727/31, 2727/32, 2727/33, 2727/34, 2727/36, 2727/37, 2727/38, 2727/39, 2727/40, 
2727/41, 2727/42, 2727/43, 2727/44, 2727/45, 2727/46, 2727/47, 2727/48, 2727/49, 2727/81, 
2727/82,2725/3,2725/4, 2725/5, 2725/6, 2725/7,2725/8,2725/9, 2725/10, 2725/11,2725/12, 
2725/13, 2725/14, 2725/20, 2725/21, 2725/22, 2725/24, 2725/25, 2725/26, 2725/27, 2725/28, 
2725/29, 2725/30,2725/31, 2725/32, 2725/34, 2725/36, 2725/38, 2725/41, 2725/42,2725/43, 
2725/44, 2725/45, 2725/54, 2435/16, 2435/31, 2435/46, 2435/66, 2435/69, 2435/99, 2712/3, 
2712/5, 2712/9, 2712/12, 2733/1, 2733/2, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2724/2, 2724/3, 2724/10,



2433/153, 2639/4, 2640/2, 2640/4, 4256/132, 4256/197, 4256/198, 4256/199 a E-KN pare. č. 
1245,1351, 1352,1355, 1358,1359, 1361,1361/200,1364/100, 1364/300, 1387, 2729,2730, 
2733, 2734, 2737, 2738, 2741, 2742, 2745, 2750, 2754, 2755, 2760, 2761/2, 2761/201, 2766, 
2767/2, 2767/1, 2772, 2773, 2956/200, 3085/200, 3086, 3089, 3094, 3095, 3096, 3097/300, 
3100, 3101, 3102, 3105, 3123/100, k. ú. Dúbravka a stavieb priamo dotknutých; vlastníci 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a susediacich 
stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 
povolením priamo dotknuté.

Stavba sa povoľuje ako trvalá v tom to rozsahu:

SO 100 Cesty
SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 až 0,360 
SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 až k. ú.

Stavebné objekty riešia rekonštrukciu a dobudovanie miestnej obslužnej komunikácie 
Harmincova v celkovej dĺžke 666,803 m so začiatkom úseku v križovatke Harmincova -  M. 
Sch. Trnavského a koncom v križovatke Polianky -  Húščavova -  Harmincova. Komunikácia 
sa rozšíri z 2-pruhovej na 4-pruhovú, s funkčnou triedou B2, kategórie MZ 14,5/60 
a základným priečnym sklonom 2%. Dobudovaný 2-pruh vznikne severne od rekonštruovanej 
komunikácie. Rekonštrukcia bude pozostávať z odfrézovania vozovky v hr. 100 mm 
a položenia nových konštrukčných vrstiev. Nové šírkové usporiadanie komunikácie bude 
nasledovné: jazdné pruhy 4 x 3,00 m, vnútorné vodiace prúžky 2 x 0,25 m, vonkajšie vodiace 
prúžky 2 x 0,50 m a bezpečnostný odstup započítaný do voľnej šírky komunikácie 2 x 0,50 m. 
Smerové vedenie a výškové usporiadanie bude rešpektovať existujúcu komunikáciu a jej terén 
tak, aby bol minimalizovaný dopad na súvisiace časti stavby. Odvodnenie vozovky bude 
zabezpečené priečnym sklonom min. 3% k jej okraju, vyvedené do pozdĺžneho trativodu 
a odtiaľ cez nové (UVI -U V 28) alebo existujúce vpusty (VI - V I 7) do dažďovej kanalizácie. 
Úpravy na existujúcich uličných vpustoch (ďalej len „UV“) sa budú týkať výškového
usporiadania, prípadne osadenia do novej polohy. Odvodnenie od prípojok UV, vrátane, bude
riešené v samostatných stavebných objektoch SO 111-00, SO 112-00 a SO 113-00 a nie je 
predmetom tohto stavebného povolenia.
SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ

Vybudovanie Šikmého parkovania s jednosmemou príjazdovou cestou so šírkou 3,50 m 
pred zimným štadiónom. Šírka šikmého parkovacieho miesta (kolmo) bude 5,50 m.
SO 104-00 Chodníky

Chodník pre peších sa bude nachádzať vpravo v šírke 2,00 m, kryt je  navrhovaný 
z betónovej dlažby.
SO 105-00 Zastávky

Stavebný objekt rieši rekonštrukciu existujúcich zastávok MHD a bude realizovaný 
v súlade s vyjadrením Dopravného podniku Bratislava, a. s. č. 2767/4390/2000/2021 zo dňa
03. 03. 2021 a podľa schválenej projektovej dokumentácie.

SO 120 Cestné svetelné signalizácie
SO 121-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova -  Tranovského

V križovatka č. 449 sa v dôsledku zmeny vodorovného dopravného značenia, rozšírenie 
jazdných pruhov na ramene Hramincova, doplní existujúca CDS o 2 vozidlové detektory na 
tomto ramene. Existujúci radič CDS bude softvérovo upravený.
SO 122-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Lipského



Križovatka č. 480 má dva podobjekty. V rámci SO 122-00.1 Cestná dopravná 
signalizácia je  navrhovaný nový radič CDS pre odsadenú križovatku Harmincova -  Pri Suclicj 
Vydrici -  Lipského. Využíva 15 signálnych skupín -  7 dopravných, 6 chodeckých a 2 doplnkové 
signály so zeleným svetlom v tvare šípky. Návestidlá sa osadia na 10 nových stožiarov CDS, 
z toho sú 4 výložníkové. V križovatke budú použité magnetometre, detekcia chodcov jc  
navrhnutá vibračnými tlačidlami na stožiaroch CDS s výzvou a každé zapojené samostatne. 
Káble budú uložené do rýh v chodníku, zeleni a komunikáciách do nových a existujúcich 
chráničiek PE FXKV a budú označené fóliou. V podobjekte SO 122-00.2 Kamerový dohľad 
križovatky je  navrhované umiestnenie kamery pre MsP Bratislava s prepojením na KDIPZ SR 
na novom betónovom stožiari na nároží ulíc Harmincova -  Lipského. Na stožiari bude 
umiestnená technologická stanica kamerového dohľadu (TS-KD) zabezpečujúca prenos 
signálu a ovládanie kamery. Systém bude napájaný z radiča CDS cez samostatný istiaci prvok.
SO 123-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Polianky

V križovatka č. 479 sa navrhuje ponechať existujúci radič a l l - t im i  riadenými 
signálnymi skupinami. V rámci rekonštrukcie je navrhnutá úprava 1 dopravnej signálnej 
skupiny -  zmena masky z priameho smeru na ľavé odbočenie, pridanie 3 chodeckých 
signálnych skupín a pridanie druhého trvalého signálu s prerušovaným svetlom žltej farby. Je 
navrhnutá zmena umiestnenia viacerých stĺpov CDS a tiež detekcie vozidiel. Pribudnú výzvové 
tlačidlá pre peších na priechode pre chodcov. Káble prepájajúce jednotlivé prvky CDS 
s radičom budú uložené do rýh v chodníku, zeleni a komunikáciách do nových a existujúcich 
chráničiek PE FXKV a budú označené fóliou. Do jazdných pruhov budú doplnené vozidlové 
detektory (magnetometre). V rámci objektu budú demontované 4 stožiare CDS s existujúcou 
kabelážou. Demontované prvky SCDS zo stožiarov budú namontované na nové stožiare.

SO 124 Prekládky a úpravy slaboprúdových vedení
SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM

Existujúci kábel č. 26/ATÚ Saratovská typu TCEPKPFLE 400XN 0,6 bude preložený 
novou káblovou dĺžkou 75 m káblom rovnakého typu a dimenzie. 2 kusy rúrok HOPE 40/33 
(ozn. HDPE 40c.7 a HDPE 40c.8) budú preložené novými dĺžkami 2 x 75 m s pôvodným 
farebným označením. Kábel a rúrky budú vo voľnom teréne uložené do káblovej ryhy 800 x 
400 mm do pieskového lôžka, kryté betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopkom v celom 
profile, do ktorého bude uložená výstražná fólia šírky 220 mm. Pod komunikáciami 
a spevnenými plochami budú kábel a rúrky zatiahnuté do chráničky FXKVR 110 s priložením 
jednej rezervnej chráničky.
SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov

V úseku Harmincovej ulice sa nachádza 26 existujúcich rúrok HDPE 40/33 so 
zafúkanými optickými káblami rôznych operátorov. V trase stranovo prekladaných káblov 
a zariadení je  uložených 5 ks káblových šácht, ktoré budú v dĺžke cca 40 m ručne odkopané 
a preložené podľa výkresu situácie mimo územie stavby. Káble a zariadenia budú označené 5 
kusmi plošných markerov, V križovatke Harmincova -  Húščavova budú existujúce optické 
káble a zariadenia zamerané, ručne odkopané a v dĺžke cca 20 m chránené uložením do 
delených chráničiek SITEL. Káble a zariadenia budú označené 5 kusmi plošných markerov. 
Vo voľnom teréne budú optické káble a zariadenia uložené do pieskového lôžka, zabalené do 
geotextílie s pieskom, zasypané zhutnenou preosiatou zeminou. Následne bude na ne uložená 
betónová chránička a do výkopu bude vložená výstražná fólia. Káble a zariadenia budú uložené 
do hĺbky cca 1 200 mm.
SO 124-03 Úprava diaľkového kábla MV SR

Existujúci diaľkový metalický telekomunikačný kábel MV SR typu DK 48DM0,9 bude 
preložený novou káblovou dĺžkou 160 m káblom typu TCEPKPFLE 50XN 0,8 a pre spájanie 
káblov budú použité 2 kusy káblových spojok. V mieste, kde kábel križuje popod Lipského



a Harmincovu ulicu a popod spevnenými plochami, bude uložený do káblovej ryhy 850 x 400 
mm na betónové lôžko a uložený do betónových žľabov TK2 s vekom. Vo voľnom teréne bude 
diaľkový kábel uložený do káblovej ryhy 800 x 400 mm do pieskového lôžka, krytý betónovou 
doskou a zasypaný výkopkom s vloženou výstražnou fóliou šírky 220 mm.

SO 130 Elektro-silnoprúd
SO 131-00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496

Existujúce káblové linky VN 22kV č. 494, 495 a 496 budú preložené káblom typu 22- 
NA2XS2Y 3x1x240 a napoja sa na existujúce cez prechodové káblové spojky. Spolu 
s vedeniami sa do výkopu navrhuje uložiť aj dve trubky HDPE 40/33, na koncoch opatrenými 
krytkami. Prekládka má začiatok pri zastávke MHD za križovatkou s Poliankami. Káble budú 
uložené v trojuholníkových zväzkoch voľne v zemi, resp. v chráničke HDPE DN 200 
pretláčanou pod komunikáciou + realizácia rezervného pretlaku chráničky HDPE DN 200. 
V križovatke Harmincova -  Ľ. Zúbka je  navrhovaná ochrana existujúceho VN káblového 
vedenia. Káble v tomto mieste budú ručne odkopané a vložené do plastového žľabu ZK2 
s krytom, žľab bude zasunutý aspoň 1 m do existujúcej chráničky pod Harmincovou 
a ukončený bude aspoň 1 m od novej krajnice rozšírenej cesty.
SO 132-00 Prípojky NN pre CSS

Navrhovaná NN prípojka bude slúžiť pre napojenie nového radiča CDS (RCDS) 
z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR káblom typu NAYY-J 4x25 uloženom v zemi, 
ukončenom v novom plastovom pilierovom rozvádzači RE umiestnenom vedľa RCDS. Z RE 
bude RCDS napojený káblom typu CYKY-J 4x6 uloženom v zemi. V RE bude umiestnené 
fakturačné priame jednotarifné meranie a hlavný istič typu B20/1.
SO 133-00 Verejné osvetlenie

Z dôvodu rozšírenia Harmincovej ul. bude upravené / pridané verejné osvetlenie (ďalej 
len „VO“), realizované obojstrannou párovou sústavou. Použité budú LED svietidlá SLl Imidi, 
inštalované na obojstranne žiarovo zinkovaných stožiaroch výšky 8 m, vybavenými jedno 
alebo dvojitým FeZn výložníkom dĺžky 1 m a stožiarovou svorkovnicou. Osvetlenie priechodu 
pre chodcov je  navrhnuté LED svietidlami SL llm ini, inštalovanými na obojstranne žiarovo 
zinkovaných stožiaroch výšky 6 m, vybavenými FeZn výložníkom dĺžky 3 m a stožiarovou 
svorkovnicou. Stožiare VO budú napájané káblom CYKY-J 4x10 uloženom v chráničke HDPE 
DN 63. Pod existujúcou časťou ulice budú navyše uložené v chráničke HDPE DN 110, 
realizovanej pretláčaním. Navrhované sú 4 vetvy VO napájané z dvoch RVO, pri TS-IOI a TS- 
102, so vzájomnými záložnými prepojmi. Uzemnenie stožiarov bude pripojením na uzemňovací 
vodič FeZn DN 10, uloženom v spoločnom výkope s napájacím káblom VO (mimo chráničky).

Podmienky uskutočnenia stavby:
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracovala Ing. 

Zuzana Čierna, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 6109*A2, Ing. Martin 
Zeleník, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 5652*12, Ing. Petr Musil, 
autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 0666*A*2-3 a Ing. Denis Serina, 
autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 6132*A2, vypracovanej v januári 2021, 
overenej v stavebnom konaní špeciálnym stavebným úradom.

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Každú zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentácie môže stavebník 
uskutočniť len na základe povolenia zmeny stavby vydanej tunajším stavebným úradom.

4. Stavebm'k je  povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby najneskôr do 5 dm' od 
začatia prác.

5. Stavebník je  povinný pred začatím výstavby zabezpečiť podľa § 75 ods. 1 stavebného



zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie 
íyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, 
že stavebník nie je  schopný v uvedenej lehote stavbu dokončiť, musí pred jej uplynutím 
osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

7. Stavebník je  povinný na viditeľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, 
obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, 
sídlo projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum jeho vydania a právoplatnosti 
s označením stavebného úradu, ktorý ho vydal, termín začatia a termín skončenia stavby, 
meno a adresu zodpovedného stavbyvedúceho.

8. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom oprávneným na vykonávanie stavebných prác. 
Stavebník je  povinný pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu obchodný 
názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať a preukázať jeho odbornú 
spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác.

9. Stavebník je  povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, 
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.

10. Stavebník je  povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Po ukončení výstavby je  povinný vyčistiť aj všetky 
priľahlé uličné vpusty.

11. Stavebník je  povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým 
objektom, ktorých sa stavba dotkne.

12. Stavebník je  povinný počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky 
SUBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v platnom znení a vyhlášky č. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia pri práci na stavenisku.

13. Stavebník je  povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku 
projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný 
denník, ktorý vedie stavbyvedúci alebo stavebník.

15. Po celú dobu uskutočňovania stavby musí byť vykonávaný riadny odborný dozor stavby 
a autorský dozor projektanta, musia byť vytvorené podmienky na výkon štátneho 
stavebného dohľadu.

16. Stavebník je povinný 30 dní pred začatím stavebných prác, resp. prác týkajúcich sa 
obmedzení dopravy, predložiť do Operatívnej komisii magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy na odsúhlasenie projekt organizácie dopravy počas výstavby.

17. Stavebník je  povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych 
sieti o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle 
príslušných platných predpisov a noriem.

18. Ak sa v trase stavby nachádzajú porasty, na ktorých odstránenie je  stavebník povinný mať 
povolenie príslušného orgánu, stavebník je  povinný toto rozhodnutie zabezpečiť a 
rešpektovať podmienky, ktoré mu z neho budú vyplývať.

19. Po skončení stavebných prác je  stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona požiadať 
o kolaudáciu stavby.

20. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
21. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1/1995 zo dňa 23.3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudácii



stavby potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnem' ohlasevacej povinnosti.
22. Stavebm'k predloží ku kolaudačnému konaniu záväzné stanovisko Okresného úradu 

Bratislava o nakladaní s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a § 
5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2013 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta SR Bratislavy.

23. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadem' určených hlavným mestom SR Bratislavou spolu s projektom organizácie 
dopravy prerokovaným v Operatívnej komisii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ako aj doklady podľa § 17 a 
§ 18 ods. 1) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona.

24. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia špeciálnym stavebným úradom, je  potrebné 
predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby.

25. Po realizácii stavby a spracovaných protihlukových opatreniach (samostatný projekt) na 
základe skutočne nameraných hodnôt z monitoringu hlukovej záťaže, ak výpočty preukážu, 
stavebník požiada o vydanie stavebného povolenia na podmieňujúcu investíciu. Podmieňujúcou 
investíciou pre toto konanie je  aj úprava bytových domov v tesnom susedstve s komunikáciou. 
Ku kolaudácii stavby predloží stavebník protokol zmerania hluku, ktorým sa preukáže 
splnenie požiadaviek § 17 zákona č. 126/2006 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. 
o požiadavkách na hlukovú pohodu vo vnútorných priestoroch bytových domov.

26. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých 
orgánov a organizácií:

Ministerstvo vnútra SR. sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR. odbor
telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-QT4-2021/000025-008 zo dňa 04. 01. 2021
• Pred začatím výkopových prác vykonať vytýčenie trasy telekomunikačného kábla 1070 v 

súčinnosti s povereným zástupcom správcu siete MV SR.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP. odd, ochrany prírody a wbranvch zložiek
ŽP -  ŠVS . záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2021/081474-002 zo dňa 14. 06. 2021
• Stavbu realizovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona č. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vodný zákon“), najmä s § 30.

• Stavbu realizovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, tak aby 
nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov, aby 
nespôsoboval zaplavovanie okolitých stavieb a pozemkov.

• Pri realizácii stavby a následnom užívaní, dbať na ochranu podzemných vôd a zabrániť 
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP. odd, ochrany nrírodv a wbranvch zložiek
ŽP -  OH. vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2021/044630-003 zo dňa 16. 02. 2021
• Dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napríklad:

• správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov;
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

• prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

• recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,



• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

• zneškodnením, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie.

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zliodnotenie alebo zneškodnenie sám;

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;
• uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne 
v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho 
roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka.

• Stavebný a demolačný odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku iba na nevyhnutný čas 
(napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k 
oprávnenému odberateľovi.

• Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 - výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05.

• Ku kolaudačnému konaniu doložiť záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP. odd, ochrany prírody a wbranvch zložiek
Ž P -  OPO, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2Q21/045783-002 zo dňa 03. 02. 2021
• Pri prípadnom výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby v zastavanom území obce sa 

podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon OPK“) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub 
stromov s obvodom kmeňa od 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislých 
krovitých porastov s výmerou od 10 m^; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 
OPK je  príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava-Dúbravka.

• Počas stavebných prác zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na pozemku v blízkosti stavby 
v súlade s § 47 ods. 1 zákona OPK a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z, z,, ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a v súlade s opatreniami podľa STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce 
ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 
prípadoch nie je  možné, výkop sa musí vykonávať ručne. Pri hĺbení výkopov sa nesmú 
prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné 
miesta zahladia a ošetria.

Hlavné mesto Slovenskei republiky Bratislava, odd, dopravného inžinierstva, stanovisko č.
MAGS O D I48457/2021 zo dňa 29. 04. 2021
• Spracovať realizačný projekt (ďalej len „RP“), v ktorom budú aktualizované Podmienky 

riadenia CDS 449 Harmincova - M. Sch. Trnavského, CDS 480 Harmincova - Lipského a 
CDS 479 Harmincova - Polianky na dopravnú situáciu a technológie aktuálne v čase 
realizácie stavby s upresnenými prihlasovacími a odhlasovacími bodmi pre preferenciu 
MHD systémom TETRA, s podrobným popisom funkcie jednotlivých detektorov pre 
vozidlá, chodcov a cyklistov a so zapracovanými požiadavkami vyplývajúcimi z 
jednotlivých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

• SO CDS 480 Harmincova - Lipského: Návestidlá pre chodcov SS 21, SS 23 a SS 24 doplniť 
o signály časového odpočtu. Na SS 22 a SS 25 nie sú potrebné.

• SO CDS 480 Harmincova - Lipského: Signálny plán upraviť tak, aby chodci v obidvoch



smeroch prešli cez celú šírku komunikácie na Harmincovej ul. bez čakania na stredovom 
ostrovčeku a zároveň zelený signál na návestidlách umiestnených na ostrovčeku ukončiť 
skôr ako na krajných návestidlách (aby chodci nevchádzali na ostrovček, z ktorého nebudú 
môcť pokračovať ďalej).

• RP zaslať na vyjadrenie na oddelenie dopravného inžinierstva a oddelenie správy 
komunikácií magistrátu.

•  Do výkresu č. C 3 Dopravné značenie stavby a do ostatných dotknutých situácií, prípadne 
do Sprievodnej a Technickej správy zapracovať:
• umiestnenie zvislých dopravných značiek mimo profil chodníka - v prípade potreby 

použiť stĺpik s konzolou ~ zapracovať do výkresu, ktorý bude predložený na určenie 
dopravného značenia.

• dopravné značenie zosúladiť s platnými Vzorovými listami stavieb pozemných 
komunikácií (VL 6.1 až VL 6.3) - zapracovať do výkresu, ktorý bude predložený na 
určenie dopravného značenia.

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) zabezpečiť doladenie riadenia 
CDS po zmene v rámci jeho stavby - prvýkrát do 3 mesiacov a druhýkrát o 6 mesiacov od 
prvého doladenia. Zmeny v podmienkach riadenia zaslať na ODI.

Hlavné mesto Slovenskei republiky Bratislava, odd, správy komunikácií, stanovisko č. MAGS
OSK 452n/2022-100Q4/RIO-20 zo dňa 01. 02. 2022
•  Niveletu navrhovaných úprav - rozšírenia vozovky Harmincovej ul. -  rozšírenie 

komunikácie na 4 pruh, prepojenie s plochami zastávok MHD, parkoviska a prepojenie 
s niveletou existujúcich vozoviek priľahlých komunikácií riešiť tak, aby bol zabezpečený 
dobrý odtok povrchových vôd, t. z., aby v miestach napojenia a ich okolí nestála voda. 
Dôkladne zamerať spádové pomery. Platí aj pre prepojenie niveliet chodníkov.

• Vstupy do križovatky ul. Harmincova -  Húščavova -  Polianky urobiť na dĺžku 30 m 
betónové o hrúbke 22 -  25 cm s vystužením 2x karí sieťou o 8 mm s metličkovou úpravou 
povrchu s následnou realizáciou uzatváracieho náteru a protišmykovej úpravy.

• Pri konštrukcii vozovky (viď. TS str. 7/20 odsek 3.3) použiť asfaltový koberec mastixový 
hr. 50 mm a asfaltový betón ložný tiež hr. 50 mm.

• Plochy zastávok MHD zrealizovať betónové hr. 22 -  25 cm s metličkovou úpravou povrchu 
a s uzatváracím náterom -  bez farby.

• Začiatok a koniec zastávkových pruhov zrealizovať pod uhlom 60° k okraju chodníka.
• Na zastávkach MHD použiť Kasselské obrubníky.
• V celej dĺžke dotknutého úseku Harmincovej ul. odstrániť poškodené obrubníky a nahradiť 

ich novými kamennými obrubníkmi a na oboch stranách zrealizovať prídlažbu -  položiť 2 
rady kamennej čadičovej kocky, na škárovanie o šírke 0,5 cm, na hĺbku 3 cm použiť 
epoxidovú fugovaciu hmotu pre pojazd do 5 t.

• Na priľahlých chodníkoch (viď. TS str. 8/20 odsek 3.4) na povrchovú úpravu použiť 
Bratislavskú betónovú dlažbu.

• Chodníky vedené v zeleni oddeliť od nespevneného terénu čadičovou kockou alebo 
obrubníkom šírky 8 cm.

• Pod telesom rozšírenej komunikácie je  vedená kanalizačná stoka „A“ zaústená do 
existujúceho kanalizačného zberača DN 1200 a kanalizačná stoka „B“ zaústená do 
kanalizácie DN 400. Do kanalizačnej stoky „A“ budú zaústené uličné vpusty UVI ažUV12. 
Do kanalizačnej stoky „B“ budú zaústené UV 13 až UV 20. Kanalizačné stoky „A“ a „B“ 
správca komunikácie -  OSK nepreberie do správy. Správca preberie do správy len uličné 
vpusty, vrátane prípojok -  napojenia UV na kanalizáciu.

• Existujúce UV preložiť k obrubníkom v novej polohe tak, aby neboli v jazdnej dráhe.
• K prekládke a úprave existujúcich a pokládke nových prípojok UV, ešte pred ich zásypom.
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prizvať správcu komunikácie ku kontrole prác. Zabrániť presahu prípojok do telesa UV, 
utesniť ich (použiť prefabrikáty). Pri preberacom konaní ukončenej stavby bude 
skontrolovaná funkčnosť U V (telesa, aj prípojok) a vodotesnosť napustením vodou.
Na UV osadiť rámy s pántovým uchytením mreže, s pántom uloženým v smere jazdy. 
Novú povrchovú úpravu zrealizovať v celom úseku od križovatky Harmincovej ul. s ul. M. 
Sch. Trnavského až po križovatku s ul. Polianky.
Predložená dokumentácia nerieši trasy pre cyklistov. OSK - správca cyklotrás 
s predloženou PD súhlasí za predpokladu, že bude následne doriešené bezpečné prepojenie 
častí cyklistickej infraštruktúiy v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Ide 
najmä o nasledovné hlavné cyklistické komunikácie:

- R11 Dúbravská radiála, časť Pri suchej Vydrici -  Lipského
- R52 Patrónka - Dúbravka, časť Polianky -  Húščavová aj s prípadným pripojením zo 

smeru od ul. Valentína Matrku.
V týchto častiach by bolo vhodné zabudovať do riešených križovaní cyklistické úpravy 
priechodov, úpravy ostrovčekov a pri riešení CDS zapracovať signalizáciu pre cyklistov. 
Napojenie ul. Pri suchej Vydrici na Harmincovu ul. skoordinovať s realizáciou 
rekonštrukcie komunikácie Pri suchej Vydrici.
V miestach priechodov pre peších vybudovať bezbariérové úpravy (aj na protiľahlej strane) 
v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z., platných predpisov a STN (vrátane osadenia vodiacich 
a výstražných prvkov pre nevidiacich), cestné obrubníky plynulo zapustiť na niveletu 
priľahlej vozovky s toleranciou max. + 0,5 cm.
Riešenie bezbariérových úprav - vrátane všetkých detailov odsúhlasiť a potvrdiť na Únii 
pre nevidiacich a slabozrakých.
Podmienky k stavebným objektom CDS -  SO 121, 122 a 123:
• Zabezpečiť riadenie dopravy vozidiel MHD pomocou rádiovej siete GPS a komunikáciu 

s modemom TETRA vrátane jeho dodávky.
• Na detekciu dopravy použiť systém bezdrôtových detektorov magnetometrické.
• V PD skutočného vyhotovenia zamerať polohy uloženia detektorov (aj na CD).
• K montáži zariadení CDS použiť nový materiál, t. j. nové káble, stožiare s farbou RAL- 

7016, výložníky, návestidlá, výzbroj atď.
• Navýšiť rezervu žíl minimálne o 20% -  pre možnosť doplnenia iných technológií.
• Pred začiatkom prác a pred zásypom rýh prizvať správcu CDS k odovzdaniu staveniska, 

ku kontrole a k prevzatiu prác.
• V prípade nerešpektovania požiadavky o prizvam' správcu CDS, bude stavebník povinný 

odkryť /  vykopať aj tie časti káblových polí, ktoré prekryl povrchovou úpravou 
(chodníky, komunikácie atď.).

• Použiť káble CYKY - do 100 m s prierezom 1,5 mm a nad 100 m s prierezom 2,5 mm.
• Doplniť Lan káble medzi radičom a stožiarmi semaforov.
Technické podmienky radiča:
• 24V jednosmerný prúd.
• Radič pripojiť do centrálneho riadenia križovatiek v Bratislave bezpečným protokolom 

Canto.
• Možnosť obsluhy radiča z dopravnej centrály, ktorá ho ovláda a posiela do radiča:

• ručné ovládanie radiča -  prepínanie fáz;
• poslať do radiča dynamické riadenie vyššieho radu;
• poslať do radiča špecifické dynamické parametre (detektorové parametre, výzvové 

podmienky, predlžovacie parametre a podmienky, zložitejšie dynamické podmienky, atď.);
• okamžité požiarne trasy;
• pristupovať do radiča pre servisné účely a umožniť kompletnú diagnostiku poruchy a 

prípadný zásah na diaľku.
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• Servisným prístupom sa rozumie:
• presná analýza stavu radiča (riadenia) aj vonkajších periférnych zariadení (lampy, 

detektory, atď.);
• kompletná a aktuálna vizualizácia signálneho plánu;
• nadhľad, stiahnutie a analýza všetkých prevádzkových denníkov (bežný prevádzkový, 

istiaci, denník signalizačných stavov i denník MHD);
• vizualizácia detektorových vstupov podľa zadaných podmienok (graficky, textovo, 

rozšírené detektorové hodnoty záťaží);
• presná vizualizácia rádiových telegramov z vozidiel MHD podľa zadaných podmienok;
• simulácia detektorových vstupov a vstupných portov;
• simulácia výstupných portov;
• simulácia TETRA telegramov;
• Debugging logiky riadenia, bežiacej v pozadí pevnocyklového riadenia;
• Debugging logiky dynamického riadenia.

• Možnosť radiča vytvoriť zabezpečené a šifrované spojenie s dopravnou ústredňou bez 
ohľadu na použitú infraštruktúru a bez nutnosti inštalácie dodatočných bezpečnostných 
prvkov.

• Vybavenie radiča funkciou pre odpočet do konca trvania červeného a zeleného signálu 
každej signálnej skupiny, a to pri rôznych režimoch prevádzky križovatky - pevnom 
cykle, semidynamickom i izolovanom dynamickom riadení.

• Možnosť dovybavenia radiča odpočtom do konca trvania červeného a zeleného signálu 
k požadovanej signálnej skupine, bez nutnosti inštalácie nových káblových rozvodov v 
križovatke.

• Kontrola radiča nad konkrétnymi hodnotami aj farbou, ktorá sa zobrazí.
• Pokiaľ je  radič v spojení s centrálou, možnosť vypnutia odpočtu na diaľku.

• Optická sieť bude obsahovať:
• technickú správu -  špecifikácia zariadem', káblov, komponentov, chráničiek (vrátane farby);
• situačný plán -  umiestnenie kábla, chráničky, zariadenia, atď.;
• schematické zapojenie -  zapojenie pripojovaného uzlu;
• umiestnenie zariadení -  znázornenie umiestnenia napr. v rozvádzači všetkých zariadení 

(aktívnych, pasívnych komponentov);
• vláknovú schému -  aby bolo jasné aké vlákno sa napája na aké. Zabezpečiť číselné aj 

farebné označenie, alebo priložiť farebné poradie vlákien, podľa ktorého sa určí poradové 
číslo vlákna, buffera od výrobcu;

• priebeh káblovej trasy -  schematicky, cez aké uzly trasa vedie, príp. zakreslený celý plán 
trasy na mape;

• detailné zapojenie uzlov, ktorými trasa prechádza, kde sa prepája na aký kábel / vlákno, 
cez aký komponent.

• v prípade nových výkopov aj geodetické zameranie.
• Cestnú zeleň (ďalej len „CZ“) upraviť tak, aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety 

zelene, dodržať niveletu okolitého terénu a jej odvodňovaciu funkčnosť, rešpektovať a 
chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného 
zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, dodržať Arboristický štandard 2 „Ochrana 
drevín pri stavebnej činnosti“, terén vyčistiť (vyhrabať štrk), zahumusovať -  min. hr. 
humusu 10 cm (na povrchu nerozhmať výkopok), založiť trávnik (výsevom alebo 
dmovaním), trávnik po zapestovaní pred odovzdaním odburiniť, vyčistiť a Ix pokosiť.

•  V prípade potreby výrubu drevín požiadať odd. životného prostredia a mestskej zelene o 
povolenie a podmienky k výrubu a k náhradnej výsadbe (v rámci CZ).

• Návrh POD dočasného aj trvalého DZ prerokovať v Komisii pre určovanie dopravného 
značenia a dopravných zariadení.
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•  Trvalé zvislé a vodorovné DZ zrealizovať v zmysle platného POD a zákona č. 8/2009 
odborne spôsobilou firmou.

• Na trvalé vodorovné DZ použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle 
technicko-kvalitatívnych požiadaviek pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál -  
profilovaný s reflexnou úpravou v zmysle STN 01 8020.

• Pred realizáciou rozkopávok zabezpečiť u príslušného CSO povolenie na rozkopávku na 
dotknutej pozemnej komunikácii, vrátane priľahlej CZ a túto realizovať s platným POD tak, 
aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného 
roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu.

• Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe hlavného mesta vykonávať 
na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie 
najneskôr do kolaudačného konania.

• Pri realizácii stavby sa riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú Technické listy mesta Bratislava
• Ďalší stupeň PD so zapracovanými podmienkami predložiť na vyjadrenie správcovi komunikácie.
• Objekty, ktoré majú byť odovzdané do správy hl. mesta SR Bratislavy riešiť ako samostatné 

časti PD.
• Ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť 

všetky škody vzniknuté na komunikácii, chodníkoch, zeleni a dopravnom značení v správe 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.

• K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať za hl. m. SR Bratislava, odd. správy 
komunikácií -  správcu komunikácií, CDS, cyklotrás, DZ a CZ, a zabezpečiť polievacie auto 
ku kontrole funkčnosti UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií.

• Pri preberacom konaní (kolaudácii) stavby správcom jednotlivých objektov a CZ predložiť 
a odovzdať 2x projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav pred 
realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dĺžky, šírky a 
jednotlivé plochy) overený zodpovedným projektantom, Ix PD skutočného vyhotovenia aj 
v digitálnej forme na USB vo formáte .dwg (AutoCad) a technickú správu v Microsoft 
Office Word (Excel), priložiť majetkovo-právne usporiadanie pôvodného a nového stavu 
(jednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov 
(živičných zmesí, UV, prvkov VO a dažďovej kanalizácie), geometrický plán (ak sa riešia 
aj majetkové vzťahy), porealizačné zameranie, fotokópie dokladov súvisiacich s 
jednotlivými objektmi stavby -  stavebné povolenie, užívacie povolenie, revízne správy, a 
zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi investorom a budúcim správcom

• Dodržať záručnú lehotu 60 mesiacov pre práce na objektoch v správe hlavného mesta.
• V zmysle cestného zákona udržiavať počas stavby čistotu na stavbou znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Hlavné mesto Slovenskei republikv Bratislava, odd, hromadnej dopraw. stanovisko č. MAGS
OHD/44981/22-10194 QHD/30/22 p. č. 29 zo dňa 01. 02. 2022
• Zastávky MHD riešiť nielen podľa príslušných stavebných a technických noriem a 

predpisov, a aj v súlade s Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na 
roky 2013 -  2025 (november 2016) a Manuálom verejných priestorov -  Princípy a štandardy 
zastávok MHD spracovaným Metropolitným inštitútom Bratislavy.

• Z výkresovej dokumentácie nie sú zrejmé parametre zastávok / nástupných plôch. 
Zastávku/y riešiť v dĺžke 40 m a so šírkou nástupnej plochy optimálne 3,5 m. Nástupište 
zastávok realizovať so zvýšenou nástupnou hranou 200 mm nad úrovňou priľahlej vozovky 
a s použitím zaoblenej hrany obrubníka voči pneumatikám dopravných prostriedkov, tzv. 
Kasselský obrubník. Zastávku/y napojiť na priľahlé pešie trasy.

• V záujme zvýšenia komfortu na zastávke MHD sa odporúča riešiť obstaranie a umiestnenie
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elektronickej informačnej tabule, ktorá zobrazuje aktuálne odchody spojov MHD z danej 
zastávky, pričom súčasťou takejto tabule býva aj kamerový systém. Presné špecifikácie 
konzultovať s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“).

• Na zastávke/ach zakresliť umiestnenie prístreškov pre cestujúcich, ktoré sa plánujú osadiť 
na základe spolupráce medzi DPB, a. s. a spoločnosťou Recar. V prípade osádzania 
prístreškov v čase realizácie rozšírenia komunikácie koordinovať tieto dva projekty.

• Pri návrhu polôh a parametrov zastávok MHD rešpektovať stanovisko DPB, a. s.
Hlavné mesto Slovenskei republikv Bratislava, odd, osvetlenia, sietí a energetikv, stanovisko
č. MAG 82894/2022 OOSaE zo dňa 21. 02. 2022
• Práce bude realizovať spoločnosť s oprávnením na uvedený výkon Činnosti, v zmysle 

predloženej PD, ktorá je  súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 
vypracovanej spoločnosťou R-PROJECT INVEST s.r.o.

• Dodržať vyjadrenie k  stavebnému povoleniu od firmy Yunex č. PD/BA/023/21 spracované 
dňa 21. 01. 2021 Ing. Dudom.

• Technické riešenie konzultovať so správcom verejného osvetlenia (oddelenie osvetlenia, 
sietí a energií.) a prevádzkovateľom verejného osvetlenia (Yunex s.r.o.).

•  Návrh a realizáciu VO vykonať v súlade s princípmi a štandardmi verejného osvetlenia: 
https://manual.mib.sk/manual/osvetlenie/.

• Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby oboznámiť a prizvať správcu 
VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.

• Práce na zariadení VO vždy vopred ohlásiť na dispečing verejného osvetlenia. Všetky 
stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO.

• Pri preberacom konaní správcovi VO predložiť a odovzdať 2x projekt skutočného 
vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čiernou/šedou a 
nový stav červenou) s presnými výmerami potvrdený zodpovedným projektantom, + Ix 
projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na digitálnom nosiči vo formáte dwg. 
(AutoCad) a technickú správu v Microsoft Office Word, (Excel), majetkovo právne 
usporiadanie jednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov, atesty a certifikáty použitých 
materiálov, geometrický plán, porealizačné zameranie (vrátané káblových vedení uložených 
v zemi), fotokópie dokladov - stavebné povolenie, revíznu správu, a zápisnicu o odovzdaní 
a prevzatí stavby (P 02) medzi Investorom a budúcim správcom.

• Hlavné mesto SR Bratislava - OOSaE - správca VO prevezme stavbu, resp. jednotlivé 
objekty stavby do správy až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

• Dodržať záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v budúcej správe OOSaE).
Krajsky pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2021/5016-2/16937/KER
zo dňa 03. 03. 2021
• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odbome spôsobilou osobou.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 19/SK/2021/Ko zo dňa 10. 02. 2021
• Doplniť na priechodoch pre chodcov varovné a signálne pásy v zmysle vyhlášky č. 

532/2002 Z. z. a súvisiacich predpisov z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím.
•  Na autobusových zastávkach doplniť varovné a signálne pásy podľa vyššie uvedenej legislatívy.
Dopravný podnik Bratislava,'a. s.. vyjadrenie č. 2767/4390/2000/2021 zo dňa 03. 03. 2021
• Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky 

autobusovej MHD na Harmincovej ulici, premávku autobusov na ulici môžu obmedziť len 
v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením 
určených technologických postupov a bezpečnosti).

•  V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, vyriešiť aj 
náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené odd. hromadnej dopravy hl.
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mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme. Potvrdené riešenie 
bude súčasťou sprievodnej správy projektu organizácie dopravy predkladaného do 
operatívnej komisie odd. dopravných povolení hl. mesta SR Bratislavy.
V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, vyriešiť aj 
náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí 
zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy 
predkladaného do operatívnej komisie odd. dopravných povolení hl. mesta SR Bratislavy. 
Jeden jazdný pruh v každom smere jazdy uvažovať ako BUS - pruh a zastávky MHD 
umiestniť do tohto BUS - pruhu, nie do tzv. zastávkovej niky.
V križovatke Harmincova - Húščavova ul. v smere od M. Sch. Tmavského navrhujeme 
neuvažovať s ľavým odbočením, nakoľko bude dochádzať k zdržiavaniu vozidiel jazdiacich 
v priamom smere. S ľavým odbočením navrhujeme uvažovať iba v križovatke Harmincova 
- Lipského ul.
Záväzný termín začiatku stavebných prác (aj pre jednotlivé etapy výstavby) oznámiť DPB, 
a. s. najneskôr 14 dní vopred. K oznámeniu predložiť presný časový harmonogram prác a 
kompletné údaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefón).
Stavebník je  povinný zabudovať do chodníka základovú konštrukciu zastávkového stĺpika 
novej/obnovenej zastávky autobusov MHD na vlastné náklady. Konkrétne podmienky 
dohodnúť s prevádzkou údržby zastávok a s referátom koordinácie dopravy DPB, a. s. 
Riešiť náhradnú polohu zastávky MHD počas výstavby s potrebnými parametrami (dĺžka 
nástupnej hrany 40,0 m).
CDS križovatiek Harmincova - Lipského a Harmincova - Húščavova musí byť plne 
dynamicky riadená s preferenciou MHD a upravený radič CDS vybavený rádiomodemom 
na princípe TETRA, ktorý je  schopný komunikovať s vozidlami MHD, pričom poloha 
vozidiel je  určovaná virtuálnymi GPS bodmi, a preto nie je  potrebný iný spôsob detekcie 
vozidiel. Logické podmienky riadenia CDS vrátane priorít preferencie MHD predložiť na 
prerokovanie.
Preferenčné body a povely do vozidiel MHD dodať od projektanta svetelnej signalizácie 
aspoň 30 dní pred plánovaným spustením CDS, resp. jej preberania. Následne po prebratí 
križovatky správcom vykonať 2-mesačnú na skúšobnú prevádzku križovatky a fungovanie 
preferencie, počas ktorej je  možné projekt riadenia dolaďovať.
Vo všeobecnosti komunikácie, spevnené plochy a priestory slúžiace MHD projekčné a 
realizačné riešiť v súlade s materiálom „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v 
Bratislave na roky 2013 - 2025“, schváleným Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy (uznesenie č. 704/2016 zo dňa 07. 12. 2016).
Šírka zastávkových pruhov (fyzická šírka zálivov) musí byt 3 m a dĺžka nástupnej hrany 
zastávok MHD 40 metrov.
Vozovku v priestore zastávok MHD projektovať a budovať na povrchu s cementobetónovým 
krytom, uzatváracím náterom a metličkovou úpravou, s použitím sieťovej výstuže, v 
priečnych dilatačných škárach vkladať klzné trny o 28 mm a spodné vrstvy štandardné, pre 
ťažkú vozovku. Nábehové hrany betónovej vozovky realizovať v pôdorysnom tvare 
lichobežníka pod uhlom 60°, ktorého základňa je  pri chodníku (nástupišti), resp. zastávkové 
pruhy riešiť v celku betónové so sieťovou výstužou. Pre zníženie časovej náročnosti pri 
výstavbe zastávky, môže byť alternatívne zhotovená aj zo špeciálnych prefabrikátov. 
Nástupištia zastávok realizovať so zvýšenou nástupnou hranou 200 mm nad úrovňou 
priľahlej vozovky a s použitím zaoblenej hrany obrubníka voči pneumatikám dopravných 
prostriedkov, tzv. Kasselský obrubník.
V priestore betónovej vozovky zastávkových pruhov nesmú byť umiestňované klasické 
uličné vpusty. Odvodnenie zastávky riešiť iným dostupným riešením (sklonu od nástupišťa
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k vozovke, Kasselský obrubník s odvodnením, štrbinové odvodnenie atď.).
• Základnú infraštruktúru každej novobudovanej, alebo rekonštruovanej zastávky MHD tvorí 

zastávkový označník, elektronická informačná tabuľa so zobrazovaním odchodov spojov v 
reálnom čase a akustickým zariadením pre nevidiacich a slabozrakých, automat na predaj 
cestovných lístkov (vybudovať iba prípravu na osadenie automatu na predaj cestovných 
lístkov na zastávke v smere na Lamačskú cestu - do centra). Tieto zariadenia musia mať 
spoločnú elektrickú prípojku na samostatný meraný odber. NN prípojky pre túto vybavenosť 
musia byť samostatným stavebným objektom.

• Zastávkové elektronické informačné tabule, ako objekt riešenej stavby, osadiť ako 
obojstranné, 6-riadkové, štandardne používaného typu v Bratislave.

• V priestore nástupíšť zastávok nesmú byť pevné prekážky, tzn. objekty treba primerane 
prispôsobiť infraštruktúre zastávok. Napríklad trakčné stĺpy, stožiare verejného osvetlenia, 
stromy, atď. odsadiť minimálne 2 m od nástupnej hrany nástupišťa.

• V rámci nástupišťa realizovať varovný a signálny pás. Signálny pás umiestniť 1 m od označníka.
• Pre spevnenú plochu pre prístrešok zachovať rozmery pre umiestnenie súčasného prístrešku 

na zastávke. Vzdialenosť medzi označníkom a prednou hranou zastávkového prístreška 
musí byť 4 m.

• V priestore zastávkových prístreškov primerane upraviť spevnené plochy a chodníky 
vrátane záberov. Na každej zastávke prvý prístrešok (v polohe najbližšie k označníku) 
vybaviť vitrínou uzamykateľnou jednotným štandardne používaným univerzálnym kľúčom. 
Vitrínu s formátom AO montovať v polohe na ležato. Otváranie vitrín nastaviť do strany 
(pánt je  vo zvislej polohe). Hornú hranu vitríny umiestniť do takej výšky, aby umiestňované 
informačné materiály poskytované cestujúcej verejnosti boli pri manipulácii dostupné, ako 
aj pre cestujúcich čitateľné. Umiestňovať lavičku na sedenie priamo pod vitrínou je nevhodné.

Bratislavská teplárenská, a. s.. vyjadrenie č. 2132/Ba/2021/2120-2 zo dňa 20. 12. 2021
• Dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike.
• Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať jeho ochranné pásmo a to 1 m od 

vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
• Pri križovaní inžinierskych sietí horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 - 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Inžinierske siete uložiť do chráničky s 
presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.

•  Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
• Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom.
• Bez predchádzajúceho súhlasu Bratislavskej teplárenskej, a.s. (ďalej len „BAT, a. s.“) je  

zakázané umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho 
ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.

•  Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia BAT, a. s. je  zakázaný.
• Pred začatím stavebných prác vykonať vytýčenie horúcovodu.
• Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne. Na kontrolu križovania 

inžinierskych sietí s tepelným zariadením pred zásypom prizvať zamestnanca BAT, a. s.
• Na horúcovode, v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadväzujúcom na jeho 

ochranné pásmo je  zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť 
jej prevádzky.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. v\nadrenie č. 2008/2021/40201/Ing.Mev zo dňa
26.01.2021
• Rešpektovať zariadenia spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (ďalej len „BVS, 

a.s.“) a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí, v súlade so zákonom č.
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442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
• Vodovod DN 400 OC s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia 

vodorovne na obidve strany.
• Vodovod DN 800 OC s pásmom ochrany 3 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne 

na obidve strany.
• Kanalizačný zberač AVIII-2 DN 1200 kam. s pásmom ochrany 3 m od vonkajšieho 

okraja potrubia na obidve strany.
• Verejná kanalizácia DN 400, 300 Bet. s pásom ochrany 1,5 m od vonkajšieho okraja 

potrubia vodorovne na obidve strany.
• Kanalizačný zberač AVIII DN 2300 s pásmom ochrany 3,5 m od vonkajšieho 

okraja potrubia vodorovne na obidve strany.
• Existujúce zariadenia BVS, a.s. pred začatím stavby vytýčiť pracovníkmi BVS, a.s.
• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je  zakázané vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, 
billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať 
terénne úpravy a podobne.

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane 
jej zmien a dodatkov.

• Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 
v pásme ochrany je  stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na 
svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej 
komunikácii alebo inej stavbe. V miestach kolízie s existujúcim verejným vodovodom 
vykonať výkop ručným spôsobom a pod dohľadom pracovníkov DDV spoločnosti BVS, a.s.

• Vodu čerpanú z výkopovej ryhy neodvádzať do verejnej kanalizácie.
• Verejnú kanalizáciu realizovať v súlade s STN 756101 a STN 736005.
• Montážne práce na verejnej kanalizácii BVS je  nutné realizovať pod dohľadom pracovníkov 

DOOV spoločnosti BVS, a.s.
Siemens Mobility s.r.o.. vyjadrenie č. PD/BA/023/21 zo dňa 05. 03. 2021
• Pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
• Obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek.
• Káblové rozvody realizovať káblom CYKY 4B x 10 mm^ a uložiť ich v celej dĺžke do 

ohybnej dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR 63.
• Pred začatím stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s. r. o.
• Pre realizáciu sv. miest č. 1.2/A, 1.3/A, 1.4/A, 1.7/A, 1.8/A, 3.3/A, 3.4/A, 3.5/A, 3.6/A, 

3.7/A, 3.8/A, 3.9/A, 3.10/A, 4.10/A, 4.9/A, 4.8/A, 4.7/A, 4.6/A, 4.5/A, 4.4/A, 4.3/A, 4.2/A, 
4.1/A, 2.9/A, 2.8/A, 2.7/A, 2.6/A, 2.5/A, 2.4/A, 2.3/A, 1/A použiť 31 ks nových obojstranne 
žiarovo'pozinkovaných stožiarov OS UD 89/08, 31 ks nových obojstranne žiarovo- 
pozinkovaných výložníkov VlT-10-89, 31 ks nových svietidiel SITECO S L ll midi 
5XC3A41C08LB, 67 ,1W, 4000K, 31 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí GURO EKM 
2072 lxE27.

• Pre realizáciu sv. miest č. 1.5/B, 1.6/B, použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných 
stožiarov OSUD-OP-06,2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov VIT- 
OP-30-114, 2 ks nových svietidiel SITECO SLl 1 midi 5XC3AF21B08MC - PC-R 130W, 
2200K, 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí GURO EKM 2072 Ix E27.

• Pre realizáciu sv. miest č. 1.9/2xA, 1.10/2xA, l.ll/2 x A , 3.1/2xA, 3.2/2xA, použiť 5 ks
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nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov OS UD 89/08, 5 ks nových 
obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov V2T-10-89-180°, 5 ks nových svietidiel 
SITECO S L ll midi 5XC3A41C08LB, 67, IW, 4000K, 5 ks nových stožiarových 
elektrovýzbrojí GURO EKM 2072 2x E27.

• Pre realizáciu sv. miest č. EOl/A, 17A, E02/A. E03/A, E04/A, E05/A, 6 ks nových svietidiel 
SITECO S L ll midi 5XC3A41C08LB, 67, IW, 4000K.

• Nerealizovať napájanie stožiarov VO pomocou spojkovania káblov, ale realizovať 
napájanie z najbližších stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí.

• V prípade križovania sietí, resp. zariadení so zariadením VO, dodržať ochranné pásma pre 
VO, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.

• V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO, pred vykonaním prác prizvať 
stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o. a dohodnúť spôsob realizácie.

• K odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolať stavebný dozor 
Siemens Mobility, s.r.o.

• Demontáž zariadenia VO vykonať bez poškodenia a zariadenie VO odovzdať správcovi 
verejného osvetlenia mesta Bratislava.

• Uvedené zmeny zapracovať do realizačnej PD a pred začatím prác ju  predložiť na 
vyjadrenie Siemens Mobility, s.r.o.

•  Práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.
• V prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu.
MICHLOVSKY. spol. s r. o.. vyjadrenie č. BA-0220/2021 zo dňa 22. 01. 2021
• Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických 
komunikáciách“). Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a 
spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 
žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. Realizáciu 
prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " 
so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.

• Začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať 

všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, najmä:
• pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy vykoná objednávateľ 
farbou, alebo kolíkmi);

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm 
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ;

• dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu;

• nad optickou trasou dodržať zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ;

• vyžiadať súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme;

• odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou;

• pred zásypom vykonať zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a



18

značenie (zákrytové dosky, fólia, markery);
• bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ;
• preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami;
• pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o

nepoškodení trasy.
SITEL s. r. o.. wiadrenie č. 210513-0992 zo dňa 30. 08. 2020
• Dodržať podmienky spracované v technickej správe spracovanej Ing. Petrom Musilom dňa

09. 10. 2020 k stavebnému objektu SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov.
• Preložka elektronických komunikačných sietí (ďalej len „EKS“) musí byť vykonaná pred 

začatím iných stavebných prác.
• Realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť spoločnosti SITEL s.r.o. na schválenie.
• Pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
• Pred začatím zemných prác vytýčiť trasy elektronických komunikačných sietí (ďalej len

„EKS“) a jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o. spoločnosťou SITEL s.r.o.
• Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, 

pokiaľ nedochádza k preložke, zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu 
alebo poškodeniu. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe 
SITEL s.r.o. predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany alebo preložky EKS.

• Pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a 
zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., dodržať podmienky pre práce v ochrannom 
pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, 
alebo poškodeniu.

• Realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou 
poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o.

• V prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je  potrebné oznámiť 
termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia 
prevádzku, oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred.

• Po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o. Stavebník je  povinný v súčinnosti 
so SITEL s.r.o. vypracovať porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať 
porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a 
káblových šácht.

• Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať 
platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň 
dodržiavať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

• Za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.
• Ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky 

ochrany telekomunikačných zariadení, a to:
• v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy;
• upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm;
• v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS 

ručnými sondami;
• v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu;
• nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná 

ochrana proti poškodeniu;
• nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim 

znemožňovali prístup;
• bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a 

neznižovať vrstvu zeminy nad EKS;
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• v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia bezodkladne informovať SITEL s.r.o;
• za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je  zodpovedný 

realizátor týchto prác;
• pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie 

zeminy pod trasou vedenia;
• obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo 

vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o.
Západoslovenská distribučná, a.s.. wiadrenie zo dňa 07. 05. 2021
• Projekt preložky navrhnúť v zmysle zásad budovania VN sietí „Postup č. D6.ROZV.03“ .
• Do PD zapracovať vecný časový program prekládky z dôvodu dispečerského riadenia pre 

zabezpečenie odstávky pred začatím a ukončením prác.
• Pre realizáciu stavby musia byť použité materiály, ktoré sú schválené v katalógu 

schválených materiálov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“)
• Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí vypracovanie PD na elektroenergetické zariadenia 

uvedené v týchto technických podmienkach preložky oprávnenou osobou, konzultáciu PD 
s prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej v rozsahu realizačného projektu na 
konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

• Vypracovanú PD preložky zaslať v papierovej forme spoločnosti ZSD.
• Zo strany Prevádzkovateľa na základe zaslanej PD bude vypracovaná Zmluva o vykonaní 

preložky elektroenergetického zariadenia pod číslom 2118100051-ZoVP, ktorá bude 
odoslaná na podpis žiadateľovi.

• Po uzatvorení Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia a splnení 
technických a majetkoprávnych podmienok z nej vyplývajúcich, je  možné vykonať 
realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie č. 6612114024 zo dňa 12. 05. 2021
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona o elektronických 

komunikáciách. Dodržiavať ustanovenie § 65 zákona o elektronických komunikáciách.
• Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade ak zistil, že jeho zámer je  v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. (ST) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby zakreslí 
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.

• V zmysle § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách uzavrieť dohodu o 
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez 
uzavretia dohody nezrealizovať prekládku SEK.

• V textovej časti vykonávacieho projektu uviesť podmienku o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

• V prípade ak sa v definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je  
vo vlastníctve ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

• Pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie polohy SEK spoločností ST a DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

• Dodržať pri činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK:
• V prípade, že zámer stavebníka je  v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, zabezpečiť po 
konzultácii so zamestnancom ST:
• ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
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zamestnancom ST;
• vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
• odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu;
• preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré bolí na 
jeho ochranu stanovené;

• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu;

• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje);

• odkryté zariadenia proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;

• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia;
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.

• V prípade, že počas výstavby je  potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je  toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

• V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na verejnú sieť ST, požiadať o 
určenie bodu napojenia.

• Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
Dial Telecom, a.s., wiadrenie č. VD-21/04 zo dňa 12. 01. 2021
• Vykonať všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného 

vedenia (ďalej len „PTV“).
• Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie polohy PTV priamo na stavenisku 

(trasa) prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. O vytýčenie polohy PTV 
písomne požiadať spoločnosť VALDE s.r.o., a to najmenej 15 dní pred dňom vytýčenia.

• Písomne informovať spoločnosť VALDE s.r.o. o začatí stavebných prác najmenej 15 dm' vopred.
• Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v ochrannom 

pásme PTV spoločnosti Dial Telecom s polohou PTV, ako bola vyznačená.
v_____________________________________________________________________________

• Činnosti v ochrannom pásme PTV vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu PTV. Do 
vzdialenosti 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy PTV nepoužívať žiadne mechanizačné 
prostriedky (hĺbiace stroje, zbíjačky a pod.).

• V prípade odkrytia PTV ho bezodkladne zabezpečiť proti poškodeniu.
• Riadne zhutniť zeminu po PTV a pred zásypom písomne alebo iným preukázateľným 

spôsobom vyzve pracovníkov spoločnosti VALDE s.r.o. na vykonanie kontroly, či nebolo 
PTV napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené, a či boli dodržané 
stanovené podmienky. , V prípade nesplnenia podmienky, umožniť na požiadanie 
spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie kontroly. Prípadné poškodenie PTV bezodkladne 
ohlásiť spoločnosti VALDE s.r.o.

• Písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlásiť spoločnosti VALDE s.r.o. 
ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme PTV alebo v mieste, ku ktorému bolo 
vydané vyjadrenie.

• Dodržať všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme PTV.
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•  Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam stavebník osvedčí 
preukázateľným spôsobom spoločnosti Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti stavebník nie je  oprávnený prekládku vykonať a v prípade 
porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené.

• Pri vykonaní kontroly pred zásypom PTV odovzdať spoločnosti VALDE s.r.o. zameranie 
skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného 
pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradm'c v S-JTSK. a výšok v 
príslušnom výškovom systéme (Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o 
aký typ vedenia ide (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi 
stavbou a PTV v mieste križovania. Ďalej dodať zákres situácie v mierke 1:1000 potvrdený 
príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác.

• V prípade poverenia na vykonanie stavebných prác v ochrannom pásme PTV inou osobou, 
preukázateľne ju  oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami. Stavebník 
zodpovedá spoločnosti Dial Telecom za ich dodržiavanie touto osobou.

• Začiatok prác nahlásiť servisnej spoločnosti VALDE, s.r.o.
OTNS. a. s.. vyjadrenie č. 5549/2020 zo dňa 05. 01. 2021
• Pri realizácii stavby príde podľa navrhovanej PD k prekládke jestvujúceho optického 

vedenia bez prerušenia prevádzky, ktoré je  v súčasností ťahané v HDPE chráničke 
stranovým posunom do novej polohy za podmienky, že nedôjde k zmene dĺžky vedenia. K 
výberu trasy prekladaných káblov je  nutné prizvať zástupcu OTNS, a. s. a zástupcu 
spracovateľa technického riešenia. Projekt pre realizáciu stavby predložiť OTNS, a. s. na 
odsúhlasenie.

• Keďže optické káble (ďalej len „OK“) spoločnosti SWAN aj exBenestry sú v rovnakej trase 
s káblami spoločnosti SITEL s.r.o., realizácia preložky bude v koordinácii so SITEL s.r.o., 
ktorý riadi preložky HDPE rúr. Preložky OK pri realizácii si riadi každý provider osve kvôli 
možným výlukám na trase.

•  Pred začatím stavebných prác je  pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany 
telekomunikačných zariadení nutné trasu OK spoločnosti SWAN, a.s. vytýčiť. Prípadne 
vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Vytýčenie trasy 
vzhľadom na hromadný súbeh telekomunikačných trás OK môže vykonať aj SITEL s.r.o.

•  Prekládku samotnej HDPE rúry je  možné realizovať pred prekládkou samotného OK. Do 
prekladanej trasy sa uloží nová HDPE rúra spoločnosti SWAN, a.s. priemeru 40 mm, ktorú 
dodá na objednávku SWAN, a.s.

• Počas výstavby je  pri realizácii zemných prác dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 
6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä:
• Všetky zemné práce v pásme 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a 

zariadení (ochranné pásmo) vykonávať ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle § 66 a § 67 o elektronických 
komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov dodržať 
maximálnu opatmosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

• Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 
možnú polohovú odchýlku ±  30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu.

• Nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred 
mechanickým poškodením.

• Nad vytýčenou trasou je  zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute.
• V prípade, že počas výstavby je  potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných 

káblov, je  toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnancom OTNS.
• Zachovať vytyčovacie značky (markerov), ochranné fólie a zákrytové dosky.
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• Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.
• Všetky kolízne situácie počas výstavby stavby, ktoré sa týkajú trasy OK SWAN, a.s., je 

potrebné riešiť v spolupráci so správcom siete OTNS, a.s. Odborné práce a merania na OK 
pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má písomné oprávnenie 
od prevádzkovateľa/správcu siete. V tomto prípade zabezpečuje SITEL s.r.o.

• Vybudovať preložku na kľúč, pre potreby súčinnosti a koordinácie je  potrebné uzavrieť 
Zmluvu o preložke pred začatím realizácie stavby so SWAN, a.s.

• Oznámiť začatie realizačných prác/termín s uvedením dodávateľa prác na optika@otns.sk, 
min. 6 týždňov vopred pred samotným začatím stavby, pre potreby naplánovania možných 
výluk.

•  Prípadné zmeny PD (zmena dĺžky vedení, čo vyvolá prerušenie prevádzky), ktoré sa budú 
dotýkať siete OK prevádzkovateľa spoločnosti SWAN, a.s., predložiť na schválenie.

• Zástupcu spoločnosti OTNS, a.s. prizvať ku kontrole a prevzatiu preložených odkopaných 
trás ešte pred zásypom rýh (objednať technický dozor u správcu siete).

• Po ukončení prác odovzdať zameranie preložených káblov v digitálnej/dgn formáte aj 
papierovej forme. Pred a po presunutí OK do novej trasy na OK previesť kontrolné meranie 
tlmenia.

• Predložiť projekt pre realizáciu stavby na odsúhlasenie.
• V prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN 

ponesie stavebník / realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky 
a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy / opravy optickej trasy vrátane pokút.

VNET a.s.' vyjadrenie č. 38/2020 zo dňa 23. 12. 2020
• Pred realizáciou požiadať o vytýčenie OK spoločnosti VNET a.s. v teréne.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 29. 12. 2020
• Pred začatím stavby zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
• V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
• V prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu.
• Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
• Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu 

nad káblami.
• Križovanie so sieťou UPC realizovať popod sieť UPC.

22. Pripomienky dotknutých orgánov týkajúce sa samotného technického riešenia stavby a 
spôsobujej uskutočňovania zohľadniť v projektovej dokumentácii pre uskutočňovanie stavby.

23. Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov

Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby dodržiavať podmienky rozhodnutí
vydaných v súvislosti s navrhovanou stavbou:
- Rozhodnutia o umiestnení stavby č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, 

zmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo 
dňa 15. 08. 2007, niekoľkokrát predlžované, naposledy rozhodnutím mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č. S,U-13836/5349/2021/U-12/LV zo dňa 02. 08. 2021.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
V rámci stavebného konania podalo k navrhovanej stavbe pripomienky občianske

združenie Cyklokoalícia, Partizánska 2, Bratislava, IČO 31 800 394:

y  zmysle § 1 4  ods. 1 zákona o správnom konaní týmto Cyklokoalícia oznamuje a žiada,
aby bola považovaná za účastníka stavebného konania „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh
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Podľa § 1 4  ods. 1 zákona o správnom konaní „ účastníkom konania je  aj ten, kto tvrdí, že 
môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. "

Cyklokoalícia je  občianske združenie podporujúce rozvoj cyklistickej dopravy na 
Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli 
bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Uvedená stavba výrazne zasahuje do riešenia dopravy v danej lokalite (a bez 
adekvátneho riešenia cyklodopravy), považujeme ju  teda za potenciálne dotknutie práv ako ich 
uvádza § 1 4  ods. 1 zákona o správnom konaní.

Zároveň podávame k stavbe nasledovné pripomienky:
1. Stavba nerieši vedenie cyklistov s ohľadom na potrebnú cyklodopravu v tejto lokalite.

Tým porušuje aj platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ako aj ďalšie platné
dokumenty mesta.
Námietka sa zamieta.

2. Je navyšovaná kapacita lAD, ale bez spracovania hlukovej štúdie. Už dnes daná lokalita
trpí nadmerným hlukom z  dopravy; nie je  jasné, ako stavebník zabezpečí dodržanie
podmienok stanovených vyhláškou 549/2007 Z. z.
Námietke sa vyhovuje.

3. Požadujeme vybudovanie nasledovnej infraštruktúry pre cyklistov:
• samostatná trasa 0 6  súbežná s Harmincovou. Na ulici Harmincova by mali byť podľa 

dokumentácie zrejme vyznačené bus pruhy, čiže ak nebudú vyznačené aj pre cyklistov 
(príklad: Hodonínska, Lamačská), jediná legálna možnosť bude na bicykli jazdiť vo 
vnútorných pruhoch, čo je  z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Vedenie v bus pruhu 
je  zas neoptimálne.

Námietka sa zamieta.

• príprava na bezpečné križovanie trasy R52 z  Polianok v zmysle §  47písm. a), b) a §  
66 ods. 3 d) stavebného zákona, aby nebolo potrebné križovatku neskôr znova 
rozkopávať a upravovať, a koordinácie požadovanej v §  48 ods. 3 stavebného zákona.

Námietka sa zamieta.

• priechod pre cyklistov pri zimnom štadióne pre R61.
Námietka sa zamieta.

Záväznosť stavebného povolenia;
Stavebné povolenie je  záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je  stavebník oslobodený od správneho poplatku.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa ?1. 10. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné 
objekty SO 100 Cesty; SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,000 až 0,360, SO 102-00 
Rozšírenie, Harmincovej kra 0,360 až k. ú., SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ, SO 104-00 
Chodníky, SO 105-00 Zastávky, SO 120 Cestné svetelné signalizácie; SO 121-00 Úprava 
cestnej svetelnej signalizácie Harmincova -  Tranovského, SO 122-00 Cestná svetelná 
signalizácia Harmincova -  Lipského, SO 123-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  
Polianky, SO 124 Prekládky a úpravy slaboprúdových vedení: SO 124-01 Úprava káblov 
TELEKOM, SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov, SO 124-03 Úprava diaľkového
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kábla MV SR, SO 130 Elektro-silnoprúd; SO 131 -00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 
a 496, SO 132-00 Prípojky NN pre CSS, SO 133-00 Verejné osvetlenie, ktoré sú súčasťou 
hlavnej stavby „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“, umiestnenej v k. ú. Dúbravka.

Na stavbu vydala mestská časť Bratislava-Dúbravka rozhodnutie o umiestnení stavby č. 
D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené rozhodnutím Krajského 
stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo dňa 15. 08. 2007. Platnosť územného 
rozhodnutia bola rozhodnutiami niekoľkokrát predlžovaná a splnenie podmienok určených 
týmto rozhodnutím overila mestská časť Bratislava-Dúbravka záväzným stanoviskom č. SU- 
2813/19/202 W L  zo dňa 22. 02. 2021.

Špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 
stavebného konania listom Č. MAGS ODP 65246/2021/507833-2/Su zo dňa 09. 12. 2021 a 
zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery 
staveniska dobre známe.

V rámci stavebného konania v zákonnej lehote voči navrhovanej stavbe podalo 
pripomienky občianske združenie Cyklokoalícia prostredníctvom e-mailu dňa 07. 01. 2022, 
ktoré následne 10. 01. 2022 svoje podanie doplnilo e-podaním do elektronickej schránky 
správneho orgánu v súlade s § 19 ods. 1 správneho poriadku. Cyklokoalícia sa zároveň v zmysle 
§ 14 ods. 1 správneho poriadku prihlásila za účastníka stavebného konania „Rozšírenie 
Hramincovej na 4-pruh“. Po dôkladnom preskúmaní tejto žiadosti špeciálny stavebný úrad 
Cyklokoalícii priznáva postavenie účastníka stavebného konania na stavbu „Rozšírenie 
Harmincovej na 4-pruh“ pre stavebné objekty SO 100 Cesty: SO 101-00 Rozšírenie 
Harmincovej km 0,000 až 0,360, SO 102-00 Rozšírenie, Harmincovej km 0,360 až k. ú., SO 
103-00 Parkovisko pre ZŠ, SO 104-00 Chodníky, SO 105-00 Zastávky, SO 120 Cestné 
svetelné signalizácie: SO 121-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova -  
Tranovského, SO 122-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Lipského, SO 123-00 
Cestná svetelná signalizácia Harmincova -  Polianky, SO 124 Prekládky a úpravy 
slaboprúdových vedení: SO 124-01 Úprava káblov TELEKOM, SO 124-02 Úprava 
diaľkových optických káblov, SO 124-03 Úprava diaľkového kábla MV SR, SO 130 Elektro- 
silnoprúd: SO 131-00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 495 a 496, SO 132-00 Prípojky NN 
pre CSS, SO 133-00 Verejné osvetlenie.

V bode 1 účastník konania namieta, že stavba nerieši vedenie cyklistov s ohľadom na 
potrebnú cyklodopravu v tejto lokalite a tým porušuje platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, 
ako aj ďalšie platné dokumenty mesta.

Účelom stavby je  rekonštrukcia miestnej zbernej komunikácie, tak aby spĺňala stavebno- 
technické a bezpečnostné vlastnosti na zvýšenie životnosti komunikácie, zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy (hluk, 
exhaláty, vibrácie). Stavba nerieši samostatné vedenie cyklistov, avšak striktne vychádza z 
platnej územnoplánovacej dokumentácie. Predmetná stavba zachováva rezervu pre výstavbu 
cyklistickej trasy na južnej strane tak, ako to požaduje územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje projekt samostatného cyklochodníka 
paralelného s Harmincovou ulicou, ktorý bude riešený samostatným schvaľovacím procesom.

Vedenie cyklistov v danej lokalite nebolo predmetom územného konania a teda nie je 
predmetom ani stavebného konania. Mestská časť Bratislava-Dúbravka vydala záväzné 
stanovisko podľa § 120 ods. 2) stavebného zákona, ktorým overila splnenie podmienok 
územného rozhodnutia č. D-2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. 05. 2007, zmenené 
rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2007/1855/MEP zo dňa 15.08.2007, 
ktoré bolo niekoľkokrát predlžované.
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V bode 2 účastník konania namieta navýšenie kapacity lAD bez spracovania hlukovej 
štúdie. Uvádza, že už dnes daná lokalita trpí nadmerným hlukom z  dopravy a nie Je jasné, ako 
stavebník zabezpečí dodržanie podmienok stanovených vyhláškou 549/2007 Z. z.

Námietke sa vyhovuje, nakoľko stavebník sa zaväzuje vypracovať hlukovú štúdiu pred 
začiatkom realizácie stavebných prác ako aj po ich ukončení pred kolaudáciou stavby. Ku 
kolaudácii stavby predloží stavebník protokol z merania hluku, ktorým sa preukáže splnenie 
požiadaviek § 17 zákona č. 126/2006 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. 
o požiadavkách na hlukovú pohodu vo vnútorných priestoroch bytových domov.

V  bode 3 účastník konania požaduje vybudovanie nasledovnej infraštruktúry pre cyklistov:
a) samostatnú trasu 0 6  súbežnú s Harmincovou. Na ulici Harmincova by mali byť 

podľa dokumentácie zrejme vyznačené bus pruhy, čiže ak nebudú vyznačené aj pre cyklistov 
(príklad: Hodonínska, Lamačská), jediná legálna možnosť bude na bicykli ja zd iť vo vnútorných 
pruhoch, čo je  z  hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Vedenie v bus pruhu je  zas neoptimálne.

Účelom tejto stavby je  rekonštrukcia miestnej zbernej komunikácie, nie budovanie 
samostatnej cyklistickej trasy. Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje projekt samostatného 
cyklochodníka paralelného s Harmincovou ulicou, ktoiý bude riešený samostatným 
schvaľovacím procesom. Predmetná stavba zachováva rezervu pre výstavbu cyklistickej trasy 
na južnej strane tak, ako to požaduje územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení sa určuje hlavným mestom SR 
Bratislavou spolu s projektom organizácie dopravy prerokovaným v Operatívnej komisii 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pre určovanie dopravných značiek a dopravných 
zariadení pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

b) prípravu na bezpečné križovanie trasy R52 z  Polianok v zmysle § 4 7 písm. a), b) a 
§ 66 ods. 3 d) stavebného zákona, aby nebolo potrebné križovatku neskôr znova rozkopávať a 
upravovať, a koordinácie požadovanej v § 48 ods. 3 stavebného zákona.

Pre predmetnú stavbu je  vydané právoplatné územné rozhodnutie, z ktorého vychádza aj 
žiadosť stavebníka o stavebné povolenie. Stavebník nepovažuje za rozumné zastavovať stavbu, 
na ktorú široká verejnosť, vrátane cyklistov, dlhú dobu čaká a zlepší kvalitu dopravy a bývania 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Do rozvojových aktivít hlavného mesta SR Bratislavy 
patrí aj budovanie bezpečných cyklistických ciest, avšak aj stavba cyklistickej cesty musí 
spĺňať náležitosti platnej legislatívy, vrátane legálneho postupu výstavby. Hlavné mesto SR 
Bratislava pripravuje projekt samostatného cyklochodníka paralelného s Harmincovou ulicou, 
ktorý bude riešený samostatným schvaľovacím procesom.

Úprava križovania trasy R52 z Polianok nie je  predmetom tohto stavebného konania.
c) priechod pre cyklistov pri zimnom štadióne pre R61.
Pre predmetnú stavbu je  vydané právoplatné územné rozhodnutie, z ktorého vychádza aj 

žiadosť stavebníka o stavebné povolenie. Prechod pre cyklistov bude riešený v projekte 
samostatného cyklochodníka paralelného s Harmincovou ulicou samostatným schvaľovacím 
procesom. Priechod pre cyklistov pri zimnom štadióne nie je  predmetom tohto stavebného konania.

Stavebník podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal v konaní k dotknutým 
pozemkom a stavbám vlastnícke právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich navrhovanú stavbu 
a úpravu jestvujúcej stavby.

V zákonom stanovenej lehote nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov 
nepožiadal o nahliadnutie do spisového materiálu.

K žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, ku ktorej sa 
vyjadrili:
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MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií; 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy; Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava -  ODI, OSK, OHD, OOSaE; Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, 
odd. civilnej ochrany a krízového plánovania; Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
oŽP , odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP -  ŠVS, OH, OPO; Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava; Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
odd. pozemných komunikácií; Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska; Bratislavská teplárenská, a. s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s.; Energotel, a.s.; Siemens Mobility s.r.o.; SITEL s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o.; Západoslovenská distribučná, a.s., MICHLOVSKY, spol. sr.o.; Dial 
Telecom, a.s.; OTNS, a. s.; VNET a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Podmienky vyplývajúce z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej stavby sú 
zapracované v projektovej dokumentácii a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju  s účastníkmi konania, posúdil stanoviská 
dotknutých orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a záujmy účastníkov.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, a preto rozhodol tak, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na hlavné mesto SR Bratislavu, 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, pričom odvolacím 
orgánom je  Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Toto rozhodnutie je  preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená v súlade 

s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Posledný deň tejto lehoty je  dňom doručenia.

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a na 
intemetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Ing. arch. Matúš Vallo

riaditeľ sekcie dopravy,

Doručuje sa:
w

A. Účastníkom konania:
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu:

• Hlavné mesto SR Bratislava (stavebník, vlastník a správca komunikácií)



27

• R-PROJECT INVESTMENT s.r.o., Ing. Zuzana Čierna, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
(generálny projektant, hlavný inžinier projektu)

• PROJ-SIG s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava (projektanti v časti, ktorá sa týka projektu 
stavby)

• Cyklokoaíícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých:
pozemky registra C-KN pare. č. 2812/20,2812/21, 2814/3, 2815/1,2816/2, 2433/123,2792/1, 
2792/2, 2726/10, 2726/11, 2726/12, 2726/13, 2726/14, 2726/16, 2726/17, 2726/18, 2726/19, 
2726/20, 2726/21, 2726/22, 2726/23, 2726/24, 2726/25, 2726/26, 2726/27, 2726/28, 2726/29, 
2726/30, 2726/31, 2726/32, 2726/33, 2726/34, 2726/36, 2726/37, 2726/38, 2726/39, 2726/40, 
2726/41, 2726/42, 2726/43, 2726/44, 2726/45, 2726/46, 2726/47, 2726/48, 2726/49, 2726/50, 
2726/51, 2726/52, 2726/53, 2726/55, 2726/56, 2726/57, 2726/58, 2726/59, 2726/84,2726/85, 
2726/86,2726/87, 2726/92, 2726/97, 2726/110, 2726/116, 2726/131, 2726/132, 2750,2770/1, 
2770/2,2768,2727/4,2727/5,2727/9,2727/10,2727/11,2727/13,2727/14,2727/16,2727/17, 
2727/18, 2727/19, 2727/20, 2727/21, 2727/22, 2727/23, 2727/24, 2727/25, 2727/26, 2727/27, 
2727/28, 2727/29, 2727/30, 2727/31, 2727/32, 2727/33, 2727/34, 2727/36, 2727/37,2727/38, 
2727/39, 2727/40, 2727/41, 2727/42, 2727/43, 2727/44, 2727/45, 2727/46, 2727/47, 2727/48, 
2727/49, 2727/81,2727/82,2725/3, 2725/4,2725/5, 2725/6,2725/7, 2725/8, 2725/9,2725/10, 
2725/11, 2725/12, 2725/13, 2725/14, 2725/20, 2725/21, 2725/22, 2725/24, 2725/25, 2725/26, 
2725/27, 2725/28, 2725/29, 2725/30, 2725/31, 2725/32, 2725/34, 2725/36, 2725/38, 2725/41, 
2725/42, 2725/43, 2725/44, 2725/45, 2725/54, 2435/16, 2435/31, 2435/46, 2435/66, 2435/69, 
2435/99, 2712/3, 2712/5, 2712/9, 2712/12, 2733/1, 2733/2, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2724/2, 
2724/3,2724/10,2433/153,2639/4,2640/2,2640/4,4256/132,4256/197,4256/198,4256/199, 
k. ú. Dúbravka

pozemky registra E-KN pare. č. 1245, 1351, 1352, 1355, 1358, 1359, 1361, 1361/200, 
1364/100,1364/300,1387,2729,2730,2733,2734,2737,2738,2741,2742,2745,2750,2754, 
2755, 2760, 2761/2, 2761/201, 2766, 2767/2, 2767/1, 2772, 2773, 2956/200, 3085/200, 3086, 
3089, 3094, 3095, 3096, 3097/300, 3100, 3101, 3102, 3105, 3123/100, k. ú. Dúbravka

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

B. Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám:
I. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

2. Magistrát hl. m. SR BA -  OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Magistrát hl. m. SR BA -  OOSaE, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
4. Magistrát hl. m. SR BA -  ODI, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
5. Magistrát hl. m. SR BA -  OHD, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

6. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
7. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
8. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

v  ̂ ^

9. KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Spitálska 14, 812 28 Bratislava 1
10. Hasičský a záchranný útyar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
II . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP - ŠVS, OH, OPO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
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14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, 
P.O.BOX 26

15. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. MICHLOVSKY spol. s.r.o.. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
20. Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
21. OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
22. DIGI Slovakia, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
23. Dial Telecom, a.s. -  organizačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava
24. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
25. SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava
26. Siemens Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
27. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
28. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
30. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
31. VNET a.s.. Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia):
32. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zastúpení

33. METRO Bratislava a.s., Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
34. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia výstavby, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Co; ŠSÚ/2x spis

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu:
35. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej whláškv na úradnej tabuli:
36. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Dátum zverejnenia:

Pečiatka a podpis:
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Skratky

DRS dokumentácia na realizáciu stavby

HMBA hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IS inžinierska sieť

KL katalógový list
MIB metropolitný inštitút Bratislavy
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ miestna zberná komunikácia

STN Slovenská technická norma

TKP technicko -  kvalitatívne podmienky

TP technický predpis (rezortný)
VL vzorové listy
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1. Všeobecné údaje

Názov stavby

Číslo a názov objektu

Kraj

Okres

Katastrálne územie 

Druh stavby 

Kategória 

Funkčná trieda 

Vlastník / správca

1.1 Údaje O objekte
Rozšírenie Harmincovej na 4 -  pruh

124-02 Úprava diaľkových optických káblov
Bratislavský
Bratislava IV

Dúbravka

Inžinierska stavba

MZ 14 ,5 /6 0

B2

Hlavné mesto SR, Bratislava

1.2 Údaje o stavebníkovi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

v zastúpení

METRO Bratislava, a.s.

Primaciálne nám. 1,811 01 Bratislava

Generálny projektant

1.3 Údaje o projektantovi
Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o. 

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Projektant objektu Ing. Petr Musil

Jána Smreka 7, 841 08 Bratislava

Zodpovedný projektant Ing. Petr Musil

2. Použité podklady

Projektová dokumentácia v stupni DRS rieši stranovú preložku a ochranu 

jestvujúcich optických káblov a zariadení správcov optických sietí, celkom 26 rúrok 

HDPE 40/33. Jestvujúcu trasu a pokládku rúrok HDPE realizovala spoločnosť SITEL, 

s.r.o. Káble a zariadenia sa nachádzajú v dotknutom území budúcej rekonštrukcie 

rozšírenia Harmincovej na 4 -  pruh a v časti ul. Húščavovej v Bratislave -  Dúbravke.

Projekčné podklady:

situácia

katalóg zariadení 

platné normy a predpisy
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vyjadrenie k existencii optických káblov a zariadení zo dňa 

30.8.2021, č. vyjadrenia 210513-0992 

konzultácie so zástupcom spoločnosti SITEL, s.r.o. 

odsúhlasená projektová dokumentácia v stupni DSP 

DSP, 01.2021

3. Popis funkčného a technického riešenia

Predložená projektová dokumentácia vstupní pre realizáciu stavby (DRS) je 

spracovaná podľa predpisov S I, a.s. číslo TA 225 a TA 326.

V  dotknutom území rekonštrukcie rozšírenia Harmincovej na 4 -  pruh 

v Bratislave -  Dúbravke sa nachádza 26 rúrok HDPE 40/33 so zafúknutými optickými 

káblami nasledovných operátorov: SITEL, ORANGE, DIAL TELEKOM, 

TURKTELEKOM, SWAN, VNET, SPP, ENERGOTEL, SANET, PRIMANET, NOPE, 

AGS, 0 2  Slovakia, SLOVANET, DIGI SLOVAKIA. V  trase stranové prekladaných káblov 

a zariadení je uložených 5 ks káblových šácht nasledovných operátorov: SITEL 2 ks, 

SWAN, SLOVANET a 02  Slovakia. Okrem stranovej preložky káblov a zariadenií nie je 

možné iné riešenie.

Káble a zariadenia budú v dĺžke cca 40 m ručne odkopané aj s dotknutými 

šachtami a stranové preložené, podľa výkresu situácie, mimo dotknutého územia stavby. 

Na prekladané káble a zariadenia budú uložené plošné markre v počte 5 ks.

V  časti križovatky Harmincovej a Húščavovej ul. sa nachádzajú optické káble a 

zariadenia nasledovných operátorov: NOPE, PRIMANET, SITEL, SANET, SWAN 

a rezervná rúrka HDPE 40. Dotknuté káble a zariadenia budú v tomto úseku zamerané, 

ručne odkopané a v dĺžke cca 20 m chránené uložením do delených chráničiek SITEL. 

Na chránené káble a zariadenia budú uložené plošné markre v počte 5 ks.

Vo voľnom teréne budú optické káble a zariadenia chránené uložením do 

pieskového lôžka, zabalené do geotextílie s pieskom, zasypané štrkodrvinou, na ktorú 

bude uložená betónová chránička, podľa rezu A - Á .  Do výkopu bude uložená výstražná 

fólia. Chránené káble a zariadenia v časti Húščavovej ul. budú uložené do delených 

chráničiek SITEL podľa rezov B - B ' a G -  G'. Stranovo prekladané a chránené káble 

a zariadenia budú uložené do hĺbky cca 1 200 mm.

Na prekladaných optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred 

začatím a po ukončení zemných a stavebných prác. Zápis a protokol o meraní bude 

odovzdaný správcom sietí. Dodávateľ prác musí zabezpečiť fyzickú kontrolu optických 

káblov a zariadení od správcov sietí pri odkopaní a pred uložením káblov do výkopu .

Pred zahájením výkopových prác musia byť všetky inžinierske siete, ktoré sa 

nachádzajú v trase budúceho výkopu zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietí si
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zabezpečí dodávateľ. V  prípade súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami musí 

byť dodržaná norma STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia. 

Zakreslenie inžinierskych sietí a potvrdenie správcov sa nachádza u objednávateľa PD.

Všetky práce robené v ochrannom pásme káblov a zariadení musia byť 

uskutočnené ručne. Pred prekládkou optických káblov a rúrok HDPE bude nutné 

vykopať kontrolné sondy a overiť skutočnú polohu jestvujúcich káblov a zariadení.

Po realizácii prekložky káblov a rúrok HDPE musí dodávateľ stavby zabezpečiť 

geodetické zameranie skutkového stavu trasy prekládky a ochrany a zabezpečiť opravu 

a výmenu dotknutých výkresov v „knihe plánov“ uvedených káblov a zariadení. Tieto 

dokumenty budú odovzdané správcom dotknutých sietí.

Investor si legislatívne zabezpečí prevod budúcich podzemných 

telekomunikačných zariadení /PTZ/ do správy SITEL, s.r.o. na základe Zmluvy 

o pripojení v zmysle § 43 Z,z. č. 195/2000 / Zákon o telekomunikáciách/.

4. Súvisiace normy a predpisy

hlavne:

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

Zákon č. 135/1961 Z. z. cestný zákon v znení neskorších predpisov a ustanovení

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a ustanovení

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov a ustanovení.

Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Zákon 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

práci s bremenami

Zákon 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.

Vyhláška MPSVaR SR. /EZ 508/2009 Z. z. - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a ich odbornej spôsobilosti

STN IEC 60445, STN 332000-5-51, STN EN 60529, STN 332000, STN IEC 61140, STN 

332030, STN 332310, STN 332312, STN EN 62305-1,2,3, STN 736005, STN 736007, 

STN 333300, STN 733050, STN EN 12007-1, STN EN 12007-1 a 12007-2./EZ, STN 

EN 1594 , STN 736822, STN 755630, STN 736822 a ďalšie súvisiace normy a predpisy.
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5. Napäťová sústava

Napäťová sústava 2 =, 48 V, L + uzemnený.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: malým napätím 

PELV. Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Inštalácia zariadenia musí byť realizovaná v požadovanom krytí a to podľa druhu 

prostredia a vplyvov, ktoré budú na elektrické zariadenia pôsobiť podľa STN 33 2000-5- 

51 vo vonkajšom prostredí či. 411.

Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny „C „

6. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri uskutočňovaní prác musia byť dodržané platné predpisy BOP. Pri práci na 

cestných komunikáciách sa musí dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky v zmysle 

platnej vyhlášky o pravidlách cestnej premávky. Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

7. Bilancia odpadov a nakladanie s nimi

Pri stavbe prekládky metalického kábla a zariadení nevznikne žiadny odpad, 

ktorého likvidácia podlieha zvláštnym predpisom a opatreniam.

8. Záver

Realizáciu prekládky optických káblov a zariadení môže vykonávať iba 

firma, ktorá má oprávnenie na práce umožňujúce vstup do týchto zariadení.

Montáž optických káblov a zariadení bude urobená podľa platných smerníc 

o pokládke, prekládke a ochrane káblov v dobe jej realizácie. Musia byť dodržané 

príslušné predpisy a normy STN.

Navrhované technické riešenie stranovej prekládky a ochrany jestvujúcich 

optických telekomunikačných káblov a zariadení bolo urobené na základe osobnej 

konzultácie projektanta so zástupcom správcu a realizátora jestvujúcej trasy, SITEL, 

s.r.o. pánom Novotom. V  predloženej projektovej dokumentácii sú všetky pripomienky 

a požiadavky správcu siete zohľadnené a rešpektované. Správca siete SITEL, s.r.o. ako 

hlavný realizátor a dodávateľ siete si vyžaduje prednostné právo na dodávku a realizáciu 

uvedenej stavby, stranovej preložky a ochrany dotknutých optických káblov a zariadení.

Vypracoval: Ing. Petr Musil Dátum: 04.2022
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