

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa

**Objednávateľ:** Mesto Trenčín

**Zhotoviteľ:** COLAS Slovakia, a.s.

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 22.12.2022

| Kód  | Zákazka                                 | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------------|
|      | Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa       | 288 169,41   | 57 633,88 | 345 803,29 |
| 0001 | SO-01 Cyklotrasa ul. Brnianska 1. etapa | 278 026,41   | 55 605,28 | 333 631,69 |
| 0002 | SO-02 Verejné osvetlenie                | 10 143,00    | 2 028,60  | 12 171,60  |

Celkom

288 169,41

57 633,88

345 803,29

[illegible]



[illegible]

# ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy\_Brnianska  
Objekt: Brnianska -1.etapa

Objednávateľ: Mesto Trenčín  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
Miesto: Trenčín

Spracoval:  
Dátum: 30. 7. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

|   |     |             |                                                                                                            |   |        |        |          |
|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 1 | 001 | 141721114.S | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm | m | 15,000 | 115,00 | 1 725,00 |
|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

|    |     |                |                                                                                                      |     |        |          |          |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 2  | R   | 000300016      | Vytýčenie - vykonávané pred výstavbou a porealiz.zameranie                                           | eur | 1,000  | 460,00   | 460,00   |
| 3  | 921 | 210010091      | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne                                             | m   | 30,000 | 1,38     | 41,40    |
| 4  | 345 | 345710006400   | Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 63                                                                       | m   | 30,000 | 2,30     | 69,00    |
| 5  | R   | 210100251      | Ukončenie kábla v stípe                                                                              | ks  | 9,000  | 3,45     | 31,05    |
| 6  | 920 | 210201810      | Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED                                         | ks  | 2,000  | 34,50    | 69,00    |
| 7  | 348 | 348370001600.1 | Svetidlá Marut L G1 7kO 48W 3000K 7000Lm s um. polnocou AD DIMM s certif ENEC                        | ks  | 2,000  | 609,50   | 1 219,00 |
| 8  | R   | 210204011      | Montáž osvetľovacieho stožiara                                                                       | ks  | 2,000  | 172,50   | 345,00   |
| 9  | 345 | 345610004100   | Svorkovnica EKM2020                                                                                  | ks  | 2,000  | 55,20    | 110,40   |
| 10 | 316 | 316740000200   | Stožiar ulično-diaľničný OSUD OP-06, výška 6 m, ELV PRODUKT                                          | ks  | 2,000  | 1 012,00 | 2 024,00 |
| 11 | 920 | 210204103      | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                                      | ks  | 2,000  | 276,00   | 552,00   |
| 12 | 316 | 316770001000.1 | V1- VYLOŽNÍK V1T OP 40 114                                                                           | ks  | 2,000  | 253,00   | 506,00   |
| 13 | R   | 210220020      | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                              | m   | 30,000 | 2,30     | 69,00    |
| 14 | 354 | 3544223850     | Uzemňovacie vedenie v zemi - pások FeZn 30x4mm                                                       | kg  | 15,000 | 4,60     | 69,00    |
| 15 | 354 | 354410001200.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03                                                              | ks  | 10,000 | 4,83     | 48,30    |
| 16 | 921 | 210800147      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                      | m   | 15,000 | 1,15     | 17,25    |
| 17 | 341 | 341110000800   | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                                          | m   | 15,000 | 1,15     | 17,25    |
| 18 | 341 | 341110001800   | Kábel medený CYKY 4x16 mm2                                                                           | m   | 40,000 | 11,50    | 460,00   |
| 19 | 921 | 210800157      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16                                                       | m   | 40,000 | 3,45     | 138,00   |
| 20 | R   | 460420022      | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m   | 15,000 | 6,90     | 103,50   |
| 21 | 583 | 583110000300   | Drvína vápencová frakcia 0-4 mm                                                                      | m3  | 0,900  | 57,50    | 51,75    |
| 22 | R   | 460490012      | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm                                 | m   | 30,000 | 0,69     | 20,70    |

|    |     |              |                                                                     |     |        |       |        |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 23 | 283 | 283230008000 | Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD | m   | 30,000 | 0,69  | 20,70  |
| 24 | R   | D            | Doprava                                                             | %   |        |       |        |
| 25 | HZS | HZS-001      | Revízie                                                             | hod | 16,000 | 34,50 | 552,00 |
| 26 | R   | MV           | Murárske výpomoci                                                   | %   |        |       |        |
| 27 | R   | PM           | Podružný materiál                                                   | %   |        |       |        |

**46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**

|    |     |                |                                                                                                          |    |        |        |        |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 28 | 946 | 460050703.S    | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3/600x600x1300/ | m3 | 2,000  | 80,50  | 161,00 |
| 29 | 589 | 589310002400.S | Betón základ                                                                                             | m3 | 2,000  | 172,50 | 345,00 |
| 30 | 946 | 460070613.S    | Štart. jama                                                                                              | ks | 2,000  | 115,00 | 230,00 |
| 31 | 946 | 460200263.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3                             | m  | 30,000 | 11,50  | 345,00 |
| 32 | 946 | 460420021.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm      | m  | 30,000 | 2,30   | 69,00  |
| 33 | 583 | 583110000300.S | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm                                                                          | m3 | 3,000  | 46,00  | 138,00 |
| 34 | 946 | 460560263.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3          | m  | 22,000 | 4,60   | 101,20 |
| 35 | 946 | 460620013.S    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny      | m2 | 15,000 | 2,30   | 34,50  |

**Celkom bez DPH**

**10 143,00**



**Príloha č. 2 – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a. s.**, so sídlom Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31 651 402  
týmto čestne vyhlasuje, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:  
„**Cyklotrasa Brníanská ul. 1. etapa**“

- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádza:
- podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať subdodávateľovi: 16%, t. z. 30 496,67€ bez DPH

Navrhovaný subdodávateľ

| Obchodné meno    | Sídlo                           | IČO        | Kontaktná osoba |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| ASEMID TN s.r.o. | Vážska 266/2, 911 05<br>Trenčín | 36 302 147 | Peter Tóth,     |

Predmet subdodávky:

| Obchodné meno<br>subdodávateľa | Predmet subdodávky    | Hodnota<br>subdodávky<br>(v %) | Hodnota<br>subdodávky v<br>EUR |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ASEMID TN s.r.o.               | Elektrická inštalácia | 3,52%                          | 10 143,00 € bez DPH            |

Zhotoviteľ vyhlasuje, že navrhovaný subdodávateľ v čase podpísania Zmluvy o dielo a v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Trnave, dňa .....

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a. s.

-----  
Ing. Martin Papala Predseda  
predstavenstva

-----  
Ing. .... člen predstavenstva

## HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

| P.Č. | ČLEZENIE STAVBY, STAVEBNÉ OBJEKTY, PRÁCE | mesiac | 1. |    |    |    | 2. |    |    |    | 3. |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |                                          | týždeň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      | SO-01 Cyklotrasa ul. Brnianska 1. etapa  |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| P.Č.                            | ČLENENIE STAVBY, STAVEBNÉ OBJEKTY, PRÁCE                                                                | mesiac | 1. |    |    |    | 2. |    |    |    | 3. |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                                 |                                                                                                         | týždeň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 65                              | Vodorovné značenie reliéfne so zvukovým efektom - "bagetky"                                             |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 66                              | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                              |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 67                              | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody               |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 68                              | Bezpečnostná úprava povrchu vozovky farbou zelenou asfaltový povrch - zvýraznený protišmykový náter     |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 69                              | Rozobratie a spätná montáž plastového obrubníka v okružnej križovatke                                   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 70                              | Rozobratie a spätná montáž spomaľovací vankúš                                                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 71                              | Osadenie obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 25/30-XF                                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 72                              | M Obrubník ABO 2-15 100x15x25cm, farba sivá                                                             |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 73                              | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-XA1(SK)-CL 1,0                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 74                              | M Obrubník záhonový ABO 5-20                                                                            |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 75                              | Lôžko pod obrubníky. krajníky. obruby z betónu tr. C 25/30-XF1                                          |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 76                              | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm                                            |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 77                              | Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m                                                                 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 78                              | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km                                                                 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 79                              | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                                                      |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 80                              | Nakladanie sute a vyburaných hmôt na dopravný prostriedok                                               |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 81                              | Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. -asfalt "Z"-zvláštny odpad                           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 82                              | Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad                   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 83                              | Poplatok za uloženie vykopanej zeminu                                                                   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 84                              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živý                                                          |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>SO-02 Verejné osvetlenie</b> |                                                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 1                               | Montáž VO - stožiare, výložníky, káble a pod - viď príloha - výkaz výmer - samostatný rozpočet elektro  |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 2                               | Dodávka VO - stožiare, výložníky, káble a pod - viď príloha - výkaz výmer - samostatný rozpočet elektro |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

V Tmave, dňa 25.7.2022