
Zmluva o úhrade časti nákladov spojených so zmenami 
územnoplánovacej dokumentácie mesta Malacky č. 2/2023 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v spojení s ust. § 19 Stavebného zákona medzi zmluvnými stranami: 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Názov:   Mesto Malacky 
Sídlo:   Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 
IČO:   00 304 913 
DIČ:   2021049393 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Ing. Juraj Říha PhD., primátor mesta 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK36 5600 0000 0032 0010 5003 
(ďalej len „Mesto“) 
 
a 
 
Iniciátor:   IFN Team, s.r.o.  
Sídlo:              Jesenského 1061/50, 901 01 Malacky 
IČO:                            44051018 
DIČ:                            2022555876 
IČ DPH:                      SK2022555876 
zastúpený:                   Josef Wolf – konateľ 
                                    Mag. Johann Habring- konateľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel Sro, vložka č. 51033/B 
 
(ďalej len Iniciátor“ a spolu s Mestom aj „zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 
 

Iniciátor požiadal mesto o zmeny Územného plánu mesta Malacky na pozemkoch 
nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky zapísaných na LV č. 8083, a to parciel registra KN „C“ týchto 
parcelných čísiel : 3255/1, 3255/2,3255/3, 3255/4, 3255/5, 3255/6, 3255/8, 
3256/2,3256/27,3258/10, 3258/11 a parcely registra KN „E“ p.č. 6857/3, číslo zmeny Z17c, 
Z17d. 
  
Mesto aj na základe vyššie uvedenej žiadosti Iniciátora pristúpilo k  začatiu obstarania zmien a 
doplnkov Územného plánu mesta Malacky č. 10 a to na základe odplatnej Zmluvy o dielo 
a Dohody o vykonaní práce. 
 
Keďže vyššie uvedená zmena územného plánu vznikla aj na základe potrieb a požiadaviek 
Iniciátora, účelom tejto zmluvy je záväzok Iniciátora nahradiť mestu Malacky časť nákladov 
spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 
Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vo výške 
dohodnutej v tejto zmluve. 
 
 



 
 
 
 

ČI. I. 
Prehlásenia zmluvných strán 

 
1. Mesto Malacky prehlasuje, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Malacky č. 30/2022 zo dňa 24.03.2022 uskutočňuje proces obstarania Zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Malacky č. 10,  a to na základe Zmluvy o dielo, evidovanej pod č. 
318/2022 a uzatvorenou dňa 07.06.2022 medzi mestom Malacky ako objednávateľom 
a obchodnou spoločnosťou  JELA, s.r.o., IČO: 36761737 ako zhotoviteľom,  pričom 
predmetom je vytvorenie diela: „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Malacky - 2022“ 
a ďalej na základe Dohody o vykonaní práce, uzatvorenej Mestom dňa 24.05.2022 s Ing. arch. 
Zuzanou Jankovičovou, vzťahujúcej sa na vykonanie predmetných Zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Malacky č. 10.   
2. Iniciátor ako žiadateľ o zmenu územnoplánovacej dokumentácie mesta Malacky týmto  
prehlasuje, že súhlasí s postupom mesta pri obstaraní diela „Zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Malacky č. 10 – 2022“ na zmenu územnoplánovacej dokumentácie, realizovaného na 
základe vyššie uvedenej Zmluvy a Dohody a zaväzuje sa týmto uhradiť pomernú časť 
nákladov, ktoré mesto vynaloží na obstaranie predmetných  zmien a doplnkov 
územnoplánovacej dokumentácie. 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
l. Iniciátor sa touto zmluvou výslovne zaväzuje, že uhradí mestu časť nákladov spojených 
s predmetnou, vyššie špecifikovanou zmenou územnoplánovacej dokumentácie, a to vo výške 
10. 315, 80- Eur (slovom: desaťtisíctristopätnásť eur osemdesiat centov). 
2. Iniciátor sa zaväzuje uhradiť náklady uvedené v odseku l tohto článku zmluvy v lehote 15 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet mesta 
Malacky uvedený v záhlaví tejto zmluvy a na VS: 1991856092.  
3. Iniciátor berie na vedomie, že proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie musí byť 
realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že v procese obstarávania môžu 
nastať skutočnosti, ktoré mesto nemôže ovplyvniť (napr. stanoviská dotknutých orgánov, 
schválenie mestským zastupiteľstvom a pod.), ktoré však môžu zapríčiniť predĺženie procesu 
obstarania, resp. neschválenie navrhovaných zmien a doplnkov. V takomto prípade mesto nemá 
povinnosť vrátiť Iniciátorovi ním uhradené náklady a Iniciátor si nebude nárokovať vrátenie 
finančných nákladov, ktoré uhradil mestu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 
 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve sú určené pre Mesto a jedno je určené 
pre Iniciátora.  
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 



registri zmlúv SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníku a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobode informácií. 
3. Túto zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode jej zmluvných strán a to písomne vo 
forme dodatku k zmluve. 
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, je pre nich určitá a 
zrozumiteľná, zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
Za Mesto:                                                                     Za Inciátora IFN Team, s.r.o.:  
 
 
V Malackách, dňa  ..............................                        V Malackách, dňa .................................. 
 
 

 
 
 
 

............................................................                           
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

primátor mesta Malacky                                                       

 
 
 
 

              ................................................ 
                       Josef Wolf 

  

 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                             Mag. Johann Habring 


