

# **Zmluva o financovaní aktualizácie časti projektovej dokumentácie**

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

## **Článok 1 Zmluvné strany**

### **1) Mesto Sabinov**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Konajúce:         | Ing. Michalom Repaským, primátorom mesta |
| Sídlo:            | 083 01 Sabinov, Námestie slobody 57      |
| IČO:              | 00 327 735                               |
| Bankové spojenie: | VÚB, a. s., pobočka Sabinov,             |
| číslo účtu:       | IBAN SK02 0200 0000 0024 8526 1258       |
| BIC:              | SUBASKBX                                 |

(ďalej len „mesto“)

### **2) Stirling supply spol. s r.o.**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Konajúce:   | Ing. Mgr. art. Marekom Matijom, konateľom spoločnosti |
| Sídlo:      | Jarková 9/61, 083 01 Sabinov                          |
| číslo účtu: | IBAN SK77 1100 0000 0029 4013 1974                    |
| IČO:        | 47 613 866                                            |

(ďalej len „objednávateľ“)

## **Článok 2 Úvodné ustanovenia**

1) Objednávateľ požiadal mesto o obstaranie Aktualizácie časti projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu: „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník“.

2) Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na spôsobe a podmienkach financovania vyššie uvedenej aktualizácie, ktorá je nevyhnutne potrebná na získanie právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

## **Článok 3 Predmet zmluvy**

1) Touto zmluvou sa mesto prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby) zaväzuje zabezpečiť a vykonať proces obstarania Aktualizácie časti projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu: „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník“, a to minimálne v nasledovnom rozsahu aktualizácie:

- Zameranie jestvujúcich oplotení a ich premietnutie do projektovej dokumentácie,
- Premietnuť do projektovej dokumentácie skutočné umiestnenie inžinierskych sietí, pozostávajúcich z verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a to na podklade po realizačného zamerania zo strany Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,

- Premietnutie prípadných nových, alternatívnych dopravných napojení severným smerom od stavby: „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník“,
- Aktualizácia všetkých nevyhnutne potrebných súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

2) Touto zmluvou sa objednávatel' zaväzuje uhradiť mestu Sabinov úplné náklady spojené s procesom obstarania aktualizácie projektovej dokumentácie, a to v rozsahu uvedenom v bode 1 tohto článku zmluvy.

3) Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť mestu preddavok na náklady spojené s procesom obstarania aktualizácie projektovej dokumentácie v sume 9 840,- € (slovom deväťtisícosemstoštyridsať eur) do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to prevodom na bankový účet mesta uvedený v bode 1 článku 1 tejto zmluvy.

4) Vyúčtovanie celkových nákladov sa uskutoční do 30 dní odo dňa predloženia spracovanej aktualizácie projektovej dokumentácie mestu zo strany odborne spôsobilej osoby na jej vypracovanie.

5) V prípade, ak na základe vyúčtovania vznikne objednávatel'ovi nedoplatok, objednávatel' sa zaväzuje ho uhradiť mestu do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania celkových nákladov, a to prevodom na bankový účet mesta uvedený v bode 1 článku 1 tejto zmluvy.

6) V prípade, ak na základe vyúčtovania vznikne objednávatel'ovi preplatok, mesto sa zaväzuje ho vrátiť objednávatel'ovi do 10 dní odo dňa odoslania vyúčtovania celkových nákladov, a to prevodom na bankový účet objednávatel'a uvedený v bode 2 článku 1 tejto zmluvy.

7) Neuhradenie preddavku a celkových nákladov zo strany objednávatel'a podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá oprávnenie mesta Sabinov od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s ustanovením § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8) Objednávatel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie skutočnosť, že mesto začne zabezpečovať proces obstarania Aktualizácie časti projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu: „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník“ (v rozsahu podľa článku 3 bod 1 tejto zmluvy) až po úplnom zaplatení preddavku zo strany objednávatel'a, predpokladaného bodom 3 tohto článku zmluvy.

9) Objednávatel' berie na vedomie skutočnosť, že mesto Sabinov negarantuje, že výsledok procesu aktualizácie projektovej dokumentácie bude v súlade s jeho zámerom, pretože tento je závislý od stanovísk dotknutých orgánov.

#### Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1) Na ostatné v tejto zmluve neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné právne predpisy slovenského právneho poriadku.

2) Táto zmluva môže byť menená a dopĺňovaná iba formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je určitá a ničím neobmedzená, výslovne prehlasujú že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4) Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom po podpísaní každá zo zmluvnej strany dostane po dvoch výtlačkoch.

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s prihliadnutím na § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

V Sabinove dňa 3.2.2023

V Sabinove dňa 3.2.2023

Za mesto Sabinov

Za Stirling supply spol. s r.o.

.....  
Ing. Michal Repaský  
primátor mesta

.....  
Ing. Mgr. art. Marek Matija  
konateľ spoločnosti

Táto zmluva bola zverejnená mestom Sabinov dňa: 8.2.2023

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 9.2.2023