Zmluva o dielo
na stavebné prace na ziklade § 112 a nasl. zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplnenf niektorych
zékonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Clanok I.

Zmluvné strany
1.1 Objednéavatel _
Obchodné meno: Obec Viky
Sidlo: ‘ Vlky 83, 900 44 Viky
Statutarny zastupca: Baltazir Fejes, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK44 5600 0000 0018 3798 1001
I1CO: 00305189
DIC: SK2020663623

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Baltazar Fejes
(dalej len "objednéavatel™)

1.2 Zhotovitel;

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.

Sidlo: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

Statutarny zastupca: Alexander Gyurkovics - konatel

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK84 1111 0000001138801008

ICO: 43 989 268

DIC : 2022539596

IC DPH: SK2022539596

Reg. €. z Obchodného registra: Okresného stidu Trnava, oddiel Sro, vloZka &.21431/T
Osoba opravnena konat vo veciach technickych:

Tel.:

(d’alej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za
podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy st stitazné podklady
a ponuka uspe$ného uchadzaéa, predloZena do stifaZe na zhotovenie diela ,, VEREJNA KANALIZACIA
- VLKY*, vyhlésenej podla zikona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov bez vyuZitia elektronického trhoviska (dalej len ,,Zdkon
o verejnom obstardvani) azverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &. 194/2022 zo dfa
05.09.2022 pod znackou 39850 — WYP. Predmet zikazky bude spolufinancovany alebo financovany
prostrednictvom dotaénych zdrojov.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,VEREJNA
KANALIZACIA - VLKY“ (d’alej len ,dielo*) vrozsahu aspdsobom dohodnutom v tejto
Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vrozsahu podla projektovej dokumentécie pre stavebné
povolenie s podrobnostou pre realiziciu stavby, vykazu vymer a poloZkovitého rozpoétu

- predloZenych zhotovitelom v procese verejného obstarédvania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne avéas odovzdat objednévatelovi vzodpovedajiicej kvalite
a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost. V pripade ak

zhotovitel vyuZziva kapacity tretich os6b, ktorymi preukazoval finanéné a ekonomické postavenie vo
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verejnom obstardvani, zodpovedaji tieto tretie osoby spolu so zhotovitefom za plnenie diela
spolo¢ne.

Clanok III.
Miesto plnenia
Presné urcenie miesta je definované projektovou dokumentaciou.
Clanok IV.
Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran

v zmysle zékona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnut4 cena
diela je kone¢na a je mozné ju menit len v pripade zévaznych nepredvidatelnjch okolnosti v stilade

~ s prisluSnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Nézov stavby Cepay o hber DPH Cena v EUR s DPH
VEREJNA KANALIZACIA 2 327 000,00 465 400,00 2 792 400,00
- VLKY
Spolu 2 327 000,00 465 400,00 2 792 400,00

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a oceneného
vykazu vymer. Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto &lanku zahftia vietky
nevyhnutné préace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie stvisiace préce
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do u¥ivania, respektive pri
kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 9 mesiacov odo dtia protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, podas
ktorej budd prace zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podfa
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapfsané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych strédn najneskor v deti, kedy predmetn4 okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord mé vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizicii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor

Za zhotovitela: stavbyvedci Ervin Ganyovics
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Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Spolupdsobenie objednavatel'a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeé&enie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s6b do 15 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzatf staveniska spi$u zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zistupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dita nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy
predloZi Objednavatelovi overent kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmltv na
Dielo poda tejto zmluvy a na $kody spsobené éinnostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného
plnenia minimalne v sume ceny Diela a tieZ dokument preukazujtici vinkul4ciu poistného plnenia
v prospech Objednévatela. Zhotovitel sa zavézuje udrZiavat v platnosti poistnii zmluvu/poistné
zmluvy na toto Dielo a na kody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela podas celej doby
platnosti a Géinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udr¥iavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistngch zmlav uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu. ;
Zhotovitel' je povinny predlozit doklad vzmysle bodu 7.2 adoklady k pripadnym poistnym
udalostiam. Ak zhotovitel poZadované doklady nepredloZ{ v stanovenej lehote ma Objednavatel
pravo odstapit od Zmluvy o Dielo bez finanénych nérokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit Objednévatelovi kazdii poistnti udalost na stavbe do dvoch (2) pracovnych dni
od jej vzniku a o vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Objednévatel odovzd4 zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:

- dokumentAciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovi1 &ast,

-  odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoved4 za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mé7u nastat pocas vykonévania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranif vietky $kody na vykonévanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednévatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky skody na predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelov podas ich pracovnym postupom, ktoré
vykonali za celom plnenia zévéizkov pri odstratiovani vad aopravéch podas zaru¢nej doby.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s tidajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo podas plnej prevadzky, omu je povinny prispdsobit
harmonogram realizicie stavebnych prac.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéent, ak to bude potrebné s ohfadom na bod
6.9, je zahrnuté v cene diela. :

Zhotovitel nie je opravneny na realiziciu zemnych prac vyu¥it subdodévatelov a tieto prace je
povinny vykonat vlastnymi kapacitami. :
Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich
dodasnych pripojov a meracov. S

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom préc v stilade s predpismi
o pozemnych komunikaciich zabezpedi a uhradi zhotoviter.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinng vdennych ziznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe préc, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mno¥stve
realizovanych druhov pric. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolirnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela. '

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachédzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zéstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vdy v ten deti, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsf
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byf oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho méZe do stavebného
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dennfka vykonavat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislusné orgény $tatnej spravy.

Pokial stavbyvedici nestihlasf so zdpisom, ktory vykon4 objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujaf svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu éasti diela, ktoré buda dalsim postupom
préc zakryté, a to pisomne emailom stavebnému dozoru, tatutarny organ objednavatela resp. nim
poverent osobu 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny
umoZnif objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly azniSaf niklady stym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moZe zhotovitel
pokradovat v realizécii diela, avSak aZ potom ako vykoné podrobni fotodokumentéciu takychto
Casti diela, ktorti zaSle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak wdast na kontrole
objednévatelovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit, mé%e bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumenticiu postupu prac zakryvanjch
konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ti¢asti objednavatela na kontrole.
Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na Gcast pri vykonévani skasok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skasky bez jeho G&asti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit zipisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednéavatela nemajii charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preber4 v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdod4vatelov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti
préace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatjch stavenisk bezpenostnym znadenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri
préci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vetky predpisy, normy,
vyhlasky azdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 7e ast pric méZe byt
vykonévana za plnej prevadzky objednévatela a zaviizuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby
nedoslo k trazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (tirazy,
poZziare, havarie a pod.) voéi prislu$nym S$titnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamif.
neodkladne aj objednéavatefovi za tcelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni. :

Prace, ktoré vykazujt uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musf zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladane;j existencie stavby bola pri beZnej tidrzbe zaruéen4 poZadovani mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

Objednavatel pocas realizacie diela ma préavo kontrolovat vykonavanie prac a priebeZne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podfa zikona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zikonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spitné ziskavanie inych anorganickjch materilov.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric ztohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materiéloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zGcastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budii vykonévané pravidelne raz za 14 dni. V.
pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
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pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade

potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednévatel'a na iéast rovnakjm spdésobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost technickych

zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zéviznych pravnych predpisov a STN,

tykajtcich sa ¢innosti pri vykonévani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenfm tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, néklady
spojené s odstranenim tejto $kody zn4sa zhotovitel. : '

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vietkych skagok,

predpisanych osobitnymi predpismi, zavdzngmi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred plinovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednévatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania

bud zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati: !

- zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami oprdvnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmé zdkladné tdaje dokondeného diela, stipis zistenych drobnych vid a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel’ odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zéapis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspor sthlasnym zapisom projektanta
a objednévatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadif
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumenticiu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tlagengch vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadent, ktoré st s¢astou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitjch materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

-  zapisnice o individudlnom a komplexnom vyski$ani zmontovanjch zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych sktiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zaviizok zhotovitela splneny tak, ako je

stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sudasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spréavy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia azvy§ny material na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10

dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. "

Zhotovitel sa zavizuje, Ze podas doby realiz4cie stavebnych pric zamestna podfa zikona &.

311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimélne 2 osoby spitiajtice kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a ziroveri
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

7.37

Objednavatel sa zavizuje zhotovitefovi poskytnit potrebni stiéinnost spodivajicu v predlozent

zoznamu osdb, ktoré spitiaji kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) vyssie. Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu o0s6b predlozeného Objednévatefom, vhodného uchidzada o zamestnanie, je
zhotovitel' opravneny zamestnat iné osoby spliajtice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie.

7.38

Zhotovitel sa zavizuje preukazat splnenie povinnosti zhotovitefa zamestnat miniméalne 2 osoby

spiiiajice predpoklady podla pism. a) a b) vys3ie, a to predloZenim dokumentov preukazujtcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonanf price a podobne, vratane &estnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislu§ného tiradu préce), a to pred odovzdanim najneskér
v defi odovzdania staveniska.
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zo Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, ktorym je zabezpedené financovanie
tohto projektu. Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomy povinnosti spinenia socialneho aspektu ku ditu
zadatia realizicie prac. V pripade nesplnenia podmienky podla bodu 7,35 ku ditu zaatia prac méa
Objednavatel pravo odstipit od zmluvy, priom zhotovitel sa zavizuje uhradit objednavatelovi vSetky
vzniknuté $kody, vratane $kod, ktoré vzniknt vo vztfahu k financovaniu predmetu zékazky ato
vplnom rozsahu. Na uplatnenie tychto $kéd moze byt poufitd aj alikvétna &ast vykonnostnej
zabezpeky. Na vysku nahrady Skody viak vy$ka zédbezpeky nema vplyv.

Clanok VIIIL.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora. :
Kazdy subdodévatel musi spliiat podmienky tiéasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7 zdkona & 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravant.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek po&as trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatera,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia podmienky Géasti tykajiice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujii u neho
ddvody na vyltéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednévatelovi akikolvek zmenu tdajov o ka¥dom
subdodévatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deti nasledujiicom po dni, kedy
k zmene doslo.

V pripade zmeny subdod4vatel'a pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vfmena pdvodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup daliieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchédza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat, oznimit
Objednévatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovangch novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka mus spiiia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vylicenie podFa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 z4kona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévan,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodéavatel k tej asti predmetu zékazky ktort ma plnit
a zaroven subdodavatel musi spltiat aj podmienku podFa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednéavatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednéavatel méZe overit sdm vyZadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podla zakona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani u vetkych subdodavatelov. :

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podfa
tohto ¢lanku, méa Objednévatel pravo odsttipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom
alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podfa ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu préic, miniméalne viak
v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktira bude vystaven4 na zéklade Stipisu vykonangch
prac odsiihlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskér
do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonangch prac a doruéi ju objednavatelovi. Vzhladom na
financovanie prostrednictvom nenévratného finanéného prispevku z ESIF bude zévereén4 fakttira
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu préc. Splatnost
vystavenych faktir je 60 dni odo dila dorudenia objednévatelovi.
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Objednavatel sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stipisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo diia
jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stipis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
svojim podpisom a peciatkou; ak objednéavatel do desiatich dni odo diia predloZenia Stpisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, m4 sa za to, %e s predlofenym Stpisom
vykonanych préc sthlasi. Ak by objednévatel mal k predloZenému Stipisu vykonanjch préc
pripomienky, budii odstranené vzijomnou dohodou objednévatela a zhotovitela. :
Faktiira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti datiového dokladu v stilade
s platnou préavnou tipravou SR a jej prilohu tvorf Stipis vykonangch fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nézov investiénej akeie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Faktary vratane potvrdeného stipisu vykonanych prac budt doruéené objednavatelovi v 6 (§iestich)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych prac sa povaZuje taky stipis, ktorého
kazda strana je potvrdena pediatkou a podpisom kaZdej zidastnenej strany. V pripade, e dafiovy
doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel m4 pravo vratif ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela za¢ne plynat doruéenim dokladu objednévatelovi. '
Zhotovitel' je povinny poskytnit objednévatelovi zabezpeku na vykonanie pric a na splnenie
zmluvnych zévizkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zabezpeku je zhotovitel povinng dorudif
objednévatefovi najneskor ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednévatel je opravneny
uspokojit si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
Skody, néklady vzniknuté v dosledku odstiipenia od zmluvy a iné néroky, ktoré nebudi
zhotovitefom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou podas celej doby zhotovovania diel. Bankové zaruka musi byt
platnd a vyméhatelna po celi dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel' riadne a véas
nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto dokondené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme
v stilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednévatela ako neodvolatelni a bezpodmieneén4 bankova zaruka splatni na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prisluSna renomovana slovenska banka alebo pobo¢ka zahrani¢nej banky
na tizemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednévatel'a na zéklade pisomného ozndmenia
objednévatela adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajiice mu
zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného
zékonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavézok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel je opravneny nahradit bankovii zaruku zloZenim sumy predstavuijticej 10% z ceny
diela bez DPH na tdet objednivatela alebo vinkulovanim na svojom téte vbanke v
prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak, ako je
uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a objedn4vatel mé pravo od
Zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vy$Sie uvedend zabezpeka bude zhotovitelovi uvolnena do 15
pracovnych dni po riadnom a véasnom ukondeni diela, potvrdené protokolom o odovzdani diela
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje ku diiu odovzdania diela poskytnit zaruént zébezpeku vo vyske 5%
z celkovej ceny diela bez DPH pocas lehoty 5 rokov odo diia odovzdania diela. Zhotovitel je
opravneny poskytnit ziruéni zébezpeku vo forme bankovej zaruky, alebo zloZenim prislusnej
sumy na ucet objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdruéna zébezpeka bude zhotovitelovi uvolnena do 15 pracovnych
dni po uplynuti doby 5 rokov odo diia odovzdania diela.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoved4 za to, %e dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a %e nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.
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Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednévatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zéruénej doby zmluvné strany
zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. :
Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tidrzby diela objednavatelom.
Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu,
v d6sledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zaviazuje zafaf sodstratiovanim pripadnych véd diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdfZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine. )

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstratiovat.

V pripade, %e zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpetit odstranenie vady trefou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za ka?dy deti omeskania.

V pripade, %e je objednévatel vomeSkani sthradou fakttry, zhotovitel mé pravo na tdroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%

- za kazdy defi omeSkania.

V pripade porusenia zikazu vyuzitia subdodavatelov podl'a bodu 7.7 vo vyske 5% z ceny diela za
kazdé takéto porusenie

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatel'a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podfa
§ 32 ods. 1 zikona & 343/2015 ZVO), mé objednavatel narok na zmluvnii pokutu vo vyske 5% z
ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Préavo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokutu podla tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych
a investiénych fondov. Omeskanie tihrady fakttir spdsobené vikonom kontroly naroku na platby zo
strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktiry a Zhotovitel
neuplatni sankcie voéi objednévatelovi.

Clanok XII.

Odstapenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odsttpif v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika.
Odsttipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréitt ¢ast zmluvnych prac a dodévok.
Objednévatel je oprdvneny odsttpit' od tejto zmluvy Gplne alebo diastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich €asti vadné v takom
rozsahu, 7e daldie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodr¥iavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov
(osobitne zikazu po¥ivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky.
V pripade, ak objednavatel zisti, %e zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodévatela zavazne
porusujii pracovnt disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a pozZiarnej ochrany,
podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe
objednévatel odsttpit od zmluvy.
Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
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Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za ¢o sa povaZuji najma tieto skutoénosti:

- akzhotovitel pred néstupom na vykonanie diela nepreukaze objednavateFovi, % m4 uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil SVOj
umysel nepokracovat v plneni zavézkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podFa bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel porusi zékaz vyuZitia subdodévatefov podla bodu 7.7 tejto Zmluvy

- akzhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstréanil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- poruSenie ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodéavatela, ktory nespitia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 ZVO)

- vpripade odstiipenia tretej osoby od dohody o spolo¢nej zodpovednosti bez preukazania
objektivnych dévodov. : _ '

Objednavatel je opréavneny bez akjchkolvek sankeif odstipit od zmluvy aj v pripade, kedy este

nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného

finanéného prispevku neumoZiiujii financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.

dorudenie spréavy z kontroly verejného obstarévania, ktorou poskytovatel nenavratného finanéného

prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII. :
Nihrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatif vietky preukézané
néklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
néakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne $tatutdrnymi zéstupcami
oboch zmluvnych stréan. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.
KaZda zo zmluvnych stran méa narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porugenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.

Spoloéné a zavereéné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a podporne ustanoveniami Obéianskeho zékonnfka v znenf ich zmien a doplnkov.
VSetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budti zmluvné strany rieit predovsetkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislu$nych ustanoveni Civilného sporového poriadku. -
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednévatel' obdr tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéacidm v platnom znent.
Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhfadom na
financovanie predmetu zakazky zo Strukturélnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraju tito zmluvu s odkladacou podmienkou téinnosti zmluvy, ktorou je platnost a Géinnost
zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveii ispeSnost administrativnej kontroly dokumenticie z verejného
obstarévania Poskytovatefom nenévratného finanéného prispevku (d’alej len ,NFP“), &m sa mysli
dorucenie spravy zkontroly objednévatefovi o schvaleni zikazky zo strany Poskytovatela.
Akykolvek vznik, zmena alebo zanik prév a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy nastane a¥
okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednévatel si v rameci zavizkového vzfahu so




zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankeii odstiipit od zmluvy so zhotovitefom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom, zmluva o
poskytnuti NFP sa nestane platnou a Géinnou a vysledky administrativnej finanénej kontroly
verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumo#iiujii financovanie predmetu zmluvy.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a o&islovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje préavo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat. '

14.7 'V pripade ak nastane situécia, ktor4 bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vimer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi sprévami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou,
ktorych stlad potvrdil objednévatel v éase pripravy pontik, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchédzadi pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny a% po odsthlaseni
jednotlivich poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom
diela.

14.8 Zhotovitel sa zavizuje, Ze podas platnosti a Giéinnosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majt, a Ze budd plnit vietky
povinnosti vyplyvajice so zékona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Zmluvné strany vyhlasujt, Ze
si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vikon kontroly/auditu/overovania na mieste
stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek podas platnosti a G&innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnt sti¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade s: '

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

- b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi

poverené osoby, ;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgn a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice orgény a osoby poverené na vjkon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurpskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané orgédnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stilade s prislu$nymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

14.10 Zmluvné strany vyhlasujii, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vd¥ne uréito
a zrozumitelne.

14.11 Sudastou tejto Zmluvy je

- priloha €. 1 Harmonogram préc
- priloha ¢.2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vimer
- priloha &. 3 Zoznam subdodéavatelov '
- priloha & 4 Bankova zéruka resp. iny doklad uvedeny v bode 9.4 Zmluvy, preukazujtici splnenie
povinnosti podl'a bodu 9.4 Zmluvy
- priloha & 5 Poistn zmluva podla bodu 7.2 Zmluvy (nestilad 5 dni od G¢innosti zmluvy podfa
él.7.2) -
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