

8/2023

Zmluva o dielo č. 2/ ZI

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)**

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: tintin s.r.o.
Sídlo: SNP 444/176 Hraň, 07603
IČO: 50994999
DIČ: 2120555514
IČ DPH: SK2120555514
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0051 3236 9777
Zapísaný v: obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41890/V
Za ktorého koná: Ing. Miroslav Nad'
Kontakt: info@tintin.sk 0944 292 130
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Malá Ida
Sídlo: Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
IČO: 00324426
DIČ: 2021244852
IČ DPH: -
Číslo účtu: SK25 5600 0000 0004 0584 8026
Za ktorého koná: PaedDr. Jana Kallová (starostka obce)
Kontakt: 0905 479 865
(ďalej aj len „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na zhotovenie diela ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou **Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida Časť B) Sadové**

úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida, a to formou výzvy na predloženie cenovej ponuky s využitím elektronickej platformy.

2. V tejto zmluve sa dielom rozumie vykonanie sadových úprav.
3. Detailná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia diela, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s:
 - a. Prílohou č. 1 – Špecifikácia diela,
 - b. Prílohou č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, ktorý predložil zhotoviteľ v procese VO,
 - c. Prílohou č. 3 – Ocenený výkaz výmer, ktorý predložil zhotoviteľ v procese VO,
 - d. príslušnou projektovou dokumentáciou.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo uvedené v čl. I vo výške:
42 531,75 € cena bez DPH
8 506,35 € DPH
51 038,10 € cena s DPH slovom: **päťdesiatjedentisíctridsaťosem eur a desať centov.**
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu prác súvisiacich s vykonaním a odovzdaním diela vrátane vedľajších rozpočtovaných nákladov a doplnkových nákladov. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku zmluvy vo výške 51 038,10 eur (slovom: päťdesiatjedentisíctridsaťosem eur a desať centov) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 60 dní odo dňa doručenia faktúry, a to na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene účtu zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
4. Cena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa považuje za zaplatenú dňom pripísania ceny na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru po ukončení realizácie diela a jeho protokolárnom odovzdaní.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. Súčasťou doručenej faktúry musí byť súpis vykonaných prác v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými vo
ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 – Ocenený výkaz výmer,
 - súpis prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom v súlade
s oceneným výkazom výmer,
 - súpis prác musí byť potvrdený zo strany oprávnenej osoby (stavebnotechnický dozor)
pečiatkou a jej podpisom,
 - súpis prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác.
8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ má právo
vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie zhotoviteľovi.

Čl. IV Miesto vykonania diela

1. Miestom vykonania diela je katastrálne územie objednávateľa (katastrálne územie Malá
Ida), konkrétne parcely registra C č. 1057/91, E č. 167, C č. 786/2, C č. 1057/4, C č. 230, C
č. 935 + 754, C č. 657, C č. 747/2, LV č. 447.

Čl. V

Zhotovenie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom je oprávnený prenechať vykonanie predmetného
diela inej osobe.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou starostlivosťou
a v súlade so záujmami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný protokolárne prevziať stavenisko a začať s realizáciou diela do 5 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy
najneskôr do 30.09.2023. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela
v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar,
nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku
o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa na
zhotovenie diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti
až do poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej
vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej
vete tohto odseku.
5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné
technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa.
6. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má
právo informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie
informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť
zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady.
7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený

dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.

8. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.

Čl. VI

Odovzdanie diela

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesť pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi, že dielo bolo vykonané riadne a bez väd a že je spôsobilé užívania na svoj účel.
4. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať a v prípade existencie väd tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne vady.
5. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol.
6. Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu.
7. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela súčasne odovzdať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu k dielu, najmä: doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných do diela, záručné listy, fotodokumentácia na CD/ USB, stavebný denník, projekt skutočného vyhotovenia stavby.
Min. obsahové náležitosti stavebného denníka:
 - a. deň, mesiac, rok,
 - b. počet pracovníkov na stavbe,
 - c. teplotu vzduchu, počasie,
 - d. čas začiatku a čas skončenia prác na stavbe,
 - e. vykonané stavebné a montážne práce podľa stavebných objektov/ prevádzkových súborov,
 - f. dodávky stavebných výrobkov/ rastlín, odvoz a likvidáciu odpadov.

Čl. VII

Zodpovednosť na vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, všeobecných právnych predpisov a technických noriem.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba je 2 roky a plynie od odovzdania diela objednávateľovi.

4. V prípade výskytu vady sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady.

Čl. VIII

Zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením si svojho peňažného záväzku uvedenom v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. IX

Ďalšie zmluvné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu/ kontroly na mieste súvisiaceho s vykonávaním stavebných prác, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BYY8-73-87, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu/ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľom NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z VO.
3. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam všetkých známych subdodávateľov, predmet subdodávky a podiel subdodávok na celkovej realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný uviesť meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresu pobytu a dátum narodenia Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúci písomným súhlasom objednávateľa, pričom je povinný oznámiť údaje podľa odseku 3.
6. Objednávateľ poveril na diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Ľubomír Chromý.
7. Objednávateľ poveril na diele vykonávaním funkcie autorského dozoru: Ing. arch. Ing. Juraj Kis.

Čl. X

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka,

- b) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok,
 - c) objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokončenia a výzve zhotoviteľa na prevzatie diela.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy,
 - b) ak nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka,
 - c) ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľom, a to až do odovzdania diela zhotoviteľom,
 - d) v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa nfp z fondov EÚ neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania, a to bez akýchkoľvek sankcií.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia



1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:
 - a) ukončenie finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ nfp z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/ správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5,
 - b) zverejnenie v CRZ.
2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
3. Obsah Prílohy č. 1 – Špecifikácia diela, Prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, Prílohy č. 3 – Ocenený výkaz výmer a Prílohy č. 4 – Zoznam subdodávateľov je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
4. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán.
5. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších, zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

V Hrani, dňa: 13.02.2023

V Malej Ide, dňa: 13.02.2023



538
538

Parcela C č. 1057/91 sadové úpravy

Výsadba stromov a krovitého porastu. Stromy budú vyberané na základe ich tolerancie voči suchu, budú tiež vhodné pre opel'ovače. Kry budú vyberané tak, aby boli užitočné pre hmyz a vtáky v jarnom období vďaka kvetom, resp. plodom. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním. Založenie trávnik výsevom, drenážovanie a mulčovanie lôžka stromov a krov, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela E č. 167 sadové úpravy

Výsadba stromov a krov v blízkosti detského ihriska. Zabezpečenie tienenia a znižovanie teploty korunami stromov. Drobné plochy medzi cestou a detským ihriskom bude vyplnené krovitou výsadbou. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním. Založenie trávnik výsevom, drenážovanie a mulčovanie lôžka stromov a krov, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 786/2 sadové úpravy

Založenie stromovej aleje a trvalkových záhonov (okrasné trávy, okrasné cibul'oviny). Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, mulčovanie, nastlanie mulčovacej plachty, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 1057/4 sadové úpravy

Výsadba stromu a okrasných krov. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním. Založenie trávnik výsevom, drenážovanie a mulčovanie lôžka stromov a krov, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 230 sadové úpravy

Výsadba stromov, krov a trvalkových záhonov. Dodanie a inštalácia hmyzieho hotela (2ks) do trvalkových záhonov. Založenie dažďovej záhrady – modelácia terénu a výsadba druhov trvaliek, ktoré dobre znášajú dočasné zaplavenie. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním. Založenie trávnik výsevom, drenážovanie a mulčovanie lôžka stromov a krov, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 935 + 754 revitalizácia zelene

Výsadba trvalkového záhonu (okrasné trávy a cibul'oviny) na ostrovčeku križovatky. Dodanie a inštalácia hmyzieho hotela (1 ks). Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním. Mulčovanie rastlín, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 657 sadové úpravy – alej

Výsadba aleje stromov. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídmi, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním, založenie trávnik.

Parcela C č. 657 sadové úpravy

Výsadba stromov, krov, trvalkových záhonov. Realizácia plošného postreku totálnym herbicídom, plošná úprava terénu, obrobenie pôdy kultivátorovaním, hrabaním, valcovaním, založenie trávnik výsevom, drenážovanie a mulčovanie lôžka stromov, krov, záhonov, hnojenie, po-výsadbová zálievka.

Parcela C č. 747/2 sadové úpravy

Výsadba stromov, vrátane mulčovania a po-výsadbovej zálievky.

Súčasťou predmetu zákazky sú pracovné náklady, materiál, doprava.

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií		
Názov zákazky: Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida		
ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida		
Obchodné meno spoločnosti: tintin s.r.o.		
Adresa sídla uchádzača: SNP 444/176 , Hraň 07603		
IČO: 50994999	DIČ: 2120555514	IČ DPH: SK2120555514
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41890/V		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat': Ing. Miroslav Nad'		
Telefón: 0944292130	E-mail: info@tintin.sk	
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: SK83 0900 0000 0051 3236 9777	
Uchádzač vyhlasuje, že JE platiteľom DPH.		

Názov predmetu obstarávania:	Celková cena za predmet zákazky bez DPH:	DPH:	Celková cena za predmet zákazky s DPH:
ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida	42531,75	8506,35	51038,1

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V.....Hrani..... dňa7.2..... 2023

Miroslav Nad' , konateľ

meno, priezvisko, fun

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16052

Stavba: Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

JKSO:
Miesto: Malá Ida

KS:
Dátum: 7. 2. 2023

Objednavateľ:
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO: 00324426
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
tintin s.r.o.

IČO: 50994999
IČ DPH: 2120555514

Projektant:
ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ing. L. Šánczká

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 531,75

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH

v

EUR

51 038,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka


Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Vol



Dátum a podpis

Pečiatka

7. 2. 2023

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 16052

Stavba: Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Miesto Malá Ida

Datum

7. 2. 2023

Objednávateľ Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šánczká

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

42 531,75

51 038,10

01	Oblasť 01	4 549,25	5 459,10
02	Oblasť 02	3 380,50	4 056,60
03	Oblasť 03	9 900,45	11 880,54
04	Oblasť 04	3 015,35	3 618,42
05	Oblasť 05	11 023,95	13 228,74
06	Oblasť 06	3 023,50	3 628,20
07a	Oblasť 07a	2 663,00	3 195,60
07b	Oblasť 07b	3 910,25	4 692,30
08	Oblasť 08	1 065,50	1 278,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

01 - Oblasť 01

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

4 549,25

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

5 459,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

7.2 2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

01 - Oblasť 01

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 549,25

D1 - Pracovné náklady

2 035,00

D2 - Materiálové náklady

2 514,25

ROZPOČET

Stavba

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

01 - Oblasť 01

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 549,25

D1		Pracovné náklady					2 035,00
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicídum	m2	300,000	0,10	30,00
0	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. ornice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv.1:5	m2	210,000	1,00	210,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	60,000	1,10	66,00
0	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	150,000	0,80	120,00
0	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcovaním , rov.- sv. 1:5	m2	150,000	0,40	60,00
0	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcovaním	m2	150,000	1,50	225,00
0	K	Pol7	Zaviazanie trávniku po výsadbe (aspoň 5 krát v intervaloch)	h	5,000	18,00	90,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnáním terénu hornina 1-2 rov.- 1:5	m2	50,000	0,80	40,00
0	K	Pol9	Rozmiestnenie krov v záhonoch	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	5,000	43,00	215,00
0	K	Pol11	Výsadba krov do 80 cm v záhone	ks	71,000	5,00	355,00
0	K	Pol12	Drenážovanie rastlín štrkom v rovine	m2	118,000	2,00	236,00
0	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	50,000	1,50	75,00
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	1,000	18,00	18,00
0	K	Pol15	Presun hmôt	t	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol16	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	240,00	240,00

D2		Materiálové náklady					2 514,25
0	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	40,000	6,00	240,00
0	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	10,000	7,00	70,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	3,000	3,00	9,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	20,000	7,00	140,00
0	M	Pol21	Kotviace pásy a spojovací materiál	m	15,000	1,60	24,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,150	35,00	5,25
0	M	Pol23	TiC: Tilia cordata 'Greenspire' 10/14	ks	3,000	190,00	570,00
0	M	Pol24	AcC: Acer campestre 10/14	ks	2,000	195,00	390,00
0	M	Pol25	Vio: Viburnum opulus 40/60	ks	30,000	6,50	195,00
0	M	Pol26	Arm: Aronia melanocarpa 40/60	ks	16,000	6,50	104,00
0	M	Pol27	RoC: Rosa canina 40/60	ks	25,000	5,00	125,00
0	M	Pol28	Trávne osivo	m2	150,000	0,10	15,00
1	M	Pol29	Štrk	t	28,500	22,00	627,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové upravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

02 - Oblasť 02

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

3 380,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

4 056,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Handwritten signature



Dátum a podpis

Pečiatka

7.2 2023

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

02 - Oblasť 02

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant:

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šánczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 380,50

D1 - Pracovné náklady

1 519,00

D2 - Materiálové náklady

1 861,50

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

02 - Oblasť 02

Miesto:

Malá Ida

Dátum:

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant:

ing. arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 380,50

D1		Pracovné náklady					1 519,00
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicídcom	m2	200,000	0,10	20,00
0	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. omice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv.1:5	m2	90,000	1,00	90,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	90,000	1,10	99,00
0	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	50,000	0,70	35,00
0	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcovaním , rov.- sv. 1:5	m2	50,000	0,40	20,00
0	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcovaním	m2	50,000	1,50	75,00
0	K	Pol7	Zavlaženie trávniku po výsadbe (aspoň 5 krát v intervaloch)	h	5,000	18,00	90,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnáním terénu hornina 1-2 rov.- 1:5	m2	40,000	0,80	32,00
0	K	Pol29	Rozmiestnenie krov v záhonoch	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	3,000	43,00	129,00
0	K	Pol30	Zakotvenie dreviny 3 kolami a páskou od 2 -3 m	ks	3,000	20,00	60,00
0	K	Pol11	Výsadba krov do 80 cm v záhone	ks	52,000	5,00	260,00
0	K	Pol12	Drenážovanie rastlín štrkom v rovine	m2	118,000	2,00	236,00
0	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	40,000	1,50	60,00
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	1,000	18,00	18,00
0	K	Pol15	Presun hmôt	t	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol16	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	240,00	240,00

D2		Materiálové náklady					1 861,50
0	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	30,000	6,00	180,00
0	M	Pol18	Záhradnícký substrát / 70 l /	ks	5,000	7,00	35,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	2,000	3,00	6,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	12,000	7,00	84,00
0	M	Pol21	Kotviace pásy a spojovací materiál	m	10,000	1,60	16,00
0	M	Pol22	tot. Herbicíd	l	0,100	35,00	3,50
0	M	Pol31	TiC: Tilia cordata 'Greenspire'	ks	3,000	190,00	570,00
0	M	Pol32	Sa: Salix repens	ks	19,000	9,00	171,00
0	M	Pol33	CoA: Cornus alba 40/60	ks	33,000	5,00	165,00
0	M	Pol28	Trávne osivo	m2	40,000	0,10	4,00
1	M	Pol29	Štrk	t	28,500	22,00	627,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

03 - Oblasť 03

JKSO

Miesto: **Malá Ida**

KS

Datum: **7. 2. 2023**

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

9 900,45

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

11 880,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

7.2.2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

03 - Oblasť 03

Miesto:

Malá Ida

Dátum:

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant:

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 900,45

D1 - Pracovné náklady

3 724,60

D2 - Materiálové náklady

6 175,85

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

03 - Oblasť 03

Miesto

Malá Ida

Datum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 900,45

D1		Pracovné náklady					3 724,60
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicidom	m2	136,000	0,10	13,60
0	K	Pol34	Odstránenie vrchnej vrstvy terénu v hrúbke 5cm	m2	136,000	1,50	204,00
0	K	Pol35	Preprava odstránenej ornice do vzdialenosti 15 km	t	10,000	15,00	150,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	136,000	0,40	54,40
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnaním terénu homina 1-2 rov.- 1:5	m2	118,000	0,80	94,40
0	K	Pol36	Rozmiestnenie trvaliek v záhonoch	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	12,000	43,00	516,00
0	K	Pol30	Zakotvenie dreviny 3 kolami a páskou od 2 -3 m	ks	12,000	20,00	240,00
0	K	Pol37	Výsadba trvaliek a okrasných tráv	ks	816,000	1,20	979,20
0	K	Pol38	Výsadba cibuliek a hlúz v záhone	ks	500,000	0,30	150,00
0	K	Pol39	Nastlanie mulč. plachty lokálne	m2	30,000	0,50	15,00
0	K	Pol12	Mulčovanie rastlín štrkom v rovine	m2	136,000	2,00	272,00
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevin a trvaliek	hod	2,000	18,00	36,00
0	K	Pol40	Presun hmôt (zemina, štrk)	t	21,500	30,00	645,00
0	K	Pol41	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	330,00	330,00

D2		Materiálové náklady					6 175,85
0	M	Pol42	Okrasný štrk (frakcia 8-16)	t	11,500	22,00	253,00
0	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	6,000	7,00	42,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	5,000	3,00	15,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	48,000	7,00	336,00
0	M	Pol21	Kotviace pásky a spojovací materiál	m	15,000	1,60	24,00
0	M	Pol43	Mulčovacia plachta 114 , k 1,1	m2	30,000	4,00	120,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,150	35,00	5,25
0	M	Pol44	PyC Pyrus calleryana Chanticleer 10/14	ks	12,000	180,00	2 160,00
0	M	Pol45	Trvalky	ks	500,000	3,45	1 725,00
0	M	Pol46	Okrasné trávy	ks	316,000	4,10	1 295,60
0	M	Pol47	Okrasné cibuľoviny	ks	500,000	0,40	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

04 - Oblasť 04

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing. arch. ing. J. Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

3 015,35

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

3 618,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

7.2.2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové upravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

04 - Oblasť 04

Miesto: Malá Ida

Dátum: 7. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant: ing. arch. ing. J. Kis, 96 project s.r.o.

Zhotoviteľ: tintin s.r.o.

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 015,35

D1 - Pracovné náklady

1 606,10

D2 - Materiálové náklady

1 409,25

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

04 - Oblasť 04

Miesto:

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 015,35

D1		Pracovné náklady					1 606,10
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicidom	m2	215,000	0,10	21,50
0	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. omice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv.1:5	m2	159,000	1,00	159,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	39,000	1,10	42,90
0	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	120,000	0,80	96,00
0	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcovaním , rov.- sv. 1:5	m2	120,000	0,40	48,00
0	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcovaním	m2	120,000	1,50	180,00
0	K	Pol7	Zavlaženie trávniku po výsadbe (aspoň 5 krát v intervaloch)	h	5,000	18,00	90,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnáním terénu hromada 1-2 rov.- 1:5	m2	39,000	0,80	31,20
0	K	Pol48	Rozmiestnenie krov v záhonoch	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	1,000	43,00	43,00
0	K	Pol30	Zakotvenie dreviny 3 kolami a páskou od 2 -3 m	ks	1,000	20,00	20,00
0	K	Pol11	Výsadba krov do 80 cm v záhone	ks	53,000	5,00	265,00
0	K	Pol12	Drenážovanie rastlín štrkom v rovine	m2	118,000	2,00	236,00
0	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	39,000	1,50	58,50
0	K	Pol49	Povýsadbová zálievka drevín	hod	1,000	18,00	18,00
0	K	Pol15	Presun hmôt	t	1,000	32,00	32,00
0	K	Pol16	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	240,00	240,00

D2		Materiálové náklady					1 409,25
0	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	30,000	6,00	180,00
0	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	5,000	7,00	35,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	4,000	3,00	12,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	4,000	7,00	28,00
0	M	Pol21	Kotviace pásky a spojovací materiál	m	5,000	1,60	8,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,150	35,00	5,25
0	M	Pol24	AcC: Acer campestre 10/14	ks	1,000	195,00	195,00
0	M	Pol25	Vio: Viburnum opulus 40/60	ks	28,000	6,50	182,00
0	M	Pol27	RoC: Rosa canina 40/60	ks	25,000	5,00	125,00
0	M	Pol28	Trávne osivo	m2	120,000	0,10	12,00
1	M	Pol29	Štrk	t	28,500	22,00	627,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

05 - Oblasť 05

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

11 023,95

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

13 228,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

7.2.2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

05 - Oblasť 05

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 023,95

D1 - Pracovné náklady

4 937,90

D2 - Materiálové náklady

6 086,05

ROZPOČET

Stavba

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

05 - Oblasť 05

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J. Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 023,95

D1		Pracovné náklady					4 937,90
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicídum	m2	470,000	0,10	47,00
0	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. ornice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv.1:5	m2	254,000	1,00	254,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	118,000	1,10	129,80
0	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	136,000	0,80	108,80
0	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcovaním , rov.- sv. 1:5	m2	136,000	0,40	54,40
0	K	Pol50	Založenie dažďovej záhrady modeláciou terénu	m2	30,000	18,00	540,00
0	K	Pol51	Osadenie železných obrubníkov zvaraním	m	60,000	6,00	360,00
0	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcovaním	m2	136,000	1,50	204,00
0	K	Pol52	Výsev trávniku do ekorastrov	m2	62,000	1,50	93,00
0	K	Pol7	Zavlaženie trávniku po výsadbe (aspoň 5 krát v intervaloch)	h	5,000	18,00	90,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnáním terénu hornina 1-2 rov.- 1:5	m2	118,000	0,80	94,40
0	K	Pol53	Rozmiestnenie trvaliek v záhonoch	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	3,000	43,00	129,00
0	K	Pol30	Zakotvenie dreviny 3 kolami a páskou od 2 -3 m	ks	3,000	22,00	66,00
0	K	Pol11	Výsadba krov do 80 cm v záhone	ks	43,000	5,00	215,00
0	K	Pol54	Výsadba krov do 80 cm na trávnej ploche	ks	6,000	5,50	33,00
0	K	Pol55	Výsadba krov v živom plote	ks	115,000	6,50	747,50
0	K	Pol38	Výsadba cibuliek a hlúz v záhone	ks	500,000	0,30	150,00
0	K	Pol56	Nastlanie mulč. Plachty na miesta pod lavičkami	m2	30,000	0,50	15,00
0	K	Pol12	Mulčovanie rastlín štrkom v rovine	m2	118,000	2,00	236,00
0	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	6,000	1,50	9,00
0	K	Pol37	Výsadba trvaliek a okrasných tráv	ks	480,000	1,20	576,00
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	2,000	18,00	36,00
0	K	Pol57	Inštalácia hmyzieho hotela	ks	2,000	20,00	40,00
0	K	Pol15	Presun hmôt	t	12,500	30,00	375,00
0	K	Pol58	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	285,00	285,00

D2		Materiálové náklady					6 086,05
0	M	Pol59	Železná pásovina	m	60,000	7,50	450,00
0	M	Pol60	Roxory k fixácii pásoviny	m	36,000	2,20	79,20
0	M	Pol42	Okrasný štrk (frakcia 8-16)	t	11,500	22,00	253,00
0	M	Pol61	Piesok	t	1,000	45,00	45,00
0	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	6,000	6,00	36,00
0	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	5,000	7,00	35,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	5,000	3,00	15,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	12,000	7,00	84,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol21	Kotviace pásy a spojovací materiál	m	10,000	1,60	16,00
0	M	Pol43	Mulčovací plachta 114 , k 1,1	m2	30,000	4,00	120,00
0	M	Pol62	hmyzí hotel	ks	2,000	45,00	90,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,150	35,00	5,25
0	M	Pol63	SoA: Sorbus aucuparia (10/14)	ks	3,000	210,00	630,00
0	M	Pol64	Physocarpus opulifolius 40/60	ks	20,000	7,00	140,00
0	M	Pol33	CoA: Cornus alba 40/60	ks	14,000	7,50	105,00
0	M	Pol65	Deutzia gracilis 40/60	ks	5,000	7,00	35,00
0	M	Pol66	Lonicera pileata	ks	10,000	4,00	40,00
0	M	Pol67	Carpinus betulus (živý plot) 80/100	ks	115,000	14,00	1 610,00
0	M	Pol45	Trvalky	ks	300,000	3,40	1 020,00
0	M	Pol46	Okrasné trávy	ks	280,000	3,80	1 064,00
0	M	Pol47	Okrasné cibuloviny	ks	500,000	0,40	200,00
0	M	Pol28	Travné osivo	m2	136,000	0,10	13,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt 06 - Oblasť 06

JKSO		KS	
Miesto	Malá Ida	Dátum	7. 2. 2023
Objednávateľ		IČO	00324426
	Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida	IČ DPH	
Zhotoviteľ		IČO	50994999
	tintin s.r.o.	IČ DPH	2120555514
Projektant		IČO	
	ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.	IČ DPH	
Spracovateľ		IČO	
	ing. L. Šáriczká	IČ DPH	
Poznámka			

Cena bez DPH	3 023,50
--------------	----------

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	3 628,20
------------	-------	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Pečiatka	7.2 2023	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------	----------------	----------



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

06 - Oblasť 06

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 023,50

D1 - Pracovné náklady

1 511,50

D2 - Materiálové náklady

1 512,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

06 - Oblasť 06

Miesto:

Malá Ida

Dátum:

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 023,50

D1 Pracovné náklady 1 511,50

0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicidom	m2	60,000	0,10	6,00
0	K	Pol34	Odstránenie vrchnej vrstvy terénu v hrúbke 5cm	m2	60,000	1,40	84,00
0	K	Pol35	Preprava odstránenej ornice do vzdialenosti 15 km	t	4,500	15,00	67,50
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	60,000	1,10	66,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnaním terénu homina 1-2 rov.- 1:5	m2	60,000	0,80	48,00
0	K	Pol68	Rozmiestnenie trvaliek v záhonoch	ks	1,000	35,00	35,00
0	K	Pol37	Výsadba trvaliek a okrasných tráv	ks	360,000	1,20	432,00
0	K	Pol38	Výsadba cibuliek a hľúz v záhone	ks	300,000	0,30	90,00
0	K	Pol12	Mulčovanie rastlín štrkom v rovine	m2	60,000	2,00	120,00
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	1,000	18,00	18,00
0	K	Pol40	Presun hmôt (zemina, štrk)	t	9,500	30,00	285,00
0	K	Pol69	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	240,00	240,00
0	K	Pol70	inštalácia hmyzieho hotela	ks	1,000	20,00	20,00

D2 Materiálové náklady 1 512,00

0	M	Pol42	Okrasný štrk (frakcia 8-16)	t	5,000	22,00	110,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,100	30,00	3,00
0	M	Pol62	hmyzí hotel	ks	1,000	45,00	45,00
0	M	Pol45	Trvalky	ks	260,000	3,40	884,00
0	M	Pol46	Okrasné travy	ks	100,000	3,80	380,00
0	M	Pol47	Okrasné cibuľoviny	ks	300,000	0,30	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

07a - Oblast' 07a

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. Ľ. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

2 663,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 195,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis

Pečiatka

7.2.2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

07a - Oblasť 07a

Miesto: Malá Ida

Dátum: 7. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant: ing.arch.ing. J. Kis, 96 project s.r.o.

Zhotoviteľ: tintin s.r.o.

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 663,00

D1 - Pracovné náklady

1 175,00

D2 - Materiálové náklady

1 488,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

07a - Oblasť 07a

Miesto:

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing. arch. ing. J. Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 663,00

D1

Pracovné náklady

1 175,00

1	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicídom	m2	120,000	0,10	12,00
7	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	7,000	43,00	301,00
9	K	Pol15	Presun hmôt	t	1,000	30,00	30,00
10	K	Pol16	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. omice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv. 1:5	m2	120,000	1,00	120,00
3	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	10,000	1,10	11,00
8	K	Pol30	Zakotvenie dreveniny 3 kolami a páskou od 2 -3 m	ks	7,000	22,00	154,00
4	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	110,000	0,80	88,00
5	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcovaním , rov.- sv. 1:5	m2	110,000	0,40	44,00
6	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcovaním	m2	110,000	1,50	165,00

D2

Materiálové náklady

1 488,00

11	M	Pol18	Záhradnícký substrát / 70 l /	ks	7,000	7,00	49,00
12	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	7,000	3,00	21,00
13	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	21,000	7,00	147,00
14	M	Pol44	PyC: Pyrus calleryana Chanticleer 10/14	ks	7,000	180,00	1 260,00
15	M	Pol28	Trávne osivo	m2	110,000	0,10	11,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida

Objekt

07b - Oblasť 07b

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS.

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

3 910,25

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

4 692,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Val



Dátum a podpis

Pečiatka

7.2.2023

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

07b - Oblasť 07b

Miesto:

Malá Ida

Datum

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 910,25

D1 - Pracovné náklady

1 770,50

D2 - Materiálové náklady

2 139,75

ROZPOČET

Stavba:

Zelena infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

07b - Oblasť 07b

Miesto

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

Spracovateľ

ing. Ľ. Šáirczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 910,25

D1		Pracovné náklady					1 770,50
0	K	Pol1	Plošný postrek totálnym herbicidom	m2	163,000	0,10	16,30
0	K	Pol2	Plošná úprava terénu bez dopl. ornice pri +-50 do +-100mm v rov.- sv.1:5	m2	163,000	1,00	163,00
0	K	Pol3	Obrobenie pôdy kultivátorom , rov.- sv. 1:5	m2	43,000	1,10	47,30
0	K	Pol4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	120,000	0,80	96,00
0	K	Pol5	Obrobenie pôdy valcováním , rov.- sv. 1:5	m2	120,000	0,40	48,00
0	K	Pol6	Založenie trávniku výsevom s uvalcováním	m2	120,000	1,50	180,00
0	K	Pol7	Zavlaženie trávniku po výsadbe (aspoň 5 krát v intervaloch)	h	5,000	18,00	90,00
0	K	Pol8	Založenie záhonu s urovnáním terénu hornina 1-2 rov.- 1:5	m2	43,000	0,80	34,40
0	K	Pol9	Rozmiestnenie krov v záhonoch	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	4,000	43,00	172,00
0	K	Pol11	Výsadba krov do 80 cm v záhone	ks	55,000	5,00	275,00
0	K	Pol12	Drenážovanie rastlín štrkom v rovine	m2	118,000	2,00	236,00
0	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	43,000	1,50	64,50
0	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	1,000	18,00	18,00
0	K	Pol15	Presun hmôt	t	2,000	30,00	60,00
0	K	Pol172	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	240,00	240,00

D2		Materiálové náklady					2 139,75
0	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	35,000	6,00	210,00
0	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	10,000	7,00	70,00
0	M	Pol19	Umelé hnojivo (25 g/m2) (Starter alebo ekvivalent)	kg	5,000	3,00	15,00
0	M	Pol20	Drevené koly na ukotvenie stromov	ks	16,000	7,00	112,00
0	M	Pol21	Kotviace pásy a spojovací materiál	m	10,000	1,60	16,00
0	M	Pol22	tot. Herbicid	l	0,150	35,00	5,25
0	M	Pol23	TiC: Tilia cordata 'Greenspire' 10/14	ks	1,000	190,00	190,00
0	M	Pol24	AcC: Acer campestre 10/14	ks	3,000	195,00	585,00
0	M	Pol25	Vio: Viburnum opulus 40/60	ks	15,000	6,50	97,50
0	M	Pol27	RoC: Rosa canina 40/60	ks	40,000	5,00	200,00
0	M	Pol28	Trávne osivo	m2	120,000	0,10	12,00
1	M	Pol29	Štrk	t	28,500	22,00	627,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zelená infrastruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená
infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt

08 - Oblast' 08

JKSO

Miesto

Malá Ida

KS

Datum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

IČO

00324426

IČ DPH

Zhotoviteľ

tintin s.r.o.

IČO

50994999

IČ DPH

2120555514

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96 project s.r.o.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

ing. Ľ. Šáriczká

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

1 065,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

1 278,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

7.2 2023

Dátum a podpis

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

08 - Oblasť 08

Miesto:

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant:

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 065,50

D1 - Pracovné náklady

344,50

D2 - Materiálové náklady

721,00

ROZPOČET

Stavba:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida - ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Objekt:

08 - Oblasť 08

Miesto:

Malá Ida

Dátum

7. 2. 2023

Objednávateľ

Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Projektant

ing.arch.ing. J.Kis, 96
project s.r.o.

Zhotoviteľ:

tintin s.r.o.

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 065,50

D1

Pracovné náklady

344,50

1	K	Pol10	Výsadba stromu (pridanie a premiešanie záh. Substrátu)	ks	3,000	43,00	129,00
2	K	Pol13	Mulčovanie pod krami v trávniku kôrou	m2	5,000	1,50	7,50
3	K	Pol14	Povýsadbová zálievka drevín a trvaliek	hod	1,000	18,00	18,00
4	K	Pol15	Presun hmôt	t	1,000	30,00	30,00
5	K	Pol72	Dopravné náklady a amortizácia	ks	1,000	160,00	160,00

D2

Materiálové náklady

721,00

6	M	Pol17	Mulčovacia kôra / 70 l /	ks	10,000	6,00	60,00
7	M	Pol18	Záhradnícky substrát / 70 l /	ks	10,000	7,00	70,00
8	M	Pol20	Drevené koly na ukoľtenie stromov	ks	3,000	7,00	21,00
9	M	Pol23	TiC Tilia cordata 'Greenspire' 10/14	ks	3,000	190,00	570,00

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

ku dňu podpisu zmluvy pre zákazku s názvom:

Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

ČASŤ B) Sadové úpravy pre projekt Zelená infraštruktúra v obci Malá Ida

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: tintin s.r.o.

Sídlo: SNP 444/176 Hraň, 07603

IČO: 50994999

a. **nebudem využívať subdodávky*** a celé plnenie zabezpečím sám,

~~b. **budem využívať subdodávky*** a na tento účel uvádzam nasledovné údaje:~~

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa:	IČO:	Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Predmet subdodávky:	Výška subdodávky v %:	Výška subdodávky v EUR:

V Hrani, dňa 13.02.2023

* nehodiace sa preškrtnúť