

ZMLUVA O DIELO č. 1040/327/2022/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 449 717
IČ DPH: SK2020004646
DIČ: 2020004646
Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P
Zastúpená: **Ing. Peter Bujňák - konateľ**
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Telefón: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.


Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Prešov, ul. Fintická - kanalizácia**“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ (Názov stavby: **Prešov, ul. Fintická - tlaková kanalizácia**), vrátane „**Prehľadu rozpočtových nákladov v EUR**“ (Objekt: **SO 01.1 Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 1 (km 0,0-0,173)**), Objekt: **SO 01.2 Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 1 (km 0,173-0,739)**), Objekt: **SO 01.3 Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 2**, Objekt: **Výtlačné potrubie č. 2**, Objekt: **SO 02 Tlakové kanalizačné prípojky**) a „**Všeobecné položky**“ vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 21.12.2022 z Investičného úseku „**Typové označenie výrobkov**“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „**Prešov, ul. Fintická - tlaková kanalizácia**“ (ďalej spoločne len „Príloha č.

- 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
 - Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, geodetickú dokumentáciu, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby), vrátane polygónového ťahu, úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster, úradne overené geometrické plány líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena, stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
 - Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
 - Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

- Miestom vykonávania diela je **Prešov, ul. Fintická** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: ● ).
- Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
- Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31. decembra 2023**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej dohody s objednávateľom;
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
6. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V. Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na

odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 226 494,81 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 15 600,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 242 094,81 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných v Prílohe č. 1 uvedených položiek.
5. V prípade potreby navyše prác je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa nepovažuje za splnenie podmienky účasti).

4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky
 - b) dátum splatnosti
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti **60 dní** začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.

2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarmi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov

na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.

12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie

uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.

18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie

- diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela (tzn. okrem zmien, pri ktorých postačuje zápis v stavebnom denníku) a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 2 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 2“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
 31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
 32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
 33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
 34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
 35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom III. bod 2. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku

X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
4. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
5. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
6. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 3 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávateľia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávateľia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED].
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED].
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED].
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED].
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy. Kontaktné osoby vo veciach zmluvných ani určení zástupcovia pri zhotovovaní diela nie sú oprávnení za zmluvné strany meniť či rušiť túto zmluvu, môžu len pripravovať jej zmeny. Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, lehotu plnenia ani vlastnosti diela, však môžu byť rozhodnuté a potvrdené určeným zástupcom

objednávateľa pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

2. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
3. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,

- odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
 3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
 5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
 8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/2001 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.


10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 4). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 5).
27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.


31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
33. Zánikom tejto zmluvy nezániká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 15. 2. 2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



N4

NÁKLADOVÉ POLOŽKYNázov stavby: **Presov, ul. Fintická - tlaková kanalizácia**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS a.s. Košice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na	Výdavky	DPH 20%	Výdavky
					mernú jednotku	(bez DPH)	EUR	EUR
EUR								
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 01.1	Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 1 (km 0,0-0,173)				15 962,83	3 192,57	19 155,40
	SO 01.2	Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 1 (km 0,173-0,739)				32 321,12	6 464,22	38 785,34
	SO 01.3	Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 2				26 863,19	5 372,64	32 235,83
		Výtláčné potrubie č.2				14 491,40	2 898,28	17 389,68
	SO 02	Tlakové kanalizačné prípojky				136 856,27	27 371,25	164 227,52
Stavebné objekty - SPOLU:						226 494,81	45 298,96	271 793,77
Všeobecné položky:						15 600,00	3 120,00	18 720,00
Náklady stavby celkom :						242 094,81	48 418,96	290 513,77

Oberstatel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 11.11.2022

Stavba : Prešov, ul. Firičická - itálskove kanalizácia
Objekt : SO 01.1 Itálskove kanalizačné potrubie Firičická 1 (km 0+0-0,173)

VVS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového olelu, remesia, výkaz, výmer	Množstvo výmera	Miera jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Saf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCA A DOBÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	221	113107122	Odstavenie podkladov alebo krytov z kameňa drv. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	23,900	m ²	2,41	57,60		57,60	0,00000	0,235	5,617	0	
2	221	113107132	Odstavenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	23,900	m ²	8,62	206,02		206,02	0,00000	0,500	11,960	0	
3	221	113107142	Odstavenie podkladov alebo krytov žvýchých hr. 50-100 mm, do 200 m ²	23,900	m ²	1,42	33,94		33,94	0,00000	0,181	4,326	0	
4	272	119001401	Dočasná zátiesnenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,000	m	11,05	11,05		11,05	0,00331	0,000	0,000	0	
5	001	130001101	Pripjatok za sfčazene výkopový v blízkosti pozem. vedenia	1,000	m ³	10,45	10,45		10,45	0,00000	0,000	0,000	0	
6	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³	15,499	m ³	4,37	67,73		67,73	0,00000	0,000	0,000	0	
7	272	132201209	Pripjatok za lepiťosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,146	m ³	0,24	1,00		1,00	0,00000	0,000	0,000	0	
8	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m ³	15,499	m ³	7,56	117,17		117,17	0,00000	0,000	0,000	0	
9	272	132301209	Pripjatok za lepiťosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	4,649	m ³	0,52	2,42		2,42	0,00000	0,000	0,000	0	
10	272	141802133	Riadenie mikrolineovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	10,000	m	97,50	975,00		975,00	0,01660	0,16600	0,000	0	
11	MAT	2863P0652	Potrubie vodovodne z PE 100, vonk. priem. 160x9,5 mm - ČM170160006	10,000	m	41,23	412,30	412,30	412,30	0,00452	0,45200	0,000	0	
12	272	151101101	Zhotovenie patenia rýh pre poz. vedenie príložné hl. do 2 m	64,260	m ²	0,70	44,98		44,98	0,00021	0,01349	0,000	0	
13	272	151101111	Odstavenie patenia rýh pre poz. vedenie príložné hl. do 2 m	64,260	m ²	0,32	20,56		20,56	0,00000	0,000	0,000	0	
14	272	151101201	Zhotovenie patenia stien výkopu príložné hl. do 4 m	36,400	m ²	1,40	50,96		50,96	0,00025	0,00910	0,000	0	
15	272	151101211	Odstavenie patenia stien výkopu príložné hl. do 4 m	36,400	m ²	0,70	25,48		25,48	0,00000	0,00000	0,000	0	
16	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	23,438	m ³	5,18	121,41		121,41	0,00000	0,00000	0,000	0	
17	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	23,438	m ³	8,43	197,58		197,58	0,00000	0,00000	0,000	0	
18	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	23,438	m ³	0,90	21,09		21,09	0,00000	0,00000	0,000	0	
19	272	174101101	Zásyp zhubený jam, rýh, šachtí alebo okolo objektu	23,438	m ³	3,96	92,81		92,81	0,00000	0,00000	0,000	0	
20	MAT	563441590	Širočinné 0,22 z - zásepy	39,141	l	7,69	300,99	300,99	300,99	1,00000	39,14100	0,000	0	
21	001	175101101	Ostyp potrubia bez prehadzovania sypaniny	7,560	m ³	18,81	142,20		142,20	0,00000	0,00000	0,000	0	
22	001	175101109	Ostyp potrubia pripjatok za prehadzovanie sypaniny	7,560	m ³	18,81	142,20		142,20	0,00000	0,00000	0,000	0	
									3 054,94	713,29	3 054,94	21,892	0	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
23	321	4515713121	Ložko pod šachtu z kameňa (zašedného drnbeho hr. do 150 mm	2,250	m ²	8,55	19,24		19,24	0,31879	0,71728	0,000	0	
24	271	452313131	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 12/15 v rohorenom výkope pod potrubie	0,749	m ³	102,10	76,47		76,47	2,35435	1,76341	0,000	0	
									95,71	0,00	2,40069	0,000		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
5 - KOMUNIKÁCIE														
25	272	569903123	Vysprav. popkl. po preklop kameňvom hr. dveným hr. 20 cm	23,900	m ²	8,10	193,59		193,59	0,37650	9,00791	0,000	0	
26	221	567136120	Podklad z podklad. betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	23,900	m ²	18,02	430,68		430,68	0,49764	11,89360	0,000	0	
27	221	573111116	Postrek žv. infiltratívny s posypom kam. z cestnej emulzie 0,6 kg/m ²	23,900	m ²	0,65	15,54		15,54	0,00561	0,13408	0,000	0	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slábného dielu, remeta, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
VVS a s. Komenštrého 50, Košice														
28	Z72	572211111	Postrek žiakov spojovací z cesného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	23,90	m ²	0,65	15,54		15,54	0,0061	0,01458	0,000	0,000	0
29	Z21	57134111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m	23,00	m ²	18,20	418,60		418,60	0,0667	2,26941	0,000	0,000	0
30	Z21	57155112	Asfaltový betón AC 15 (ABH I) vrstva ložna hr. 60 mm, š. do 3 m	23,90	m ²	25,35	605,87		605,87	0,14953	3,57377	0,000	0,000	0
5 - KOMUNIKACE spolu:									1 679,82	0,00	1 679,82	26,89334	0,000	0,000
8 - RUROVÉ VEDEŇIA														
31	Z71	857242121	Montáž nerozvík ľalínových 1-osoých na potrubí prírodnom v otvorenom výkope DN 80	3,00	kus	11,19	33,57		33,57	0,00853	0,00249	0,000	0,000	0
32	MAT	3193A1164	Spolna SYNOFLEX Multi-range - hrdo-hrdo - DN 80	1,00	kus	337,87		337,87		0,06620	0,06620	0,000	0,000	0
33	MAT	42225381	Puzdro rozpeme pre systém 2000, d ₉₀ 5,1	1,00	kus	10,15		10,15		0,00630	0,00630	0,000	0,000	0
34	MAT	552557501	Koleno prírodné s pálkou DN 80 ľalína ľalína	1,00	kus	193,23		193,23		0,01380	0,01380	0,000	0,000	0
35	Z71	871241111	Montáž potrubia z ľalínových rurok z tvrdého PVC d 90, ľalínových gumovým kruzkom	174,50	m	3,67	640,42		640,42	0,00003	0,00524	0,000	0,000	0
36	MAT	2861F1125	Potrubie pre rozvod vody z PE 100 RC, d ₉₀ 5,4 mm - 1365 PPK	174,50	m	14,15		2 469,18		0,00147	2,25652	0,000	0,000	0
37	Z71	871371111	Montáž potrubia z ľalínových rurok z tvrdého PVC d 315, ľalínových gumovým kruzkom	1,00	m	10,54		10,54		0,00015	0,00015	0,000	0,000	0
38	MAT	2855A1460-01	Rúra ľalínová ľalínová PVC S18 - KG SW DN 315 1m	1,00	kus	51,36		51,36		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
39	Z71	872411121	Montáž elektrovarovnek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvarane DN 50	1,00	kus	12,97		12,97		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
40	MAT	2853A1002	T-kus T 612 166 d 90	1,00	kus	202,72		202,72		0,00113	0,00113	0,000	0,000	0
41	Z71	891243321	Montáž ventilov odzobľovacích prírubových na vonkajších ruroch DN 80	1,00	kus	12,78		12,78		0,00080	0,00080	0,000	0,000	0
42	MAT	4225H1282	Ventil zavrtušťovací a odzobľovaci - odpadová voda - DN 80	1,00	kus	802,24		802,24		0,02500	0,02500	0,000	0,000	0
43	Z71	892101111	Skúška ľalínosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	173,00	m	14,40	2 491,20		2 491,20	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
44	Z71	894211111	Osadenie PP ľaliny	1,00	kus	128,02		128,02		0,00330	0,00330	0,000	0,000	0
45	MAT	283K680701	Dno ľalínové DN 1000, uhol 180/90°, prítkoľtko DN 315 ML	1,00	kus	243,26		243,26		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
46	MAT	283K68181	Betónový rozľalací prstenec pre pokľoy DN 625	1,00	kus	16,22		16,22		0,01000	0,01000	0,000	0,000	0
47	MAT	283K68193	Konus PP DN 1000/625	1,00	kus	202,72		202,72		0,07000	0,07000	0,000	0,000	0
48	MAT	283K68195	Tesnenie pre polymetrový prstenec - konus	1,00	kus	35,14		35,14		0,01000	0,01000	0,000	0,000	0
49	Z71	892041111	Osadenie mreží ľalínových s ľalínom nad 150 kg	1,00	kus	42,81		42,81		0,01170	0,01170	0,000	0,000	0
50	MAT	5924D0113	Pokľoy ľalínovo-ľalínové Preľa BEGU D, 40t	1,00	kus	186,50		186,50		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
51	Z71	899401113	Osadenie pokľopov ľalínových hydrantových	1,00	kus	33,53		33,53		0,27181	0,27181	0,000	0,000	0
52	MAT	5534E0126	Pokľoy uľný "ľuly" hydrantový - DN 80	1,00	kus	115,10		115,10		0,03200	0,03200	0,000	0,000	0
53	Z71	899712111	Orientačné ľalubľy vodareniské na murive	1,00	kus	7,82		7,82		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
54	Z71	899713111	Orientačné ľalubľy vodareniské na stľpku	1,00	kus	8,92		8,92		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
55	MAT	5534F0201	Stľpk orientačny s pálkou 2100 mm	1,00	kus	82,44		82,44		0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
56	Z71	899739101	Montáž výstražnej PVC ľalín-beľa vodovod hr. 0,2-0,3 mm, š. 200 do 300 mm na obso	163,00	m	1,29	210,27		210,27	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
57	MAT	283230321	Výstražna PVC-P ľalín hr. 0,2mm, š. 25cm bez potľabe beľa-vodovody	163,00	m	0,95	154,85		154,85	0,00007	0,01141	0,000	0,000	0
8 - RUROVÉ VEDEŇIA spolu:									8 735,83	5 102,98	8 735,83	0,73784	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCE A PRÁCE														
58	Z72	919735112	Rezanie stľavajaceho zvlčného krytu alebo podľadu hr. 50-100 mm	56,00	m	4,00	224,00		224,00	0,00003	0,00168	0,000	0,000	0
59	Z72	919735124	Rezanie stľavajaceho betónového krytu alebo podľadu hr. 150-200 mm	56,00	m	5,00	280,00		280,00	0,00009	0,00504	0,000	0,000	0
60	013	971011211	Výbur, výpnl otvorov preľa dielcov hr. do 15 cm do 0,09 m ² - exst. ľachta	1,00	kus	44,20	44,20		44,20	0,00034	0,00034	0,001	0,001	0

VVS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kód cen.	Nájd. položky	Popis položky, staviteľného dielu, nemesta, výkaz-ymer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Hmotnosť v tonach		Sur v tonach		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
61	272	979082213	Vodoronna doprava suše po suchu do 1 km	21,892 t	1,99	43,57			43,57	0,00000	0,00000	0,000	0
62	272	979082219	Pripitok za káždy ďalší 1 km suše	218,920 t	0,43	94,14			94,14	0,00000	0,00000	0,000	0
63	272	97908212	Nakladanie suše na dopravný prostriedok	21,892 t	5,54	121,28			121,28	0,00000	0,00000	0,000	0
64	272	979131410	Poplatok za užit. a zneč. stav suše na urč. sláži. - z demol. vozoviek "C"-ost.odpad	21,892 t	4,50	98,51			98,51	0,00000	0,00000	0,000	0
65	272	979131415	Poplatok za užitie vykopanej zeminy	23,438 m3	5,23	122,58			122,58	0,00000	0,00000	0,000	0
66	271	998271101	Presun hmôt pre kážbo a obypj vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	69,497 t	0,25	17,37			17,37	0,00000	0,00000	0,000	0
				1 045,65		1 045,65		0,00	1 045,65	0,00706	0,00706	0,001	0,001
				14 611,950		8 795,68		5 816,27	14 611,95	69,48703	69,48703	21,893	21,893
				PRÁCE A DODÁVKY M									
				272 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovody									
67	272	80211090	Montáž elektrovaroviek MB objemka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	28,000 kus	8,44	236,32			236,32	0,00000	0,00000	0,000	0
68	MAT	2863A0308	Objemka so zarážkou MB - 612 687 d 90	28,000 kus	15,14	451,92		451,92	0,01456	0,01456	0,000	0,000	0
69	272	80211090	Montáž elektrovaroviek W30" koleno PE100 SDR11 D90mm	1,000 kus	8,44	8,44			8,44	0,00000	0,00000	0,000	0
70	MAT	2863A0621	Koleno elektrovarovkové W 30" 615 272 d 90	1,000 kus	53,48	53,48		53,48	0,00071	0,00071	0,000	0,000	0
71	272	80211490	Montáž elektrovaroviek W45" koleno PE100 SDR11 D90mm	1,000 kus	8,44	8,44			8,44	0,00000	0,00000	0,000	0
72	MAT	2863A0705	Koleno elektrovarovkové W 45" 612 102 d 90	1,000 kus	51,45	51,45		51,45	0,00081	0,00081	0,000	0,000	0
73	272	80211590	Montáž elektrovaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D90mm	2,000 kus	8,44	16,88			16,88	0,00000	0,00000	0,000	0
74	MAT	2863A0807	Koleno elektrovarovkové W 90" 612 103 d 90	2,000 kus	51,48	102,96		102,96	0,00095	0,00095	0,000	0,000	0
75	272	8023A0080	Nasunúde potrubnej sekcie 80 do obránciky	10,000 m	7,80	78,00			78,00	0,02043	0,20430	0,000	0
76	272	803221010	Vyhľadávaci vooč na potrubia z PE do 150	173,000 m	1,62	280,26			280,26	0,00005	0,00655	0,000	0
				1 288,16		628,34		659,82	1 288,16	0,23093	0,23093	0,000	0,000
				270 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovody									
				270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)									
77	270	807180070	Montáž rurových dielov PE, PP 90 x 5,1	2,000 kus	15,32	30,64			30,64	0,00000	0,00000	0,000	0
78	MAT	2863A53081	Nákrubok lemový E 19 400 037 d 90	1,000 kus	11,81	11,81		11,81	0,00046	0,00046	0,000	0,000	0
79	MAT	2863A5408	Príruba polypropylénová BFL d 90	1,000 kus	20,27	20,27		20,27	0,00110	0,00110	0,000	0,000	0
				62,72		30,64		32,08	62,72	0,00156	0,00156	0,000	0,000
				1 350,88		658,98		691,90	1 350,88	0,23249	0,23249	0,000	0,000
				15 962,83		9 454,66		6 508,17	15 962,83	69,72952	69,72952	21,893	21,893
				Za rozpočet celkom									

Odberteľ: Spracoval: JKSO :
 Projektant: Datum: 11.11.2022
 Dodávateľ:

Stavba : Prešov, ul. Finická - diaľková kanalizácia
 Objekt : SO 01.2 Tlaková kanalizačné potrubie Finická 1 (km 0,173-0,739)

VYS a.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecif. ový materiál	Spolu		Súf v tonach		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNÉ PRÁCE													
1	271	110011010	Výhľad trasy vodovodu, kanalizácia v rovne	0,566 km		2 200,00	1 245,20	0,00	1 245,20	0,40673	0,23134	0,000	0,000
									1 245,20		0,23134	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE													
2	321	4515713121	Lôžko pod šachtu z kamennia (zaberého drobného tr. do 150 mm	5,780 m ²		8,55	49,42		49,42	0,31879	1,84261	0,000	0,000
3	271	4515731111	Lôžko pod šachtu z piesku	0,173 m ³		61,59	10,66		10,66	1,89077	0,32710	0,000	0,000
4	271	452313131	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 12/15 v odtvorenom výkope pod potrubie	1,351 m ³		102,10	137,94		137,94	2,35435	3,18073	0,000	0,000
									198,02	0,00	5,39844	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE spolu:													
									1 245,20		0,23134	0,000	0,000
8 - RUROVÉ VEDEŇA													
5	271	852242121	Montáž potrubia z n.r. laticových laticových prírubových do 1 m v odtvorenom výkope DN 80	4,000 kus		16,40	65,60		65,60	0,00083	0,00332	0,000	0,000
6	MAT	3193A1727	Tvarovka laticová FF-kus - DN 80/800	4,000 kus		202,72	810,88		810,88	0,01900	0,07600	0,000	0,000
7	271	857242121	Montáž tvarovky laticových 1-osových na potrubí prírubovom v odtvorenom výkope DN 80	3,000 kus		11,19	33,57		33,57	0,00083	0,00249	0,000	0,000
8	MAT	3193A2503	Tvarovka laticová FFK - koleno 45° - DN 80	1,000 kus		132,50	132,50		132,50	0,00950	0,00950	0,000	0,000
9	MAT	3193A3002	Koleno prírubové 90° s pátkou - DN 80	2,000 kus		162,18	324,36		324,36	0,01340	0,02680	0,000	0,000
10	271	857244121	Montáž tvarovky laticových odtvorných na potrubí prírubovom v odtvorenom výkope DN 80	2,000 kus		16,02	32,04		32,04	0,00125	0,00250	0,000	0,000
11	MAT	5525545011	Tvarovka prírubová s prírubovou odtvornou DN 80/50 hadna laticová	2,000 kus		297,32	594,64		594,64	0,01530	0,03060	0,000	0,000
12	271	871241111	Montáž potrubia z laticových rurok z tvrdého PVC d 90, lesnených gumovým kružkom	566,000 m		3,67	2 077,22		2 077,22	0,00003	0,01698	0,000	0,000
13	MAT	2861F1125	Ponúvka pre rozvoľ vody z PE 100 RC, d69x5,4 mm -1365 PPAk	566,000 m		14,15	8 008,90		8 008,90	0,00147	8,3202	0,000	0,000
14	271	87241121	Montáž elektroizolácie na potrubí PE v odtvorenom výkope, zhrane DN 90	1,000 kus		12,97	12,97		12,97	0,00000	0,00000	0,000	0,000
15	MAT	2863A1002	T-kus T 612 166 d 90	1,000 kus		202,72	202,72		202,72	0,00113	0,00113	0,000	0,000
16	271	89121121	Montáž vodovodných posuvakov v šachte s ručným koleškom DN 50	2,000 kus		10,82	21,64		21,64	0,00070	0,00140	0,000	0,000
17	MAT	3193A1052	Koleso ručné - DN 50	2,000 kus		47,30	94,60		94,60	0,00100	0,00200	0,000	0,000
18	MAT	42222301	Posuvák pre odpadovú vodu - DN 50 - D 481	2,000 kus		506,80	1 013,60		1 013,60	0,01200	0,02400	0,000	0,000
19	271	891213321	Montáž ventilov odtvorných potrubných na vonkajších radoch DN 50	2,000 kus		10,33	20,66		20,66	0,00070	0,00140	0,000	0,000
20	MAT	4229H1281	Ventil zarozušťovací a odtvorný - odpadová voda - DN 50	2,000 kus		301,98	603,96		603,96	0,02350	0,04700	0,000	0,000
21	271	891243321	Montáž ventilov odtvorných potrubných na vonkajších radoch DN 80	2,000 kus		12,78	25,56		25,56	0,00080	0,00160	0,000	0,000
22	MAT	4228D0216	Suprava prepäťachová s prírub. napoj. priamym - DN 80 RD 2,00	2,000 kus		1 013,75	2 027,52		2 027,52	0,02150	0,04300	0,000	0,000
23	271	892101111	Suška lesnená kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	566,000 m		14,40	8 150,40		8 150,40	0,00000	0,00000	0,000	0,000
24	271	864411111	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	2,000 kus		64,12	128,24		128,24	1,50600	3,81600	0,000	0,000
25	MAT	592243060	Struž šachtové SR-M 250 100x25	4,000 kus		47,30	189,20		189,20	0,25400	1,01600	0,000	0,000

VVS s.s. Konečné 50. Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo	Mena jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sur v tonách		DPH %
									vymera	jednotka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26	MAT	592246400	Kónus prechodový IBS 2-60 100x60x6	2,000	kus	78,38		156,76		156,76	0,3660	0,3200		0,000	0,000
27	ZTI	899204111	Ocadenie mreží ľalínových s rámom na 150 kg	2,000	kus	42,81	85,62			85,62	0,01170	0,02340		0,000	0,000
28	MAT	592400113	Poklop betónovo-lalínové Preša BEGU D, 40x	2,000	kus	186,50		373,00		373,00	0,00000	0,00000		0,000	0,000
29	ZTI	899401113	Ocadenie poklopov ľalínových hydrantových	2,000	kus	33,53	67,06			67,06	0,27181	0,54362		0,000	0,000
30	MAT	5534E0126	Poklop uličný "ľuhý" hydrantový - DN 80	2,000	kus	115,10		230,20		230,20	0,03200	0,06400		0,000	0,000
31	ZTI	899712111	Orientačné tabuľky vodárske na murive	4,000	kus	7,82	31,28			31,28	0,00000	0,00000		0,000	0,000
32	ZTI	899713111	Orientačné tabuľky vodárske na stĺpiku	4,000	kus	8,92	35,68			35,68	0,00000	0,00000		0,000	0,000
33	MAT	5534F0201	Stĺpik orientačný s pákou 2100 mm	4,000	kus	82,44		329,76		329,76	0,00000	0,00000		0,000	0,000
34	ZTI	899729101	Montáž výstražnej PVC bielej vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. 200 do 300 mm na obzvo	566,000	m	1,29	730,14			730,14	0,00000	0,00000		0,000	0,000
35	MAT	283230321	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š. 25cm bez potlačie bielej vodovody	566,000	m	0,95		537,70		537,70	0,00007	0,03962		0,000	0,000
			8 - RUROVE VEDEDENIA, spolu:	27 147,98			11 517,68	15 630,30		27 147,98		7,34838		0,000	0,000
			9 - OSTATNE KONŠTRUKIE A PRÁCE												
36	ZTI	998271101	Presun hrdlí pre ľúho a obzvo vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	13,042	l	0,25	3,26			3,26	0,00000	0,00000		0,000	0,000
			9 - OSTATNE KONŠTRUKIE A PRÁCE, spolu:	3,26			3,26	0,00		3,26		0,00000		0,000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M	28 594,460			12 964,16	15 630,30		28 594,46		12,54016		0,000	0,000
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody												
37	ZTI	802111060	Montáž elektrovarovok MB objímkou so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	99,000	kus	8,44	835,56			835,56	0,00000	0,00000		0,000	0,000
38	MAT	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	99,000	kus	16,14		1 597,86		1 597,86	0,00052	0,05148		0,000	0,000
39	ZTI	803221010	Výkladacia voška na potrubí z PE D do 150	566,000	m	1,62	916,92			916,92	0,00005	0,02830		0,000	0,000
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody, spolu:	3 350,34			1 752,48	1 597,86		3 350,34		0,07978		0,000	0,000
			270 - Montáž potrubia (MZ3 okrem plynovodov)												
40	ZTI	807180070	Montáž rúrnych dielov PE, PP 90 x 5,1	12,000	kus	15,32	183,84			183,84	0,00000	0,00000		0,000	0,000
41	MAT	2863A5308-01	Nákrutok ľemový BE d 90	6,000	kus	11,81	70,86			70,86	0,00046	0,00276		0,000	0,000
42	MAT	2863A5408	Príruba polypropylénová BFL d 90	6,000	kus	20,27	121,62			121,62	0,00110	0,00660		0,000	0,000
			270 - Montáž potrubia (MZ3 okrem plynovodov) , spolu:	376,32			183,84	192,48		376,32		0,00938		0,000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M, spolu:	3 726,66			1 938,32	1 790,34		3 726,66		0,08914		0,000	0,000
			Za rozpočet celkom	32 321,12			14 900,48	17 420,64		32 321,12		13,02930		0,000	0,000

Odbavateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Starba : Prešov, ul. Fintická - tlaková kanalizácia
Objekt : SO 01.3 Tlakové kanalizačné potrubie Fintická 2

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.11.2022

VVS a.s. Komeničáka 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonach		Suf. v tonach		DPH %
									Spolu	Jednotková	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCA A DODÁVKY HSY

1.- ZEMNE PRÁCE

1	Z71	110011010	Výbve trasy vodovodu, kanalizácie v rovne	0,479	km	2 200,00	1 053,80		1 053,80	0,40873	0,19578			0,000	0
2	Z21	113107122	Odstáranie podkladov alebo krytov z kameňa dŕv. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	22,000	m ²	2,41	53,02		53,02		0,00000	0,235		5,170	0
3	Z21	113107132	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	22,000	m ²	8,62	189,64		189,64		0,00000	0,500		11,000	0
4	Z21	113107142	Odstáranie podkladov alebo krytov živočných hr. 50-100 mm, do 200 m ²	22,000	m ²	1,42	31,24		31,24		0,00000	0,181		3,982	0
5	Z72	119001401	Dobasné zistenie potrubia oceľ. alebo lat. DN do 200 mm	3,000	m	11,05	33,15		33,15	0,00331	0,00993			0,000	0
6	001	130001101	Pripaťok za sťahové vykopačky v blízkosti podzem. vedenia	3,000	m ³	10,45	31,35		31,35		0,00000			0,000	0
7	Z72	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³	14,145	m ³	4,37	61,81		61,81		0,00000			0,000	0
8	Z72	132201209	Pripaťok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	2,829	m ³	0,24	0,68		0,68		0,00000			0,000	0
9	Z72	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m ³	14,145	m ³	7,56	106,94		106,94		0,00000			0,000	0
10	Z72	132301209	Pripaťok za lepiťosť horniny tr. 4 v rýhach š. do 200 cm	4,244	m ³	0,52	2,21		2,21		0,00000			0,000	0
11	Z72	141802133	Radenie mikrobetónovacie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	6,000	m	97,50	585,00		585,00	0,01660	0,09960			0,000	0
12	MAT	2653P0552	Ponúbe vodovodné z PE 100, vonk. priem. 160x9,5 mm - ČM170160005	6,000	m	41,23	247,38	247,38	247,38	0,00452	0,02712			0,000	0
13	Z72	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m	93,360	m ²	0,70	65,35		65,35	0,00021	0,01961			0,000	0
14	Z72	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m	93,360	m ²	0,32	29,88		29,88		0,00000			0,000	0
15	Z72	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	28,290	m ³	5,18	146,54		146,54		0,00000			0,000	0
16	Z72	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	28,290	m ³	1,36	38,47		38,47		0,00000			0,000	0
17	Z72	171201201	Učistenie sypaniny na skládke	28,290	m ³	0,90	25,46		25,46		0,00000			0,000	0
18	Z72	174101101	Zásep zhutnený jam. rýh, ťachtet alebo ocobo objektu	22,890	m ³	3,96	90,64		90,64		0,00000			0,000	0
19	MAT	933441590	Sivodŕve 0-22 Z -záspovne	38,913	t	7,69	299,24	299,24	299,24	1,00000	38,91300			0,000	0
20	001	175101101	Obšyp potrubia bez prechodena sŕpaniny	5,400	m ³	18,81	101,57		101,57		0,00000			0,000	0
21	MAT	983311750	Kamenno ťažené dŕobne ťačica 0-4 UBI1	5,400	m ³	11,13	60,10	60,10	60,10	1,67000	9,01800			0,000	0
									3 253,47		48,28304		20,152		

1.- ZEMNE PRÁCE spolu:

4.- VODOROVNE KONŠTRUKCIE

22	Z21	4515713121	Lôžko pod ťachtu z kameňa ťaženého dŕobného hr do 150 mm	2,890	m ²	8,55	24,71		24,71	0,31879	0,92130			0,000	0
23	Z71	4515731111	Lôžko pod ťachtu z piesku	0,087	m ³	61,59	5,36		5,36	1,89077	0,16450			0,000	0
24	Z71	452313131	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 12/15 v okvorení výkope pod potrubie	102,10	m ³	102,10	44,31		44,31	2,35435	1,02179			0,000	0
									74,38		2,10759		0,000		

4.- VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:

5.- KOMUNIKÁCIE

25	Z72	565903123	Výšpov. podk. po prekop. kamenom horn. dŕveným hr. 20 cm	22,000	m ²	8,10	178,20		178,20	0,37650	8,29180			0,000	0
26	Z21	567136120	Podklad z podklad betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	22,000	m ²	18,02	396,44		396,44	0,49764	10,94908			0,000	0
27	Z21	573111116	Podstrek bŕv. nŕfrazný s posypom ťam. z cestnej emulzie 0,6 kg/m ²	22,000	m ²	0,65	14,30		14,30	0,00561	0,12342			0,000	0

VVS a.s. Komeného 50. Kozbe **Préhľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-vymer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecificko- materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sur v tonách		DPH %	
									vymera	1 561,34	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
28	Z72	573211111	Podstrek, tvrdý spojovací z ocelového astalu 0,5-0,7 kg/m ²	22,000	m ²	0,65	14,30		14,30	0,00061	0,01342	0,000	0,000	0,000	0	
29	Z71	577134111	Astalový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m	22,000	m ²	18,20	400,40		400,40	0,09667	2,17074	0,000	0,000	0,000	0	
30	Z21	577155112	Astalový betón AC 16 (ABH I) vstava ložna hr. 60 mm, š. do 3 m	22,000	m ²	25,35	557,70		557,70	0,14953	3,28956	0,000	0,000	0,000	0	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	1 561,34			1 561,34	0,00	1 561,34		24,83712			0,000		
8 - RUROVE VEDEDIA																
31	Z71	871211121	Montáž potrubia z fialových rurok polyetylenových d 63	485,000	m	2,54	1 231,50		1 231,50		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
32	MAT	2861F1123	Pomúlie pre rozvod vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm, 1,364 PPI/k	485,000	m	6,85	3 322,25		3 322,25	0,00073	0,35405	0,000	0,000	0,000	0	
33	Z71	877211121	Montáž elektroinštalácie na potrubí PE v chorenom výkope, zvarané DN 63	3,000	kus	12,37	37,11		37,11		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
34	MAT	2863A10271	T-kus TA, d 63/63	2,000	kus	35,04	70,08		70,08	0,00049	0,00098	0,000	0,000	0,000	0	
35	MAT	2865A06511	Závažka kanalizačná vonkajšia PVC d 110	2,000	kus	3,64	7,28		7,28		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
36	MAT	3193A2201	Tvarovka list, MMA-kus System 2000 - D 63 - 50	1,000	kus	132,66	132,66		132,66	0,00754	0,00754	0,000	0,000	0,000	0	
37	Z71	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachtách s ručným koleškom DN 50	1,000	kus	10,82	10,82		10,82	0,00070	0,00070	0,000	0,000	0,000	0	
38	MAT	3193A1062	Koleso ručné - DN 50	1,000	kus	47,30	47,30		47,30	0,00100	0,00100	0,000	0,000	0,000	0	
39	MAT	4222Z301	Posúvač pre odpadovú vodu - DN 50 - D 481	1,000	kus	506,80	506,80		506,80	0,01200	0,01200	0,000	0,000	0,000	0	
40	Z71	891213321	Montáž ventilov odzdušňovacích prubových na vonkajších radoch DN 50	3,000	kus	10,33	30,99		30,99	0,00070	0,00210	0,000	0,000	0,000	0	
41	MAT	4225H1281	Ventil zavrtušťovací a odzdušňovací - odpadová voda - DN 50	1,000	kus	301,98	301,98		301,98	0,02350	0,02350	0,000	0,000	0,000	0	
42	MAT	4228D0021	Suprava prepächovací s napoj. ISO spojku-90° - d=63 RD 2,00	2,000	kus	966,64	1 973,28		1 973,28	0,00200	0,00400	0,000	0,000	0,000	0	
43	Z71	891231111	Montáž vodovodných posúvačov v chorenom výkope alebo šachtie so zemnou stenou DN 65	2,000	kus	22,92	45,84		45,84	0,00069	0,00138	0,000	0,000	0,000	0	
44	MAT	4222Z328	Posúvač pre odpadovú vodu ISO - d 63 - D 480	2,000	kus	405,44	810,88		810,88	0,06550	0,01300	0,000	0,000	0,000	0	
45	MAT	4229C0022	Suprava zemná pre posúvača teleskopická - DN 65-80/1,30-1,80m	2,000	kus	389,87	779,74		779,74		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
46	Z71	892101111	Stužka tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	479,000	m	14,40	6 897,60		6 897,60		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
47	Z71	894111111	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C25/30 na potrubí DN do 200	1,000	kus	64,12	64,12		64,12	1,90900	1,90900	0,000	0,000	0,000	0	
48	MAT	5922A3050	Stužka tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	2,000	kus	47,30	94,60		94,60	0,25400	0,50800	0,000	0,000	0,000	0	
49	MAT	5922A6400	Konus prechodový TBS 2,60 100x60X6	1,000	kus	78,38	78,38		78,38	0,36600	0,36600	0,000	0,000	0,000	0	
50	Z71	899204111	Osadenie mreží lalinových s rámcem nad 150 kg	1,000	kus	42,81	42,81		42,81	0,01170	0,01170	0,000	0,000	0,000	0	
51	MAT	5924D0113	Poklopy betónovo-lalinové Prela BEGU D, 40l	1,000	kus	186,50	186,50		186,50		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
52	Z71	899401112	Osadenie poklopop lalinových posúvačov	2,000	kus	25,79	51,58		51,58	0,10214	0,20428	0,000	0,000	0,000	0	
53	MAT	5534E0131	Poklop ulčný "teleskopický" pre posúvača - DN 80	2,000	kus	32,33	64,66		64,66	0,02550	0,05100	0,000	0,000	0,000	0	
54	Z71	899401113	Osadenie poklopop lalinových hydrantových	2,000	kus	33,53	67,06		67,06	0,27181	0,54362	0,000	0,000	0,000	0	
55	MAT	5534E0126	Poklop ulčný "uhý" hydrantový - DN 80	2,000	kus	115,10	230,20		230,20	0,03200	0,06400	0,000	0,000	0,000	0	
56	Z71	899712111	Orientačné tabuľky vodárske na murve	3,000	kus	7,82	23,46		23,46		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
57	Z71	899713111	Orientačné tabuľky vodárske na stĺpu	3,000	kus	8,92	26,76		26,76		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
58	MAT	5534F0201	Sľupka orientačny s paličkou 2100 mm	3,000	kus	82,44	247,32		247,32		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
59	Z71	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. 200 do 300 mm na dno	479,000	m	1,29	617,91		617,91		0,00000	0,000	0,000	0,000	0	
60	MAT	2823Z0021	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.25cm bez potlaču biela-vodovody	479,000	m	0,95	455,05		455,05	0,00007	0,03353	0,000	0,000	0,000	0	
			8 - RUROVE VEDEDIA spolu:	18 456,92			9 147,96	9 308,96	18 456,92		4,11138			0,000		
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
61	Z72	919735112	Rezanie stávajúceho žvčného krytu alebo potkladu hr. 50-100 mm	52,000	m	4,00	208,00		208,00		0,00003	0,00156	0,000	0,000	0	

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikačný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
62	272	919735124	Rezané stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	52,000 m		5,00	260,00		260,00	0,00009	0,00468	0,000	0,000	0
63	013	971013111	Výber, výplň ochorov preťa diačov hr. do 15 cm do 0,25 m ²	1,000 kus		44,20	44,20		44,20	0,00034	0,00034	0,020	0,020	0
64	272	979082713	Vodovná doprava sulte po suchu do 1 km	20,152 t		1,99	40,10		40,10	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
65	272	979082719	Príplatok za kabý ďalší 1 km sulte	201,520 t		0,43	86,65		86,65	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
66	272	979082712	Nakladanie sulte na dopravný prostriedok	20,152 t		5,54	111,64		111,64	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
67	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešt. star. sulte na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	20,152 t		4,50	90,68		90,68	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
68	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	28,250 m ³		5,23	147,96		147,96	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
69	271	998271101	Prerun hnoj pre lžbo a obšyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	79,345 t		0,25	19,84		19,84	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
				1 009,07			1 009,07		1 009,07		0,00658		0,020	
PRÁCE A DODÁVKY M				24 355,180			14 439,50		24 355,18		79,34571		20,172	
70 272 802111063 Montáž elektrovarovok MB objemka so zarážkou PE 100 SDR11, nury vošk. pr. D63mm				101,000 kus		8,03	811,03		811,03	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0
71 MAT 2863A0306 Objemka so zarážkou MB - 612 685 d 63				101,000 kus		9,00	909,00		909,00	0,00021	0,02121	0,000	0,000	0
72 272 802340080 Nesunute potrubnej sekcije 63 do chránky				6,000 m		2,00	12,00		12,00	0,02043	0,12258	0,000	0,000	0
73 272 803221010 Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150				479,000 m		1,62	775,98		775,98	0,00005	0,02396	0,000	0,000	0
				2 508,01			1 599,01		2 508,01		0,16774		0,000	
772 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovody				2 508,01			1 599,01		2 508,01		0,16774		0,000	
Za rozpočet celkom				26 863,19			16 038,51		10 824,68		79,51345		20,172	

Odberať:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : Práčov, ul. Fierická, táková kanalizácia
 Objekt : Výtlačná potrubie č.2

Spracoval:
 JKSO :
 Datum: 11.11.2022

VVS s.s. Komenského 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Mena jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifilovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1.- ZEMNÉ PRÁCE															
1	Z71	11001010	Výčítane trasy vodovodu, kanalizácie v rovne	0,389	km	2 200,00	855,80		855,80	0,40873	0,15900		0,000	0,000	0
2	Z72	13120101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	3,985	m3	2,59	10,32		10,32		0,00000		0,000	0,000	0
3	Z72	13130101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	3,985	m3	3,68	14,66		14,66		0,00000		0,000	0,000	0
4	Z72	141802133	Riadene mäturuletovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	11,000	m	97,50	1 072,50		1 072,50	0,01660	0,18260		0,000	0,000	0
5	MAT	2863P0552	Potrúbe vodovodne z PE 100, vonk. priem. 160x6,5 mm - ČM170160006	11,000	m	41,23	453,53		453,53	0,00452	0,04972		0,000	0,000	0
6	Z72	15110101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložie H. do 2 m	23,760	m2	0,70	16,63		16,63	0,00021	0,00499		0,000	0,000	0
7	Z72	15110111	Odstavenie paženia rýh pre podz. vedenie príložie H. do 2 m	23,760	m2	0,32	7,60		7,60		0,00000		0,000	0,000	0
8	Z72	16270105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	1,600	m3	5,18	8,29		8,29		0,00000		0,000	0,000	0
9	Z72	16710101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	1,600	m3	8,43	13,49		13,49		0,00000		0,000	0,000	0
10	Z72	17120101	Uloženie sypanniny na sliadku	1,600	m3	0,90	1,44		1,44		0,00000		0,000	0,000	0
11	Z72	17410101	Zásyp zhutnený jám, rýh, ťachiel alebo okolo objektu	6,370	m3	3,96	25,23		25,23		0,00000		0,000	0,000	0
12	001	17510101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypanniny	1,600	m3	18,81	30,10		30,10		0,00000		0,000	0,000	0
13	MAT	583311750	Kamennvo (ťažšie drobne frakcia 0-4 U8II)	1,600	m3	11,13	17,81		17,81	1,67000	2,67200		0,000	0,000	0
									2 056,06	471,34	2 527,40	3,06831	0,000	0,000	
1.- ZEMNÉ PRÁCE spolu:															
8.- RUIROVE VEDEDNA															
14	Z71	87123121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylenových d 75	389,450	m	0,90	350,51		350,51		0,00000		0,000	0,000	0
15	MAT	2861F1124	Potrúbe pre rozvodový voľný z PE 100 RC, d75x4,5 mm-1360 PPR/k	389,450	m	11,48	4 470,89		4 470,89	0,00103	0,40113		0,000	0,000	0
16	Z71	89210111	Štúdiá lesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	389,450	m	14,40	5 608,08		5 608,08		0,00000		0,000	0,000	0
17	Z71	899739101	Montáž výstražnej PVC farebnej vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obvod	389,450	m	1,29	502,39		502,39		0,00000		0,000	0,000	0
18	MAT	283230321	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.25cm bez potlaču biela-vodovody	389,450	m	0,95	369,98		369,98	0,00007	0,02726		0,000	0,000	0
									6 460,98	4 840,87	11 301,85	0,42840	0,000	0,000	
8.- RUIROVE VEDEDNA spolu:															
9.- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
19	Z72	979131415	Poplatoz za uloženie vykopačnej zeminy	1,600	m3	5,23	8,37		8,37		0,00000		0,000	0,000	0
20	Z71	998271101	Presun hmôt pre ľúbto a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	3,497	t	0,25	0,87		0,87		0,00000		0,000	0,000	0
									9,24	0,00	9,24	0,00000	0,000	0,000	
9.- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:															
									8 526,28	5 312,21	13 838,49	3,49670	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M															
272 - Vedenia rurove vonkajšie - plynovody															
									13 838,490	5 312,21	19 150,70	3,49670	0,000	0,000	

VVS a.s. Komenštého 50, Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach		Suf. v tonach		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	272	802340080	Nasunule potrubnej sekcije 63 do chranby	11,000	m	2,00	22,00		22,00	0,02043	0,22473		0,000	0
22	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	389,450	m	1,62	630,91		630,91	0,00005	0,01947		0,000	0
			272 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovoty spolu	652,91			652,91	0,00	652,91		0,24420		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	652,91			652,91	0,00	652,91		0,24420		0,000	
			Za rozpočet celkom	14 491,40			9 179,19	5 312,21	14 491,40		3,74990		0,000	

Oberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Starba : Prešov, ul. Fintická - diaľková kanalizácia
Objekt : SO 02 Tlakové kanalizačné prípojky

IWS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.11.2022

Per. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľského diela, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifický materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
1 - ZEMNÉ PRÁCE																
1	271	11001010	Výjatie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,510	km	2 200,00	1 122,00		1 122,00	0,4673	0,20845	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2	221	113107122	Ostrárenie podkladov alebo krytov z kamenná dvr. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	386,100	m ²	2,41	930,50		930,50		0,00000	0,235	90,734	0,000	0	
3	221	113107132	Ostrárenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	386,100	m ²	6,62	3 328,18		3 328,18		0,00000	0,500	193,050	0,000	0	
4	221	113107142	Ostrárenie podkladov alebo krytov žvýchých hr. 50-100 mm, do 200 m ²	386,100	m ²	1,42	548,26		548,26		0,00000	0,181	69,884	0,000	0	
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	29 250	m ³	2,59	75,76		75,76		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
6	272	131201109	Príplatok za lepkosť v horn. tr. 3	6,075	m ³	0,21	1,28		1,28		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
7	272	131301101	Hĺbenie jám nezapáž. v horn. tr. 4 do 100 m ³	29 250	m ³	3,68	107,64		107,64		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
8	272	131301109	Príplatok za lepkosť hominy tr.4	9,113	m ³	0,41	3,74		3,74		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
9	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	163 800	m ³	2,45	401,31		401,31		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
10	272	132201209	Príplatok za lepkosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	35 550	m ³	0,24	8,53		8,53		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
11	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m ³	163 800	m ³	5,08	832,10		832,10		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
12	272	132301209	Príplatok za lepkosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	53 325	m ³	0,52	27,73		27,73		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
13	272	141802103	Rudenie mikrotunelovanie do 25 m, priem. do 63 mm, tr. 4	172 000	m	45,50	7 826,00		7 826,00	0,01650	2 855,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0
14	MAT	263P0544	Potrúbe vodovodné z PE 100, vonk.priem.40x2,4 mm - ČM170040100	172 000	m	2,62	450,64	450,64	450,64	0,00000	0,05160	0,000	0,000	0,000	0,000	0
15	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 411 800	m ²	0,70	988,26		988,26	0,00021	0,29648	0,000	0,000	0,000	0,000	0
16	272	151101111	Ostrárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 411 800	m ²	0,32	451,78		451,78		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
17	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	386,100	m ³	5,18	2 000,00		2 000,00		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
18	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	386,100	m ³	1,36	525,10		525,10		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
19	272	171201201	Uloženie sypatiny na skládku	386,100	m ³	0,90	347,49		347,49		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
20	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	386,100	m ³	3,96	1 528,96		1 528,96		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
21	MAT	563441560	Súrodne 0-22 Z - záspové	644 787	l	7,69	4 958,41	4 958,41	4 958,41	1,00000	644,78700	0,000	0,000	0,000	0,000	0
22	001	175101101	Česyp potrubia bez prenošenia sypatiny	126 360	m ³	18,81	2 376,83		2 376,83		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
23	MAT	563311750	Kamennivo ľabné drobné frakcia 0-4 Ušll	126 360	m ³	11,13	1 406,39	1 406,39	1 406,39	1,67000	211,02120	0,000	0,000	0,000	0,000	0
									30 246,89	6 815,44	859,21993	353,068				
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu																
5 - KOMUNIKÁCIE																
24	272	569903123	Výprav. podz. po prekop. kamennivo hr. drevným hr. 20 cm	386,100	m ²	8,10	3 127,41		3 127,41	0,37690	145,52109	0,000	0,000	0,000	0,000	0
25	221	567136120	Podklad z podklad. betonu tr. C 12/15 hr. 200 mm	386,100	m ²	18,02	6 957,52		6 957,52	0,49764	192,13680	0,000	0,000	0,000	0,000	0
26	221	573111116	Postrek žv. infiltrácií s posypom kam. z cestnej emulzie 0,6 kg/m ²	386,100	m ²	0,65	250,97		250,97	0,00561	2,16602	0,000	0,000	0,000	0,000	0
27	272	573211111	Postrek žvýchý spojovaci z cestného asiallu 0,5-0,7 kg/m ²	386,100	m ²	0,65	250,97		250,97	0,00061	0,23552	0,000	0,000	0,000	0,000	0
28	221	577134111	Asialový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	386,100	m ²	18,20	7 027,02		7 027,02	0,09867	38,09649	0,000	0,000	0,000	0,000	0
29	221	577155112	Asialový betón AC 16 (ASH I) vrstva ľabná hr. 60 mm, š. do 3 m	386,100	m ²	25,35	9 787,64		9 787,64	0,14953	57,73353	0,000	0,000	0,000	0,000	0
									27 401,53	0,00	435,89146	353,068				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu																

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Výkaz-výmer	Popis položky, stavebného dielu, remesia,	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifickovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
8 - RÚROVÉ VEĎENIA																
30	Z71	8312631951		Pripäťok za zhotovenie kanalizačnej prípojky	51,000	kus	50,00	2 550,00		2 550,00	0,08975	3,55725	0,000	0,000	0,000	
31	Z71	871171121		Montáž potrubia z liatkových rurok polyetylénových d 40	338,000	m	1,37	463,06		463,06	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
32	MAT	2861F1063		Potrúbie pre rozvod vody z PE 100, d40x2,4 mm -13,31PPK	338,000	m	2,88	973,44	973,44	973,44	0,00030	0,10140	0,000	0,000	0,000	
33	Z71	871171121		Montáž elektrovarovne na potrubí PE v otvorenom výkope, zvaranie DN 40	204,000	kus	10,25	2 091,00		2 091,00	0,00013	0,00063	0,000	0,000	0,000	
34	MAT	2863A0454		Dno elektrovarovne klenutá MV - 612 028 d 40	51,000	kus	15,53	792,03	792,03	792,03	0,00034	0,01734	0,000	0,000	0,000	
35	MAT	3193A0554		Spojka - D 40-40 - 6320	51,000	kus	24,33	1 240,83	1 240,83	1 240,83	0,00630	0,64260	0,000	0,000	0,000	
36	MAT	422F5344		Puzdro rozptie pre ručkové tvarovky, SDR11 DN 40	102,000	kus	4,46	454,52	454,52	454,52	0,00073	0,03723	0,000	0,000	0,000	
37	Z71	891181111		Montáž vodovodných posúbeňov v otvorenom výkope alebo suchie so zemnou izoláciou DN 40	51,000	kus	19,38	988,38	988,38	988,38	0,00620	0,31620	0,000	0,000	0,000	
38	MAT	422F2228		Posúbeň pre odpadovú vodu ISO - d 40 - D 480	51,000	kus	399,73	19 879,80	19 879,80	19 879,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
39	MAT	422F20402		Suprava zemná pre posúbeňa teleskopická - DN 50-100/1,07-1,50m	51,000	kus	389,80	19 879,80	19 879,80	19 879,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
40	Z71	891268111		Montáž navrtáv, pásov na potrubí z rur vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 80	51,000	kus	57,28	2 921,28	2 921,28	2 921,28	0,00059	0,01239	0,000	0,000	0,000	
41	MAT	2863A1110		Armatura nainštalovaná DAA 616 472 d1 63, d2 40	21,000	kus	73,72	1 548,12	1 548,12	1 548,12	0,00130	0,02730	0,000	0,000	0,000	
42	MAT	2863A1116		Armatura nainštalovaná DAA 615 656 d1 90, d2 40	30,000	kus	81,25	2 437,50	2 437,50	2 437,50	0,00420	0,21420	0,000	0,000	0,000	
43	MAT	2863A1604		Suprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m	51,000	kus	24,33	1 240,83	1 240,83	1 240,83	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
44	Z71	892101111		Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	510,000	m	14,40	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,05339	2 722,89	0,000	0,000	0,000	
45	Z71	899401111		Osadenie poklopov liatinových ventilových	51,000	kus	23,50	1 198,50	1 198,50	1 198,50	0,00620	0,31620	0,000	0,000	0,000	
46	MAT	5534E0103		Poklop uličný "huby" - liatky pre domové prípojky	51,000	kus	32,33	1 648,83	1 648,83	1 648,83	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEĎENIA, spolu:																
										63 968,75		7 983,33		0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE																
47	Z72	919735112		Rezanie stávajúceho žvčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	835,400	m	4,00	3 341,60		3 341,60	0,00003	0,02506	0,000	0,000	0,000	
48	Z72	919735124		Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	835,400	m	5,00	4 177,00		4 177,00	0,00009	0,07519	0,000	0,000	0,000	
49	Z72	979082213		Vodorovná doprava sulte po suchu do 1 km	353,668	t	1,99	703,80		703,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
50	Z72	979082219		Pripäťok za liatby ďalší 1 km sulte	3 536,660	t	0,43	1 520,77		1 520,77	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
51	Z72	979082712		Nakladanie sulte na dopravu prostriedok	353,668	t	5,54	1 959,32		1 959,32	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
52	Z72	979131410		Poplatok za ulož. a zneč. stav sulte na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost odpad	353,668	t	4,50	1 591,51		1 591,51	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
53	Z72	979131415		Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	386,100	m ³	5,23	2 019,30		2 019,30	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
54	Z71	998271101		Presun limitů pre kĺžko a ošyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	1 303,195	t	0,25	325,80		325,80	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	
										15 639,10		0,10025		0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE, spolu:																
										136 856,27		84 028,30		52 827,97		1 303,19496
Za rozpočet celkom																
										136 856,27		84 028,30		52 827,97		1 303,19496
										136 856,27		84 028,30		52 827,97		1 303,19496

Odberať:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : Prešov, ul. Fintická - ústková kanalizácia
 Objekt :

W/S a.s. Komenského 50, Košice


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeda, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mena jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------

Všeobecné položky

OST PC2			Dokumentácia štúdiového vyhotovenie diela	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00	
OST PC3			Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (po realizáciu zameranie stavby) vrátane pohľadového ľahu	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00	
OST PC5			Úradne osvedčené geom. plány invale osadených obj. za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00	
OST PC6			Úradne overené GP linovej stavby pre potreby zriadenia verejného bremena	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00	
OST PC7			Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	600,00	600,00	
PC8			Náklady súvisiace so zabezpečením uplného alebo čiastočného uzatvorenia účtovania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov ore ovedúca omaly	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00	
spolu:							15 600,00	15 600,00

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	Posúvač pre odpadovú vodu ISO - d 40 - D 480 Posúvač pre odpadovú vodu - DN 50 - D 481 Posúvač pre odpadovú vodu ISO - d 63 - D 480	HAWLE, Jafar	Vodárenské armatúry	Na základe DIN 3352 – stavebná dĺžka podľa DIN 3202-5 (krátka stavebná dĺžka podľa DIN 3202-4) Antikoročná ochrana podľa GSK Možné umiestnenie do zeme
2.	Potrúbie pre rozvody vody z PE 100 RC, d90x5,4 mm - 1365 PPt/k Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d75x4,5 mm - 1360 PPt/k Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm - 1364 PPt/k	Pešťan CAMPRI REHAU WAWIN KACZMAREK GAMRAT	HDPE PE 100 HDPE PE 100 RC	Polyetylénové tlakové rúry sú vyrábané z lineárneho polyetylénu v súlade s STN EN 12201 pre PN10.
3.	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací - odpadová voda - DN 50 Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací - odpadová voda - DN 80	HAWLE, Jafar	Vodárenské armatúry	Pripojenie vnútorným závitom na vstupe ventilu je zosilnené krúžkom z nehrdzavejúcej ocele. Montáž : zvisle, na najvyššom mieste potrubia s uzáverom medzi ventilom a rúrovým hrdlom
4.	Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 50-100/1,07-1,50m	HAWLE, Jafar	Vodárenské armatúry	Teleskopická zemná súprava je praktickým riešením pre perfektnú inštaláciu do zeme Teleskopická zemná súprava umožňuje plynulé vyrovnanie na požadovanú úroveň Optimálna antikoročná ochrana vďaka použitiu kvalitných materiálov Dokonale funkčná a jednoduchá obsluha
5.	Objímka so zárážkou MB - 612 687 d 90	FRIALEN, GEORG FISCHER	elektrotvarovky	Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zväracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov.
6.	Súprava preplachovacia s napoj. ISO spojkou-90*- d=63 RD 2,00	HAWLE, Jafar	Vodárenské armatúry	Jednoduché prepláchnutie plným profilom Priame prírubové napojenie, prípadne pod 45° alebo 90° uhlom Horné ukončenie hadicovým výstupom typu C
7.	Armatúra navŕtavacia DAA 616 472 d1 63, d2 40	FRIALEN, GEORG FISCHER	Vodárenské armatúry	Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku v hlavnom potrubí. Integrovaný navŕtavač je vedený v presnom závite ukončenom zárážkami a integrovaným obmedzením krútiaceho momentu. Patentovaný upínací mechanizmus umožňuje spoľahlivú montáž bez špeciálnych nástrojov aj na potrubí, ktorého rozmery sú ovplyvnené oválnosťou alebo prevádzkovým tlakom.
8.	Spojka - D 40-40 - 6320	HAWLE	elektrotvarovky	Tvarovka ISO HAWLE je ideální násuvný spoj pro trubky z mäkkého i tvrdého PE do PN 16.

V Sabinove dňa 16.12.2022



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: streda 21. decembra 2022 8:49
Komu: [REDACTED]
Predmet: RE: Prešov ul. Fintická-tlaková kanalizácia

Súhlasím s predloženým Typovým označením výrobkov na stavbu Prešov ,ul.Fintická-tlaková kanalizácia.

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Friday, December 16, 2022 12:40 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Prešov ul. Fintická-tlaková kanalizácia

Ahoj,

v zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame "Typové označenie výrobkov" na predmet zákazky: „Prešov, ul. Fintická-tlaková kanalizácia" a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

Za Vaše odsúhlasenie Vám vopred ďakujem.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
[REDACTED]
tel.: 055/7924 613Dobrý deň,

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Friday, December 16, 2022 11:57 AM
To: [REDACTED]
Subject: Re: Prešov ul. Fintická-tlaková kanalizácia

Dobrý deň.

Posielame v prílohe.

S pozdravom

[REDACTED]

Dňa 2022-12-15 09:59 Maťašová Eva napísal(a):

- > Dobrý deň, v zmysle doručenia Vašej CP na predmet zákazky:
- > „Prešov, ul. Fintická - tlaková kanalizácia" Vás žiadame o zaslanie
- > zoznamu uvedenia typu, značku navrhovaného tovaru a výrobcu výrobkov
- > relevantných vo vzťahu k predmetu zákazky.

>

- > Uvedené požadujeme doručiť e-mailom obratom.

>

> Ďakujem.

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]

>

> [Redacted]



vynosaoslovenska vodarenska spoiocnost, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankove spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 1040/327/2022/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žiadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:

2. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

**(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

