Cislo zmluvy Objednavatela: of ’77 F3 /Lo \9 Cislo zmiuvy Zhotovitefa:

ZMLUVA O DIELO
pre Cast’ l. zdkazky

uzatvorena v sulade s § 536 - 565 Obchodného zékona &. 513/1991 Zb. — v zneni neskor$ich
predpisov, zak. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach ( geologicky zékon) v zneni neskorsich
predpisov, Vyhladky MZP SR &. 22/2015 Z. z, ktorou sa meni a dopliia Vyhlagka MZP SR &. 51/2008
Z. z., ktorou sa vykondva geologicky zékon a zék. ¢. 343/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov, zdkona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon €. 40/1964
Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony

uzatvorena medzi:

Objednavatel’

Obchodné meno: Statny geologicky tstav Dionyza Stira

Sidlo: Milynska dolina 1

3 817 04 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Branislav Zec, CSc., generalny riaditel

ICO: 317 536 04

DIC: 2020719646

IC DPH: SK2020719646

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu/IBAN SK 37 8180 0000 0070 0039 0960

Kéd banky: SPSRSKBA

Osoba opravnena konat v mene odberatela:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Branislav Zec, CSc., generélny riaditefl

- vo veciach technickych: Mgr. Peter Ondrejka, PhD zodpovedny rieditel projektu

tel. 02/59375468, peter.ondrejka@geology.sk
Pravna forma: Prispevkova organizécia zriadena MZP SR, zriadovacia listina vydana

Rozhodnutim MZP SR zo 14. jula 2015 &. 25/2015 — 1.6
(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno: ENVIGEO, a.s.
spolo¢nost zapisané v obchodnom registri OS Banska Bystrica, vlozka €. 721/S, oddiel:Sa
Sidlo: Kyncelova 2, 974 11 Banskd Bystrica
Statutarny zastupca: RNDr. Pavol Tupy, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s. Bratislava, poboCka Banska Bystrica
Cislo ugtu: SK36 0900 0000 0050 2574 6186
ICO: 31600891
DIC: 2020454579
IC DPH: SK 2020454579
Osoba opravnena konat v mene zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych: RNDr. Pavol Tupy, predseda predstavenstva
- vo veciach technickych: Ing. Zoltan Jasovsky, riaditel ENVITEC
Tel.: 0902 959 333 ; 0902 959 339

Fax.: 048-47124 23

e-mail: tupy@envigeo.sk ; jasovsky @ envigeo.sk

(dalej len ,Zhotovitel™)

{d'alej Objednavatel a Zhotovitel spolu len ,Zmluvné strany“ a kazdy z nich jeanﬂIVO len ,Zmluvna
strana“)



(A)

(B)

(D)

Preambula
Zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania, podfa § 56 zakona o verejnom
obstardvani. Objednavatel ako verejny obstardvatel vyhlasil sttaz v sulade s ust. § 66 a nasl.
zakona o verejnom obstaravani na predmet zakazky ,Vybudovanie monitorovacej siete na
zosuvnych Gzemiach“. Oznamenie o vyhlaseni vergjného obstaravania bolo zverejnené
v Uradnom vestniku EU pod ozn. 2018/S 060-132571 a vo Vestniku verejného obstaravania
¢.62/2018 pod &islom 4337-MSS..

V predmetnej sttazi bol Zhotovitel vyhodnoteny ako tispesny uchadzac pre
- Pre Cast 1. zdkazky: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujdcich monitorovacich
objektov v ramci rie§enia projektu: ,Monitoring zosuvnych deformacii“ v Trencianskom kraji,

v stilade s oznamenim o vyhlaseni verejného obstardvania, sutaznymi podkladmi a zakonom
o0 verejnom obstardvani a na zaklade toho Objednévatel a Zhotovitel uzatvaraju tuto Zmiuvu
(d'alej len ako ,Zmluva").

Predmet Zmluvy sa bude financovat z prostriedkov pripravovaného projektu ,Monitoring
zosuvnych deformacii®, ktory bude v pripade schvélenia financovany z Operatného programu
Kvalita zivotného prostredia.

Dokumentacia verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy bola
schvélend Slovenskou agenttrou Zivotného prostredia ako Sprostredkovatefskym organom
Poskytovatela NFP.

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit vo viastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo Dielo a jeho Casti
za podmienok stanovenych v tejto Zmluve v stlade so Sutaznymi podkladmi zo diia 21.03.2018 a
Cenovou ponukou zo dfia 07.05.2018(predloZzenou diia 09.05.2018) a v dohodnutom Case ho
odovzdat Objednévatelovi. Objednéavatel sa zavazuje riadne a v nélezitej kvalite zrealizované a
dokonéené Dielo alebo jeho Cast v dohodnutom termine prevziat a Zhotovitelovi zaplatit
dohodnutd cenu Diela.

1.1 Cielmi Diela su:

Pre Cast |.: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujdcich monitorovacich objektov v ramci
rie§enia projektu: ,,Monitoring zosuvnych deformacii“ v Tren€ianskom kraji.

1.1.1 Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujicich monitorovacich objektov v ramci
rieSenia projektu: ,Monitoring zosuvnych deformdcii“ v Trengianskom kraji v zneni
Sataznych podkladov zo dia 21.03.2018.

1.1.2  Vysledkom realizdcie predmetu Zmluvy pre Cast I. bude vybudovanie novych
a rekonstrukcia existujlcich monitorovacich vrtov v TrenCianskom kraji.

1.2 Vystupmi z realizécie Diela budu:
Pre Cast I.: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujicich monitorovacich objektov v ramci
riedenia projektu: ,,Monitoring zosuvnych deformacii“ v Tren€ianskom kraji

Ciastkové vystupy realizacie predmetu Zmluvy su:

o Projekty &iastkovych geologickych tloh vratane riedenia stretov zaujmov vypracované
v tlagenej forme v poéte 2 ks a na CD/DVD nosioch v poéte 2 ks (v prehfadnom Cleneni
za kazdu lokalitu).

e Zabudované a vystrojené nové alebo rekonstruované monitorovacie vrty vratane prislusnej
geologickej dokumentécie — realizacia technickej asti iastkovej geologickej tlohy.

o Ciastkové zaveretné spravy, kde budl zhrnuté vysledky realizovanych geologickych prac
vypracované v tlacenej forme vpotte 3 ks ana CD/DVD nosiCoch vpotte 3 ks (v
prehladnom ¢leneni za kazdu lokalitu).

godrobné $pecifikacia predmetu Zmluvy, tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy - Specifikécia Diela, jeho
asti.

Objedndvatel sa zavazuje Dielo, jeho Casti prevziat a zaplatit Zhotovitefovi dohodnutd cenu.
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Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude zodpovedny za kvalitu plnenia predmetu Zmluvy a to aj v
pripade, Ze bude urtitd oblast predmetu Zmluvy zabezpe&ovat v subdodavke

Clanok Il
Cas a miesto pinenia

Zmiuva bude uzatvorenda na dobu uritd s trvanim Styridsafosem (48) mesiacov odo dria
nadobudnutia (¢innosti Zmluvy. Plnenie predmetu Zmiuvy sa bude uskuto€iiovat po etapach na
zaklade Giastkovych vyziev na pinenie/Ciastkovych objednévok v rozsahu uvedenom v &iastkovej
objednavke v zmysle jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatefovi realizaéné vystupy zo zhotovenia Diela, jeho
Casti vypracované v stlade so zakonom &. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky
zakon) v zneni neskor8ich predpisov a Vyhlaskou MZP SR €. 22/2015 Z. z, ktorou sa meni a
doplha Vyhladka MZP SR ¢. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonava geologicky zékon a v sllade s
ostatnou platnou legislativou.

Dielo bude Zhotovitefom ukon&ené a Objednévatelovi odovzdané ako jednotlivé Casti/Celok v
zmysle Objednavatelfom potvrdeného Ciastkového/ Finalneho preberacieho protokolu. Zhotovitel
sa zavézuje spracovat a odovzdat celé Dielo, jeho Casti:

Pre Cast |. zakazky: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujlicich monitorovacich objektov
v ramci rieSenia projektu: ,Monitoring zosuvnych deformacii“ v Trenéianskom kraji - do Sest (6)
mesiacov odo dia dorucenia Ciastkovej vyzvy na plnenie/Ciastkovej objednévky vystavenej pocas
ucinnosti tejto Zmiuvy pre tito ¢ast zakazky. Realizacia technickych prac je do pat (5) mesiacov
od dorutenia Ciastkovej vyzvy na plnenie/Ciastkovej objednavky. Odovzdanie Ciastkovej
zavereCnej spravy je do jedného (1) mesiaca od protokolarneho odovzdania ukon&enych
technickych prac.

Zhotovitel spini predmet Zmluvy diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
(Finalneho), ktorym  Zhotovitel odovzda a Objednavatel Dielo preberie, splnomocnenymi
pracovnikmi/ zamestnancami Zmluvnych stran.

Predmet Zmiuvy (Dielo, jeho Casti ) bude Zhotovitel odovzdévat Objednavatelovi po Ciastkovych
plneniach (po vykonani Casti diela).

Casti Diela (predmetu Zmluvy) prevezma spinomocneni zamestnanci Objednéavatefa. O prevzati
gasti Diela (predmetu Zmluvy) bude vystaveny Protokol o odovzdani a prevzati diela (Ciastkovy).

Zhotovitel sa zavdzuje dodat Dielo, jeho Casti Objednévatelovi v mieste plnenia, ktorym je:

Pre Cast |. zékazky: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujicich monitorovacich objektov v
ramci rieSenia projektu: ,Monitoring zosuvnych deformacii* v Tren&ianskom kraji.

Miesto poskytnutia sluzby:
Vrtné préace:
— vybudovanie inklinometrickych vrtov na zosuvoch v katastralnych tzemiach: Handlova-zosuv
z roku 1960, Prievidza-Hradec, Velka Causa, Cerveny Kamen;
— vybudovanie vrtov pre instalaciu snimacov pddnej vihkosti na zosuvoch v katastralnych
Gzemiach: Prievidza-Velk4 Lehétka, Prievidza-Hradec, Velka Causa;
— vybudovanie vrtov pre instalaciu snimacov pérovych tlakov na zosuvoch v katastralnych
Gzemiach: Handlova, Prievidza-Vetka Lehotka a Hradec, Velka Causa, Cerveny Kamer;
— rekonstrukcia podzemnej a nadzemnej Casti monitorovacieho vrtu na zosuve v katastri obce
Cerveny Kamef;
— rekonstrukcia chrani¢ky monitorovacieho vrtu na zosuvoch v katastralnych Gzemiach:
Prievidza-Velka Lehétka, Prievidza-Hradec, Velka Causa, Cerveny Kamen, ]
Miesta poskytnutia sluzby su bliz8ie Specifikované v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy - Specifikacia
Diela, jeho Casti.

Miesto odovzdania vystupov zakazky:
Statny geologicky Ustav Dionyza Stura, Mlynské4 dolina 1, 817 04 Bratislava.



Clanok lIl.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zavazok Zhotovitefa dodat’ Dielo podfa tejto Zmluvy sa povazuje za splneny riadnym dodanim
Diela, jeho Casti a prevzatim odovzdaného Diela, jeho Casti Objednavatefom podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati diela( Finalneho). Dielo sa povazuje za riadne zhotovené, ak
bolo Zhotovitefom zhotovené vsilade s touto Zmluvou, Vychodiskovymi podkladmi,
prisludnymi pravnymi predpismi vztahujtcimi sa na Dielo, Zhotovitel odovzdal Objednavateflovi
vietky prisluné pisomnosti, doklady a dokumentaciu k Dielu, jeho Castiam a Dielo nema
Ziadne Vady.

Zhotovitefl je povinny odovzdat riadne ukonéené Dielo, jeho Easti Objednavatelovi.

Predmetom odovzdania Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom bude:
3.1.kazd4 Cast diela v zmysle &l. 1. "Predmet Zmluvy",
3.2.Dielo ako celok.

Odovzdanie a prevzatie Casti diela sa uskutogni na Ciastkovom preberacom konani. O vysledku
Ciastkového preberacieho konania sa vyhotovi Protokol o edovzdani a prevzati diela (Ciastkovy).
Protokol o odovzdani a prevzati diela (Ciastkovy) bude vystaveny v $tyroch originalnych
vyhotoveniach, ztoho dve (2) vyhotovenia pre Objedndvatefa adve (2) vyhotovenia pre
Zhotovitela. St¢astou Protokolu o odovzdani a prevzati diela bude:
4.1.pokial Objednévatel Cast diela preberie:
4.1.1.vyhlasenie o odovzdani ¢asti diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednéavatelom,
4.1.2.zoznam Vad Casti diela spolu s uréenim terminu odstranenia kazdej z nich,
4.1.3.zoznam odovzdavanych dokladov vztahujicich sa k odovzdavanej Casti diela, prip.
zoznam dokladov, ktoré neboli odovzdané s uréenim terminu ich odovzdania.
4.2 pokial Objednavatel Cast diela nepreberie:
4.2.1.vyhldsenie Objednavatela o neprebrani Casti diela a jeho dévodoch,
4.2.2.urdenie terminu nového Ciastkového preberacieho konania; na pripadné nové
Ciastkové preberacie konanie sa vztahujl ustanovenia o Ciastkovom preberacom
konani.

Finalne preberacie konanie bude pozostavat z komplexnej analyzy realizacie Diela a kontroly
odstranenia Vad spisanych v Ciastkovych Protokoloch o odovzdani a prevzati diela .

Objednavatel sa zavézuje Dielo findlne prevziat, pokial bolo riadne zhotovené a nema Ziadne
Vady.

Po skon&eni Findlneho preberacieho konania sa Zmluvné strany zavazuju spisat Finalny Protokol
o odovzdani a prevzati diela. Protokol o odovzdani aprevzati diela (Finalny) bude vystaveny
v tyroch origindlnych vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednavatefa a dve (2)
vyhotovenia pre Zhotovitela. Sti€astou Finalneho protokolu bude
7.1.pokial Objednavatel Dielo preberie:
7.1.1. vyhlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,
7.1.2.vyhldsenie o odstraneni Vad spisanych v Ciastkovych protokoloch o odovzdani Diela
Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
7.1.3.zoznam odovzdanych dokladov spolu s vyhldsenim o tplnosti dokladov.
7.2.pokial Objednavatel Dielo neprevezme :
7.2.1.vyhlasenie Objednavatela o neprevzati Diela a jeho dévodoch,
7.2.2.uréenie terminu nového Findineho preberacieho konania; na pripadné nové Finaine
preberacie konanie sa vztahuju ustanovenia o Findlnom preberacom konani.

K Ciastkovym preberacim konaniam alebo k Finalnemu preberaciemu konaniu vyzve Zhotovitef
Objednévatefa pisomne vzdy najmenej pat (5) pracovnych dni pred dfiom ich konania.

Clanok IV.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo vzniku §kody na diele

1. Vlastnicke pravo k Dielu alebo k Casti diela alebo hmotnym a nehmotnym &astiach diela prechadza

2.

na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi.
Bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatefa nesmu byt vysledky geologickych prac pocas
rieSenia geologickej Ulohy:
a. pouzité Zhotovitelom na iny ako dohodnuty Gcel,
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b. poskytnuté Zhotovitefom tretej osobe,
c. pouzité Zhotovitefom na svoju potrebu, a to ani po zaniku platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy.

w

Nebezpedenstvo vzniku 8kody na Diele alebo Casti diela prechadza na Objednavatela diiom
podpisu Findineho preberacieho protokolu.

. Zhotovitel zodpoveda za $kody na Diele spdsobené v stvislosti s odstrafiovanim Vad Zhotovitefom.
V pripade vzniku $kody na Diele sa Zhotovitel zavazuje tito Skodu oznamit Objednévatelovi
a prednostne, bez zbytoéného odkladu, uviest Dielo do pévodného stavu.

Clanok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky

Cena za Dielo, jeho Casti (predmet Zmluvy) podfa &lanku 1. tejto Zmiuvy je stanovena podfa
zakona €.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhladdky Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni
neskorsich predpisov av stlade s Cenovou ponukou zo diia 07.05.2018 (predioZenou dia
09.05.2018) ako maximalna cena.

Cena je vratane DPH, cla, spravnych a inych poplatkov, vratane dopravy ku Objednéavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena je kone¢nd, predmet Zmluvy doda v pozadovanej kvalite a v
pozadovanom mnozstve.

Cena bez DPH: 180.178,00 €

20% DPH : 36.035,60 €

Cena s DPH: 216.213,60 €
Slovom: DvestoSestnasttisicdvestotrinast’ EUR a 00/100.

Podrobnd Specifikicia ceny je stanovena v zmysle Sataznych podkladov k sutazi a tvori
Prilohu &. 1 tejto Zmluvy — Cenovd ponuka ako neoddelitefna sucast tejto Zmluvy.

K cene za Dielo, jeho Casti sa pri fakturécii pripo¢itava DPH v silade s G&innym zdkonom €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov v sadzbéch platnych ku diu
uskuto&nenia zdanitefného plnenia (dalej len ,zékon o dani z pridanej hodnoty”).

Cena za Dielo je dohodnuta ako kone¢na a nemennd, ak nie je uvedené inak. Cena za Dielo
bude Zhotovitelovi uhradzand postupne na zaklade faktir vystavenych Zhotovitefom v troch (3)
vyhotoveniach, ktoré sa Zhotovitel zavazuje vystavit a dorucit Objednévatelovi po vykonani
Diela, jeho Casti , t. j. po podpisani Protokolu odovzdani a prevzati Diela, jeho Casti
(Ciastkového), do patnastich (15) kalendarnych dni.

Splatnost faktir je do $estdesiat (60) kalenddrnych dni odo dfa doru€enia faktury
Objednavatelovi.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podia § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane ¢isla Zmluvy Objednavatefa
a Zhotovitela, nazvu akoédu Projektu. Ak faktira nebude uvedené Udaje obsahovat,
Objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit Zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. Potas doby prepracovavania faktiry Zhotovitefom, nie je Objednavatel
v omeskani s thradou prisludnej fakttry, ktorej lehota splatnosti prestava plynut. Nova lehota
splatnosti zaéne plynit az ditom doru¢enia opravenej (novej) faktiry, ktord spiiia poZiadavky
stanovené touto Zmluvou a zdkonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich zakonov.

Za uhradenie faktdry sa bude povazovat deri, v ktorom bude fakturovana suma pripisana na ucet
Zhotovitela.

Kazda faktlira sa povazuje za doruent aj v pripade, ak bolo jej prevzatie Objednavatelom
odopreté alebo ak sa ju nepodarilo Objedndvatelovi dorucit na adresu uvedenud v zéhlavi tejto
Zmluve, alebo na adresu dodato&ne oznament Zhotovitefovi ako adresa pre dorucovanie, ato
tretim (3.) diiom odo dia odoslania zasielky Zhotovitelom, bez ohfadu na tspednost jej doru€enia.

10. Zhotovite! nemd narok na Uhradu daidich nakladov, ktoré nie st uvedené v tejto Zmluve a ich
povinnost platit nevyplyva z vS8eobecne zavazného pravneho predpisu.



Clanok V1.
Omeskanie

V pripade, ak Zhotovitel je v omedkani s plnenim svojho zévézku vykonat Dielo, jeho Casti
v termine stanovenom v &lanku Il. tejto Zmluvy, pri¢om toto omeskanie nie je sposobené konanim
alebo nekonanim Objednévatefa, je Objednévatel opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvnd
pokutu vo vyske 0,01 % z ceny tej Casti Diela, s vykonanim ktorej je Zhotovitel v omeskani, a to za
kazdy aj zaCaty def omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zmluvnd pokutu uhradit do Strndstich (14) dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatefa k thrade zmluvnej pokuty s uvedenim potrebnych Gdajov k vykonaniu thrady.

Vznikom néroku na zmluvnt pokutu, alebo jej zaplatenim, nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu &kody v pinom rozsahu a tieZ nie je dotknuté povinnost Zhotovitefa spinit si svoje zavazky
z tejto Zmluvy, ktorych splnenie bolo zabezpecené zmiuvnou pokutou.

V pripade, ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny za Dielo, jeho Casti podla &lanku V.
tejto Zmiuvy, pricom toto omeskanie nie je spdsobené konanim alebo nekonanim Zhotovitela,
Zhotovitel je opravneny uplatnit si vo&i Objednévatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z
diznej sumy, a to za kazdy aj zacaty deft omeskania.

Objednavatel sa zavézuje Urok z omeskania uhradit do $trdstich (14) dni od dorugenia pisomnej
vyzvy Zhotoviteta k Ghrade uroku z omeskania s uvedenim potrebnych udajov k vykonaniu uhrady.

V pripade, ak na strane niektorej zo Zmluvnych strén nastani okolnosti, pre ktoré nie je druha
Zmluvné strana objektivne schopna plnit si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyssia moc), nemoze
byt tato skuto&nost v neprospech tej Zmluvnej strany, ktorej tieto skutocnosti brania v pineni si
zmluvnych povinnosti.

N&rok na nahradu $kody podla ust. § 374 tymto nie je dotknuty. Nahrada $kody sa bude riadit
podfa § 373- 386 Obchodného zdkonnika.

Clanok VII.
Zodpovednost' za Vady

Zhotovitel zodpoveda za Vady Diela, ktoré mé Dielo, jeho Casti v &ase odovzdania Diela, jeho
Casti ako aj za Vady, ktoré vznikni potas zaruénej doby. Zaruéna doba je Zmluvnymi stranami
dohodnutd v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov a za&ina plynit odo dfia podpisu Finalneho
Protokolu o odovzdani{ aprevzati diela. Zaruéna doba sa automaticky predlzuje o dobu
odstrafiovania Vady v Zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny odstranit Vadu bez zbytoéného odkladu po oznameni Objednavatefom,
vymenou vadnej &asti Diela za novu alebo dodanim chybajice] Casti Diela v sulade s pokynmi
Objedndvatela. Ak ide o neodstrénitelnd Vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primerant
zlavu z Ceny za Dielo, a ak v désledku zhotovenia vadného Diela bola tato Zmluva porusena
podstatnym spdsobom, je Objedndvatel opravneny odstipit od Zmluvy. Pre Ucely tohto bodu je
porusenie Zmluvy podstatné, ak su splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného
zékonnika. V&etky naklady v suvislosti s odstraiiovanim V&d Diela zné$a Zhotovitel. Pokial
Zhotovitel neodstrani Vady podla pokynov Objednavatela v lehote uréenej Objednavatelom, ma
Objednévatel’ pravo odstranit Vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady
Zhotovitela.

Vadami geologickych prac je nespinenie kvalitativnych a dodacich podmienok v zmysle Prilohy &.
2 tejto Zmluvy - Specifikécia Diela, jeho Casti.

Vadami geologickych prac nie je vykonanie men3ieho alebo vé&Sieho rozsahu, alebo zmena
technickych parametrov geologickych prac, ak sa tak stalo s dokazatefnym sthlasom
Objednévatela, pripadne na jeho pokyn a dosiahne sa spinenie projektovaného ciefa geologickej
ulohy.
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Clanok VL.
Zodpovednost’ za pravne vady a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel zaruduje, ze vykonané Dielo alebo jeho Casti nemaju pravne vady, predovietkym nie su
zatazené pravami z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva tretich osdb.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu spdsobenli Objednavatefovi uplatnenim narokov tretich oséb
ztitulu porugenia ich chranenych prav v suvislosti s plnenim Zhotovitela a zavézuje sa takto
spdsobenu skodu Objednavatefovi nahradit.

Zmluvna strana, ktora porusi povinnost' vyplyvajlcu pre fiu z tejto Zmluvy, je povinna nahradit celd
Skodu tym spdsobenu druhej Zmluvnej strane, ibaze sa preukadze, ze poruSenie povinnosti bolo
spAsobené okolnostami vyluGujicimi zodpovednost v zmysle ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Ak niektora zo Zmluvnych stran nie je schopna ciastotne alebo Uplne pinit svoje povinnosti v
zmysle tejto Zmiuvy z dévodu, ktory je mimo véle oboch Zmluvnych stran (vy$sia moc), takéto
neplnenie povinnosti sa nebude povazovat za poruenie tejto Zmiuvy. Udalosti vy88ej moci si
vSetky nepredvidateiné okolnosti (napr. vojna, celostatny Strajk, zemetrasenie, povoden, poZiar,
teroristicky ¢in atd.), ktorym nie je mozné predist fudskou silou, ktoré st mimo véle Zmluvnych
stran a ktoré priamo brania dotknutej Zmluvnej strane vo vykone povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy.
Na poziadanie predloZzi Zmluvna strana, odvolavajlica sa na okolnosti vyluujice zodpovednost,
druhej Zmluvnej strane doéveryhodny dbkaz o takejto skutoCnosti podla povahy okolnosti
vylu€ujuicich zodpovednost, napriklad doklad vydany prisiunymi uradmi alebo organizaciami.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak, ¢asové ohranienia uvedené v tejto Zmluve budd posunuté
primerane k trvaniu udalosti vy§Sej moci. Zmluvne dohodnuté terminy sa prediZuju o dobu trvania
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost. Ak doba ich trvania presahuje 30 dni, ktordkolvek zo
Zmluvnych stran je opravnena pisomne odstlpit od tejto Zmluvy bez akychkolvek negativnych
pravnych désledkov (sankcii) pre odstupujacu Zmiluvnu stranu.

Pred predéasnym ukongenim Zmluvy st Zmluvné strany povinné rokovat o moznych zmenach
v Zmluve za G&elom pokradovania v zmluvnom vztahu. Ak takéto rokovanie nepovedie k vysledku
do desiatich (10) dni, ktorakolvek Zmluvna strana méoze odstupit od Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat v pisomnej podobe a bezodkladne o kazdej
hroziace] udalosti vy$$ej moci, ako aj o vyskyte a predpokladanom trvani udatosti vy§Sej moci. Za
vetky §kody spdsobené oneskorenym informovanim o hroziacej udalosti vy88ej moci alebo o jej
vyskyte nesie zodpovednost tA Zmluvnd strana, ktord je zodpovednd za oneskorené
informovanie.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vetky okolnosti ma
vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvného vztahu, je povinnéd oznamit pisomne druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora brani, alebo bude branit v plneni povinnosti, jej désledky
a predpokladané trvanie. Sprava sa musi podat bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna
Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Skody
vyplyvajuce z neskorého ozndmenia o hrozbe alebo vzniku vis major bude niest Zmluvna strana
zodpovedna za takéto neskoré oznamenie.

Nahrada Skody sa bude riadit v zneni ust.§ 373 - 386 Obchodného zakonnika. Porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktori sa viaze zmluvna pokuta, nie je dotknuté pravo domahat sa
nahrady $kody. Ak vznikla $koda porusenim povinnosti, na ktoré sa vzfahuje zmluvné pokuta a jej
hodnota je vy$sia ako dohodnuta vyska zmluvnej pokuty, je mozné uplatnit si nérok na nahradu
Skody az do vy3ky hodnoty, ktora presahuje vy8ku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
Ddvernost’ informacii

Obidve Zmluvné strany st povinné zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach, ibaze by
z tejto Zmluvy alebo z Prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavdzok Zmluvnych stran
obsiahnuty v tomto ¢lanku nezanika ani po zaniku Gginnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze Déverné informacie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyuZziju pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam
a ani neumoznia pristup tretich osdb k Dévernym informéciam. Za tretie osoby sa nepokladaju
Clenovia organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori su



ohfadne im spristupnenych informaécii viazani povinnostou micanlivosti na zaklade PrisluSnych
pravnych predpisov.

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na:

3.1.informéacie, ktoré uz su v deil podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz
v den podpisu tejto Zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

3.2.informAacie, ktoré sa stant po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno po
tomto dni ziskat' z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;,

3.3.pripady, kedy na zaklade PrisluSnych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZenej postupom podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov musi Zmluvna strana
poskytnit Déverné informéacie. V takom pripade je dotknutd Zmluvna strana povinna
informovat druhG Zmluvnd stranu o vzniku jej povinnosti poskytnit Déverné informacie
s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbytoéného odkladu,

3.4.pouzitie potrebnych Dévernych informacii v pripadoch sidnych, rozhodcovskych, spravnych
alebo inych konaniach vedenych za Gi¢elom uplatfiovania prév podla tejto Zmiuvy.

Clanok X.
Opravnené osoby

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ukony spojené s pinenim tejto Zmluvy si okrem Statutarnych
orgénov opravnené vykonavat opravnené osoby.

Opravnené osoby su osoby

a) 8pecifikované v bode 1.1 tejto Zmluvy, poverené Objednévatelom na vykon Ukonov
stvisiacich s plnenim Objednavatela v zmysle tejto Zmluvy, kitoré si opravnené najma
poskytovat sucéinnost a informécie potrebné na riadne pinenie prislusnej Casti predmetu
tejto Zmluvy Zhotovitefom, davat Zhotovitelovi pokyny tykajuce sa prislusnej Casti
predmetu Zmiluvy, kontrolovat spdsob plnenia prisiudnej ¢€asti predmetu Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj vykonat v&etky ostatné ukony za Objednéavatefa, ktoré su potrebne a
stvisia s prislusnym Ciastkovym plnenim Objednévatefa v zmysle tohto ustanovenia
Zmiuvy alebo ktorymi boli tieto Opravnené osoby touto Zmluvou vyslovne povereng; a

b) $pecifikované v bode 1.2 tejto Zmluvy, poverené Zhotovitefom na vykon utkonov
suvisiacich s plnenim Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy, ktoré sui opravneneé najmé
poskytovat suéinnost a informéacie potrebné na riadne plnenie prisiusdnej Casti predmetu
tejto Zmluvy ako aj vykonat vSetky ostatné Ukony za Zhotovitela, kioré su potrebne
a stvisia s pristunym ¢iastkovym pinenim Zhotovitefa alebo ktorymi boli tieto Opravnene
osoby touto Zmluvou vyslovne poverené

1.1. Opravnené osoby za Objednavatela:
vo veciach zmluvnych: Ing. Lubica Sokolikova, Tel.: 02/59375232; mail:
lubica.sokolikova @ geology.sk;
vo veciach technickych: Mgr. Peter Ondrejka, PhD., Tel.: 02/59375468; mail:
peter.ondrejka@geology.sk

1.2.0pravnené osoby za Zhotovitela:
vo veciach zmluvnych: RNDr. Pavol Tupy Tel: 0902 959 333;
mail: tupy @envigeo.sk
vo veciach technickych: Ing. Zoltan Jasovsky Tel: 0902 959 339,
mail: jasovsky@ envigeo.sk

Zmluvné strany su v pripade potreby oprdvnené oznamit pisomnou formou druhej Zmiuvnej
strane dal$iu Opravnenu osobu spolu s kontaktnymi tidajmi tejto osoby.

Akékolvek zmeny tykajuce sa Opravnenych osob alebo ich kontaktnych tdajov si Zmluvné strany
povinné bez zbytotného odkladu oznamit druhej Zmluvnej strane. V pripade poruSenia
oznamovacej povinnosti podfa tohto odseku, Ziadna zo Zmluvnych strén nezodpoveda druhej
Zmluvnej strane za $kodu, ktord jej vznikne v dosledku udelenia alebo prijatia pokynu na &innost
podfa tejto Zmluvy od neopravnenej osoby.

Ukony, ktoré sa dotykaji platnosti, uginnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a dkony v stidnom,
spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred orgdnmi verejnej moci su opravnené
vykonavat vylu¢ne Statutarne organy.



Clanok Xl.
Dorucéovanie

1. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékofvek pisomnosti, ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti,
vyzvy ainé Ukony uskutoénené Zmluvnymi stranami v stvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim
musia byt vyhotovené v pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedent
v zahlavi tejto Zmluvy a/alebo na ind adresu, ktord oznami tato Zmluvna strana druhej Zmluvnej
strane ako adresu pre doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnost sa povazuje za dorucenl za
nasledovnych podmienok:

1.1. v pripade osobného doruéovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe uvedenej v bode
1. ¢lanku X. tejto Zmluvy alebo inej osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito Zmluvnd
stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo koépii doruovanej Pisomnosti, alebo
odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou, ktoré bude preukdzané vyhlasenim tejto
osoby alebo najmenej dvoch osdb pritomnych pri odmietnuti prevzatia;

1.2. v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a. s. alebo iného doruCovatela
doruéenim na adresu Zmluvnej strany av pripade doporucenej zasielky odovzdanim
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito Zmluvnid stranu a podpisom take;j
osoby na dorugenke;

1.3. v pripade dorucovania prostrednictvom faxu a elekironickou postou prijatim potvrdenia druhej
Zmluvnej strany o doru¢eni pisomnosti, najneskdr vak uplynutim troch (3) pracovnych dni od
odoslania faxu alebo elektronicke]j spravy, pokial najneskor do troch (3) dni odo dia takéhoto
odoslania bude tato pisomnost doruéend aj inou formou podla tohto ¢lanku.

2. Pisomnost povazuji Zmluvné strany za dorucent
- diiom jej dorugenia druhej Zmiuvnej strane,
- diiom odmietnutia jej prevzatia druhou Zmiuvnou stranou
- diom vratenia pisomnosti odosielajicej Zmluvnej strane, a to aj v pripade, ze Zmiuvna strana —
adresat sa o doru¢ovani pisomnosti nedozvie v dosledku zmeny adresy jej sidla, ktord
odosielajlcej strane neoznamila a/alebo doruéenie pisomnosti svojim nekonanim alebo
opomenutim zmari

Clanok Xil.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo, jeho Casti na vlastné nebezpe&enstvo, odborne, racionalne
a v lehotéch dohodnutych v élanku Il. tejto Zmiuvy. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo riadne, t.j.
najma v sllade s poZziadavkami Objednavatela uvedenymi v tejto Zmluve a v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy, v stlade s vychodiskovymi podkladmi Diela podla bodu 6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, v
stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujicimi sa na
realizaciu Diela, v stlade s pokynmi Objednavatela danymi Zhotovitefovi poCas realizacie Diela a
véas, t.j. najma v lehotach dohodnutych v bode 2 ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi vystupy geologickej Ulohy podla bodu 1.2 Elanku |
tejto Zmluvy zhotovené/vydané v sulade s geologickym zdkonom, vyhlaskou MZP SR €. 51/2008 Z.
z., a to v Gasovom harmonograme v zmysle ¢lanku 3 tejto Zmiuvy.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie a odborné sposobilosti potrebné pre vykon vSetkych
ginnosti, ktoré st predmetom tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mat geologické opravnenie a
odborné spdsobilosti potrebné pre vykon vdetkych &innosti, ktoré st predmetom tejto Zmluvy,
poGas celej doby trvania tejto Zmluvy. Vzhladom na lehotu plnenia tejto Zmluvy podla bodu 2
&lanku I tejto Zmluvy sa na vykonavanie geologickych prac podfa tejto zmluvy nevztahuje § 8a
ods. 14 a § 9 ods. 10 az 12 geologického zakona, nakofko vykonavanie geologickych prac podla
tejto Zmluvy nema docasny ani prileZitostny charakter v zmysle § 9 ods. 12 geologického zakona.
Zhotovitel je opravneny vykonavat vsetky Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmiuvy, aj
prostrednictvom subdodéavatelov najmé v sllade s ¢lankom X1V tejto Zmluvy.

4. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel, resp. subdoddvatel nemé geologické opravnenie
alebo odborné spdsobilosti v zmysle predchadzajliceho bodu tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
odstupit od tejto Zmluvy a st¢asne narok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo vyske 5 000,00 eur
(slovom: pattisic eur), pricom narok Objednavatela na ndhradu Skody tymto nie je dotknuty.



10.

11.

12.

3.

Zhotovitel sa zavézuje postupovat pri vykonavani Diela, jeho Casti s odbornou starostlivostou,
v stlade s touto Zmluvou, s vychodiskovymi podkladmi a s prislusnymi pravnymi predpismi
vztahujdcimi sa na Dielo.

Vychodiskovymi podkladmi Diela st:
6.1 Specifikacia ceny - Cenova ponuka, ktora tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy,
6.2 Specifikacia Diela, jeho Casti, ktora tvori Prilohu €.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje postupovat podfa pokynov Objednévatefa; tym nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela upozornit Objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodni povahu pokynov a na
désledky vykonania nevhodnych pokynov.

Objednavatel je oprdvneny davat Zhotovitelovi pokyny tykajtice sa Diela, jeho Casti a kontrolovat

sposob vykonavania Diela, jeho Casti. Bez zbyto&ného odkladu po obdrzani pokynu
Objednavatefa Zhotovitel upozorni Objedndvatefa na pripadni nevhodnost pokynu a na dosledky
vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokial napriek
upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost pokynu Objednavatel trva na jeho pouZiti, Zhotovitel
nezodpoved4 za vady Diela spdsobené nevhodnostou pokynu. Zhotovitel vSak zodpoveda za
vady Diela, ktoré vznikli v désledku pokynov Objedndvatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel
Objednavatela neupozornil.

Ak Zhotovitel zisti pri realizécii préc, ze je potrebny zasadne iny metodicky alebo technicky postup,
nez predpokiadal projekt geologickej ulohy, alebo je potrebné vykonat iny rozsah geologickych
préc, ako je uvedeny v projekte geologickej tlohy, je povinny postupovat podfa ustanoveni § 14
zakona €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov
a § 26 vyhlasky MZP SR €. 51/2008 Z. z.

Objednavatel sa zavazuje poskytnit Zhotovitefovi potrebni su€innost pre riadne avCasne
vykonanie Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel sa zavézuje ohlasit vykondvanie geologickych prac prisludnym organom Statnej spravy
a samospravy, zabezpetit prislusné povolenia, vstupy na pozemky a riedit vetky strety zaujmov.

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat geologické prace tak, aby boli obmedzené negativne zasahy do
Zivotného prostredia.

Clanok XIlIL.
Osobitné dojednania

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze tato Zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle ust.
§ 5a Zakona o slobodnom pristupe k informéaciam. Zhotovitel sthlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
vratane jej dodatkov a faktir Zhotovitela doru¢enych Objednévatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet tejto Zmluvy bude financovany zo Strukturéinych fondov
EU a preto sa Zhotovitel zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytnutim sluzby
kedykolvek po&as platnosti a Gginnosti Zmluvy o NFP, ato oprédvnenymi osobami a poskytnit
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu v§etku pozadovanu suginnost. Zhotovitel je povinny
uchovavat vdetku dokumentaciu suvisiacu s dodanim predmetu tejto Zmiuvy pat rokov od
ukonéenia platnosti Zmluvy o NFP. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su
najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f)  Orgén zabezpeduijlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sdlade s prislusnymi pravnymi predplsm|
SR a pravnymi aktmi EU. Osoby opravnené na vykon kontroly uvedené v ods. 2 tohto &lanku su
v ramci kontroly/auditu opravnené najmé, nie v8ak vyluéne:
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a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov, ak to suvisi
s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od Zhotovitela/Objednavatefa, aby predlozil origindine doklady a ini potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady suvisiace
s dodanim predmetu tejto Zmluvy v zmysle poZziadaviek opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

d) vyhotovovat képie Udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste. Ak to nebude ztechnického hfadiska a/alebo iného hfadiska mozné, opravnené
osoby maju opravnenie na odhatie tdajov, dokladov, vystupov za Ucelom vyhotovenia képii.
Zhotovitel je povinny dané opravnenie strpiet a dokumentaciu vydat. Oprdvnena osoba
vyhotovi zdznam o odiati, kiory bude obsahovaf Udaje otom, aké Udaje, dokumenty,
vystupy boli odiaté,

e) pokial dokumenty, resp. in4 podpornd dokumentacia bude v inom ako slovenskom jazyku
opravnené osoby moézu Ziadat o preklad danych dokumentov, resp. inej podpornej
dokumentacie do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny zabezpelit preklad
pozadovanych dokumentov v lehote, ktori mu uréia opravnené osoby.

4. Zhotovitel sthlasi stym, ze na poZiadanie Objednavatefa mu spristupni origindly vsetkych
dokladov suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, najma pre Gcely prislu§nych organov kontroly.

Clanok XIV.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na plnenie predmetu Zmluvy podla &lanku I. tejto Zmluvy sa budd
podielat nasledovni subdodavatelia, ktori st Zhotovitelovi znami v Ease uzavretia tejto Zmluve:

Por. C.* | Obchodné ICO % podiel Predmet Udaje o osobe opravnenej
meno a sidlo na subdodavok konat’ za subdodavatela
subdodavatela zakazke v rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

*V pripade potreby dopinit riadok pre dalsieho subdoddvatela

2. Objedndvatel vyzaduje, aby kazdy subdoddvatel uvedeny v tejto Zmluve spifial podmienky dEasti
podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

3. Ak Zhotovitel neuvedie v bode 1. tohto ¢lanku tejto Zmiuvy poZzadované Udaje, Objedndvatel méa
zato, Zze na plnenie predmetu zmluvy podfa ¢lanku I. tejto Zmluvy sa nebudu podielat
subdodévatelia a cely predmet Zmluvy Zhotovitel uskutoénime vlastnymi kapacitami.

4. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi
uvedenom v bode 1. tohto €lanku tejto Zmluvy najneskdr do desiatich (10) dni, odo diia kedy dana
zmena nastala.

5. V pripade zmeny subdodavatela pocas plnenia tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny najneskor tri (3)
pracovné dni pred planovanou zmenou predlozit Objednavatelovi pisomné oznamenie 0 zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimdlne: podiel zakazky, ktory mé Zhotovitel v imysle
zadat subdodavatelovi, predmet subdodavok, identifikacné (daje navrhovaného subdodavatela
vratane udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatefla v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a preukdzanie, ze navrhovany subdodavatel splfa podmienky Ucasti
podia § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

6. Ak navrhovany subdodévatel nespifia podmienky d&asti podla § 41 ods. 1 pism. b) zékona
o verejnom obstaravani, Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel
doruéi navrh nového subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dria doru¢enia ziadosti podfa
prvej vety, ak Objednavatel neurgil dihSiu tehotu.
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7.V pripade vykondvania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich osob (subdodavatefov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatefovi za splnenie zdvéazku riadne a vEas vykonat predmet zmluvy akoby
predmet zmluvy vykonaval sam.

8. Zhotovitel zodpoveda aj za svojich subdodavatefov vo vztahu k registru partnerov verejného
sektora, to znamen&, Ze zodpoveda za to, Zze jeho subdodavatelia budu zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas celej doby trvania tejto Zmiuvy.

Clanok XV.
Zmena Zmluvy poc¢as jej trvania

1. Zmluvu, mozno zmenit pocas jej trvania bez nového obstaravania, ak budi naplnené skutoCnosti
podia § 18 zakona o verejnom obstardvani.

2. Zmena Zmluvy musi byt pisomnd. Akékolvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej Zmiuve
budd pre Zmluvné strany zévéazné len viedy, ak budid vyhotovené pisomne ako dodatok k Zmiuve,
obojstranne odsthlaseny a podpisany opravnenymi zadstupcami Zmluvnych stran, ktoré po
nadobudnuti platnosti a Géinnosti sa stavaju neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
Platnost’ a Gicinnost’ Zmluvy, ukonéenie a zanik Zmluvy

1. Té&to Zmluva bude uzatvorena na dobu uréitd s trvanim $tyridsatosem (48) mesiacov odo dha
nadobudnutia jej u¢innosti. Zmluva nadobulida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a t¢innost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv.

2. Tato Zmluva zanika:

a) dohodou obidvoch Zmluvnych stran k dohodnutému terminu, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorych bola tato Zmluva uzatvorend a nebolo ich mozné objektivne
predvidat, k platnosti ktorej sa vyzaduje pisomna forma,

b) pisomnou vypovedou kiorejkofvek Zmluvnej strany, ak druhd Zmluvna strana porusi tato
Zmluvu podstatnym spdsobom,

c) odstlpenim ktorejkolvek Zmluvnej strany z dévodov uvedenych v zdkone a/alebo v tejto
Zmluve,

d) uplynutim doby, na ktory je tdto Zmluva dojednana,

e) splnenim zavazku,

f) rozhodnutim zriadovatela Objednavatela,

g) zanikom Zhotovitela alebo Objednavateta bez prdvneho nastupcu.

3. Pri podstatnom porugeni ustanoveni tejto Zmluvy podia bodu 8 a 10 tohto &lanku tejto Zmluvy ma
kazda Zmluvna strana pravo na jej vypovedanie. Vypovednd lehota je dvoj (2) mesaina a zatina
plynat prvym dilom mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena
druhej Zmluvnej strane.

4. Vypoved sa povazuje za doruéenu v defi, kedy druhd Zmluvnéd strana prevzala zasielku
obsahujicu vypoved a v pripade, Ze tdito vypoved odmietla prevziat alebo jej nebolo
doru¢ené z iného dovodu, povazuje sa vypoved za doruenu v den, kedy sa zasielka vratila
odosielajlucej Zmluvnej strane za podmienky, Zze bola odoslana na adresu druhej Zmiuvnej strany
uvedentii v dohode alebo v prislusnom verejnom registri (tj. v prislusnom obchodnom
alebo Zivnostenskom registri).

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zalozeny touto Zmiuvou méze zaniknut pisomnym
odstiipenim ktorejkofvek Zmluvnej strany v pripade podstatného porudenia tejto Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou, ak takato druh&a Zmluvna strana napriek pisomnému upozorneniu (vyzve)
neodstrani toto porusenie ani v dodatocnej najmenej patnast (15) dfiovej lehote, poskytnutej
v predchadzajlcej pisomnej vyzve, v ktorej oprdvnend Zmluvné strana $pecifikuje poruSenie
zavazku, ktorého sa dovolava. Odstlpenie nadobida Géinnost okamihom jeho doruéenia druhej
Zmluvnej strane.

6. V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zmluvné strany budd riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Ozndamenie o odstUpeni od Zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou
formou a je Uginné diiom jeho doruéenia druhej Zmiuvnej strane.
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7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

V pripade podstatného porusenia Zmiuvy zo strany Objednavatefa je Zhotovitel opravneny
odstupit od tejto Zmluvy pisomnym oznamenim o odstdpeni zaslanom Objednavatelovi. Uginnost
odsttipenia nastane diiom doruenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy Zhotovitefom
Objednavatefovi alebo neskorsim ditom uvedenym v pisomnom oznameni Zhotovitefa o odstipeni
zaslanom Objednévatefovi. Pisomné oznamenie Zhotovitefa o odstipeni od Zmluvy sa povaZuje
za dorugené Objednavatelovi diiom prevzatia zasielky alebo diiom odmietnutia prevzatia zasielky
alebo diiom jej uloZenia na poéte, aj ked sa Objedndvatel o ulozeni zasielky nedozvedel.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaZuje najma:

a) omeskanie Objednavatela s Ghradou faktiry, ak faktiru neuhradil ani v dodatoCnej lehote
uréenej Zhotovitefom, ktora nemoze byt kratdia ako patnést (15) dni od doru€enia vyzvy na jej
Ghradu. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato dodatoéna lehota poskytnuta na pinenie je
primerana,

b) v inych pripadoch stanovenych touto Zmluvou alebo Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy zo strany Zhotovitefa je Objednavatel opravneny od
tejto Zmluvy odstipit. UGinnost odstlipenia nastane driom doru¢enia pisomneho oznamenia o
odstlpeni od Zmluvy Objednévatelom Zhotovitelovi alebo neskordim dfiom uvedenym v pisomnom
oznameni Objednévatela o odstlipeni zaslanom Zhotovitelovi. Pisomné oznamenie Objednavatela
o odstupeni od Zmluvy sa povazuje za doruené Zhotovitelovi diiom prevzatia zasielky alebo difiom
odmietnutia prevzatia zasielky alebo diiom jej uloZzenia na poste, aj ked sa Zhotovitel o uloZeni
zasielky nedozvedei.

Za podstatné porusene tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuje:

a) Zhotovitel podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) navrh na vyhlasenie konkurzu vogi Zhotovitelovi bol podany tretou osobou, pricom Zhotovitel
je platobne neschopny alebo je v situacii, ktora oddvodriuje zaatie konkurzného konania,

¢) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku,

d) Zhotovitel vstupil do likvidacie,

e) ak Zhotovitel nepostupuje vstlade s Vychodiskovymi podkladmi, Prislusnymi pravnymi
predpismi, technickymi alebo inymi normami vztahujucimi sa na Dielo, jeho Casti alebo
nespini pokyny dané Objedndvatefom a napravu nevykona ani v dodato&nej primeranej lehote
urcenej Objednavatelom,

f) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim Diela v zmysle terminov uvedenych v ¢lanku Ii.
tejto Zmluvy o viac ako tridsat (30) dni ani v dodato¢nej lehote tridsat (30) dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela nedoslo k naprave.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy podla bodu 3 tohto &lanku, resp. ukoncenie
platnosti tejto Zmiuvy nema vplyv na plnenie, ktoré bolo im riadne poskytnuté pred nadobudnutim
Géinnosti odstdpenia a nebudu opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstupenim od
tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim nie je dotknuty ani narok Zhotovitela na
zaplatenie ceny za také plnenie podla tejto Zmluvy ako aj na zaplatenie pripadného uroku
z omeskania alebo nahrady $kody. Naroky Zhotovitela na zaplatenie ceny za plnenie, ktoré uz
poskytol Objednavatefovi v silade s touto Zmluvou a narok na zaplatenie Uroku z omeSkania
podlfa ¢lanku VI bod 3 tejto Zmluvy, ani naroky Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podra élanku VI. bod 1 tejto Zmluvy a na nahradu Skody v zmysle ¢lanku IX. tejto Zmluvy nebudu
odstipenim od Zmluvy, resp. pri ukon&eni platnosti tejto Zmluvy dotknuté.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy zostavaju zachované prava a povinnosti vyplyvajice z
Zmluvy do dria uéinnosti odstipenia. Zmluvné strany st povinné vyrovnat vSetky pohladavky a
zavéazky vzniknuté do dia Uginnosti odstipenia od tejto Zmluvy.

V pripade, ak déjde k zaniku uginnosti tejto Zmluvy v dosledku odstlipenia niektorej zo Zmluvnych
stran od Zmluvy:
13.1 Zhotovitel ukoné&i prace na Diele, jeho Casti a Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
vykonané a prevzaté Dielo, jeho Casti.

Odstupenie od Zmluvy alebo jej ukonéenie z iného dévodu sa nedotyka préva na uplatnenie
narokov vyplyvajicich z porusenia Zmluvy, vratane oprdvnenia na néhradu $kody, zmluvnej
pokuty, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby préva, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a ostatnych ustanoveni, ktoré poda Zmluvy alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukonéeni Zmluvy. Ustanovenia vztahujlice sa k vysporiadaniu vzéjomnych pravnych
vztahov na zaklade Zmluvy zostavaju v platnosti do momentu ich vysporiadania.
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15. Ukon¢enim platnosti tejto Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran v nej
zakotvené, okrem narokov Zhotovitefa na UGhradu uz poskytnutiého plnenia, narokov
Objednavatefa na nahradu spdsobenej §kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a
ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole Zmiuvnych stran maju trvat aj po ukonéeni platnosti tejto
Zmluvy.

16. V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmiuvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmiuvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poru$enia druhou Zmluvnou stranou ku
diu zaniku zmluvy dohodou. Stanovenie spdsobu vysporiadania vztahov vzniknutych na zaklade
tejto Zmluvy podstatnu nalezitost dohody o ukongeni t&innosti tejto Zmluvy

17. V pripade, ak nastand prdvne skutonosti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
Zhotovitefa (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, apod.) alebo
akakolvek in4 zmena majlica priamy vplyv na plnenie tejto Zmiuvy zo strany Zhotovitefa, je
Zhotovitel povinny oznamit tieto skutoénosti Objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo da, kedy
tieto skutotnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpovedd za Skodu spdsobent Objednavatelovi v
dosledku poru$enia tejto povinnosti a Objednavatel mé pravo odstipit od Zmluvy z ddvodu
podstatného porudenia povinnosti. Za akukolvek ind zmenu sa povaZuje aj zmena bankoveho
spojenia Zhotovitela, pricom k tejto informdcii predloZzi aj potvrdenie prislusnej banky.

18. Vzhladom nato, ze predmet tejto Zmluvy bude financovany zo S$trukturalnych fondov EU, ma
Objednavatel pravo bez akychkofvek sankcii odstipit od tejto Zmluvy so Zhotovitefom v pripade,
kedy este nedoslo kplneniu ztejto Zmluvy avysledky administrativnej finanCnej kontroly
Poskytovatela NFP neumoziiujud financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tychto SluZzieb.

19. Zanikom uéinnosti tejto Zmluvy nezanikd povinnost Zmluvnych stran vysporiadat vztahy, ktoré na
zaklade tejto Zmluvy vznikli.

Clanok XVil.
Zaveretné ustanovenia

1. Zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky.

Téato Zmluva sa povinne zverejiiuje v stlade so zakonom €. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopina
zékon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsmh predpisov a ktorym sa menia a
doplfiaju niektoré zakony

2.  Vsetky pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa budd riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR.

Tato Zmluva sa uzatvdra, riadi a posudzuje v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Téato Zmluva sa bude spravovat ustanoveniami Obchodného zdkonnika a zak. 569/2007 Z. z.
o geologickych pracach ( geologicky zakon) v zneni neskorsich predplsov Vyhlasky MZP SR &.
51/2008 Z. z. , ktorou sa vykondva geologicky zakon a zak. 343/2015 Z. z. a0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik v znenf neskorsich predpisov a ktorym sa
menia a dopifiaju niektoré zakony. Vztahy, ktoré vzniknu pri realizécii tejto Zmluvy medzi
Zmluvnymi stranami a Zmluva ich neupravuje, sa budu riadif ustanoveniami vy3Sie uvedenych
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov.

3. Zmena identifikaénych Gdajov Zmluvnych stran zapisovanych do obchodného registra, ako aj
¢islo Gétu, zmeny opravnenych os6b sa nebudl povazovat za zmeny vyZzadujlce uzavretie
dodatku k tejto Zmluve. Zmluvna strana dotknutd zmenou je povinnd zmeny tychto tdajov
pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu doporuéenou zasielkou
zaslanej druhej Zmluvnej strane na adresu jej sidla. Takto oznamend zmena nadobtda tginnost
driom doruenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane.

4. Ziadna zo Zmluvnych strdn nemédze postupit alebo previest svoje prava a povinnosti vyplyvajlice z
tejto Zmluvy ako celok alebo ich &ast bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
Zmluvnej strany.

5.  VSetky prava a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy prechadzaju v pripade splynutia, zliCenia alebo
rozdelenia Zhotovitela v silade s ustanoveniami Obchodného zakonnika na jeho pravneho
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10.

nastupcu, alebo pravnych nastupcov tak, ako to bude uréené v platnej zmluve o splynuti, zlaceni
alebo rozdeleni spolo¢nosti.

Ustanovenia Zmiuvy s oddelitefné. V pripade, Zze akékofvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo
sa stane neplatnym, neuéinnym a/alebo pravne nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost,
ucinnost a/alebo vykonatefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy, pokiaf to nevyluéuje v zmysle
prisludnych pravnych predpisov samotnd povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zavazuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmiuvy je
neplatné, neucinné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym,
ktorého obsah bude v €o najvacSe] miere zodpovedat véli Zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy.

Spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vznikni na zaklade tejto Zmiuvy
alebo v akejkolvek suvislosti stouto Zmluvou budd Zmluvné strany riesif v prvom rade
mimosudnou cestou, a to vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran. Ak sa tieto spory a/alebo
nezrovnalosti nepodari vyrieSit ani po vzdjomnych rokovaniach Zmluvnych stran, najneskér do
tridsiatich (30) kalendérnych dni odo diia ich zacatia, je ktordkolvek Zmluvna strana opravnena
predlozit tieto spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vznikni na zaklade
tejto Zmluvy alebo v akejkolvek sUvislosti s touto Zmluvou na rozhodnutie vecne a miestne
prisludnému vSeobecnému sidu SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutond a slobodnu vofu zbavenu akéhokofvek omylu. Svoje prejavy vole
obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany povazuju za uréité a zrozumitelné, vyjadrené nie v
tiesni a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym strandm nie je zndma Ziadna
okolnost, ktora by spdsobovala neplatnost niektorého z ustanoveni tejto Zmiuvy. Zmluvné strany
na znak svojho sihlasu s obsahom tejto Zmluvy tdto Zmluvu podpisali.

Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, kioré maji platnost origindlu, ztoho pre
Objednéavatela Styri (4) rovnopisy a pre Zhotovitefa dva (2) rovnopisy.

Neoddelitefnou suéastou tejto Zmluvy su nastedovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka
Priloha &. 2 — Specifikdcia Diela, jeho Casti
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PRILOHA €. 1 ZOD: CENOVA PONUKA

Predmet zakazky: ,,Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvnych tuzemiach”

Cast’ |. zakazky: Vybudovanie novych arekonstrukcia existujucich monitorovacich

objektov v ramci rie$enia projektu: ,Monitoring zosuvnych deformacii

Yo

v Trencianskom

kraji.

*Jednotkova . *Celkova | , :
Nazov polozky cena (bez | Jednotka je:r‘:g:itek cena (bez Ce;:oggl_::)ena

DPH) DPH)

gr"é"c“i"l‘ég;gbz'ed°"a”'e ariadenie | g 090,00 1 balik prac | 9 000,00 10 800,00
gg’c“i"l‘f“gf‘é :;edm’a”'e afiadenie | 700,00 1 |balik prac| 6700,00 8 040,00
Vypracovanie projektu &iastkovej geologickej tlohy
rieSenie stretov zaujmov — |. etapa 250,00 vrt 32 8 000,00 9 600,00
rieSenie stretov zaujmov — Il. etapa 250,00 vrt 16 4 000,00 4 800,00
;’é%’lg;%’kaerj"glg@ektu Ciastkovej 200000 | lokalita 5 10 000,00 12 000,00
Vybudovanie novych monitorovacich vrtov
Er;ep:tz\‘/)aa techniky, materidlu a osdb 250 Kkm 900 2 250,00 2 700,00
Erﬁp;?;ll; ;:echmky, materidlu a osdb 250 km 900 2 250,00 2 700,00
priprava pracoviska — . etapa 30,00 vrt 48 1 440,00 1 728,00
priprava pracoviska — ll. etapa 30,00 vrt 16 480,00 576,00
likvidacia pracoviska—I. etapa 30,00 vrt 48 1 440,00 1 728,00
likvidacia pracoviska- Il. etapa 30,00 vrt 16 480,00 576,00
montaz supravy- |. etapa 27,00 vrt 34 918,00 1101,60
montaz sdpravy- |l. etapa 27,00 vrt 16 432,00 518,40
demontaz sapravy— |. etapa 27,00 vrt 34 918,00 1101,60
demontaz supravy— Il. etapa 27,00 vrt 16 432,00 518,40
;g&‘gv’irfcgta‘pz”'mace porovych 65,00 meter 82 5 330,00 6 396,00
;;tl’(‘fv‘i’ﬁc‘;t; sglmace porovych 65,00 meter 207 | 13 455,00 16 146,00
‘é;g‘oeaprace ~inklinometrické vity-1. | - 4,09 meter | 326 | 29340,00 35 208,00
;;g‘peaprace - Pédne vinkomery-1. 65,00 meter 21 1 365,00 1638,00
zabudovanie vrtov (snimace meter
pérovych tlakov — zavesné lanko, 35,00 82 2 870,00 3 444,00
tesnenie) — |. etapa
zabudovanie vrtov (snimace meter
pérovych tlakov — zavesné lanko, 35,00 207 7245,00 8 694,00
tesnenie) — Il. etapa
zabudovanie vrtov (inklinometricky meter
vrt —paznice, tesnenie) — |. etapa 60,00 326 19 560,00 23 472,00
zabudovanie vrtov (pddne meter
vihkomery — spéatny zasyp) — etapa 23,00 21 483,00 579,60
gg;%r\‘l')ciyl Vgt‘;‘éés”'mace porovych 170,00 vit 11 1.870,00 2 244,00
;’IgLir\‘/')cfyl I"’;‘t’;’p(:"'mace porovyeh 170,00 vt 16 2720,00 3 264,00
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*Jednotkova

*Celkova

. . Pocet *Celkova cena

Nézov polozky cena (bez | Jednotka |. . cena (bez
DPH) jednotiek DPH) (s DPH)

chranicky vrtov (inklinometricky vrt) 170.00 vit 17 5 890.00 3 468.00
— 1. etapa ’ ’ '
chranicky vrtov (pédne vihkomery) — 170:00 vrt 6 1 020.00 122400
1. etapa ) ’ ’
dokumenté&cia vriu a vypracovanie .
technickej spravy k vrtom — |. etapa 220,00 sprava 34 7 480,00 8 976,00
dokumentéacia vrtu a vypracovanie .
technickej spravy k vrtom — Il. etapa 220,00 i 16 3520,00 4224,00
Rekonstrukcia existujuceho vrtu
rekon8truk¢né prace podzemnej
a nhadzemnej ¢asti monitorovacieho 760 vrt 1 760 912,00
vrtu— |. etapa
rekonatrukcia chranicky
monitorovacieho vrtu—I. etapa 650 vt 12 - 10140,00
vypracovanie technickej spravy
0 rekonstrukcii vrtu— I. etapa 100 Splava 14 1400 1680,00
tasogsticke Zgmeranis vitov =, 120 |zameranie | 48 5760 6 912,00
etapa ’
Geodetické zameranie vrtov —l. 120 zameranie 16 1920 5 304.00
etapa )
Ciastkova zavere¢na sprava— |. :
etapa 7 000 sprava 1 7000 8 400,00
Ciastkova zavere¢na sprava- Il. .
etapa 7 000 sprava 1 7000 8 400,00
Cena spolu v EUR bez DPH 180 178,00
DPH v EUR 36 035,60
Cena spoiu v EUR s DPH 216 213,60

* Navrhovana cena zahma vietky naklady spojené s poskytnutim predmetnej sluzby vratane dopravnych nakladov,
poplatkov, pripadne inych nakladov spojenych s dodanim predmetu zakazky.

17




Cast’ I. zékazky: Vybudovanie novych a rekonstrukcia existujticich monitorovacich vrtov v ramci
y 44

rieSenia projektu: ,,Monitoring zosuvnych deformadcii “ v Tren¢ianskom kraji

Predmetom zakazky je vybudovanie 17 inklinometrickych vrtov, 6 vrtov pre in3talaciu snimacov pddne;j
vihkosti, 29 vrtov pre instalaciu snimacov pérovych tlakov, rekondtrukcia podzemnej a nadzemnej ¢asti
1 monitorovacieho vrtu a rekonstrukcie chrani¢iek 13 monitorovacich vriov. Termin realizacie
geologickych prac je planovany najneskér do 48 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy, realizacia
geologickych prac bude zabezpefena po etapach na zaklade Ciastkovej vyzvy na pinenie/Ciastkovej
objednavky. Dizka obdobia plnenia iastkovych etap bude do 6 mesiacov od dorugenia Giastkovej vyzvy
na pinenie. Realizdcia technickych prac je do 5 mesiacov od dorutenia Ciastkovej vyzvy na plnenie.
Odovzdanie Ciastkovej zdvereénej spravy je do 1 mesiaca protokolarneho odovzdania ukon&enych
technickych prac.

Inklinometrické vrty budi realizované na 4 lokalitich (Handlova, Prievidza-Hradec, Vefka Causa
a Cerveny Kameri) s celkovou dizkou 326 bm. Budl sluzif na aplikdciu metédy presnej inklinometrie,
ktora umoZfiuje stanovenie hibky mykovej plochy, ale aj sledovanie pohybovej aktivity zosuvného telesa
vrdznych hibkovych Grovniach. Zéaroved po instalovani stacionarnej inklinometrickej sondy budu
poskytovat presné vysledky o pohybovej aktivite na drovni Smykovej plochy.

Vrty pre inStaléciu snimaCov pédnej vihkosti budu realizované na 3 lokalitach (Prievidza-Velka Lehotka
a Hradec, Velka Causa) s celkovou dizkou 21 bm. Predpokladana priemernd hibka vrtov je 3,5 m. Na
jednotlivych lokalitach planujeme realizovat vzdy dva vrty. Prvy vrt bude charakterizovat nenasytenui
zonu v 8irSom okoli infiltracnej oblasti. Druhy vrt bude charakterizovat nenasytenu zénu v prechodovej
Casti telesa zosuvu.

Vrty pre instalaciu snimacov pérovych tlakov budu realizované na 5 lokalitach (Handlova-zosuv z roku
1960, Prievidza-Velka Lehotka a Hradec, Velka Causa, Cerveny Kameri) s celkovou dizkou 291 bm.
Realizacia vrtov je rozdelena do dvoch etap. ZabezpeCenie realizacie geologickych prac bude na
zéklade Ciastkovej vyzvy na plnenie. Vprveé etape budlu zabezpetené vriné prace na lokalitach:
Prievidza-Velka Lehotka, Prievidza-Hradec a Cerveny Kamen. V druhej etape, ktora bude nasledovat
min. dva roky po ukonéeni prvej etapy, budi vriné prace zabezpeéené na lokalitdch: Handlova-zosuv
zroku 1960, Vetkd Causa, Prievidza-Hradec a Cerveny Kamef. Potas prvého terminu budi vrty
realizované v blizkosti existujdcich inklinometrickych vrtov. Hibky vrtov st odvodené od hibky $mykovej
plochy pod terénom, ktord bola v minulosti overena metddou presnej inklinometrie. PoCas druhej etapy
realizacie vrtnych prac budd vybudované vrty v blizkosti novovybudovanych inklinometrickych vrtov.
V tychto izemiach nie st overené hibky mykovej plochy, a teda i hibka vrtov je podmienena jej presnym
stanovenim pomocou metddy presnej inklinometrie.

Rekonstrukcia podzemnej a nadzemnej Casti piezometrického monitorovacieho vrtu bude realizovana na
lokalite Cerveny Kameri. Vrt je nedostatotne utesneny voéi natekaniu povrchovych a hypodermickych
vdd z prilahlého Gzemia.

Rekonstrukcie chranitiek monitorovacich vrtov budu realizované na lokalitAch Prievidza-Velka Lehotka,
Prievidza-Hradec, Velka Causa, Cerveny Kamen.
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Tab. 1. Zoznam vybratych zosuvnych lokalit Trenc¢ianskeho kraja, na ktorych budd vybudované
a rekonstruované monitorovacie objekty.

Suradnice zosuvného
) . ; . Uzemia
P & Nazov zo'suvnej Ka,tastra_llne Typ svar}oyej vETRS Okres
lokality uzemie deformacie E N
(centroid) (centroid)
1 Cerveny Kamen Cerveny Kameii | zosuv 204280,45 | 5441103,19 IL
p) nggb""“'msu" Zroku | yondlova 70Suv 334631,29 | 5397861,64 | PD
Prievidza-Hradec Hradec Z0SUY, 329521,38 | 5403447,58 | PD
blokové pole ’ ;
Velkd Causa Velka Causa ZOSUv 330783,18 5405126,98 PD
Prievidza-Velka g . ZOSUvV,
Lehdtka Velka Lehdtka blokové pole 328857,89 5402746,82 PD

rn

‘VA
L&

—
=

] 3 11 20 kmr
—

Obr. 1. Prehlad zosuvnych lokalit (&islovanie je v sdlade s tab. 1), na ktorych budu prebiehat’ vriné prace
(podet vriov na lokalite je vyznadeny ¢&islicou v zdtvorke): vybudovanie inklinometrického vrtu — Cervena
farba, vybudovanie vrtu pre instaldciu snimac¢ov pédnej vihkosti — modrd farba, vybudovanie vriu pre
indtaldciu snimaGov pdrovych tlakov — zelend farba, rekonStrukcia podzemnej a nadzemnej Casti
monitorovacieho vrtu — fialova farba.
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V ramci Casti I. zakazky (Tren&iansky kraj) budu realizované nasledovné druhy geologickych prac:
Koordinacia, sledovanie a riadenie prac

Sucastou zakazky je koordinacia, sledovanie a riadenie prac pocas rieSenia jednotlivych etap, ktord
zabezpetuje zhotovitel v potrebnom rozsahu v zmysle schvéleného Projektu.

Cena sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za balik prac a pocet balikov prac.
Vypracovanie projektov &iastkovych geologickych aloh

Prvym krokom realizacie zakazky je vypracovanie ,Projekiu Ciastkovej geologickej ulohy (dalej len
Projekt) pre kazdu zosuvnt lokalitu, na ktorej budd vykonavané geologické prace. Projekty musia byt
vypracované v sllade so zakonom ¢&. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky zédkon) v zneni
neskor§ich predpisov a s vyhlaskou €. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykondva geologicky zakon v zneni
neskorsich predpisov.

Projekty budu vypracované na zaklade odbornych podkiladov a pokynov objednévatefa a dalSich
potrebnych ddajov ziskanych zhotovitelom tak, aby sa jeho realizéciou naplnil zakladny ciel Ciastkovej
geologickej ulohy — vybudovanie novych a rekonstrukcia existujicich monitorovacich vrtov pre Ucely
monitorovania zosuvov. RieSenie stretov zaujmov bude suc¢astou Projektov a bude ich v plnom rozsahu
rieSit zhotovitel v stcinnosti s informdciami poskytnutymi objednavatelom o situovani monitorovacich
vrtov. Presné situovanie monitorovacich vrtov a projektovand metraz budu spresnené na zaklade
archivnej excerpcie, rekognoskécie terénu, prip. inych prac.

Pre realizaciu geologickej Glohy musi zhotovitel zabezpetovat plynulé abezodkladné vykonavanie
projektovanych geologickych prac tak, aby bola splnend lehota na realizaciu prac. Geologické prace na
jednotlivych lokalitach budd ukongené prebratim prac objednavatelom a odovzdanim vysledkov
geologickych prac vo forme vybudovanych/rekonstruovanych vrtov, prisludnej geologickej dokumentécie
a Ciastkovej zavere€nej spravy za lokalitu.

Projekt bude odsthlasovat objednavatel prac.

Cena sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za vypracovany projekt pre kazdi zosuvni lokalitu, na
ktorej budu vykondvané geologicke prace a poétom vypracovanych projektov.

Riesenie stretov zaujmov

Stcastou zakazky je riedenie stretov zaujmov, ktor(i zabezpeéuje zhotovitel v potrebnom rozsahu
v zmysle schvéleného Projektu. Umiestnenie lokalit je uvedené na obr. 1.

Cena sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za vrt a po¢tom vrtov.

Vybudovanie novych monitorovacich vrtov

Realiz4cia technickych (vrtnych) prac a dalSich geologickych prac s nimi slvisiacich sa méze zacat az
po schvdleni projektu Ciastkovej geologickej tlohy za lokalitu objedndvatefom.

Preprava techniky, materidlu a oséb

Sucastou zékazky je preprava potrebnej techniky, materidlu a osdb, ktord zahezpedéuje zhotovitel
v potrebnom rozsahu v zmysle schvaleného Projektu. Umiestnenie lokalit v Trenéianskom kraji je
uvedené na obr. 1.

Cena sa urcuje kalkulaciou jednotkovej ceny za km a pottom kilometrov, ktoré uréi zhotovite! podla
potreby.

Priprava pracoviska a tprava lokality

Upravy terénu zahffiaju pripravu pracoviska (priprava a montaZ vrinej techniky, socidlne a hygienické
vybavenie pracoviska, atd.) a vykonanie potrebnych zemnych prac na iokalite pred zaCatim realizacie
vrtnych préac, ako aj Uprava terénu a dalSie suvisiace préce, ako demontaz je po ukon&eni prac, resp.
likvidécia Easti pouzitej technoldgie, odvoz a likvidacia odpadov (napr. vrinej drviny, vyplachu), atd., a to
takym spdsobom, aby bola lokalita upravena do pévodného stavu, resp. podra dohodnutych poziadaviek
s vlastnikom pozemku (prip. inou opravnenou osobou). Sucastou ponuky je aj zabezpelenie vody
a energii na pracovisko, ak si to vyzaduje projektovana technolégia.
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Cena za pripravu a likvidaciu pracoviska sa urcuje kalkulaciou jednotkovej ceny za lokalitu a po¢tom
lokalit, resp. cena za montaz a demontaz vrinej stipravy sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za vrt
a po¢tom vrtov.

Vriné prace

V ramci vitnych prac bude realizovanych 50 vrtov s celkovou metrazou vrinych prac 636 bm. Pocas
prvej etapy bude zrealizovanych 34 vrtov s celkovou metrdzou 429 bm. V druhej etape bude
realizovanych 16 vrtov s celkovou metrazou 207 bm. Najvacsi pocCet vrtov bude pre uéely situovania
snimaGov pérovych tlakov — 27 na 5 lokalitach s celkovou metrazou vrtnych prac 291 bm. Pre (cely
inklinometrickych merani bude zrealizovanych 17 vrtov s celkovou metrazou vrinych prac 326 bm.
A nakoniec, pre ugely situovania péddnych vinkomerov, bude zrealizovanych 6 vrtov s celkovou metrazou

vrinych prac 21 bm.

Monitorovacie vrty budu lokalizované v kvartémych — deluvidlnych uloZeninach (s variabilnym podielom
dlomkov predkvartérnych hornin), pripadne neogénnych vulkanickych a sedimentarnych horninach
(s réznym stupiiom zvetrania). Predpokladana geologicka stavba a orientatné hydrogeologické pomery
zosuvnych lokalit v Trencianskom kraji st uvedené v tab. 2.

V kvartérnych a neogénnych horninach predpokladdme vitanie monitorovacich vrtov technoldgiou
jadrového vitania. Podta lokdlnych podmienok a moznosti zhotovitela mdZe byt zvoleny aj iny sposob
technolégie vitania, pricom vdak musi byt zabezpeeny hlavny ciel Ciastkovej geologickej ulohy:
vybudovanie reprezentativnych monitorovacich hydrogeologickych vrtov.

Priemer vrtov musi umoziiovat pozadované zabudovanie vrtu (pri inklinometrickych vrtoch sa vyzaduje
priemer vrtu nie mengi ako 140 mm; pri vrtoch pre snimacge pérovych tlakov sa vyzaduje priemer vrtu nie
men&i ako 70 mm a pri vrtoch pre osadenie vinkostnych snimacov sa vyzaduje priemer vrtu nie mensi
ako 140 mm). Pouzitd technolégia nesmie dlhodobo narusit kvantitativne a kvalitativne vlastnosti
monitorovaného prostredia.
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Zabudovanie vitov

Na zéklade projektu Ciastkovej geologickej tlohy a spresiujicich vysledkov realizovanych prac budu
monitorovacie vrty definitivne zabudované (vystrojené) tak, aby boli vhodné na sledovanie pohybovej
aktivity zosuvného telesa prostrednictvom metédy presnej inklinometrie, zmeny vihkosti v nenasytenej
zéne a poérovych tlakov v oblasti Smykovej plochy.

Inklinometrické vrty

Definitivne zabudovanie musi umoziiovat meranie deformécii v réznych hibkovych Grovniach pomocou
metody presnej inklinometrie.

Inklinometrickd zarubnica — na definitivne vystrojenie (zabudovanie) vrtu sa pouziju plastové zarubnice
ABS uréené pre inklinometrické merania. Zarubnice musia byt zabezpetené priebeznymi vodiacimi
drazkami. Spéjanie bude vykonané pomocou plastovych spojovnikov. Pre zvysenie pevnosti spoja sa
pouzije kombindcia lepenia vulkanizacnym lepidlom a mechanické zabezpelenie nitmi. Dokonalé
utesnenie bude vykonané kombindciou vulkanizaénej a tesniacej pasky. Vnutorny priemer zarubnice
(mimo vodiacich draZzok) musi byt min. 74 mm (vnutornd vzdialenost medzi vodiacimi drazkami musi
byt 80 mm). Spodnda &ast inklinometrickej zarubnice musi byt zabezpecena proti natekaniu ilovito-
cementovej tesniace] zmesi, ako aj podzemnej vody.

Tesnenie (zdlievka) — pozdiZ celého vrtného profilu, v ktorom je indtalovana inklinometrickd zarubnica,
bude priestor medzi stenou vrtu a zarubnicou vyplneny bentonitovo-cementovou zalievkou, ktora bude
zabezpetovat prenos deformécie z okolitého prostredia na steny zarubnice. Do monitorovacich vrtov
je nutné zalievku tiacit odspodu smerom nahor.

Chréanicka — okolo kazdého vrtu bude vybudovana beténova platfia o plodnych rozmeroch 0,8 x 0,8 m
ahribky 0,15 m. Na ochranu inklinometrickej zarubnice bude slizit vonkajsia HDPE masivna
zarubnica (chranicka), ktora bude umiestnena vintervale +1,0m (nad terénom) az -0,8 m (pod
drovitou terénu). Chranicka bude ukonéena uzamykatelnym uzéverom, ktory bude mat funkciu
ochrany vnuatorného priestoru vrtu pred klimatickymi vplyvmi a pripadnym neopravnenymi pokusmi
o vniknutie do vrtu (uzamknutie a 2 skrutky). Vefkost (priemer) chranicky musi byt dostatona na
pripadnti  indtal4ciu  automatickych monitorovacich zariadeni — stacionarny inklinometer
s prislugenstvom (vnutorny rozmer chranicky musi byt min. 160 mm). Rozmery uzaveru plastovej
chrani¢ky musia byt navrhnuté tak, aby umoziiovali odvetravanie monitorovacieho objektu (uzaver —
vndtorny priemer musi byt 02 cm vaEsi ako vonkajsi priemer chranicky). Odvetravanie bude
podporené systémom otvorov v hornej &asti chraniéky — 2 cm pod ustim chrénicky budd vytvorené
4 otvory s priemerom 1,5 cm.

Inklinometrické vrty budu realizované na lokalitach:

~ Handlova (zosuv z roku 1960 — 5 vrtov s priemernou hibkou 30 m; vysledna metraz 150 bm);
— Velka Causa (7 vrtov s priemernou hibkou 12 m; vysledna metraz 84 bm);

— Prievidza-Hradec (4 vrty s priemermou hibkou 20 m; vysledna metraz 80 bm);

— Cerveny Kameii (1 vrt s hibkou 12 m; vysledna metraz 12 bm).

Cena za zabudovanie vrtov sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za meter a po¢tom metrov.
Vriy pre instaldciu snimacov pédnej vihkosti

Zabudovanie musi umoziiovat meranie vihkosti pody v nenasytenej zéne. Monitorovacie zariadenia
budi umiestfiované do dvoch hibkovych drovni — 1 m a 3,5m, v zavislosti od hydrogeologickych
pomerov sa hibka instalacie mdze na jednotlivych lokalitach/vrtoch menit. Snimace pddnej vihkosti
budl v poZadovanej hibke instalované do neporusenej pody, a to bud vertikdlnym alebo horizontalnym
smerom. Z kazdého snimaca bude vyvedeny kabel, ktory bude dosahovat nad terén, kable budu
vedené v ochrannom puzdre.

Obsyp/zasyp — v oblasti snimagov pddnej vihkosti bude pouzity zasyp, ktory bude mat rovnaké alebo
podobné fyzikalne charakteristiky ako pdvodna zemina (hornina). Na obsyp/zasyp bude pouzity
material z vybudovaného vrtu (pdvodnej hibky) alebo alternativny material s rovnakymi fyzikélnymi
charakteristikami.

Tesnenie — vo vichnej &asti vrtného profilu bude priestor medzi stenou vrtu a kédblami z monitorovacich
zariadeni vyplneny ilovitym (resp. ilovito-cementovym) tesnenim, ktoré bude mat najmé funkciu
zabranenia prenikaniu povrchovych vod do priestoru vrtu. Hribka tesnenia bude 0,6 m.

Chrani¢ka — nad kazdym vrtom bude vybudovana beténova platiia o plodnych rozmeroch 0,8 x 0,8 m
a hrubky 0,15 m. Na in§talaciu technickej (prenosovej) infradtruktiry bude sluZit masivna zarubnica

18



(chranitka) z HDPE, ktora bude umiestnena v intervale +1,0 (nad terénom) aZ -0,8 m (pod uroviiou
terénu). Do chraniéky budd vyvedené kdable zinstalovaného zariadenia vo vrte. ChraniCka bude
ukon&ena uzamykatefnym uzaverom, ktory bude mat funkciu ochrany vnitorného priestoru vrtu pred
Klimatickymi vplyvmi a pripadnym neopravnenymi pokusmi o vniknutie do vrtu (uzamknutie
a 2 skrutky). Vefkost (priemer) chrani¢ky musi byt dostato€na na pripadn( instalaciu automatickych
monitorovacich zariadeni s prislu§enstvom (vnitorny rozmer chrani¢ky musi byt min. 160 mm).
Rozmery uzaveru plastove] chranitky musia byt navrhnuté tak, aby umoZziovali odvetravanie
monitorovacieho objektu (vnutorny priemer uzéveru musi byt 02 cm vacsi ako vonkajSi priemer
chranicky). Odvetravanie bude podporené systémom otvorov v hornej Casti chranicky — 2 cm pod
Ustim chrani¢ky budu vytvorené 4 otvory s priemerom 1,5 cm.

Vriy pre instaldciu snimacov pddnej vihkosti budu realizované na lokalitach:

— Prievidza-Velka Lehotka (dva vrty s priemernou hibkou 3,5 m; vysledna metraz 7 bmy);
~ Velka Causa (dva vrty s priemernou hibkou 3,5 m; vysledna metrdz 7 bm);

— Prievidza-Hradec (dva vrty s priemernou hibkou 3,5 m; vyslednd metraz 7 bm).

Cena za zabudovanie vrtov sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za meter a poctom metrov.
Vrty pre inStalaciu snimacov pérovych tlakov

Zabudovanie musi umoziiovat meranie prostrednictvom uzavretych piezometrov (snimacov pérovych
tlakov — vibraénych piezometrov). Zariadenia nevyzaduju filtracny obsyp, zalievaju sa priamo do
bentonito-cementovej zélievky. V jednom vrte st planované maximalne 2 snimace porovych tlakov. Ich
presné umiestnenie v navrhnutej hibke bude zabezpetené tak, e zariadenia budi do pozadovanej
hibky spustené pomocou zavesného ocelového lanka. Zdlievka bude do vrtov tlatena odspodu
smerom nahor.

Tesnenie (zélievka) — pozdiZ celého vrtného profilu, v ktorom budud instalované snimae poérovych
tlakov, bude priestor vrtu vypineny bentonitovo-cementovou zdlievkou. Zélievka bude mat najma
tesniacu funkciu, bude zabrafiovat prenikaniu povrchovych, ale tiez i hypodermickych a podzemnych
véd (z nadloznych a podloznych zvodnenych horizontov) do priestoru s inStalovanym snimaCom
poérovych tlakov. Zélievku je do vrtov nutné tla€it odspodu smerom nahor.

Chrénicka Nad kazdym vriom bude vybudovana beténova platia o ploSnych rozmeroch 0,8 x 0,8 m
a hribky 0,15 m. Na instaldciu technickej (prenosovej) infradtruktiry bude slizit masivna zarubnica
(chrani¢ka) z HDPE, ktora bude umiestnend v intervale +1,0 (nad terénom) aZ -0,8 m (pod Grovfiou
terénu). Do chrani¢ky budd vyvedené kable s indtalovaného zariadenie vo vrte. Chranicka bude
ukonéena uzamykatefnym uzaverom, ktory bude mat funkciu ochrany vnutorného priestoru vrtu pred
Klimatickymi  vplyvmi a pripadnym neopravnenymi pokusmi o vniknutie do vrtu (uzamknutie
a 2 skrutky). Velkost (priemer) chranitky musi byt dostatoénd na pripadnu indtalaciu automatickych
monitorovacich zariadeni s prisluenstvom (vnatorny rozmer chranitky musi byt min. 160 mm).
Rozmery uzdveru plastovej chranicky musia byt navrhnuté tak, aby umoziovali odvetravanie
monitorovacieho objektu (vndtorny priemer uzdveru musi byt 02 cm vagsi ako vonkajsi priemer
chranicky). Odvetravanie bude podporené systémom otvorov v hornej €asti chranicky — 2 cm pod
Ustim chranicky budu vytvorené 4 otvory s priemerom 1,5 cm.

Vrty pre indtalaciu snimacov pérovych tlakov budu realizované v dvoch etapach.

V I. etape budu budované na lokalitach:

— Prievidza-Velka Lehotka (6 vrtov s priemernou hibkou 8 m v blizkosti existujticich inklinometrickych
vrtov; vyslednd metrdz 48 bm);

— Prievidza-Hradec (4 vrty s priemernou hibkou 7 m v blizkosti existujlcich inklinometrickych vrtov;
vysledna metraz 28 bm);

— Cerveny Kamei (1 vrt hibkou 6 m);

V li. etape budi budované na lokalitach:

— Handlové (zosuv z roku 1960; 5 vrtov s priemernou hibkou 20 m; vyslednd metraz 100 bm);

— Velka Causa (7 vrtov s priemernou hibkou 8 m; vysledna metraz 56 bm);

— Prievidza-Hradec (3 vrty s priemernou hibkou 15 m; celkova metraz 45 bm);

— Cerveny Kame (1 vrt s hibkou 6 bm);

Cena za zabudovanie vrtov sa uréuje katkulaciou jednotkovej ceny za meter a poctom mefrov.

Dokumentdcia vritu a vypracovanie technickej spravy k vriu

Ku kazdému novému vrtu sa pozaduje vypracovanie technickej spravy, ktord bude obsahovat najmé
vSetky detailné informacie o samotnom vrte (umiestnenie vrtu, ddtum vrtania, obsluha vrtného
zariadenia, atd’), dalej informacie o technolégii vitania vrtu (napr. spdsob a priemery vrtania, pripadné
pouZitie vyplachu, atd’.) a sposobe zabudovania vrtu (materidl a umiestnenie paznic, monitorovacich
zariadeni, obsypu, filtrov, spdsob tesnenia/zalievky, atd), litologicky popis vrtného profilu v spolupraci
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so zodpovednym riesitefom objednévatela prac, hodnoty narazenej a ustalenej hiadiny podzemnej
vody, informéacie o odberoch horninovych vzoriek (popis, hibka odberu, spésob uloZenia), spésob
nalozenia s pripadnym odpadom (vrtnou drvinou, vyplachovou kvapalinou,Cerpanou vodou...),
informacie o pripravnych pracach a Gpravach terénu pred a po realizacii vriu, atd. Prilohou k technicke;j
sprave je grafické znézornenie vrtného profilu, meraéskd geodeticka spréva, fotodokumentacia vrtov
po ich ukonéeni a prevadzkové zaznamy — vrtny dennik, atd'.

Cena za vypracovanie technickej spravy k vrtom je dana jednotkovou cenou za spravu (technicka
sprava mdze byt spracovana suhrnne pre vietky vrty v konkréinej lokalite), t. j. v TrenCianskom kraji sa
predpoklada vypracovanie 50technickych sprav k vrtom.

Rekonstrukcia existujucich vrtov
Rekonstrukcia podzemnej a nadzemnej ¢asti monitorovacieho vriu

Na existujlicom vrte na lokalite Cerveny Kamefi budd vykonané rekonstrukéné préce, ktorych hlavnym
Géelom je zabezpetenie plnej reprezentativnosti sledovanych ukazovatefov, ale aj technicke]
funk&nosti monitorovacieho objektu. Predmetom rekonstrukcie je zaizolovanie podpovrchovej Casti vrtu
(po odstraneni existujlcej chranitky). Nova chranicka vrtu bude mat nasledované parametre:
beténova platiia s rozmermi 0,8 x 0,8 m a hrdbky 0,15 m, ilové, resp. flovito-cementové tesnenie,
masivna chranitka z HDPE s priemerom 160 mm, dizky 1,8 m, ktord bude zapustena do hibky 0,8 m
pod Groved terénu. Chranitka bude ukontend uzamykatelnym uzéverom, ktory bude mat funkciu
ochrany vnutorného priestoru vriu pred klimatickymi vplyvmi a pripadnymi neopravnenymi pokusmi
o vniknutie do vrtu (uzamknutie a 2 skrutky). Velkost (priemer) chranitky musi byt dostatocna na
pripadnii indtalaciu automatickych monitorovacich zariadeni s prislusenstvom (vnatorny rozmer
chraniéky musi byt min. 160 mm). Rozmery uzaveru plastovej chranicky musia byt navrhnute tak, aby
umozhovali odvetravanie monitorovacieho objektu (vnutorny priemer uzéveru musi byt 02 cm vacsi
ako vonkajsi priemer chranicky). Odvetravanie bude podporené systémom otvorov v hornej Casti
chranicky — 2 cm pod ustim chrani¢ky budu vytvorené 4 otvory s priemerom 1,5 cm.

Cena za rekondtrukcie podzemnej a nadzemnej Casti monitorovacieho vrtu sa ur€uje kalkulaciou
jednotkovej ceny za rekonstrukciu jedného vriu a poCtom vrtov.

Rekonstrukcie chrani¢iek monitorovacich vrtov

Na existujicich vrtoch budl vykonané rekonstrukéné prace, ktorych hlavnym ciefom je nahradit
existujicu ocelovd chréniéku plastovou, vdaka omu sa vytvori moznost prepojenia jednotlivych
senzorov na uzol koncentratora bezdrStovou technolégiou (pévodnd ocelova chranicka taketo
prepojenie neumoziiovala, pretoZe vytvarala tzv. Faradayovu klietku). Predmetom rekonstrukcie je
teda doplnenie ocelovych chraniciek plastovymi na lokalitach Prievidza-Velka Lehétka a Hradec, Velka
Causa, Cerveny Kameni. Cast pdvodnej ocelovej chranicky bude odstranena (do vysky 0,5m od
terénu). Odstraneny materidl musi byt ekologicky zlikvidovany. Nova chréanicka vrtu bude mat
nasledované parametre: beténova platiia s rozmermi 0,8 x 0,8 m a hriibky 0,15 m, masivna chranicka
z HDPE s vnitornym priemerom 160 mm, dizky 1100 mm, ktord bude v spodnej Casti pripevnena
o ocelovu chrani¢ku — nitovanim (min. 10 nitmi) a zaliata v beténovej platni. Chranitka bude ukoncena
uzamykatelnym uzaverom, ktory bude mat funkciu ochrany vnatorného priestoru vrtu pred klimatickymi
vplyvmi a pripadnym neopravnenymi pokusmi o vniknutie do vrtu (uzamknutie a skrutky). Velkost
(priemer) chranicky musi byt dostatofna na pripadnd intaldciu automatickych monitorovacich
zariadeni — stacionarny hladinomer s prislusenstvom (vnitorny rozmer chranicky musi byt min.
160 mm).

Rekonstrukcie chrani¢iek monitorovacich vrtov budu realizované na lokalitach:
— Prievidza-Velka Lehétka: 6 inklinometrickych vrtov,

— Velka Causa: 3 piezometrické vrty,

— Prievidza-Hradec: 3 inklinometrické vrty,

— Cerveny Kamen: 1 inklinometricky vrt.

Cena za rekondtrukciu chréniiek monitorovacich vrtov sa uréuje kalkulaciou jednotkovej ceny za
rekonstrukciu jedného vrtu a poctom vrtov.
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Vypracovanie technickej spravy o rekonstrukcii

K rekonstruovanym vrtom sa pozaduje vypracovanie technickej spravy, ktord bude obsahovat
informéacie o vrte, ak si kdispozicii (umiestnenie vrtu, datum vftania, technologia vftania, spésob
zabudovania, litologicky popis, Udaje o podzemnej vode atd.) avdetky nalezité informacie
o rekonstrukénych pracach.

Sumarnym vystupom rekonstrukénych prac bude technicka zavereénd sprava.

Cena za vypracovanie technickej spravy o rekonstrukcii chrani¢iek monitorovacich vrtov sa ur€uje
kalkul&ciou jednotkovej ceny za vypracovanie technickej spravy a po¢tom technickych sprav.

Geodetické zameranie vrtov

Na novo zabudovanych aj rekonstruovanych existujlicich vrtoch sa poZaduje vyhotovit geodetické
polohopisné a vyskopisné zameranie v rozsahu stanovenia suradnic vrtu v suradnicovom systéme S-
JTSK-03 a vysky definovaného merného bodu (vyskovy systém: Balt po vyrovnani) lokalizovanéno na
vrchnej Casti chranicky (vySka okraja chrénicky bez uzéveru). Vystupom bude geodetickd
sprava/spravy o zamerani vrtov, ktord svojimi néleZitostami (najmd presnostou) zodpoveda
relevantnym predpisom.

Cena za geodetické prace vychadza z pottu meranych objektov (novych aj rekonstruovanych vrtov)
a stanovenej jednotkovej ceny. V Tren&ianskom kraji bude celkovo zameranych 64 vriov.

Ciastkova zavereéna sprava

Ciastkova zaveredna sprava za Cast |. zékazky a bude sumarizovat realizované geologické prace na
jednotlivych lokalitdch. Sprdva bude obsahovat prehlad realizovanych geologickych prac aich

s s>

dokumentaciu v rozsahu, ktory zodpoveda Gcelu spravy.

Sprava bude obsahovat asti poskytujice prehlad o rieSeni stretov zaujmov na lokalitach, realizovani
novych vrtov, rekonstrukcii/revitalizacii existujlcich vrtov, odberoch a dokumentécii vzoriek hornin,
vykonanych &erpacich skidskach, odberoch a analyzach vzoriek podzemnych véd, pripravnych pracach
a daldich stvisiacich pracach (napr. nakladanie s odpadmi). Prilohy k Ciastkovej zaveretnej sprave
bud tvorit technické spravy o novych a rekonstruovanych vrtoch na lokalitach.

Cena za vypracovanie &iastkovych zavereénych sprav je danda jednotkovou cenou za spravu a poctom
sprav danych poctom lokalit.
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