

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Odbočovací pruh na ul.Aleja Slobody, Dolný Kubín - I. a II.etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Dolný Kubín		
Projektant			
Zhotoviteľ	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.	31602363	SK2020429059
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	18. 11. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 69 940,23	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 431 455,12	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 310,75	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 61 316,52			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 29 180,78			18	VRN z rozpočtu 11 745,00
7	ZRN (r. 1-6) 592 203,40	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 11 745,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 603 948,40	
				24 DPH 20,00 % z 603 948,40 120 789,68	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 724 738,08	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	