

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

KAPE s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

9. 8. 2019

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 15 856,51	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 667,58	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 26 524,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 26 524,09
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 26 524,09 5 304,82
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 31 828,91
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie 0,00

KAPE s.r.o.

985 42 Husiná 196

ČO: 44154097 IČ DPH: 2022606498

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KAPE s.r.o.


Miesto:

Spracoval:
Dátum: 9. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0112	Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva	26 524,09	5 304,82	31 828,91	0,00	26 524,09	0,00	0,00	0,00
	Okolie kostola	15 805,72	3 161,14	18 966,86	0,00	15 805,72	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko	10 718,37	2 143,67	12 862,04	0,00	10 718,37	0,00	0,00	0,00

Celkom

26524,09	5304,82	31 828,91	0,00	26 524,09	0,00	0,00	0,00
----------	---------	-----------	------	-----------	------	------	------

KAPE s.r.o.
 985 42 Husiná 196
 IČO 44154091 IČ DPH 2022606406


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

KAPE s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

09.08.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 856,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 667,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 524,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

KAPE s.r.o.

985 42 Husiná 196

IČO: 44154097 IČ DPH: 2022606498

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 524,09
24	DPH 20,00 % z 26 524,09	5 304,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 828,91

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva

JKSO

Názov objektu

Okolie kostola

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 805,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23			Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24			DPH 20,00 % z 15 805,72		
			25			Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			E			Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ			26			Dodávky zadávateľa		
			27			Kľúčová doložka		
Dátum a podpis			28			Zvýhodnenie + -		

KAPE s.r.o.

985 42 Husiná 196

IČO: 4415409 / IČ DPH: 2022606498

ROZPOČET

Stavba: Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva

Objekt: Okolie kostola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum rozpracovania: 9. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

15 653,733

5 086,400

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	108,040	18,934	2 045,629
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	108,040	8,890	960,476
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	31,132	5,163	160,735
6	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,132	0,948	29,513
7	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,132	2,732	85,053
8	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	61,740	4,750	293,265
9	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	59,563	13,075	778,786
10	583410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13450	t	8,385	16,475	138,143
22	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	1,487	594,800

0,000

21	355931121	Žľab pod chodníkom	ks	1,000	0,000	0,000
----	-----------	--------------------	----	-------	-------	-------

3 882,564

14	596811312	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	176,400	9,354	1 650,046
15	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	176,400	12,656	2 232,518

6 684,769

16	911131111	Tyčové zábradlie	m	2,000	0,000	0,000
12	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	168,000	8,618	1 447,824
13	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	168,000	4,808	807,744
19	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	2,000	11,842	23,684
20	553560003800	Kôš odpadkový	ks	2,000	590,038	1 180,076
17	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	19,563	97,815
18	553560002200	Lavička parková s operadlom DIVA LD150t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z borovicového dreva, dĺžky 1505 mm	ks	5,000	538,151	2 690,755

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,700	76,644	436,871

151,987

151,987

3	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	41,000	3,707	151,987
---	-----------	---	---	--------	-------	---------

Celkom

15 805,720

KAPE s.r.o.
985 42 Husiná 196
IČO: 4415409 IČ DPH: 2022606498

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zveldovanie a úpravy verejného priestranstva**

Názov objektu **Parkovisko**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.08.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 929,56	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 788,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 718,37	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

KAPE s.r.o.

985 42 Husiná 196

IČO: 44154097 IČ DPH: 2022606498

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 718,37
24	DPH 20,00 % z 10 718,37	2 143,67
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 862,04

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zviedovanie a úpravy verejného priestranstva

Objekt: Parkovisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum rozpracovania: 9. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

10 718,367

4 617,562

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	18,934	75,736
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,000	8,890	35,560
3	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	117,264	5,163	605,434
4	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	117,264	0,948	111,166
5	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	117,264	2,732	320,365
6	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	85,854	4,750	407,807
7	583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	187,117	13,075	2 446,555
8	583410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13450	t	19,274	16,475	317,539
9	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000	1,487	297,400

0,000

10	355931121	Žlab pre dažďovú vodu	ks	1,000	0,000	0,000
----	-----------	-----------------------	----	-------	-------	-------

0,000

25	421321218	Železobetónový mostík	ks	1,000	0,000	0,000
----	-----------	-----------------------	----	-------	-------	-------

5 214,689

23	596811312	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	209,400	9,354	1 958,728
24	592460012000	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	209,400	15,549	3 255,961

886,116

15	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	66,000	8,618	568,788
16	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	66,000	4,808	317,328

Celkom

10 718,367