

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: JFstav s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok FN
Objekt :Projekt výťahu pre psychiatrické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok - FN,kompl.
Časť : Stavebné úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 519,33	71,32	1 590,65	4,84200	1,377
2 - ZÁKLADY spolu:	2 224,43	0,00	2 224,43	23,94821	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	9 888,10	0,00	9 888,10	107,64647	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 823,66	0,00	1 823,66	11,31255	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	10 064,81	0,00	10 064,81	16,25091	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	6 921,81	0,00	6 921,81	0,65056	5,526
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 442,14	71,32	32 513,46	164,65070	6,903
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	153,45	446,36	599,81	49,56914	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu:	280,57	562,24	842,81	0,14940	1,963
713 - Izolácie tepelné spolu:	338,96	741,21	1 080,17	0,24820	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu:	772,98	1 749,81	2 522,79	49,96675	1,963
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	859,56	0,00	859,56	0,16176	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 710,33	739,86	3 450,19	770,72975	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	3 569,89	739,86	4 309,75	770,89151	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu:	12,09	83,91	96,00	0,01273	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	86,67	0,00	86,67	0,00934	0,000
77 - PODLAHY spolu:	98,76	83,91	182,67	0,02207	0,000
783 - Nátery spolu:	368,97	0,00	368,97	0,01392	0,000
784 - Maľby spolu:	556,18	0,00	556,18	0,04642	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	925,15	0,00	925,15	0,06034	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 366,78	2 573,58	7 940,36	820,94067	1,963
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 750,60	405,30	2 155,90	0,00060	0,120
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	53 750,60	405,30	54 155,90	0,00060	0,120
Rozpočet celkom :	91 559,52	3 050,20	94 609,72	985,59197	8,986

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok FN				Miesto:		Rozpočet:						
Objekt :Projekt výťahu pre psychiatrické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok - FN,kompl.				JKSO :		Spracoval:						
Časť : Stavebné úpravy				Dňa: . .		Zmluva č.:						
Odberateľ:				IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: JFstav s.r.o.				02705 Zázrivá		IČO: 43 889 255 DIČ:						
Projektant:				IČO:		DIČ:						
1 M3 OP113 532				1 M2 UP113 532								
1 M2 ZP113 532				1 M113 532								
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	32 442,14	71,32	32 513,46	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:	5 366,78	2 573,58	7 940,36	7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:	53 750,60	405,30	54 155,90	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9			14				
5	Súčet:	91 559,52	3 050,20	94 609,72	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____										17	Inžinierska činnosť	
										18	Projektové práce	
										19		
										20	Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										E	Celkové náklady	
dátum: _____ podpis: _____										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	94 609,72
pečiatka: _____										22	DPH 20% z:	94 609,7218 921,94
										23	DPH 0% z:	
										24	Súčet riadkov 21 až 23:	113 531,66
										F	Odpočet - prípočet	