

Čiastková zmluva o dielo č. 7
k rámcovej zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/256/250/2009

medzi

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II 823 11
Korešpondenčná adresa: Letisko M. R. Štefánika, P. O. BOX 160, Bratislava 216
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 884 916
IČ DPH: SK2021812683
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Jančula – výkonný riaditeľ a predseda
predstavenstva
Ing. Jaroslav Mach – člen predstavenstva
Bankové spojenie: VUB Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1824573754/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3327/B

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **OAT, spol. s r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bauer – konateľ
IČO: 173 100 16
IČ DPH: SK2020318410
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 26 2104 0266/1100
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 547/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Čiastková zmluva o dielo č. 7 je uzatvorená v nadväznosti na článok IV. Rámcovej zmluvy o dielo č. Z/BTS/TECH/256/250/2009, ktorá bola uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Účelom uzatvorenia čiastkovej zmluvy o dielo č. 7 je presná špecifikácia špeciálnych prác, ceny a termínov plnenia.

Článok III.
Predmet čiastkovej zmluvy

1. Predmetom čiastkovej zmluvy o dielo č. 7 je vykonanie špeciálnych prác zhotoviteľom v roku 2012 v ostatných prípadoch, na základe požiadaviek zástupcov Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS), v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto čiastkovej zmluve a podmienkami určenými v rámcovej zmluve nasledovne.

Porucha	Predpokladaný rozsah	Jednotková cena	Predpokladaná cena bez DPH v €
Oprava trhlin cemento-betónových dosiek	cca 3000m	V zmysle príl. Č.1 RzoD	22680,-
Oprava lokálnych porúch cemento-betónových dosiek- bežné	cca 140m ²	V zmysle príl. Č.1 RzoD	436 716,-
Oprava lokálnych porúch cemento-betónových dosiek- havarijné	60 m ²	V zmysle príl. Č.1 RzoD	286 496,-
Oprava odvodňovacích žľabov	20 m	V zmysle príl. Č.1 RzoD	7 110,-
Impregnácia cemento-betónových dosiek	cca 140 000 m ²	V zmysle príl. Č.1 RzoD	49 000,-
Výmena cemento-betónových dosiek	cca 250 m ²	V zmysle príl. Č.1 RzoD	51 412,-
Oprava dilatačných škár	cca 10 400 m	V zmysle príl. Č.1 RzoD	46 696,-
Rezanie cemento-betónových dosiek	cca 1000 m	V zmysle príl. Č.1 RzoD	29 450,-
Odstránenie pogumovania	16 700 m ²	V zmysle príl. Č.1 RzoD	66 800,-

Σ= 996 360 €

Článok IV.
Zmluvná cena a platobné podmienky

1. Cena za vyhotovenie diela uvedeného v článku III. zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške 996 360,- EUR bez DPH na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a ktorého úplnosť sa zaručuje, pričom jednotková cena špeciálnych prác je zmluvnými stranami dohodnutá ako **cena úplná, záväzná a nemenná**. Akákoľvek zmena jednotkovej ceny je možná len na základe vopred prijatého a zmluvnými stranami odsúhlaseného písomného dodatku k čiastkovej zmluve, uzavretého v súlade s článkom VI., bodom 6. tejto čiastkovej zmluvy.
2. Výmery zrealizovaných špeciálnych prác budú zaznamenané v protokole o odovzdaní a prevzatí špeciálnych prác, ktorý bude po odsúhlasení oprávnenou osobou oboch zmluvných strán slúžiť ako podklad pre fakturáciu. Oprávnenou osobou za objednávateľa je:

Katarína Brlit'ová
mail: katarina.brilitova@airportbratislava.sk
tel. : 0911/656304

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v súlade s bodom 7.4. rámcovej zmluvy až potom, čo bude dielo, resp. jeho časť, riadne dokončená a protokolárne prevzatá. O tejto skutočnosti strany vyhotovia písomný protokol, ktorý bude tvoriť prílohu vystavenej faktúry, so splatnosťou tridsiatich dní odo dňa jej doručenia.

Článok V.
Čas plnenia

1. Špeciálne práce podľa článku III. tejto čiastkovej zmluvy o dielo č. 7 budú realizované, v súlade s Harmonogramom postupu prác na VPD 13 – 31 a 04 – 22, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto čiastkovej zmluvy, v období:

Termín začatia prác: 15.02.2012
Termín ukončenia prác: 31.11.2012

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa a ich strojové vybavenie povolenie vstupu a vjazdu do vyhradených priestorov objednávateľa.
2. Objednávateľ poskytne časť svojich priestorov na dočasnú skládku materiálu a odstavenie strojového vybavenia. Táto skládka bude zlikvidovaná a zhotoviteľom uvedená do pôvodného stavu- t.j. vyprataná do 2 týždňov po ukončení špeciálnych prác. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený nechať vypratať/rekultivovať skládku tretej osobe na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.
3. Objednávateľ zabezpečí dodávku vody pre cisternu pri rezaní diamantovými kotúčmi.
4. Objednávateľ zabezpečí konečné vyčistenie letiskových prevádzkových plôch pred ich uvedením do prevádzky.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ dostanú dva podpísané rovnopisy.

6. Doplnky k tejto čiastkovej zmluve o dielo č. 7 je možné uskutočniť len písomne, formou riadne očíslovaného dodatku k nej.
7. Táto čiastková zmluva o dielo č. 7 je uzatvorená dňom podpisu zástupcami zmluvných strán a právne účinky nadobúda v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom momente jej účinnosti.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy o dielo č. 7 je: Príloha č. 1 – Harmonogram postupu prác na VPD 13 – 31 a 04 – 22.
9. V ostatných prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto čiastkovej zmluve o dielo č. 7 platia ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo č. Z/BTS/TECH/256/250/2009 a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ivan Bauer
konateľ spoločnosti
OAT spol. s r.o.

.....
Ing. Maroš Jančula
výkonný riaditeľ, predseda
predstavenstva
Letisko M.R. Štefánika–Airport
Bratislava, a.s. (BTS)

.....
Ing. Jaroslav Mach
člen predstavenstva
Letisko M.R. Štefánika–Airport
Bratislava, a.s. (BTS)