

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŽUPKOV SO.01 OBJEKT OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Župkov, č.p. 66/11
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Horné Hámre		
Projektant	S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 0		
Zhotoviteľ	UNISTAV NB s.r.o.		
Spracoval	Ing. Baranec Adam		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	16. 2. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15,723.98	8	Práce nadčas	13	GZS	0.00
2		Montáž	77,304.51	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	80,201.92	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	73,842.60	11		16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	24,572.85			17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	33,195.15			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		304,841.01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	1,280.06
Projektant				D Celkové náklady				
				23 Súčet 7, 12, 19-22				306,121.07
Dátum a podpis			Pečiatka	24 DPH 20.00 % z 306,121.07				61,224.21
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				367,345.28
				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa				0.00
Zhotoviteľ				27 Kľzáva doložka				0.00
				28 Zvýhodnenie				0.00
Dátum a podpis			Pečiatka					