

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

- | | | |
|------|------------------|---|
| 1.1. | Objednávateľ | Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n. o.
Nemocnica podporujúca zdravie - Výučbová zákl. SZÚ
Kláštorská 134, 949 88 Nitra |
| | Zastúpený | MUDr. Plamen Kabaivanov
riaditeľ |
| | Bankové spojenie | Slovenská sporiteľňa a.s., Nitra |
| | Číslo účtu | 0232706854/0900 |
| | IČO | 37971832 |
| | DIČ | 2021877792 |
| | IČDPH | SK2021877792 |
| 1.2. | Zhotoviteľ | "MEDIPROJEKT" spol. s r.o.
Winterova 17, 921 01 Piešťany |
| | Zapísaný | Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 1229/T |
| | Zastúpený | Ing. arch. Jaroslav Kvetán - konateľ |
| | Bankové spojenie | VÚB a.s. pob. Piešťany |
| | Číslo účtu | 36605-212/0200 |
| | IČO | 30 998 441 |
| | DIČ | 2020396774 |
| | IČDPH | SK2020396774 |

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na stavbe - ŠN SV. SVORADA ZOBOR, n.o. NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU • ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAK. VÝTAHU • A PRIESTOR PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH vykonávať technickú pomoc pre objednávateľa v tomto rozsahu:
- odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- 2.3 Rozsah a obsah odborného autorského dohľadu projektanta je nasledovný :
- Objednávateľ sa zaväzuje, že každý jeden požadovaný termín na vykonanie autorského dohľadu zašle HAPovi písomne na e-mailovú adresu [mediprojekt\(a\)stonline.sk](mailto:mediprojekt(a)stonline.sk) a následne termín potvrdí telefonicky najneskôr 3 dni pred uskutočnením dohľadu. V obzvlášť závažných prípadoch môže byť dohľad dohodnutý aj telefonicky a to čo najskôr.

Čl. III. Spôsob plnenia predmetu zmluvy

Odborný autorský dohľad projektanta - bude vykonávaný podľa požiadaviek investora a GDS - hlavným architektom projektu a zodpovednými projektantmi jednotlivých častí projektovej dokumentácie a to formou osobnej účasti na kontrolných dňoch, ako i vypracovávaním požadovaných úprav jednotlivých častí projektovej dokumentácie počas realizácie stavby. Hlavný architekt je povinný v prípade nutnosti zabezpečiť vypracovanie prípadných požadovaných úprav projektovej dokumentácie najneskôr do troch pracovných dní od zadania takejto požiadavky a to v písomnej / grafickej / forme. V prípade, že na takejto úprave sa podieľa niektorí z profesistov, ktorí na projektovej dokumentácii participovali najneskôr do piatich pracovných dní od zadania takejto požiadavky a to v písomnej / grafickej / forme.

3.2 V prípade požiadavky Objednávateľa na zapracovanie schválených zmien do projektovej dokumentácie (okrem povinnosti Projektanta vykonať zmeny projektovej dokumentácie z dôvodu preukázateľných chýb a nedostatkov projektovej dokumentácie) - sa zmluvné strany dohodli na odmene Projektanta vo výške **35,- EUR bez DPH/1 hod.** preukázateľne strávenú prácami na zmenách projektovej dokumentácie, vrátane dozoru na stavbe v prípade projektantov jednotlivých odborných profesií.

3.3 Projektanti jednotlivých častí PD môžu zmeny navyše schválené Objednávateľom spracovávať bez súhlasu Objednávateľa do sumy 500,0 Eur bez DPH. Nad túto sumu je nutná cenová ponuka za strany Zhotoviteľa a túto musí schváliť Objednávateľ.

Čl. IV. Čas plnenia

Odborný autorský dohľad projektanta v rozsahu podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať počas celej realizácie stavby - ŠN SV. SVORADA ZOBOR, n.o. NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU • ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAK. VÝTAHU • A PRIESTOR PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH po celú dobu jej realizácie až do kolaudácie stavby.

Čl. V. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu odborného autorského dohľadu projektanta - v rozsahu podľa tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní požadovaných údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

- 5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že poskytnuté podklady a doklady sú bez závad.

Čl. VI.

Cena plnenia a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon dohodnutého odborného autorského dohľadu projektanta - HAPa a zodp. projektantov jednotlivých častí PD včítane cestovných nákladov bude fakturovaná paušálnou sumou:

500,- € bez DPH za každý kalendárny mesiac.

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny odborného autorského dohľadu projektanta budú faktúry vystavené mesačne zhotoviteľom.

Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

Evidovať výkon odborného autorského dohľadu projektanta - bude za zhotoviteľa HAP - Ing. arch. Jaroslav Kvetán a za objednávateľa Ing. Pavol Blahovský. Každá osobná účasť HAP musí byť v daný deň zapísaná v stavebnom denníku.

- 6.3 V prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej zmluvnej strane, ktoré neboli ovplyvnené zhotoviteľom alebo objednávateľom podmienky tieto upravíva dodatkom k zmluve o dielo.

Čl.VII.

Všeobecné ustanovenia

- 7.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 7.2 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

- 7.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.

- 7.4 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a

platnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v CRZ.

- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.5 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 1-4.2019 do 30.9.2019. Ak bude nutné zmluvu predĺžiť k zmluve bude vyhotovený písomný dodatok.

V Nitre dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

MUDr. Plameň Kabaivanov
riaditeľ ŠN

Ing. afóh/'Jaroslav Kvetán
Autor- Arch. SKA
konateľ