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Obec Lehnice

ZMLUVA ODIELO ¢€&.2/2/2023
Stavebné tpravy - ZvySenie kvality a udrzatelnosti poskytovanie sluZieb v kultirnom dome v

Lehniciach

uzatvorena podla § 536 a 565 nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. ( Obchodného zékonnika ) v zneni neskorsich zmien a doplinkov.

1. Objednavatel:
Zapisana/registrovana

Zastlpeny
Adresa sidla

ICo

DIC

Bankové spojenie
IBAN

SWIFT/BIC

Tel. kontakt
E-mail

webové sidlo

. Zhotovitel:

Adresa sidla
Statutdrny zastupca
I€o

DIC

Bankové spojenie
Cislo Gctu

IBAN

Telefén/fax

E-mail

Internetova adresa

Zmluvné strany

Obec Lehnice

v registri organizacii Statistického tGradu SR
JUDr. Ing. FrantiSek Szitasi, starosta obce
Obecny urad Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice
00305553

2021151814

SLSP, a.s.

SK96 0900 0000 0051 5929 2378
SUBASKBX

031/5586117

starosta@lehnice.sk
http://www.obeclehnice.sk

FE-DOP, s.r.o.

Sportova 112, 930 39 Zlaté Klasy
Csaba Klucsik

36251461

2020195562

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK75 0900 0000 0051 6645 4363
GIBASKBX

0903 402 831

stavby@fedop.sk

Preambula

. Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani").

L

Predmet zmiuvy

. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, v termine, spdsobom a za podmienok dohodnutych

v tejto Zmluve vykonat stavebné prace ,Stavebné upravy - ZvySenie kvality a udriatelnosti poskytovanie
slufieb v kultiurnom dome v Lehniciach” (dalej len ,dielo”) a zdvazok objednavatela riadne vykonané dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi stanovent cenu.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, v

stlade s rozpoétom tvoriacim stcast jeho cenovej ponuky, predlozenej do verejného obstaravania na predmet
zakazky s ndzvom: ,Stavebné Upravy - Zvysenie kvality a udrZatefnosti poskytovanie sluZieb v kultirnom
dome v Lehniciach”. '

. Zhotovitel zdvazne vyhlasuje objednédvatelovi, Ze si pred podpisanim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s

rozsahom a povahou diela, s technologickym postupom zhotovenia diela, podrobne prestudoval vykaz vymer
predloZeny v siitainych podkladoch a deklaruje realizovatefnost diela v zmysle predpisanych stavebnych a
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technologickych postupov a jeho realizovatelnost v ramci dohodnutej ceny diela, dékladne skontroloval
vykazu vymer a si mu zname vietky technické, kvalitativhe a iné podmienky potrebné k realizacii diela, dalej
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne a véasné vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu Zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel estne vyhlasuje, Ze vietky svoje pripadné pripomienky stvisiace s ocefiovanim diela predloZil v
procese verejného obstaravania. Dalej vyhlasuje, Ze jeho podnety, otazky, po#iadavky, navrhy boli zo strany
objednévatela kvalifikovane vysvetlené a cenu diela stanovil na zdklade objektivhych skutoénosti a ndkladov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v stilade s €l. I. bod 3 nem3d narok ani pravo sa odvolavat na nesulad vykazu vymer,
uvedenej v sutainych podkladoch, suvisiacej so stavbou, ktoré by mali za nasledok zvyienie ceny diela, lebo
vietky jeho otdzky, ndvrhy boli vyrieSené a zodpovedané v procese verejného obstardvania.

. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy zavézne a neodvolatelne vyhlasuje a potvrdzuje, Zze je mu zname a suhlasi
s technickym rieSenim diela a vietkymi podmienkami vykonania stavebnych préc v poZadovanom rozsahu a
je schopny véas a riadne vykonat dielo za podmienok stanovenych touto Zmluvou. Zhotovitel zavizne
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa Upine oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu pinenia v zmysle tejto
Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo dofasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy a Ze pri pontikani ceny diela objednavatelovi:

- sa podrobne oboznamil s vykazom vymer a touto Zmluvou,

- vkalkulacii ceny diela zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu stanovenom v
dokumentdcii a tejto Zmluve,

- do ceny diela zahrnul vietky préce, materiély a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v pripade, e
neboli stanovené v vo vykaze vymer a v tejto Zmluve aviak charakter diela si také prace, materialy a
zariadenia vyZaduje v sulade s touto Zmluvou, .

- zohladnil v cenovej ponuke za vopred definovanych zmluvnych podmienok vsetky svoje poZiadavky vodi
objedndvatelovi stvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

- ku driu podpisu tejto zmluvy nie je zapisany/zverejneny v prislusSnom zozname o0s6b vedenom Finanénym
riaditefstvom Slovenskej republiky podla § 69 odsek 15 platného zdkona o dani z pridanej hodnoty
afalebo u neho nenastali dovody na zrudenie registracie podla § 81 odsek 4 pismeno b) druhého bodu
platného zdkona o dani z pridanej hodnoty. Ak sa na tento zoznam dostane a/alebo u neho nastanu
dévody na zrusSenie registracie podfa platného zdkona o dani z pridanej hodnoty je ihned povinny
pisomne o tejto skutocnosti informovat objednavatefa. V pripade nepravdivosti vy3sie uvedeného
prehldsenia alebo porudenia vyssie uvedenej povinnosti je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela
nahradu $kody spbsobent objednavatelovi v suvislosti so vznikom ruéenia za dan z pridanej hodnoty v
zmysle § 69 odsek 14 platného zdkona o dani z pridanej hodnoty, a to vratane dane uhradenej na zaklade
rozhodnutia dafiového tradu zhotovitela. V pripade, e sa zhotovitel na spominany zoznam dostal, je
objednavatel opravneny odsttpit od tejto Zmluvy bez ohladu na to, ¢&i si zhotovitel spinil svoju vyssie
uvedenu informacnu povinnost. Objednavatel je v takom pripade taktieZ opravneny sumu zodpovedaijticu
hodnote DPH uhradit na osobitny Géet priamo spravcovi dane namiesto na Ucet zhotovitela, a to v
pripade, ze by to vyzadovali pravne predpisy Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, Ze disponuje vietkymi platnymi povoleniami, osvedcéeniami a licenciami
nevyhnutnymi a potrebnymi k riadnemu a véasnému vykonaniu diela v zmysle prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a zavdzuje sa tieto povolenia, osvedcéenia a licencie udrziavat v platnosti po
celd dobu zhotovovania diela.

. Za riadne zhotovené dielo alebo jeho €ast v rozsahu stavebnych udprav a dokonfovacich prac podfa tejto
Zmluvy sa povaiuje dielo, ktoré je vyhotovené v stlade s touto Zmluvou a v silade s vykazom vymer ktor3
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bola podkladom verejného obstaravania, certifikdtmi pouzitych materidlov a konstrukénych prvkov, v sllade
s pravnymi predpismi SR, za predpokladu, Ze boli ukonéené akékolvek prace na diele v rozsahu podla
oceneného vykazu vymer a za predpokladu, Ze boli odstranené akékolvek pripadné vady a nedostatky diela,
ktoré by branili riadnemu odovzdaniu diela a objednavatelfovi bola odovzdana dokumentdacia uvedena v ¢l.
VIl. bode 2 tejto Zmluvy. Za véas zhotovené dielo sa povaiuje dielo, ktoré je vyhotovené v ramci doby
zhotovenia diela, s vynimkou pripadov omeskania z dévodu vy$sej moci.

¢l

Miesto a ¢as vykonania diela

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela dielo v poZzadovanom rozsahu stavebnych Gprav a kvalite a
odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

. Miesto vykonavania diela: na adrese Lehnice 58, 930 37 Lehnice

. Terminy realizacie diela:
e  zaCiatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo dria odovzdania a prevzatia priestorov budovy
(staveniska),
e dokoncenie realizacie: do 3 kalendarnych mesiacov odo dna prevzatia priestorov budovy
(staveniska).

. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podfa terminu v bode 3 tohto ¢lanku. V pripade, ak zhotovitel riadne
vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym v bode 3. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto
vykonané dielo prevziat.

. Nebezpecenstvo $kody na diele aZ do Uplného odovzdania diela znasa zhotovitel.

. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nezhotovenim diela v ramci doby zhotovenia diela (napr.
nad{asy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, neraciondlna spotreba
materidlu, zvySené pracovné nasadenie a pod.), nebude zhotovitel osobitne ani dodatoéne Uctovat
objednavatelovi, pricom pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze tieto ndklady su uz obsiahnuté v
celkovej cene diela stanovenej v tejto Zmluve.

¢l .

Cena za dielo

. Celkova cena za dielo je stanovena na zaklade kalkuldcie v polozkovitého rozpoctu podla prilohy €.1 tejto
Zmluvy ako vysledku verejného obstaravania a podfa zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 32 108,35 EUR
DPH vo vyske 20%: 6 421,67 EUR
Cena s DPH: 38 530,02 EUR

(slovom): tridsatosemtisicpatstotridsat, 02.

. Cenadiela je zhodna s cenou diela, ktord predlozil zhotovitef v postaveni uchadzaca vo svojej ponuke v rdmci
procesu verejného obstardvania.

- Cena za dielo podla bodu 2 tohto élanku Zmluvy je konegna a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie uzavierok
v priestoroch budovy alebo okoli, izemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).
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Cl v,
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za vykonané doddvky a prace v 1 fakturaénom celku po odovzdani
diela.

. Zhotovitel je oprévneny vystavit faktiru na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych préc, po kontrole a
odsuhlaseni stavebnym dozorom objednavatela a podla stavebného/montazneho dennika. Podkladom pre
vystavenie faktary bude sapis skutocne vykonanych prac a dodavok odstihlaseny technickym dozorom alebo
inou oprévnenou osobou, uréenou objednavatefom a zaevidovany v stavebnom/montéinom denniku.

Faktlra bude predloiena na Uhradu v Siestich vyhotoveniach. Prilohou faktir bude supis vykonanych prac a
dodavok a zistovaci protokol, vratane prisluinych dokladov o cenach, vainych listkov a Ghrade poplatku za
ulozenie odpadu, vykonani reviznych sprav, odpracovanych hodinovych ziétovacich sadzieb a ostatnych
poloZiek, ak budu relevantné, ktoré v rozpoéte neboli ocenené polozkami z pouZitych cennikov stavebnych
préc, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednévatela,
ktori svojimi podpismi zaru€uju, e fakturované stavebné préce boli skuto&ne realizované v prvom rade podfa
rozpottu v ponuke a ocenené polozkou zo schvéleného rozpottu. Jednotlivé poloky v prilohéch sa nebudu
uvéadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych mno¥stvach a jednotkovych cenach na dve
desatinné miesta. Faktira moie obsahovat len poloiky vyplyvajice z vykazu vymer predloZeného
zhotovitefom na zdklade stfaznych podkladov.

Faktdra bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

. Splatnost faktury dojednali zmluvné strany na 60 dni od vystavenia faktiry. Zmluvné strany vzajomne
kon3tatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podfa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a
povinnostiam predavajuceho zo zavézkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze cena za predmet zmluvy podla &l. Il. bude uhradené na zaklade uhradenej Ziadosti o platbu a
faktiry budi zaplatené zhotovitefovi po pripisani finanénych prostriedkov na Uget objednavatela zo strany
poskytovatela MIRRI SR, Bratislava v zastipeni MK SR. Zmluvné strany sa dalej dohodli, e objednévatel nie
je po uplynuti lehoty splatnosti faktiry pre Géely uplatnenia trokov z omegkania v omegkan{ s jej uhradou
zhotovitefovi, ak mu v lehote splatnosti faktiry neboli na Gdet pripisané finanéné prostriedky podfa
predchddzajlcej vety.

Faktdra musia splfiat nalefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude opravneny
takto vystavenu faktiru vrétit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova lehota splatnosti
plynut doru¢enim opravenej faktdry objednavatefovi.

a.v.
Podmienky vykonania diela

. Objednavatel odovzda priestory budovy Zhotovitefovi najneskér do 30 kalendarnych dni po nadobudnuti
acinnosti tejto Zmluvy v silade s bodom 1. €l. XIV. Zmluvy. Zhotovitel je povinny zariadit a oznacit priestory
budovy , kde sa budu vykonavat stavebné Gpravy, podla platnej legislativy SR. V pripade, ak budu kedykolvek
po uzavreti tejto Zmluvy prisludnym stavebnym uradom vznesené dodatoéné poziadavky nad rozsah
dohodnuty Zmluvnymi stranami v predchadzajuicej vete tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, Zmluvné strany sa
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10.

zavdzuju osobitnou dohodou upravit podmienky zabezpedenia uvedenych pofiadaviek prisluiného
stavebného dradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr tri dni pred prevzatim priestorov budovy odovzdat objednavatelovi
identifikaéné (daje riadiaceho pracovnika. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni pred realizaciou prac, na
ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZif objednavatelovi zoznam opravnenych
pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestorov budovy, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym vplyvom, oznadenie vystraznymi tabufami a vystrainymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté
porudenim svojich povinnosti, tak na majetku objednavatefa, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd k budove je zhotovitef povinny plnit povinnosti, vyplyvajlice
zo véeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutt Skodu. V pripade potreby zabezpedi zhotovitel povolenie na zabratie
verejného priestranstva, prip. zvlastne uzivanie verejnych komunikacii.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok, za spravne uskladnenie materidlov a kon3trukcii, za pripadné znecistenie
komunikdacii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela. Zhotovitel sa dalej zavédzuje v silade s bodom 20 tohto
¢lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonadvani diela, a to najneskér
do predloZenia faktury podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj dalSie tu nevymenované opatrenia
vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitel
v plnom rozsahu.

Objednéavatel alebo nim poverena osoba md pravo kedykolvek v priebehu vykonavania diela v ramci pracovnej
doby poZiadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdoddvatefov o absolvovanie skisky na overenie
pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skudok sa zhotovitel zavdzuje s okamiitou udinnostou odvolat z prac na diele previnilého
pracovnika zhotovitefa alebo subdodévatela; pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie
vykonania skusky pracovnikom zhotovitela alebo subdoddvatefa mé pre Gcely tejto Zmluvy rovnaké Gcinky
ako pozitivny vysledok skusky.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi, ako aj tretim osobam za vietky $kody, ktoré vzniknt na diele,
susednych budovach a pozemkoch, zariadeniach existujlcich budov, porusenim povinnosti vyplyvajucich z
tejto Zmluvy, a to bez ohfadu na to, ¢i tieto porusenia spdsobili pracovnici objedndvatefa alebo
subdodavatelia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri vykonévani diela budu pouZité len nové vyrobky a zariadenia bez narokov tretich
0s6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych
predpisov vhodné na pouiitie v stavbe na poZadovany tcel, a to podla ust. § 43f zakona €. 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon").

Pred vykonavanim jednotlivych ¢asti diela objednavatel je oprévneny poZadovat od zhotovitela predlozit na
odsuhlasenie vzorky véetkych materialov, tovarov, vyrobkov, ktoré maju byt pouzité pri vykonavani diela,
pricom vietky objednavatefom schvdlené vzorky budi po celd dobu zhotovovania diela uloiené u
objednévatela. Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze kontrola materidlov, vyrobkov, tovarov, prac
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19

na diele alebo ktorejkolvek ¢asti diela objednavatetom alebo nim poverenou osobou neznamena akceptaciu
diela alebo jeho ¢asti objednavatefom.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom na technologické podmienky
vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v
predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokraovat vo vykonavani diela. V pripade, e objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel po¥iada o pisomné stanovisko stavebny
dozor alebo int odbornti autoritu.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objednéavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na povinnych
skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skii$ok je zhotovitel
povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiiu vietci zi&astneni.

Kontrolu prac za objedndvatela méiu vykondvat opravnené osoby objednévatela, a to technicky dozor
objednavatela.

Zhotovitef je povinny odo diia odovzdania priestorov budovy viest stavebny/montdiny dennik v stilade s §
46d stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa stali
na stavenisku, najmd udaje o stavebnych pracach, dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujlcich stavebné
prace. Stavebny/montézny dennik poas vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, a to
aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného/montazneho dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do dvoch pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To
isté plati pre ndmietky zhotovitefa voi&i zapisom objednavatefa. Objedndvatel ma pravo robit si zo
stavebného/montézneho dennika fotokdpie. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze stavebny dozor nie je
opravneny odsuhlasit zmeny, ktoré neboli vopred odstihlasené objednavatefom.

V pripade, ak platné pravne predpisy budl pozadovat vykondvanie funkcie koordinatora bezpecnosti stavby,
tito funkciu podfa nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. o minimainych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat Csaba Kltcsik.

V pripade, ak méd déjst k zmene osoby zodpovednej alebo poverenej za riadenie prac alebo koordinatora
bezpetnosti stavby, zhotovitel je povinny ozndmit tito skutoénost objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu,
najneskér tri dni pred planovanim takejto zmeny.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch
za Ucasti vietkych zainteresovanych subjektov, ktoré bude zvoldvat oprdvnend osoba objednavatela
minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej poziadavky.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeif, ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom, o ¢om predlozi zhotovitel
objednévatelovi doklad v priebehu procesu odovzdania diela. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené néklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst
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20.

21.

22,

k vymene materialov, ktoré by mohli byt opédtovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby urcil zdpisom v stavebnom/montéznom denniku spésob s ich daliim nakladanim.

V prilohe €. 2 ak relevantné, budii uvedené udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitela, ktori su
znami v €ase uzavierania tejto zmluvy a (daje o osobe oprévnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety ¢&innosti, ktoré budu pri plneni
tejto zmluvy zabezpecovat. Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznimit akikolvek zmenu udajov
u subdodavatefov uvedenych v prilohe €. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy v
okamihu podpisu tejto zmluvy, doplinenie tohto subdodavatela do zoznamu podla tohto ¢lanku je mo#né iba
dodatkom k tejto zmluve, po odstihlaseni objedndvatefom, pricom uvedeny subdodavatel, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, musi spifiat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia.

Ak ma zhotovitel v Umysle ¢iastoéne zadat svoju pracu daldim subdodavatefom, mése tak urobit iba s
predchadzajticim pisomnym sihlasom objednavatela.

Zhotovitel za pinenie subdodavatefov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy

vykonaval sam.
€. wi.
Priebeh zhotovenia diela

Pri akychkofvek zmendch, ktoré nastanu pri zhotoveni diela a/alebo ktoré mézu mat dopad na cenu diela
stanovenu v tejto Zmluve, je zhotovitef povinny o tom bez zbytoéného odkladu pisomne upovedomit
objednavatela. Takéto zmeny, ako aj akékolvekek objednévky prac naviac, sa viak nesmu realizovat skor, ako
objednavatel s nimi vyjadri pisomne svoj sthlas vo forme dodatku k tejto Zmluve a to v sulade s § 18 zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.. V pripade, ak objednavatel nevyjadri k predmetnym zmendm svoj
pisomny stihlas vo forme dodatku k tejto Zmluve ani do 5 pracovnych dni odo dfia dorugenia pisomného
upovedomenia zhotovitela podfa prvej vety tohto bodu, mad sa za to, 7e objedndvatel s takymito zmenami
nesuhlasi;

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak 2 pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine
podfa &l. Il. bod 3. tejto Zmluvy pisomne informovat objedndvatela o tejto skutoénosti, a to zaznamom v
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresy starosta@lehnice.sk.

Zhotovitel sa zavdzuje sém uskutoéfiovat za seba a za svojich pracovnikov vietky kontroly pinenia vietkych
svojich povinnosti a zaviazkov tak, ako st stanovené v tejto Zmluve.

Objednavatel a nim poverené osoby st poéas celého obdobia trvania tejto Zmluvy opravneni uskutoénit na
stavenisku kedykolvek akukolvek kontrolu sdvisiacu s touto Zmluvou tak, aby neprimeranym spésobom
nenarusili alebo nezdrfiavali postup prac na diele. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky
alebo vady diela, zhotovitel je povinny zabezpecit ndpravu tak, aby bolo dielo zhotovované v silade s touto
Zmluvou a projektovou dokumentaciou, v opaénom pripade nie je objednavatel povinny dielo prevziat a je
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi vietky skutocnosti a okolnosti, ktoré pri
realizacii diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mésu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela. Ak
vsak nedbjde k zmene pokynov objednavatefom, je zhotovitel povinny postupovat podra pévodnych pokynov
objednévatela. ‘

Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost vietkych prac a vietkych metéd vystavby
(stavebnych tprav a technologickych postupov).

~Stavebné dpravy”
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Cl. v,
Odovzdanie a prevzatie diela alebo &asti diela

. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit najmenej 2 dni vopred pripravenost diela na jeho

odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnui ¢asovy postup preberacieho
konania. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skuiok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, ak relevantné a predloZenie dokladov o tUspe$nom vykonani
tychto skiSok. Vykonanie skigok podfa tohto bodu zabezpeéi zhotovitet.

. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zaatia preberacieho konania predlozit objedndvatefovi vietky

doklady, ktoré mal objednévatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal u3 skor, a to najma:

e  Stavebny/montainy dennik,

e platné certifikéty,

¢ atesty o vodeodolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podta ich umiestnenia v stavbe,
¢ osvedCenia o akosti pouzitych konstrukcii ( ak relevantné) a materidlov,

¢ doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

Zhotovitel je dalej povinny zabezpetit potrebné skidky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a
technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedolozil

vietky doklady uvedené v bode 2 tohto €&lanku.

- O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude

obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom
protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo nepreberie, bude st¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre
ktoré dielo neprebral.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol vykonané

dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

- Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi

podmienkami alebo ma zévainé vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

Ustanovenia o odovzdani a prevzati diela sa poutijii aj na odovzdanie a prevzatie casti diela.

QL. Ix.
Zodpovednost za vady a zdruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmluvy, podla technickych
noriem, naceneného rozpoctu zhotovitela, a vieobecne zaviznych pravnych predpisov Géinnych na dzemi
Slovenskej republiky a Ze potas zaruénej doby bude mat viastnosti stanovené v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &lénku ViIl. bod 1 tejto Zmluvy. Objednavatel
neprevezme dielo alebo jeho &ast, pokial ma vady alebo nedorobky.

»~Stavebné upravy”
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel zodpoveda aj
za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zatina plynut odo dila prevzatia diela alebo jeho &asti objedndvatelom.

Zmluvné strany sa pre pripad vad diela dohodli, Ze potas zarugnej doby m4 objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezodplatne odstrénit vady diela v lehote stanovenej objednavatefom, najneskér viak
do 15 kalendarnych dni odo diia pisomnej reklaméacie vady objednavatefom zhotovitefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel:

e neodstrani vady diela v termine dohodnutom podla bodu 5 tohto &lanku Zmluvy, alebo
* nezacne s odstrafiovanim véd diela v termine dohodnutom podra bodu 5 tohto &lanku Zmluvy, alebo
e neodstrani vady diela riadnym spésobom.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u zhotovitefa naroky $pecifikované v bode 7 tohto &lanku Zmluvy,
pricom volba medzi uvedenymi narokmi patri vylu¢ne objednavatelovi.

V pripade, ak nastane niektory z pripadov $pecifikovanych v bode 6 tohto &lanku Zmluvy, objednéavatel je
opravneny:

e poZadovat od zhotovitela zniZenie ceny diela, alebo

¢  odstranit vady diela sdm, a to na naklady zhotovitefa, pricom prava objednavatel vyplyvajlice zo zaruky
tym nie su nijako dotknuté, alebo

o zabezpedit odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela, pricom
prdva objednavatela vyplyvajice zo zaruky tym nie su nijako dotknuté.

Nédhradu nékladov uvedenych v bode 7 tohto ¢ldnku Zmluvy je objednavatel opravneny realizovat vystavenim
faktiry za vynaloZené néklady, pricom tato faktira je splatnd 60 kalendarnych dni odo diia doruéenia faktury
zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zéru¢na doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nie je opravneny dielo
uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ak v ramci odstrafiovania vad diela dodlo k
vymene jednotlivych &asti diela za nové, plati, 7e pre nové &asti diela za¢ina plyndt nova zédruénd doba.

V pripade pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruént dobu bude dielo zhotovené zhotovitefom sposobilé na
jeho uZivanie a zachova si objedndvatefom a touto Zmluvou vymienené vlastnosti/akost. V opatnom pripade
zodpoveda zhotovitel za $kodu, ktord objedndvatefovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
zhotovitela.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamécia") bezodkladne po jej zisteni. zhotovitel je
povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamécie podra tohto bodu rozhodnut o opravnenosti
resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavidzuje vady, vratane kontrol kvality, oznagené v opravnenej
reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 15 dni odo dfia ozndmenia reklamécie, ak sa zmluvné strany
nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnti pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel 0znamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 16 tohto élanku napriek
tomu, Ze ich opravnenost uznal je objedndvatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela.
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¢l X.
Sankcie

1. V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podla ¢lanku Il tejto Zmluvy
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,03% z celkovej ceny diela za kaZdy
defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatela na nahradu $kody a
odstlpenie od Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a véas vady a
nedorobky alebo nedostatky na diele alebo jeho ktorejkolvek ¢asti, uvedené v Protokole o odovzdani a
prevzati diela, v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranif vady uplatnené objednavatefom v
zarutnej dobe v lehote podfa &l VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l.
VIl. bod 5 tejto Zmluvy je objednévatel opravneny uplatnit si voci zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 800,-EUR za kaidy zacaty defi ometkania s odstranenim, a to a do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

3. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktdry, je zhotovitel oprévneny uplatnit si vo¢i objednévatelovi
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03% z dlinej sumy za kaZdy zacaty defi omeskania, pricom plati, Ze
ustanovenie ¢l. IV. bod 6 tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

4. Ak zhotovitel neoprévnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si mbze u zhotovitefa uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy zacaty def omegkania s jeho prevzatim.

5. Objednavatel je dalej opravneny uplatnit si voé& zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade
nasledovnych porudeni tejto Zmluvy:

e 500,- EUR za kaidy deri omeskania s dodrianim Casového harmonogramu;

® 500,- EUR, ak zhotovitel pouZije na zhotovenie diela alebo jeho asti materidly, ktoré nie st Specifikované
v tejto Zmluve alebo ktoré neboli pisomne odsthlasené objednavatefom v stavebnom denniku, a to za
kaZdy takyto jednotlivy pripad porusenia;

e 500,- EUR, ak zhotovitel v rozpore s touto Zmluvou alebo vyslovnhym pokynom objednévatela
zaznamenanym v stavebnom denniku, nepoutije na zhotovenie diela alebo jeho Casti materidly, ktoré
st Specifikované v tejto Zmluve, a to za kaZdy takyto jednotlivy pripad poru3enia;

e  500,- EUR, ak konanim, za ktoré zodpoveda zhotovitel ddjde k ohrozeniu bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci, znecisteniu Zivotného prostredia, a to za kazdy takyto jednotlivy pripad porusenia;

® 500,-EUR, ak zhotovitel porusuje svoju povinnost uvedenu v &l. V. bod 17 tejto Zmluvy ohlasit zmenu v
osobe stavbyvedtceho alebo koordinatora bezpetnosti stavby tri dni pred planovanim takejto zmeny, a
to za kazdy takyto jednotlivy pripad porusenia;

e 500,- EUR, ak zhotovitel nesplini ktorukolvek zo svojich povinnosti uvedenych v tejto Zmluve, a to za
kaZdy takyto jednotlivy pripad porusenia.

6. Zhotovitel sa zavdzuje zmluvnid pokutu na zaklade poZiadavky objednavatela zaplatit do 10 dni od jej
uplatnenia objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela
nahradit objednavatelovi v celom rozsahu $kodu za prisluiné porugenie povinnosti. Poziadavka na zaplatenie
zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpecené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak objednavatel z dévodu ich porudenia od Zmluvy
odstupil. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu aj ked poruSenie povinnosti nezavinil. Ak jedno
porusenie povinnosti zaklada narok na zmluvnii pokutu na zaklade viacerych ustanoveni Zmluvy, objednavatel
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je oprdvneny poZadovat zaplatenie a zhotovitel zaplatit zmluvni pokutu na zaklade vietkych prislunych
ustanoveni Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pripadné pokuty a/alebo sankcie ulozené objednévatelovi zo strany
organov verejnej spravy, spravnych organov, orgdnov miestnej samospravy alebo akychkolvek obdobnych
indtitucii alebo akékolvek finanéné naroky tretich oséb vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitela, pracovnikov alebo subdodavatefov, sa zhotovitel zavizuje
nahradit objednévatelovi takto spésobent Skodu vo vyske uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku,
a to v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel preukéaze zhotovitefovi Ghradu takejto
uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného néroku

Cl. X.
Osobitné ustanovenia

1. Tato zmluva zanika :

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.2 jednostrannym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela, ak:

e zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto
Zmluvy,

e je zhotovitel v omeSkani s dokoncenim a odovzdanim diela podfa Harmonogramu prac o viac ako 20
kalendarnych dni,

e jednotlivé vykony, prace a &innosti zhotovitelfa na diele si vykonané nekvalitn\]rﬁ a neodbornym
spbsobom a/alebo nezodpovedaju poZiadavkam tejto Zmluvy a/alebo pravnym predpisom,

e aksazhotovitel dostane do omeskania s plnenim predmetu tejto Zmluvy z dévodov za ktoré zodpoveda
o viac ako 30 dni,

¢ je na zhotovitela vyhlaseny konkurz, povolena restrukturalizacia, vstipil do likvidacie, uskutoéni
vyrovnanie s veritefmi, vykonava Cinnost pod dozorom spravcu konkurznej podstaty alebo podobnou
osobou v prospech veritelov,

e zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela, ktoré by branili riadnemu odovzdaniu diela v rozsahu
podfa vykazu vymer,

e zhotovitel, pracovnici alebo subdodavatelia opakovane poruduji pracovné zdsady a predpisy
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, ochrany Zivotného prostredia a vody,

¢ v dalsich pripadoch uvedenych v tejto Zmluve a/alebo pravnych predpisoch, a to najma aviak nielen,
ak sa po uzavreti zmluvy, stala konecnym uzivatefom vyhod doddavatela, jeho subdodavatela alebo jeho
subdodavatefa podfa osobitného predpisu osoba podfa § 11 ods. 1 pism. c) zdkona verejny
obstaravatel méze po uplynuti 30 dni odo dia, ked' tato skutoénost nastala, ak tato skutoénost stale
trva, odstipit od zmluvy, alebo ak déjde k podstatnej zmene pévodnej zmluvy a ktora si vyzadovala
nove verejné obstaravanie, alebo ak na Gcely preukazania splnenia podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani, poskytol zhotovitel informaciu alebo doklad, ktory je nepravdivy alebo pozmeneny tak,
Ze nezodpoveda skutocnosti a ma vplyv na vyhodnotenie spinenia podmienok UGéasti alebo poziadaviek
na predmet zdkazky.
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Odstapenie od Zmluvy nadobuida Géinnost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zruduje

od tohto dnia a nie od jej potiatku.

.V pripade odsttipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne

ukoncenie vykondvanie diela tak, aby objednavatefovi nevznikla ziadna $koda.

.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela budu u?

vykonané stavebné prace uhradené podfa stupna rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac alebo ukonéenia
prac a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitel.

Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela sd vlastnictvom
objednavatela aj potas vykonévania diela zhotovitelom.

. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia”) vratane ich zamestnancov,

si povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym potas vykondvania diela alebo
suvisiacich s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatefa, st déverné a mése ich
poutit vyluéne na téely pinenia tejto Zmiuvy.

Dielo sa stane majetkom objednavatela aZ po riadnom odovzdani a prevzati celého diela alebo jeho Casti.

1. X,
Vymedzenie niektorych pojmov

- Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, rozpoctom a

rozpor so vieobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti rozsahu vykazu vymer.

. Vedenim uskuto¢iovania stavebnych tprav sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie préc a inych

cinnosti v sulade s charakterom stavebnych tprav.

Clanok Xiu.
Osobitné ustanovenia vyplyvajlice z povahy zdroja financovania z fondov Eurépskeho spologenstva v zmysle
Zmluvy o NFP

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavkou prac a poskytnut suinnost pri
vykone kontroly/auditu orgdnu/ov opravnenému/nych vykonavat kontrolu a to kedykolvek pocas platnosti a
Gcinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (,NFP*), do uplynutia lehdt podia
€. 7 ods. 7.2 zmluvy o NFP, a to oprévnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku
potrebnu suginnost v zmysle prisludnych prévnych predpisov SR a EU, najma zakona o prispevku poskytovanom
z eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zékona &.
357/2015 Z. z. o finantnej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a prisluSnej Zmluvy o nendvratnom finan&nom prispevku a jej priloh vritane VSeobecnych
zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto orgénom riadne a véas véetku potrebn( sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatefského organu
a nimi poverené osoby,

c) Najvys3i kontrolny tirad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

,Stavebné upravy”
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgdn zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g} Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v silade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU

Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie su¢innosti pri vykone kontroly neprindlezi zhotovitelovi ziadna
odplata, ndhrada ani iné plnenie. Zhotovitel je povinny na zéklade poZiadavky Objednévatefa alebo
opravneného organu a nimi poverenych subjektov a osdb, dodat podpornt dokumentéciu G¢tovného a iného
charakteru za (celom doloZenia poZadovanych podkladov pre vykon kontroly podfa tohto bodu zmluvy.

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie sti¢innosti a nedodanie poZadovanych podkladov zo strany Zhotovitela
sa bude povaZovat za zavainé porusenie tejto zmluvy. V pripade vzniku $kody v désledku nestrpenia
kontroly, neposkytnutia sdcinnosti a nedodania poZadovanych podkladov zo strany Zhotovitela je povinny
tato Skodu nahradit v plnej miere. Povinnost strpiet kontrolu sa ustanovuje po dobu upraveni vo véeobecne
zévaznych predpisoch projektov zo Strukturéinych fondov EU v prisluinom programovom obdobi.

€l Xiv.
Zaverecné ustanovenia

1. Této zmluva je uzavretd a platnd podpisanim obidvoch zmluvnych stran opravnenymi osobami. Predmetna

zmluva ma odkladaciu podmienku déinnosti. Zmluva nadobudne déinnost po ukonéeni finanénej kontroly, ak
poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujlici je ddtum doruéenia spravy z kontroly prijimatefovi. Ak boli v ramci finanéne;j
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
u€innost momentom suhlasu prijimatefa s vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podfa Metodického pokynu CKO
&. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO. Objednévatel si vyhradzuje pfévo jednostranne
odstupit od tejto Zmluvy so Zhotovitefom bez akychkolvek sankcii, kedy e3te nedoglo k plneniu zo Zmluvy, v
pripade, ak vysledky financnej kontroly neumoZriuji financovanie vydavkov vzniknutych z predmetného
verejného obstardvania v pripade nesihlasu ex ante finanénej opravy a podmienck jej uplatnenia podia
Metodického pokynu CKO ¢. 5. Po dorudeni sprdvy zkontroly predmetného verejného obstardvania
Poskytovatefom, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela predmetnej sprévy pisomne alebo
elektronicky.

. Objedndvatel' je povinny vykonat zverejnenie zmluvy podla § 47a Ob¢ianskeho zékonnika a § 5a zdkona &.

211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon €. 211/2000 Z. z.”). Objednavatel zarover zabezpeti
ochranu prav Zhotovitefa vyplyvajlcich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajlicich sa obchodného tajomstva a
§ 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajliceho sa préva na ochranu osobnosti.

. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moZné robit len pisomne, ofislovanymi dodatkami,
schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sdlade s ustanovenim § 18 zdkona o
verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Zze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne
vyjadria v lehote 5 pracovnych dni od doruéenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej republike.

. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrii objednévatel a dva vyhotovenia
obdrii zhotovitel.

,Stavebné upravy”
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6. Zmluvne strany sa zavazuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynii v stvislosti s touto Zmluvou o dielo budd rieéit

prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmiuvnych
strén, sa zmluvné strany dohodli, e spory budu rieSené podra prisluénych ustanovenf Obchodného zdkonnika,
Stavebného zékona a ostatnych vieobecne zévdznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy

neupravené v tejto Zmluve o dielo.

. Ak je, pripadne bude niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné a/alebo nedéinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju v platnosti a t¢innosti. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizuju
dohodou nahradit neplatné a/alebo netcinné ustanovenie novym platnym a/alebo Udinnym ustanovenim,
ktoré najlepsie zodpovedd pévodne zamysfanému déelu ustanovenia neplatného a/alebo neucinného. Do
doby uzavretia dohody, ktorou sa nahradia neplatné a/alebo neiéinné ustanovenia, sa zmluvné strany
zavdzuju dodrZiavat vieobecné zavdzné predpisy Slovenskej republiky upravuji problematiku pbvodne
upravenu ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnymi a/alebo netié&innymi.

. Zmluvné strany prehlasuj, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, véine, #iadna zo zmluvnych stran nekonala v
tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne pretitali, porozumeli
jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Ddtum : 21.2.2023

Objednavatel : Zhotovitel :

PO O B N

R P . i,
p, Ay A "’. 3 l.' =

/3¢ Csaba Klticsik
konatel

v

JUDr. Ing. Frantie
starosta

¢.1.Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme
¢.2 Zoznam subdoddvatelov ( ak relevantné)
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' REKAPITULACIA STAVBY
- Kod: 06
stavba: Zvysenie kvality a udrzatefnosti poskytovania sluZieb v kultirnom dome v Lehniciach
JKSO: KS:
Miesto: Lehnice Datum: 14.2.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36251461
FE-DOP s.r.o. : IC DPH: SK2020195562
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovater: ICO:
Ing. Karol Bakos IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 32 108,35
Sadzba dane Z&klad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 32108,35 6 421,67
(Cena's DPH v EUR 38 530,02|
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: o Peciatka Datum a podpis: Peciatka B
. Objednavatef T R Zhotovitef
‘* . /Y7 /1 NeA
' " MVB sr s
\? w7 </
Datum a podpis: ) Peciatka

Datum a podpis: PR .
Lo =
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~ REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

| Kod: 06

Stavba: Zvysenie kvality a udrzatefnosti poskytovania sluZieb v kultirnom dome v Lehniciach

Miesto: Lehnice Datum: 14.02.2023

Objednavatefl: Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice Projektant:

Zhotovitef: FE-DOP s.r.o. Spracovatefl: Ing. Karol Bakos

- . : .

J Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR] —l

|

Naklady z rozpoétov

Zvysenie kvality a udriatelnosti poskytovania

o sluzieb v kultirnom dome v Lehniciach

32 108,35 38 530,02

32 108,35 38 530,02

Strana2z2



ROZPOCET
Stavba:
Zvysenie kvality a udrZatelnosti poskytovania sluzieb v kultirnom dome v
Lehniciach
Miesto: Lehnice Déatum: 14.02.2023
Objednavatel’ Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice Projektant:
Zhotovitel: FE-DOP s.r.o. Spracovatel:  Ing. Karol Bakos
IPQ Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 32 108,35
p HSV Prace a dodavky HSV 13 732,69
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 952316
| Oprava vnutornych stukovych omietok ocel. hladenych | [
[- 1| K |611451431.S/p stropov opravovanej plochy 30-60% | m2 215,000 - 9,20 1 978,00
f Priprava vnatorného podkladu stropov BAUMIT,
‘}_‘2____5 gliagt1ln Univerzalny zaklad (Baumit UniPrimer) e 2_15'000 54 1380
Oprava vnutornych hladkych omietok stien v mnoZstve \ |
3K 612441441'8? opravenej plochy nad 30 do 50 % e Soa0e 8,90 - 3 204'{3?_
Priprava vnatorného podkladu stien BAUMIT,
sl s .6124651 1k Univerzainy zaklad (Baumit UniPrimer) me 60,000 2,19i A
Osadenie ocel. zarubni protipoZiarnych s obeténov. | [
‘ 5 | K |642945112.S dvojkridiové nad 2,5 do 6,5 m2 | ks 9,000 315,44J 2 838,96
" D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie - 3 582,19
Montéz lesenia priestorového fahkého bez podlah pri l
|
1‘ 6 K 943943_221.3 zatagenie do 2 kPa, vyaky do 10 m ‘ m3 1214,750 0,35 425,16
| Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zaaty mesiac |
7 | K 1943943292.S pouzivania leSenia priestorového fahkého bez podlah | m3 1214,750 0,46 558,79
vy$ky do 10 m a nad 10 do 22 m b .
Demontaz leSenia priestorového lahkého bez podlah !
8 | K [943943821.S pri zataseni do 2 kPa, vy&ky do 10 m m3 1214,750 0,41 498,05
| Montaz leseriove]j podiahy s prie¢nikmi alebo |
| 9 | K |943955021.8 pozdiznikmi vysky do do 10 m m2 358,702 ___:[..'.?E - 777656.42
Priplatok za prvy a kazdy i zaaty mesiac pouzitia
10| K |943955191.8 leefiovej podiahy pre véetky vyky do 40 m m2 358,702 1,97 706,64
Demontéaz leSenovej podlahy s prie€nikmi alebo T e
11| K |943955821.8 pozdznikmi vyky do 10 m _TE.,___ 358,702 1,32 i ‘473,49
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy
12| K |968061126.S nad 2 m2, -0,02700t ks 9,000 1,49 o 13_—4l
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2
13| K |968072456.S m2. -0,06300t m2 9,000 20,14 - 181_'?3
14 | K [979081111.S Odvoz sutiny a vybaranych hmoét na skladkudo 1km |t 0,810 16,11 13,05
15| K |979081121.8 ggl\éﬁ it:rllmy a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 19,440 0.51 9.91
16| K 59790821 1.5 :j/glit(r’oatavemskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 0,810 12,57 1018
(' ' | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot N -
17 | K |979082121.5 za kazdych dalsich 5 m t 2,430 1,41 3’431
18| K |979089012.S Poplal?k za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 0,810 40,00 32,40
L ostatne B
D 99 Presun hmét HSV o 627,34
Presun hmét pre opravy a adrzbu objektov vratane = o
bg K 1999281111.S |, orkaisich plastov vysky do 25 m : R i ey
o PSV Prace a dodavky PSV 13 514,64
! D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 10 306,98
1 Montaz zabradlia rovného z rurok na ocefovi r
' 7671612108 konétrukciu, s hmotnostou 1 m zabradlia do 20 kg L anong 48,00 134200
MontaZ podlahovych konétrukcii podiahovy - - o
TESITI0S | I e POl | 860,000 2,20 1892,00
MontéZ vrat - protipoZiarnych uzaverov, vwiky nad 2200 i
7676575235 |45 2400 mm y‘ vySky i ks 2,000 190,42 380,84
611650001210/p |Dvere protipoZiame 180 x 250 cm ks 2,000 1297,000 259400
s m_— - -~ - - — DO S D R |
Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od
7679953855 |50 01 do 300 kg stuphia zloZitosti 2 kg f50,500 2,08 178880
7333200004005 | promy na vy ———
| ly na vyrobu rampy t 0,903
M o | 2 400,00 2 16?,20|
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Cena celkom [EUR]

LPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
| Presun hmoét pre kovové stavebné doplnkové o
| 26 | K nesrerams konstrukcie v objektoch vyky nad 6 do 12 m % 101,248 110 e
D 783 Natery 792,66
[ Nétery kov.stav.dopink konstr. syntet. navzduchu | [ __— [ -~
fj_ I (JEST20400:8 schnuce dvojnds.1x email a tmelenim - 105um e 25,900 - 10:& RAAD]
I 28| K |783226100.S Néier‘y kov:stav.d‘(:plnk.konétr. syntetické na vzduchu m2 55.900 3.67 205,15
L schnlce zakladny - 35um
D 784 Malby 2 415,00
1 Malby z maliarskych zmesi na béze syntetickej Zivice
| 29| K |784154491.5 strojne nanadané, jednonasobné zakladné na m2 575,000 210 1207,50
jemnozrnny podklad vysky nad 3,80 m -
|Malby z maliarskych zmesi na baze syntetickej Zivice
30| K 784154495.5 15trojne nanasane, jednonasobné ténované na m2 575,000 2,10 1207,50
| | |jemnozrnny podklad vysky nad 3,80 m |
p M Prace a dodavky M 3 541,02
D 21-M ElektromontéZe 3 541,02
Vypinaé VS 10, 16, 32A vstavany, vratane zapojenia,
al| K (2N bez zhotovenia profilového otvoru b5 8,000 Sad i
32 M ;)5812900"002'3 Vypinaé, dodavka ks 8,000 38,17 305,36
Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44,
A . | SHRTTI0aSE 250V / 16A, vratane zapojenia 2 x 2P + PE ks a0 958 ERike
34| M |345510001220.5 ;Z;s::vka dvojnasobné na povrch, radenie 2x(2P+PE), fig 4,000 7,26 29,04
‘95 K [210800014.5 g"s‘fr';n";‘“'de”y MioZeny e GRY Lot ¥ m 600,000 0,50 300,00
36 | M |341110010600.S |Vodi¢ medeny CYY 2,5 mm2 m 600,000 0,68 408,00
37 M 2)43’50900800'3 LED svietidlo niidzové ks 4,000 46,86 187,44
38 M |348140003476/p |LED svietidlo interiérové stropné ks 16,000 42,35 677,60
39| M 2048’20000500‘3 LED svietidio néstenné obycajné ks 6,000 24,20 145,20
|40 | M /3;8120001600'8 LED svietidlo "panikové" ks 6,000 32,01 192,06
41| K |210960871.S/p  DemontaZ vypinata ks 8,000 3,52 28,16
42 | K |210961062.5/p |DemontéZ zasuvky ks 4,000 3,74 14,96
DemontéZ do sute - svietidla interiérového na stenu do
43| K [210964303.8 2 kg vratane odpojenia_-0,00200 t ks 16,000 13,53 216,48
Demontéaz do sute - svietidla interiérového na strop do
44 | K |210964323.S 2 kg vratane odpojenia -0,00200 t ks 16,000 13,53 216,48
45| K [210967214.S/p |DemontaZ - vodita m 600,000 0,23 138,00
46 | K MV Murérske vypomoci % 1,000 220,00 220,00
47 | K PM Podruzny material % 1,000 198,00 198,00
48 | K |PPV Podiel pridruZzenych vykonov % 1,000 165,00 165,00
¢ o Hzs Hodinové zu&tovacie sadzby 1 320,00
- | Stavebno montazne prace najnaro¢nejsie na
49| K |HZS000114.S odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v hod 80,000 16,50 1320,00
rozsahu viac ako 8 hodin
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