MESTO BREZNO
Namestie gen. M.R. Stefanika 1, 977 01 Brezno

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisova
podla zdkona ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon

CLANOK 1 - ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel:

Sidlo:

v jeho mene konajuci:
Bankové spojenie:
ICo:

DIC:

IBAN:

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:

1.2. Zhotovitel:

Sidlo:

Bankové spojenie:

ICO/DIC:

IC DPH:

IBAN:

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:
Telefon:

Mesto Brezno

N4am. Gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
JUDr. Tomas Abel PhD., primator mesta
Slovenska sporitelfia, a. s.

00313319

2020398391

Mgr. Milada Simkovi¢ova, 00421 911 996 016
milada.simkovicova@brezno.sk

Mgr. Emma Herichova
emmafrederika.herichova@brezno.sk

dalej ,,objedndvatel”

ASITIS s.r.o.

Vainého 99/10, 621 00 Brno
Fio banka a.s.
07836686/CZ07836686

Ing. Martin Vokral, konatel
+420 777 551 594

E-mail: vokral@asitis.cz

dalej ,,zhotovitel”
PREAMBULA
1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardavania vzmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.

z.0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani v Uplnom zneni“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy poufZil postup v zmysle
pravnych predpisov upravujucich postup pri verejnom obstaravani.

2. Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vsetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v rdmci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyZzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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CLANOK 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

2.3

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zdvdzok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za jeho bezchybné vykonanie
dohodnutu cenu.

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela: ,,Akény plan pre zmierfiovanie a
prispdsobovanie sa zmene klimy na tGzemi mesta Brezno“. Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo
vlastnom mene na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom case a v stanovenej kvalite.
Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,Akény plan a opatrenia mesta Brezno zamerané na zmiernenie
dosledkov zmeny klimy“, financovaného z Nérskych grantov a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre Uéely tejto zmluvy rozumie dielo
vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy v termine a cene podla zmluvy. Pokial dielo nebude splfiat uvedené
poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktord je zhotovitel povinny odstranit v ramci reklamacie
objedndvatela bezodplatne.

CLANOK 3 - OBSAH A ROZSAH DIELA

3.1

3.2.

Pri vypracovani diela sa zhotovitel zavazuje, Ze dielo bude vypracované v sulade s poZziadavkami
objednavatela definovanymi najmé v sutaznych podkladoch objednavatela, v tejto zmluve a jej prilohach
a vysvetleniach objedndvatela, ako aj dalSie upresfiujuce a dodatocné poZiadavky objedndvatela.
Zhotovitel je za Ufelom spracovania predmetu zmluvy povinny vypracovat dielo osobne v sulade s
poZiadavkami verejného obstaravania a v pripade zrejmého opomenutia uvedenych skuto¢nosti nema
narok na Upravu ceny za dielo.

Dielo musi obsahovat:

- textovu Cast: vo formate PDF pre Acrobat Reader DC.
- tabulkovu ¢ast: udaje vo formatoch Microsoft Excel a PDF pre Acrobat Reader DC.
- graficku ¢ast: v stradnicovom systéme S-JTSK Kfovak East North (USGS, 5514 resp.

102067) vo formatoch SHP a PDF.

Sucastou Akéného planu pre zmierfiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy bude dodrzanie zavaznej Struktary

hlavnych obsahovych kapitol v ¢leneni:

mo o>

Posudenie vyvoja klimy a hlavnych prejavov zmeny klimy na mesto Brezno
Mapovanie a hodnotenie zranitelnosti mesta a analyza rizik

Mapovanie potencialu adaptacnych a mitigacnych opatreni

Navrh akéného planu pre zmierriovanie a prispésobovanie sa zmene klimy
Implementacny mechanizmus a systém monitoringu a hodnotenia

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo v Siestich vyhotoveniach v tlaéenej forme a Sest krat na digitalnych nosi¢och
(CD/ DVD / USB) v rozsahu:

- textovej Casti vratane doplriujucich tabuliek, grafov a obrazkov vo formate .PDF pre Acrobat
Reader DC.

- mapovej Casti (format kompatibilny s QGIS - .SHP a GeoTiff), a zaroven vo formate .PDF pre Acrobat
Reader DC.

Zhotovitel sa zavidzuje poskytnut objednavatelovi vietky priestorové mapové vrstvy vstupujice do spracovania

vyslednych map zranitelnosti v digitdlnom formate kompatibilnom s informacnymi technolégiami pouzivanymi

mestom Brezno. Mesto Brezno vo svojom informacnom systéme prevadzkuje geografické, t. j. grafické udaje v

geografickom informaénom systéme (GIS) QGIS, optimdlne formou systému pre podporu priestorového

rozhodovania (SDSS — Spatial Decisionand Support System). Vlastné geografické Gdaje/vrstvy budu referencované
do suradnicového systému S-JTSK Kfovak East North (USGS, 5514 resp. 102067) v pracovnych jednotkach metre.
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CLANOK 4 - SPOSOB VYHOTOVENIA DIELA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Odovzdanim sa rozumie odovzdanie diela objednavatelovi v jeho sidle odovzdavacim a preberacim
protokolom.

Akceptdciou sa rozumie odsuhlasenie vecnej a obsahovej stranky kazdej casti predmetu diela vo forme
akceptacného protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami v sidle Objedndvatela (dalej len
,Akceptécia“). Objednavatel je povinny Akceptovat predmet diela do 14 dni od odovzdania diela, alebo
pisomne, resp. e-mailom oznamit zhotovitelovi ndmietky a pripomienky voc¢i odovzdanému predmetu
diela, pri¢om zhotovitel je tieto povinny odstranit v lehote do 7 pracovnych dni od doruéenia oznamenia
namietok a pripomienok zo strany objedndvatela. V pripade, Ze zhotovitel ndmietky a pripomienky
neodstrani do uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, objednévatel ma pravo opitovne oznamit a
$pecifikovat zhotovitelovi ndmietky a pripomienky k predmetu diela a ur¢it dodatoénd primerand lehotu
(nie vSak dlhSiu ako 7 dni) na ich odstranenie. Pokial nebudi namietky a pripomienky odstranené
ani v dodatocnej lehote, objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5% z
dohodnutej ceny za kazdy den omeskania pocnuc 8. diiom od dorucenia prvého pisomného oznamenia
o namietkacha pripomienkach, pripadne odstupit od zmluvy. V pripade, Ze objednavatel do 14 dni od
odovzdania diela v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloZi pisomne odévodnené namietky voci
predmetu diela, tento sa povazuje za akceptovany. Akceptdciou nie je dotknuté pravo objedndvatela na
uplatnenie zodpovednosti voci zhotovitelovi v zmysle €l. 7 tejto zmluvy.

Objednavatel'sa zavazuje, Ze pocas spracovania diela poskytne po pisomnej vyzve zhotovitela zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani potrebnych ddajov, existujucich
vyjadreni a stanovisk ako i pri ujasneni podkladov a poskytnuti sucinnosti pri Ziadani vSetkych vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a o ktoré bude Ziadat zhotovitel.

Zhotovitel bude pisomne — e-mailom informovat objednavatela o akejkolvek skuto¢nosti, ktord by branila
alebo stazovala realizdciu predmetu zmluvy a ktora by mala vplyv na dohodnuty termin dokoncenia diela
a to najneskor do 3 dni odo dnia, v ktorom sa o takejto skuto¢nosti dozvedel. Pri nedodrzani povinnosti
podla predchadzajucej vety zhotovitel nema pravo Ziadat predizenie terminu zhotovenia diela.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach,
kontrolnych drioch v sidle objednavatela alebo online formou podla momentalnej situacie vzhfadom na
pandémiu COVID-19, ktoré budu organizované podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov a
podla poziadaviek objedndvatela minimdlne 1 krat za tri mesiace, pokial objednavatel neurci inak.
Jednotlivé dokonéené etapy/ hlavné obsahové kapitoly diela $pecifikované v ¢l.3 bod 3.2 tejto zmluvy je
zhotovitel povinny bezodkladne zaslat objednévatelovi na pripomienkovanie elektronickou formou. Pred
findlnym odovzdanim diela sa zhotovitel zavdzuje vyzvat objednavatela na pisomné schviélenie finalnej
podoby dielaza ucelom posudenia, ¢i obsahuje vSetky poZadované nalezitosti definované v podkladoch
pre verejné obstaravanie.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela previest zévazky z tejto
zmluvy na tretiu osobu.

CLANOK 5 - €AS PLNENIA

5.1

5.2

5.3

Zhotovitel sa zavizuje, 7e vypracuje a dodd dielo definované v Cl.3 tejto zmluvy objednavatelovi
najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, najneskor do 15.01.2024.

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim celého diela
objedndvatelovia jeho Akceptaciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vynimocnych pripadoch, ak vplyvom nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
zhotovitel nemohol pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti predvidat a ktoré zabrania riadnemu
a v€asnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotovitela, sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajuce
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sa terminu dodania diela za podmienky, Ze sa strany dohodnud na zmene p6vodne dohodnutych terminov
dodania diela dodatkom k zmluve.

Dodrzanie tohto terminu je zavislé od riadneho a v¢asného spolupbsobenia objednavatela dojednaného
v tejto zmluve. Poziadavky na spolupOsobenie budid odosielané mailom s poziadavkou o potvrdeni
prijatia. Objednavatel odpovie najneskér do 5 pracovnych dni. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet
zmluvy v dojednanych terminoch.

CLANOK 6 - CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Cena predmetu plnenia v rozsahu €l.3 tejto zmluvy bez DPH je 25.980,- EUR
Slovom: dvadsatpattisicdevatstoosemdesiat EUR

DPH 20% 5.196,- EUR
Cena predmetu plnenia vratane 20% DPH 31.176,- EUR
Slovom: tridsatjednatisicstosedemdesiatsest EUR

Zhotovitel vystavi za spracovanie celého diela faktiru—danovy doklad, ktory musi mat vSetky vecné
a formalne nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Faktira musi obsahovat nazov diela:

»Akény pldn pre zmierfiovanie a prispésobovanie sa zmene klimy na Uzemi mesta Brezno” a ndzov
projektu: ,Akény plan a opatrenia mesta Brezno zamerané na zmiernenie dosledkov zmeny klimy“ a bude
vyhotovenad v troch vyhotoveniach. Objednavatel uhradi zhotovitelovi faktiru po akceptacii celého diela
v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. Splatnost vystavenej faktury je do 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky Udaje uvedené v ustanoveni § 71, § 74 zdkona ¢. 222/2004
Z. 2., alebo v bode 6.2. tohto ¢lanku, alebo &islo tejto zmluvy, objednavatel je opravneny faktdru vratit
zhotovitelovi a poZadovat odstranenie nedostatkov. 60 — driova lehota splatnosti v takomto pripade
neplynie. Zhotovitel je povinny vystavit novd faktiru s Cislom tejto zmluvy a Udajmi uvedenymi v
ustanoveni § 71, §74 zakona €. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2. tohto ¢lanku. Driom doruéenia novej opravenej
faktury objednavatelovi za¢ne plynut nova 60 - driova lehota splatnosti.

V pripade ak zhotovitel nedodrzi podmienky Uplného pristupu k svojmu Uctovnictvu v stvislosti s plnenim
tejto zmluvy alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zdkazky sa zhotovitel dopustil konania, ktoré je v Prirucke
pre prijimatela a projektového partnera v ramci Programu SK-Klima, oznacené ako koluzne spravanie,
alebo inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber Uspesného uchadzaca, a to najma v pripade, ak bude
objednavatel ako prijimatel projektového grantu povinny v désledku tychto skuto¢nosti vratit poskytnuty
projektovy grant alebo jeho ¢ast, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny.

V pripade, Ze zhotovitel nedoda dielo, resp. ktorukolvek jeho ¢ast v dohodnutom termine v zmysle bodu
5.1 tejto zmluvy, objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej
ceny podla 6.1. za kazdy zacaty deri omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu skody.
Objednavatel ma narok na nadhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet dotknutej zmluvnej strany v pefiaznom
ustave uvedenom v Cl. I. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo
zmluvy.

V pripade, Ze d6jde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela
nezavislych od zhotovitela, moze zhotovitel prace, rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstupenia,
fakturovat objednavatelovi vo vy$ke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku diiu zruSenia
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(odsttpenia) od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 6 pre jednotlivé prace uvedené
v Cl. 3.

Pre pripad omeskania objednavatela s Uhradou faktiry dohodli zmluvné strany zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z fakturovanej ceny za kazdy dern omeskania.

Ak zhotovitel vdohodnutom termine neodstranil reklamované vady, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z hodnoty diela za kazdy zacaty den omeskania. Ustanovenim predchdadzajucej vety o zmluvnej pokute nie
je dotknuté pravo objedndavatela domahat sa nadhrady skody.

CLANOK 7 - ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané podla ustanoveni tejto zmluvy vcas a
riadne, t. j. v stanovenom termine, bez vad a nedostatkov, v sulade s platnou legislativou SR a s
poziadavkami objednavatela definovanymi najma v sutaznych podkladoch objednévatela, jeho prilohach
a vysvetleniach objednavatela, ako aj dalSich upresfujuicich a dodato¢nych poZiadavkach objednavatela,
pricom bude pouzitelné na dohodnuty ucel.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s maximalnou odbornou starostlivostou, dodrziavat
véeobecne zaviazné predpisy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi objednévatela, zavaznymi
pokynmi objednavatela, zdpismi a pisomnymi dohodami zmluvnych strdan potvrdenymi obidvoma
stranami na kontrolnych drioch podla bodu 4.5..

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zaruéna doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnutd v trvani 24 mesiacov a zacina plynat
odo dna akceptacie v zmysle ¢l. 4.2. Zaru¢na doba sa automaticky predlZuje o dobu odstrafiovania vady
diela v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného odkladu najneskér viak
do 7 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje, ze
pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Objedndvatel a
zhotovitel sa modzu pisomne dohodnut na dlhsej lehote na odstranenie vad diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze oprava vad diela tretou osobou nebude povaZovana za zasah do autorskych prav zhotovitela
k dielu.

Reklamacia sa povaZuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a vcas, s potvrdenim
zo strany objednavatela o prevzati opraveného diela alebo jeho ¢asti formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepoutzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez sihlasu objedndvatela na
iné Ucely ako tie, ktoré su urcené v tejto zmluve.

CLANOK 8 - VLASTNIiCTVO

8.1

8.2

8.3

Dodané mapové a iné podklady moze zhotovitel pouZit len pre vypracovanie diela podla tejto zmluvy.

Podklady urcené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objedndvatela, zhotovitel po upotrebeni,
najneskor v den odovzdania diela, vrati objednavatelovi. Pripadné vyhotovené képie takych podkladov bez
zbytocného odkladu znici.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k hmotne zachytenému vysledku diela okamihom jeho
odovzdania. Pri pred¢asnom ukonceni tejto zmluvy je zhotovitel povinny vysledok dovtedy vykonanej
¢innosti (Cast diela) hmotne zachytit na CD / DVD / USB nosici a to:
- textovu Cast vratane doplfiujucich tabuliek, grafov a obrazkov vo formate .PDF pre Acrobat
ReaderDC.
- mapovu Cast (format kompatibilny s QGIS - .SHP a GeoTiff), a zarovefi vo formate .PDF pre
AcrobatReader DC
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pricom objednavatel k nemu nadobuda vlastnicke prdvo momentom uhradenia ceny diela.
Nebezpecenstvo Skody a skazy diela zndsa aZ do odovzdania objedndvatelovi zhotovitel. Zhotovitel je
povinny hmotne zachyteny vysledok dovtedy vykonanej ¢innosti na CD / DVD / USB nosi¢i podla
predchdadzajlcej vety odovzdat do 10 dni od ukoncenia zmluvy objednévatelovi.

CLANOK 9 - LICENCNE PODMIENKY

9.1

9.2

9.3

9.4

Podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitel objednavatelovi sihlas na bezodplatné, vyhradné poutzitie diela
v zmysle § 19 ods. 4 autorského zdkona (vyhradnu licenciu v zmysle § 70 ods. 1 autorského zdkona), a to
najma nasledovnym sp6sobom:

a) vyhotovenie rozmnozZeniny diela
b) spracovanie a adaptaciu diela, ¢im sa mysli najma:

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podla potrieb objednavatela;

2. dalsie podrobnejsie rozpracovanie diela do detailnejSej podoby pre ucely vyhotovenia
konkrétneho suvisiaceho projektu;

3. spracovanie Co aj Casti diela do iného diela; vSetko za podmienky, Ze tym neddjde k
hanlivému nakladaniu s dielom.

c) zaradenie diela do suborného diela, najmé pre potreby ré6znych sumarizacnych, propagacnych
publikacii o meste Brezno a pod.

d) verejné vystavenie diela, najma v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

Vzhladom k tomu, Ze zhotovitel udeluje objednavatelovi vyslovny suthlas so spésobom vyuZitia diela podla
bodu 9.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovitel je plne uzrozumeny s tym, Ze vyssie uvedenou adaptaciou,
rozpracovanim ¢i spracovanim diela nedochadza k nedovolenym zmenam ¢i nedovolenym zasahom do
diela.

Zhotovitel ako autor diela udeluje objednavatelovi ako nadobudatelovi licencie suhlas na postupenie
licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej ¢asti. Zhotovitel
nevyzaduje, aby ho objednavatel o tejto skutoc¢nosti bezodkladne informoval.

Licencia sa udeluje na dobu 70 rokov v neobmedzenom rozsahu.

CLANOK 10 - ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1

10.2

Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky objedndvatela, ktoré vzniknu po akceptacii
diela objednavatelom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budu rieSené formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, v ktorom bude obsiahnutd aj zodpovedajlica zmena lehoty dodavky a cena prac.

Vsetky ozndmenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi zmluvnymi stranami
dorucované osobne alebo doporucenou postou na adresy uvedené v ¢l. 1 tejto zmluvy alebo emailom.
Vsetky ukony urobené pisomne su povazované za dorucené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou
stranou. Pisomnost sa bude povaZovat za dorucenu aj vtedy, ak nebude prevzata druhou zmluvnou
stranou, ktorej bola adresovand, a to diiom, kedy bola uloZena na poste po neldspesnom pokuse posty o
dorucenie pisomnosti uréenej zmluvnej strane ako adresatovi. Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy
mbze pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost odoslana emailom sa povaZuje za doru¢ent v
den, kedy bol email potvrdeny potvrdzujicim e-mailom. Kontaktné adresy pre dorucovanie a odosielanie
emailov su za objednavatela: .......... a za zhotovitela.......... e-mailova adresa uvedend v Cl. 1 tejto Zmluvy
na strane objedndvatela je zdvdaznou adresou pre dorucovanie elektronickej posty s tym, Ze zhotovitel je
povinny zasielat elektronickt koreSpondenciu na vedomie aj na elektronickd adresu: .......... Rozhodujuci
pri uréeni ¢asu doruéenia je vypis o odoslani emailu. Akukolvek zmenu v tdajoch uvedenych v Cl. 1 tejto
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Zmluvy st zmluvné strany povinné bezodkladne si ozndmit.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze umozni vSetkym kontrolnym alebo auditorskym subjektom, vratane
Ministerstva Zivotného prostredia, Ministerstva financii Slovenske]j republiky, Uradu vlddneho auditu,
Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre
finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho kralovstva a dal$im kontrolnym orgdnom
a organom opravnenym na vykon kontroly alebo auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako
aj vSetkym subjektom poverenym tymito institdciami, vykonat audit alebo kontrolu dokladov suvisiacich
s plnenim Zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v sulade s platnymi
pravnymi predpismi SR.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost driom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na web stranke Centralneho registra zmluv a po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany Spravcu programu
Nérskeho finanéného mechanizmu 2014 — 2021 — MZP SR, a to momentom dorudenia kladnej hodnotiacej
spravy z kontroly verejného obstaravania, alebo v skorSom termine na zdklade jednostranného
rozhodnutia objedndvatela o ¢om bezodkladne a preukazatelne Objednavatel informuje Zhotovitela.
Objednavatel ma povinnost informovat zhotovitela o doruéeni kladnej hodnotiacej spravy z kontroly
verejného obstardvania bezodkladne a preukazatelne.

Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zverejnenie tejto zmluvy, jej priloh a pripadnych dodatkov na
webovom sidle Objedndvatela, v Centrdlnom registri zmliv a na webovom sidle Spravcu programu v
stlade a v rozsahu zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel je
opravneny od zmluvy odstUpit aj v pripade, Ze zhotovitel porusi ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy
a k ndprave nedéjde ani do troch dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na odstranenie zavadného stavu.

Bez ohladu na dovod ukoncéenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude inStruovany objedndvatelom inak,
vykond nasledovné kroky:

- okamzite zastavi prace,

- odovzda objedndvatelovi Uplne alebo Ciastocne ukoncené plnenia podla tejto zmluvy

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledujice prilohy:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitela (podla prilohy ¢. 2 Vyzvy na predkladanie pontk)
Priloha ¢. 2 — Zakladny rozsah prac (pod/a prilohy ¢. 1 Vyzvy na predkladanie pontk)

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnorucne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych jeden je uréeny pre zhotovitela a Styri pre
objedndvatela.

V Brezne dna V Brne dnfia
Za objednavatela Za dodavatela
JUDr. Tomas Abel, PhD. Ing. Martin Vokral

primator mesta Brezno konatel
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PRILOHA C. 1: CENOVA PONUKA ZHOTOVITELA

AKCNY PLAN PRE ZMIERNOVANIE A PRISPOSOBOVANIE SA ZMENE
KLIMY MESTA BREZNO

identifikacia uchadzaca:

obchodné meno:  ASITIS s.r.o. Statut. zastupca:  Ing. Martin Vokral

sidlo:  Vazného 99/10, 621 00
Brno, Ceska republika

Io: 07836686 (CR) miesto vystavenia: Brno
pi¢: CZ07836686 datum vystavenia: 9.11.2022
IC DPH:
opis ocet MJ cena cena
pop P EUR bez DPH EUR s DPH

Akény plan pre zmierfiovanie
a prispésobovanie sa zmene klimy mesta 1  sluzba 25.980,- 31.176,-
Brezno
CELKOM 25.980,- 31.176,-

peciatka a podpis
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PRILOHA €. 2: ZAKLADNY ROZSAH PRAC

AKCNY PLAN PRE ZMIERNOVANIE A PRISPOSOBOVANIE SA ZMENE
KLIMY MESTA BREZNO

Akcny plan pre zmierriovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy (dalej ako “akény plan”) je uceleny strednodoby
strategicky dokument, ktory definuje aktivity mesta zamerané na zniZovanie emisii CO2 a prispésobovanie sa
zmene klimy. Stanovi pristup k problémom suvisiacim so zmenou klimy a identifikuje zranitelné miesta a navrhne
opatrenia pre udrzatelné fungovanie mesta Brezno v podmienkach meniacej sa klimy v priebehu 21. storocia.

Spracovany bude s cielom zabezpedit udrzatelnd kvalitu zivota obyvatelov mesta Brezno, ako aj vytvorit dlhodobé
podmienky pre kvalitné Zivotné prostredie v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klimy. Zaroven
samosprave mesta umozni predchadzat a reagovat na nepriaznivé désledky zmeny klimy.

Akcny plan pre zmiernovanie a prispésobovanie sa zmene klimy po schvédleni mestskym zastupitelstvom bude
predstavovat podklad pre rozhodovanie a rozvoj mesta.

Akcny plan pre zmierfiovanie a prisp6sobovanie sa zmene klimy bude vypracovany v sulade s:

=  Eurdpskou zelenou dohodou (2020)

=  Dohovorom primatorov a starostov o klime a energetike

=  Stratégiou Eurdpskej Unie pre zelenu infrastrukturu - Zveladovanie prirodného kapitalu Eurépy
=  Stratégiou Eurdpskej Unie pre adaptaciu na zmenu klimy

= Stratégiou adaptacie Slovenskej republiky na nepriaznivé dosledky zmeny klimy - schvalena 26.3.2014
uznesenim vlady SR ¢. 148/2014

= Stratégiou adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy — aktualizacia schvalend uznesenim vlady
SRE&. 478/2018 zo dria 17. oktébra 2018

= Zelensim Slovenskom: Stratégiou environmentdlnej politiky SR do roku 2030 (2018)
=  Nizkouhlikovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030, s vyhfadom do roku 2050
= Integrovanym narodnym energetickym a klimatickym planom na roky 2021-2030

Bude vychadzat z dostupnych metodik zameranych na adaptaéné stratégie miest na zmenu klimy a najmi z
Navrhu akéného planu mesta Brezno spracovaného pri priprave projektovej Ziadosti predlozeného na
Ministerstvo Zivotného prostredia SR ako priloha k Ziadosti o projekt v ramci vyzvy s kédom ACC01/02
financovanej z Programu SK-Klima.

V navrhovej €asti zachova a rozvinie zakladné navrhnuté strategické oblasti/sektory a navrhnuté mitigatné
opatrenia z Navrhu akéného planu mesta Brezno zamerané na:

=  zniZenie emisii sklenikovych plynov, a to:

- zvysenim energetickej efektivnosti budov

- podporou nizkoemisnej dopravy

- podporou kompostovania biologicky rozloZitelnych odpadov namiesto ich ukladania na
skladky odpadov

= zvySenie Uspory energii: inStalaciou energeticky dspornych prvkov

= zvySenie zachytu uhlika: plosSne vyznamnym zvySenim podielu zelenej infrastruktury
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zvySenie zachytavania dazdovej vody a hospodarenie s iou

obmedzenie vytvarania ,teplotnych mestskych ostrovov”.

Sucastou akéného planu pre zmierfiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy bude dodrzanie zavaznejstruktiry
hlavnych obsahovych kapitol v ¢leneni:

A.

B
C.
D

A.

Posudenie vyvoja klimy a hlavnych prejavov zmeny klimy na mesto Brezno
Analyza rizik, mapovanie a hodnotenie zranitelnosti mesta

Mapovanie potencialu adaptacnych a mitigacnych opatreni

Navrh akéného planu pre zmierfiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy

Implementacny mechanizmus a systém monitoringu a hodnotenia

POSUDENIE VYVOJA KLIMY A HLAVNYCH PREJAVOV ZMENY KLiMY NA MESTO BREZNO

Modelovanie vyvoja klimy v meste Brezno musi byt podkladom pre spracovanie kvalitnej adaptacnej stratégie.

V ramci kapitoly Postidenie dopadov zmeny klimy na mesto Brezno sa budu riesit nasledovné okruhy:

B.

Pozorované a predpokladané trendy zmeny klimy na Slovensku a v Brezne
Klimatickd charakteristika a oc¢akdvané scenadre zmeny klimy pre mesto Brezno

Analyza sucasnej bilancie sklenikovych plynov z jednotlivych sektorov (doprava, domacnosti, mala
energetika, polnohospodarstvo a odpady)

Analyza a monitoring Gzemi v meste s rychlym odtokom vod a extrémnym eréznym, pripadne
zosuvnym ohrozenim

DoterajsSie a buduce ocakdvané prejavy zmeny klimy v meste Brezno

ANALYZA RIZiK, MAPOVANIE A HODNOTENIE ZRANITELNOSTI MESTA

Zranitelnost je miera citlivosti systému na nepriaznivé vplyvy zmeny klimy alebo neschopnost systému vyrovnat

sa s tymito nepriaznivymi dosledkami, vratane variability a extrémnych prejavov klimy. Zranitelnost je funkciou

charakteru, velkosti a miery variability klimy, ktorej je systém vystaveny a adaptacnej kapacite tohto systému

(kapacite prisposobit sa).

Sucastou strategického dokumentu musi byt hodnotenie zranitelnosti mesta z pohladu klimatickej zmeny a

analyza rizik, ktoré predstavuje.

medzi faktory ovplyviiujlice zranitelnost patria - expozicia mesta voéi nepriaznivym désledkom zmeny
klimy, citlivost mestskej infrastruktury (budovy, cestnd infrastruktdra a pod.), citlivost obyvatelstva a
potencialne dopady alebo hrozby klimatickej zmeny (vietky dopady, ktoré sa mézu v meste prejavit v
suvislosti so zmenou klimy - napr. povodne, dlhodobé sucho, viny horucav alebo chladu, extrémne
snehové a privalové zrazky, silné ndrazy vetra, degradacia pody a pod.),

zranitelnost vychadza z expozicie danej lokality a citlivosti na dant hrozbu,
hodnotenie zranitelnosti mesta na zmenu klimy musi obsahovat:

- hodnotenie expozicie mesta voci nepriaznivym désledkom zmeny klimy
- hodnotenie citlivosti mestskej infrastruktury a citlivosti obyvatelstva
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- hodnotenie potencidlnych dopadov alebo hrozieb klimatickej zmeny
* hodnotenie zranitelnosti musi byt kvantitativne aj kvalitativne:

- kvalitativne hodnotenie - nie je fahko meratelné, vychddza z dotaznikovych prieskumov,
rozhovorov s relevantnymi skupinami v meste
- kvantitativne hodnotenie - hodnotenie na zaklade meratelnych ukazovatelov

Hodnotenie zranitelnosti mesta voci nepriaznivym dosledkom zmeny klimy musi zohladriovat:

= priestorové zhodnotenie vybranych faktorov pre identifikované hlavné dopady alebo hrozby
klimatickej zmeny (prirodné, infrastruktirne a socidlne) ovplyvriujice zranitelnost jednotlivych Casti
mesta

= sektorové zhodnotenie zranitelnosti jednotlivych sektorov (odvetvi) pre mesto ako celok napr. pre
oblasti - zdravotnd starostlivost, socialna starostlivost, pldnovanie a rozvoj mesta, kvalita obytného
prostredia, technicka infrastruktira, zelen a prirodné prostredie v meste, pofnohospodarstvo a poda,
lesné hospodarstvo, krajina v prirodnom zazemi mesta, doprava a dopravna infrastruktura, energetika
a energeticka infrastruktura, zasobovanie pitnou vodou a kanalizacia, civilna ochrana, cestovny ruch a
pod.

*  procesna zranitelnost — zhodnotenie z pohladu adaptacie sa na zmenu klimy

Pre meranie expozicie danej lokality vypracuje spracovatel ¢asopriestorovu analyzu vychadzajlcu zo satelitnych
snimok pre celé Uzemie mesta Brezno. Sledované charakteristiky a poZiadavky na ich priestorové a casové
rozliSenie budu:

= teplota povrchu (land surface temperature) 2017 — 2021, vsetky existujlice merania odfiltrované od
oblaénosti, min. rozliSenie 10m/obrazovy bod

= vegetacny index (napr. NDVI) 2017-2021, vsetky existujlice merania odfiltrované od oblac¢nosti, min.
rozliSenie 10m/obrazovy bod

= index listovej plochy (LAIl) 2017-2021, vsetky existujuce merania odfiltrované od oblacnosti, min.
rozliSenie 10m/obrazovy bod

=  podiel priepustnych a nepriepustnych pléch 2017-2021, vSetky existujuce merania odfiltrované
odobla¢nosti, min. rozli$enie 10m/obrazovy bod

= index vlhkosti povrchu z radarovych dat 2017-2021, v extravilane a na nezastavanych plochach,
vSetky existujice merania v obdobi marec - december, min. rozliS§enie 100m/obrazovy bod

Vysledkom datovej analyzy bude podrobné zmapovanie a posudenie skutocnych prejavov dopadov sucha na
zelen v meste, medzirocnu a sezéonnu dynamiku vegetacie a jej vitality v rokoch 2017 — 2021, zmapovanie
spevnenych a nespevnenych povrchov, teploty povrchov mesta a identifikacia prehrievanych miest a posudenie
podielu zelene a dostupnosti zelene pre jednotlivé objekty v meste.

Tieto data budu dalej analyzované v kontexte progndz klimatickej zmeny pre horizonty rokov 2035 a 2050 s
vyuzitim volne dostupnych modelovych dat CMIP5 pre Eurdpu o teplote, zrazkach, vinach horacav a mrazov.

Pre hodnotenie zranitelnosti na dopady klimatickej zmeny prebehne analyza rozmiestnenia populdcie v
jednotlivych urbanizovanych obvodoch a neurbanizovanych sektorov mesta Brezno. Je potrebné zaoberat sa
podrobnym prieskumom na zaklade existujucich informacii, dokumentov, expertného posudenia lokalnymi
expertmi a expertnymi skupinami, ktoré umoznia vytvorit socioekonomické a sociodemografické podklady pre
vyhodnotenie zranitel'nosti lokalit z pohladu citlivosti obyvatelov na dopady zmeny klimy, vystupom ktorych budu
mapy zranitelnosti pre jednotlivé hrozby spojené s klimatickou zmenou. Pre analyzu rozmiestnenia populdcie budu




MESTO BREZNO
Namestie gen. M.R. Stefanika 1, 977 01 Brezno

vyuZité aktualne Statistické Udaje o pocte obyvatelov dostupné na stranke mesta, resp. kazdoro¢ne uverejiované
Udaje Statistického tGradu SR (obyvatelstvo a migracia, zdravie a pod.), aktudlne Gdaje zo séitania obyvatelov,
domov a bytov, iné Statistiky a registre (napr. Zdravotnicka ro¢enka SR, Udaje z Narodného centra zdravotnickych
informacii SR a pod.).

Data o expozicii danych lokalit a vyhodnoteni zranitelnosti lokalit z pohladu citlivosti obyvatelstva umoznia
vytvorit mapy zranitelnosti, ktoré budd sucastou GIS mesta a budu sldZit pre rozhodovanie o sprave a rozvoji
mesta, ale aj pre potrebu dlhodobého monitoringu vyvoja klimy a naplfiania cielov stratégie a akéného planu
adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny klimy.

Mesto bude mat k dispozicii vSetky priestorové mapové vrstvy vstupujice do spracovania vyslednych map
zranitefnosti a samotné mapy zranitelnosti v digitalnom formate kompatibilnom s informacnymi technoldgiami
pouzivanymi mestom Brezno. Podklady a informacie z existujliceho informacného systému mesta, potrebné pre
spracovanie budu poskytnuté.

Analyza rizik

Vysledné mapy zranitelnosti budd podkladom pre Analyzu rizik. Pri stanovovani rizik je potrebné zohladnit
expoziciu lokalit, citlivost obyvatelstva a klimatické hrozby. Analyza rizik vyhodnoti najvyznamnejsie dopady
klimatickej zmeny pre mesto Brezno. Bude obsahovat vyhodnotenie najvyznamnejsich rizik spojenych s
nepriaznivymi dopadmi zmeny klimy na mesto Brezno v ¢leneni - nazov, charakteristika rizika, pravdepodobnost
vyskytu rizika a dopady prejavu rizika.

C. MAPOVANIE POTENCIALU ADAPTACNYCH A MITIGACNYCH OPATRENI

Akény plan pre zmierfiovanie a prispésobovanie sa zmene klimy na Uzemi mesta Brezno musi obsahovat
konkrétne realizovatelné opatrenia, ktoré mestu Brezno umoznia véas a bezpeéne sa prispdsobit negativnhym
dopadom zmeny klimy. Uspe3na adaptacia mesta bude viest k znizeniu celkovej zranitelnosti.

V nadvaznosti na mapovanie a hodnotenie zranitelnosti mesta a analyzu rizik budu pre jednotlivé hrozby
$pecifikované adaptacné opatrenia, ktoré znizuju pravdepodobnost prejavu danej hrozby alebo zmierfiuju jej
negativny dopad. Pre odporucenie vhodnych adaptaénych opatreni bude spracovatel vychadzat z prikladov
dobrej praxe, existujucich katalégov adaptacnych opatreni, a pod. Adaptacné opatrenia budu priradované k
jednotlivym hrozbam a bude charakterizované akym sp6sobom ma objednavatel postupovat s ich pripravou tak,
aby mali vysoky potencial zmierriovat negativne dopady klimatickej zmeny.

Navrh opatreni zachova a rozvinie zakladné navrhnuté strategické oblasti/sektory a navrhnuté mitigatné
opatrenia z dokumentu Navrh akéného planu mesta Brezno a zaroven sa navrh adaptacnych opatreni bude
zameriavat na:

= Adaptacné zasady a opatrenia nevyhnutné k zvysSeniu odolnosti voc¢i dopadom zmeny klimy — pre
urbanizované mestské prostredie zamerané na

- znizovanie rizik suvisiacich s dopadmi vin horucav a tropickych dni a noci
- znizovanie rizik suvisiacich s dopadmi intenzivnych zraZok a obdobi sucha

= Adaptacné zdsady a opatrenia nevyhnutné k zvySeniu odolnosti vo¢i dopadom zmeny klimy - v
prirodnom zdzemi mesta

Pri ndvrhu adaptacnych opatreni bude potrebné zohladnit najma:

=  priestorové vyjadrenie znazornujuce lokality ohrozené o¢akavanymi dopadmi zmeny klimy (zranitelné
oblasti)
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= rozmiestnenie spevnenych a nespevnenych ploch

= Uzemia s rychlym odtokom vod a extrémnym erdznym, pripadne zosuvnym ohrozenim

=  spOsoby tienenia najviac prehrievanych ploch v meste

=  spOsoby tienenia na zastavkach mestskej hromadnej dopravy

= podiel zelene a dostupnost ploch zelene a parkov

= systém zelenej a modrej infrastruktury mesta

= vhodnost striech pre moznost aplikacie vegetacnych striech

= vhodné lokality pre vysadbu stromov do uli¢nych stromoradi

= |okality pre vytvéranie malych parkovych pléch (tzv. pocket parkov)

= druhovu skladbu rastlin pre vysadby v mestskom prostredi /stromy, kry, byliny/

= alternativne formy zelene ako adaptacnych nastrojov na zmiernenie dopadov zmeny klimy —
horizontalna a vertikalna zelen, mobilna zelen, vegetacné pdsy v spevnenych plochach a pod.

= nebezpelenstvo privalovych zrazok a povodni

= najvhodnejsie lokality na zadrZiavanie dazdovej vody

= budovanie povrchov z priepustnych materidlov a zavadzanie postupov udrzatelného hospodarenia so
zrdzkovou vodou

=  spOsoby pre zadrziavanie dazdovej vody z miestnych komunikacii, parkovisk a spevnenych povrchov

= aformulovat $pecifické regulativy pre posudenie investi¢nych zamerov vo vztahu k zmene klimy, ktoré
by mohli byt aplikované v Gzemnom pldne mesta

= diverzifikdciu Struktdry krajinnej pokryvky s vysokym vsakovacim a retenénym potencidlom: napriklad
lesy, lesokroviny, kroviny ¢i travnaté a luc¢ne plochy

= chrénit, revitalizovat a renaturovat mokrade, vodné toky a plochy

= zvySovat diverzifikaciu druhovej a vekovej struktury drevin lesov s cielom pribliZit sa k prirodzenym
biotopom

= chranit lesné porasty, na uz nevyuzivanych lesnych cestidch vytvorenych pre taznu cinnost aplikovat
protierdzne opatrenia

= chranit polnohospodarsku pddu - priklady opatreni: zmensovat vymery honov, plosne rozsiahlych
monokultdr, aplikovat vhodné pddoochranné a agrotechnické opatrenia, zvySovat vodozadrind
kapacitu pédy, obmedzovat zhutriovanie pddy, protierdzne opatrenia, retenéné opatrenia, vyuzivanie
zavlah, zvySenie zapracovania organickej hmoty do pédy, vhodné osevné postupy, striedanie plodin a
pestovanie medziplodin

= zvySovat podiel ekostabilizacnych prvkov v polhohospodarskej krajine — priklady opatreni: vysadba
remizok a vetrolamov;

=  zachovat a revitalizovat zahrady, sady, solitérne dreviny, stromoradia, zdhrady v polnohospodarskej
krajine, drobné vodné toky a pod.

=  zachovat prirodny charakter vyznamnych mokradi na Uzemi mesta, ktoré si sezénne alebo trvalo
podmacané

= zvySovat vodozadrinua kapacitu pddy v intravildne a extravilane a

= existujuce tvrdé Upravy reguldcie vodnych tokov pretvarat na prirode blizke rieSenia regulacie vodnych
tokov.

Sucastou bude aj doplnkovy navrh mitigaénych opatreni, ktoré predstavuji zmiernenie, zoslabenie klimatickej
zmeny, antropogénne intervencie na znizenie emisii sklenikovych plynov. Budd vychadzat z hodnotenia
zranitefnosti mesta a analyzy rizik, z posudenia spracovanej koncepcie izemia v oblasti rozvoja mesta, riadenia
kvality ovzdusia, tepelnej energetiky, udrzatelnej mobility, nizkouhlikovej mobility a rozvoja elektro-mobility
mesta a bude posudeny potenciadl pre moznosti navrhu mitigacnych opatreni pre jednotlivé sektory (navrhy
opatreni pre zniZovanie emisii, opatreni v oblasti energetiky, opatreni vo vyrobe elektriny a tepla, opatreni v
oblasti dopravy, opatreni v oblasti polnohospodarstva, opatreni v oblasti urbanizmu a Uzemného planovania a
identifikacia synergii medzi adapta¢nymi a mitiga¢nymi opatreniami). Na mitigacné opatrenia v oblasti energetiky
nadviaZe planovany Akcény plan pre energetiku (mitigacny plan).
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Mitigaéné opatrenia sa budi zameriavat na postdenie potencialu podla jednotlivych sektorov a pri navrhu bude
potrebné venovat pozornost:

- zniZzovaniu emisif

- navrhu energeticky Uspornych opatreni (napr. budovy, verejné osvetlenie, energeticky Usporné prvky a
pod.)

- udrZatelnym opatreniam v doprave

- opatreniam vo vyrobe elektriny a tepla

- zvySeniu zachytu uhlika: ploSne vyznamnym zvySenim podielu zelenej infrastruktury

- polnhohospodarstvu a péde

- podpore kompostovania biologicky rozlozitelnych odpadov

- lesnému hospodarstvu

- urbanizmu, dzemnému planovaniu a rozvoju mesta

- identifikacii synergii medzi adaptacnymi a mitigacnymi opatreniami

D. NAVRH STRATEGIE A AKENEHO PLANU ADAPTACIE NA NEPRIAZNIVE DOSLEDKY ZMENY KLiMY

Stanovenie strategického smerovania mesta Brezno v oblasti adaptdacie na zmenu klimy bude zahfniat nasledovné:

= definovanie adaptacnej politiky (principy, zasady)

=  stanovenie strategickych cielov tykajucich sa najma adaptdacie a doplnkovo aj mitigacie zmeny klimy,
ktoré budu rozpracované na uroven Specifickych cielov, ku ktorym budu priradené vhodné opatrenia
pre naplnenie hlavnych cielov. Jednotlivym cieflom budu stanovené priority z pohladu analyzy rizik a
budu rozdelené do logickych ¢asovych horizontov. Okrem adaptacnych opatreni budu navrhované aj
konkrétne realizacné aktivity v poc¢te minimalne 3 pre kazdé opatrenie.

=  strategické ciele a navrhované opatrenia budu vychadzat z mapovania a hodnotenia zranitelnosti
mesta a analyzy rizik ako aj z mapovania potencidlu adaptacnych a mitigacnych opatreni. Pre kazdy
ciel bude stanoveny zodpovedny subjekt (odbor, oddelenie, organizacia mesta a pod.) za realizaciu
aktivit veducich k naplneniu stanovenych cielov

= stanovia sa investi¢né a neinvesti¢né ciele. Neinvesti¢né ciele predstavuju ciele, ktoré objednavatel
priamo nekontroluje (napr. opatrenia realizované mimo pozemkov mesta, zmena spravania obyvatelov
a pod.), ale st potrebné pre dosiahnutie strategickych cielov.

Akény plan bude obsahovat aj navrh tzv. médkkych opatreni, ako si opatrenia na podporu systematického
akéného planovania a socidlne opatrenia na zniZenie zranitefnosti obyvatelstva voéi nepriaznivym dopadom
zmeny klimy formou podpory environmentalnej zodpovednosti obyvatelov.

E. IMPLEMENTACNY MECHANIZMUS A SYSTEM MONITORINGU A HODNOTENIA

Spracovatel odporudi, aké kroky ma objednavatel podstupit, aby efektivne implementoval stratégiu a akény plan
adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny klimy do rozhodovacich procesov mesta a v ramci prislusSnych
zodpovednych subjektov a organizacii.

Adaptacna stratégia ma byt realizovana v dlhodobom horizonte. K jej efektivnemu naplneniu bude objednévatel
pravidelne vyhodnocovat akény plan a dosahovanie jednotlivych cielov stratégie. Spracovatel navrhne ku
kazdému cielu a opatreniu monitorovacie indikatory a spdsob overenia ich naplifiania, vratane doporuéenej
frekvencie aktualizacie dosahovania monitorovanych indikatorov. Tento implementacny mechanizmus bude
vychadzat z potreby mesta pristtpit k Dohovoru primatorov a starostov o klime a energetike.
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Monitorovanie a hodnotenie plnenia Akéného planu bude realizované prostrednictvom monitorovania a
hodnotenia dosahovania stanovenych ukazovatelov ocakavaného vysledku realizacie navrhnutych opatreni
akéného planu v oblasti znizovania emisii sklenikovych plynov podla jednotlivych sektorov/strategickych oblasti
(sektor budov, verejné osvetlenie, doprava, zelena a modra infrastruktira a odpadové hospodarstvo) a to v
intervale raz ro¢ne.

Ciefom monitoringu a hodnotenia plnenia akéného planu je ziskavat informacie o skuto¢nom plneni jeho
navrhovanych opatreni a aktivit, spdsobe realizacie stanovenych cielov a na zéklade toho definovat a prijat
korekcné opatrenia.

Na zabezpecenie koordindcie monitorovania a hodnotenia realizacie opatreni a aktivit Akéného planu bude
zriadend pracovna skupina. Pri Ulohach suvisiacich s monitorovanim a hodnotenim akéného planu sa budu
spracovatelia riadit harmonogramom uloh, ktory bude schvaleny pracovnou skupinou.

Monitorovanie a hodnotenie akéného planu bude rozdelené na dve oblasti:

=  monitorovanie a hodnotenie plnenia planu: vysledkom bude spracovana Monitorovacia sprava o
plneni akéného planu a vyhodnotenie dosiahnutych vysledkov a dosahov realizovanych opatreni a
aktivit.

= aktualizacia akéného planu, ktord bude v pripade potreby navrhovat aktualizdciu relevantnych
opatreni a aktivit. V tejto faze bude délezité zistit, ¢i vybrané opatrenia a realizované aktivity skuto¢ne
prispievaju k rieSeniu identifikovanych problémov a dosiahnutiu strategickych cielov. Vysledkom bude
aktualizovany akény pldn.

DOSTUPNE PODKLADY

Akcny plan pre zmierniovanie a prispésobovanie sa zmene klimy bude v sulade s pripravovanymi a prebiehajucimi
projektami a strategickymi aktivitami mesta, bude ich zohladfiovat a navrhne pripadné zmeny prebiehajicich
aktivit takym sposobom, aby naplriovali ciele v oblasti adaptacie a mitigacie klimatickej zmeny. Na pripadny
rozpor pripravovanych ¢&i realizovanych zamerov s akénym planom a stratégiou spracovatel objedndvatela
upozorni. Akény plan pre zmierfiovanie a prisposobovanie sa zmene klimy bude v silade so strategickymi
dokumentami mesta, ktoré su k dispozicii na webovej stranke mesta Brezno, Uzemnym planom mesta v zneni
zmien a doplnkov a dalSimi relevantnymi a dostupnymi analyzami, passportami, mapami a manazérskymi
dokumentmi, ktoré budu zo strany mesta v ramci sucinnosti pri spracovani poskytnuté. Objednavatel poskytne
spracovatelovi na zaklade jeho poZiadaviek relevantné podklady, ktoré ma k danej problematike k dispozicii.

HARMONOGRAM SPRACOVANIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA:

PS — pracovnd skupina

Aktivita Termin

Uvodné stretnutie s objednavatelom a odovzdaniepodkladov,
vytvorenie PS, dohoda na forme zapojenia verejnosti do
spracovania akéného planu (napr. dotaznikovym prieskumom)

do 14 dni od nadobudnutia tUcinnosti
ZoD

Vypracovanie, predloZenie a schvalenie Komunikacnej stratégie do 2 mesiacov od nadobudnutia
objednavatelom ucinnosti ZoD
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A. Spracovanie navrhu posudenia vyvoja klimy a hlavnych

prejavov zmeny klimy na mesto Brezno a do 3 mesiacov od nadobudnutia

B. Mapovanie a hodnotenie zranitelnosti mesta a analyzy uginnosti ZoD

rizik

Pripomienkovanie ¢lenmi PS a objedndvatelom do 1 mesiaca od spracovania navrhu

C. Spracovanie navrhu mapovania potencialu adaptacnych a | do 5 mesiacov od nadobudnutia
mitigacnych opatreni ucinnosti ZoD

Pripomienkovanie ¢lenmi PS a objednavatelom do 1 mesiaca od spracovania navrhu

D. Spracovanie navrhu akéného planu pre zmierfiovanie a
prispbsobovanie sa zmene klimy do 8 mesiacov od nadobudnutia

E. Stanovenie implementaéného mechanizmu a systému uéinnosti ZoD
monitoringu a hodnotenia

Pripomienkovanie ¢lenmi PS a objedndvatelom do 1 mesiaca od spracovania navrhu

0Od schvdlenia komunikacnej
stratégie (najneskor od 3 mesiaca
ucinnosti ZoD) do odovzdania
findlneho diela

Realizacia schvalenej komunikacnej stratégie

Max do 12 mesiacov od
nadobudnutia ucinnosti ZoD, max.
do 15.01.2024

Odovzdanie finalneho diela vratane vsetkych zapracovanych
pripomienok ku vSetkym etapam a grafického spracovania

Dielo bude odovzdané:

=  Vanaldgovej tlacenej forme bude objednavatelovi poskytnuté dielo v 6 vyhotoveniach.

= Vdigitdlnej forme bude objednavatelovi poskytnuté Sest krat na CD / DVD / USB nosiéi vo
formatoch

- Textova Cast: vo formate PDF pre Acrobat Reader DC.

- Tabulkova ¢ast: Gdaje vo formatoch Microsoft Excel a PDF pre Acrobat Reader DC.

- Graficka ¢ast: v siradnicovom systéme S-JTSK Kfovék East North (USGS, 5514 resp. 102067) vo
formatoch SHPa PDF.

DielCie etapy vystupov na pripomienkovanie budl odovzdavané elektronickou formou napr. emailom alebo
zdielanim na cloude.

PRACOVNA SKUPINA, SPOLUPRACA S OBJEDNAVATELOM, ZAPOJENIE VEREJINOSTI A KOMUNIKACIA:

Pocas spracovania budu prebiehat kontrolné dni v sidle objednavatela alebo online formou podla dohody na
uvodnom stretnuti a momentalnej situacie ohladne Sirenia COVID-19 minimalne 1 krat za tri mesiace, pokial
objednavatel neurci inak.

Koordinaciu pracovnych stretnuti s Objedndvatelom zabezpedi Spracovatel. V ramci projektu sa predpoklada
zapojenie verejnosti podla harmonogramu. Do projektu bude zapojena laicka verejnost, odborna verejnost ako
aj vedenie mesta a jednotlivé relevantné odbory, oddelenia a organizacie mesta. Co sa tyka konzultacii budd do
projektu zapojené aj iné relevantné organizacie a institucie.
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Predpoklada sa zapojenie nasledujucich odborov a organizacii mesta: Architekt mesta, Odbor investi¢ny, Odbor
riadenia projektov, Odbor Zivotného prostredia a stavebného poriadku, Utvar prednostu - informatika a Utvar
primatora — oblast styku s verejnostou.

Komunikécia s verejnostou bude zabezpelovand spracovatefom v sudinnosti s objednavatelom. V ramci
komunikacie s verejnostou bude Spracovatel predkladat mestu konkrétne textové a grafické vystupy, ktoré sa
zverejnia prostrednictvom komunikaénych kandlov mesta, s ciefom zvysit povedomie a zaujem verejnosti v
oblasti zlepSovania kvality Zivotného prostredia na Uzemi mesta. Konkrétne to budu textové a grafické podklady
pre komunikdaciu na webe a socidlnych sietach, prezentacie pre verejnost, videospoty a pod. Bude kladeny déraz
na aktivne zapojenie verejnosti a miestnych stakeholderov do celého procesu.

Konkrétna forma zapojenia nazorov verejnosti do tvorby Akéného planu pocas jeho jednotlivych etap bude
definitivne dohodnuta na ivodnom stretnuti a zapracovand do harmonogramu.

Spracovatel zaroven vypracuje komunikacnu stratégiu, ktord bude odsuhlasend objedndvatelom. Komunikacna
stratégia bude pre relevantné aktivity zahffiat potrebné ukazovatele vykonnosti komunikécie KPI (key
performance indicators) a bude v rozsahu max. do 10 stran. Komunikaéna stratégia bude vychadzat z popisu v
ramci Navrhu akéného planu mesta Brezno.

V zmysle tohto navrhu, spracovaného pri priprave projektovej Ziadosti bude st¢astou komunikacie s verejnostou
realizovanej Spracovatelom v ramci spracovania Diela aj:

= navrh edukacného programu environmentalnej vychovy pre Ziakov zakladnych a strednych skal,
vratane verejnosti v rozsahu 2 az 4 hodin s cieflom aktivnou formou pribliZit otazky spojené s
negativnymi dopadmi zmeny klimy a nevyhnutnostou prijatia rieSeni ,samych od seba“ v duchu hesla
»kdesi treba zacat”, v zaujme realizacie drobnych rieseni s pozitivnym dopadom na celu spolo¢nost i
buducnost ludského spolocenstva. Adresna informovanost o realizacii jednotlivych opatreni a ich
dopadoch na eliminovanie negativnych désledkov zmeny klimy

= priprava a zabezpecenie minimdlne 2 odbornych prednasok, ktoré odzneju pocas zaverecnej
projektovej konferencie pre odbornt i Sirokl verejnost na prezentaciu realizovanych aktivit a ich
vplyvu na zniZovanie CO2 na Uzemi mesta, vratane prezentdcie spracovaného Akéného planu a dalsich
navrhovanych opatreni.




